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PRUVODNI ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.ldentifika€ni Udaje stavby

Nazev stavby: Realizace spole€nych zafizeni v k.4. Hynkov —I. etapa
Kraj: Olomoucky

Okres: Olomouc

Obec: Prikazy

Katastralni tzemi: Hynkov

Dodavatel stavby: Bude vybran na zékladé vybérového fizeni

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni fizeni a realizaci stavby
Charakter stavby: Novostavba

UZivatel stavby: Obec Hynkov

1.2.ldentifika€éni tdaje investora

Investor: Ceska republika — Statni pozemkovy uUfad, Krajsky pozemkovy uUfad pro
Olomoucky kraj, poboéka Olomouc
se sidlem Blanick& 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupeng: JUDr. Romanem Brn¢alem — feditel KPU pro OLK
Technicky zastupce: Ing. Katefina Neumanovéa — vedouci pobocky
Ing. Michal Maly
Telefon: 727 957 256
E—mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
ICO: 01312774
Bankovni spojeni: Ceskéa néarodni banka
¢.a. 3723001/0710
ID DS: Z49per3

1.3.Identifikaéni udaje zpracovatele dokumentace

Zpracovatel: AGERIS s.r.o.
se sidlem Jefabkova 5, 602 00 Brno
Telefon: +420 545 241 843
Fax: +420 545 241 842
E—mail: ageris@ageris.cz
Statutarni organ: RNDr. Josef Glos, jednatel spolecnosti

Ing. Ivo Podracky, jednatel spole€nosti
Zéapis v obchodnim rejstfiku:  Krajsky obchodni soud v Brné, oddil C, vlozka 35034
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ICO: 255 76 992

DIC: CZ25576992

Bankovni spojeni: CSOB, ¢&.0. 382293143/0300
Zodpoveédny projektant: Ing. Ivo Podracky

Autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby a stavby krajinného
inzenyrstvi — CKAIT 1101146
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Josef Konafik

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby — CKAIT 1101146

2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE
2.1.Popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby je zpracovana na zadost investora, kterym je Statni
pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Urad pro Olomoucky kraj, pobo¢ka Olomouc.

Polni cesty v k. 0. Hynkov jsou navrhovany na zakladé platného navrhu spole€nych zafizeni komplexnich
pozemkovych Uprav v k. U. Hynkov, za UCelem zpfistupnéni zemédélskych pozemkd a pro zkvalitnéni
pFistupu lokality.

SO 101 — Polni cesta C2, SO 301 — Vodohospodarska opatreni pro cestu C2

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1655, p.€. 1654 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace), p.¢. 1648, p.€. 1649 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku vodni
plocha, vyuZiti koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené), p.€. 1576 (vlastnik Olomoucky kraj, druh
pozemku ostatni plocha, vyuziti silnice).

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 1 153 m, celkova Sifka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova
kategorie P5/20, Povrch - asfaltobeton, tfi vyhybny. Stavajici propustek P1 hlavniho odvodriovaciho zafizeni
HOZ 1113 se navrhuje k rekonstrukci a k rozSifeni na 11,0 m. Odvodnéni povrchu télesa vozovky je ¢astecné
feSeno zasakovanim do nové navrzenych pfilehlych interakénich prvkd IP5, IP 6 podél cesty C2. Zbytek
odvodneéni télesa vozovky je navrzen povrchové do zatravnéni okolo cest a melioraéniho kanalu HOZ 1113.
Cesta se napojuje na silnici 111/03549, v ramci, kterého bude provedena rekonstrukce pfipojeni, v misté
napojeni bude umistén pficny Zlab hl. 0,5 m, ktery bude bréanit vtoku z povrchu polni cesty na silnici a
zaroven bude prevadét stavajici silnini pfikop pfes téleso cesty, s vyusténim smérem do HOZ 1113.

SO 102 — Polni cesta C3

Cesta je navrZzena v k.0. Hynkov na pozemku p.¢. 1643 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuziti ostatni komunikace).

Jedn& se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 402 m, celkova Sitka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova
kategorie P5/30, Povrch — asfaltobeton. Odvodnéni povrchu télesa vozovky zasakovanim do pfilehlych
pozemka.
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SO 103 — Polni cesta C13

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1659, p.€. 1655 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace), p.¢. 1658 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni
porost).

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 454 m, celkova Sifka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova
kategorie P5/30, Povrch — asfaltobeton, dvé vyhybny. Odvodnéni povrchu télesa vozovky zasakovanim do

nové navrzeného interakéniho prvku IP8.

SO 104 — Polni cesta C14

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1637, p.€. 1636 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace).

Jedna se o rekonstrukci/navrh stavajici polni cesty v délce 269 m (je navrzeno prodlouzeni stavajici cesty),
celkova Sitka 3,5 m s krajnicemi, doplnén& dle poZadavku obce v uréené lokaci obrubniky. Navrhova

kategorie P3,5/20, Povrch — asfaltobeton.

SO 302 — Vodohospodarska opatfeni soustavy pralehd

Soustava navrZzenych opatfeni je v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1651, p.¢. 1652, p.€. 1661 (vlastnik obec
Pfikazy, druh pozemku trvaly travni porost), p.€. 1649 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku vodni plocha,
vyuZiti koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené), p.C. 1654 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace).

Soucasti soustavy jsou navrzené prulehy SO 302.1-PRU1, SO 302.3-PRU2, které jsou v misté prechodu
pfes stavajici Uc¢elovou komunikaci doplnény navrzenym cestnim brodem SO 302.2. Prilehy jsou navrZzeny
jako mélké o hloubce 0 — 0,7 m, profil lichobéZnikovy, Sitka ve dné 0,5 m, zatravnény, se sklony svahu 1:5,
podélny sklon soustavy 0 — 1%. Soustava SO 302 bude vyusténa do meliora¢niho kanélu HOZ 1113. V &asti

trasy SO 302.1 bude objekt prochazet pfes navrzené SO 805 Lokalni biocentrum.

Pavodni navrh vychézejici z PSZ definuje navrzené objekty jako soubor opatfeni slouZici k odvedeni vod od
protipovodnové hraze, ktera se nachéazi vSak v sousednim k.u. Lhota nad Moravou. Soucasny navrh opatfeni
z PSZ je vSak feSen pouze na Uzemi k.U. Hynkov, tudiZ jeho plvodni funkce se méni. NavrZzena soustava

opatfeni bude nyni definovana jakou soustava zachytnych pralehl se schopnosti zadrZzeni vody v krajiné.

SO 806 — Plocha pro terénni Gpravy (TU)

Navrzena terénni Uprava je v k.U. Hynkov na pozemcich p.¢. 1635 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
trvaly travni porost). Bude provedena pouze modelace stavajiciho terénu, bez vyrazného navysSeni
stavajiciho stavu. Pro modelaci TU bude vyuZita pouze zemina, které se vyskytuje na parcele daného

opatfeni. TU nebude zasahovat do biehd pfilehlého Mlynského potoka ani do vymezené hranice Narodni
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pfirodni rezervace Ramena feky Moravy (NPR), ktera je soucasti parcely p.¢. 1635. Souc¢ésti SO 806 bude

také odstranéni stavajicich dfevin- naletu kfovin a semenackd stromu.

SO 801 — Interakéni prvek IP5

Prvek je navrZen na pozemku p.¢. 1653 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni
porost). Plocha navazujici na zastavéné Uzemi ze tfi stran vymezena polnimi cestami bude vyuZita pro
krajinnou vysadbu — extenzivni vysokokmenny sad s kefovymi lemy. Navazovat bude IP 6 — stromoradi
ovocnych stromu. Soucésti bude néslednd 3leti péce, a to pro kazdy rok samostatné. Vymeéra v feSeném
Gzemi: 2787m? Cilova vy3ka vysazovanych dfevin bude mensi neZli stavajici porosty - liniova zeler podél
vodoteci

SO 802 — Interakéni prvek IP6

Prvek je navrZzen na pozemku p.¢. 1655 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuZiti ostatni komunikace), soucast cesty C2. IP 6 propojuje IP5 s IP8 a s doprovodnou zeleni podél HOZ
1113. IP je navrZen jako zatravnény pés s liniovou vysadbou stromi a kefd lesnich nebo ovocnych druhd.
Soucasti navrhu je i naslednd 3leta péce, a to pro kazdy rok samostatné. Délka: 548m, Sifka: 5m, plocha:

2740m?>. Cilova vyska vysazovanych drevin bude mensi nezli stavajici porosty - liniova zeleri podél vodotedi.

SO 803 — Interakéni prvek IP8

Prvek je navrZzen na pozemku p.€. 1659, p.¢. 1655 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace), soucast cesty C13. IP 8 propojuje IP6 s LBK73(doprovodna
zelen toku Roudnik) a s doprovodnou zeleni podél HOZ 1113. IP je navrzen jako zatravnény pés s liniovou
vysadbou stromuU a kefd lesnich druh(. Soucasti navrhu je i nasledna 3letd péce, a to pro kazdy rok
samostatn&. Délka: 428m, &itka: 4,5-5 m, plocha: cca 2033m°. Cilova vyska vysazovanych dfevin bude

mensi neZli stavajici porosty - liniova zelen podél vodoteci

SO 804 — Lokalni biokoridor LBK92

Prvek je navrZen na pozemku p.¢. 1667 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni
porost). V zajmovém Uzemi bude koridor nové navrZzenou vysadbou propojen s LBC 93 a se zeleni podél
HOZ 1113. Soucésti je ndslednd 3leta péce, a to pro kazdy rok samostatné. Vymeéra v feSeném Gzemi: délka
580 m, Sifka 15 m. Navrhované vysadby dfevin budou stejné ¢i mensi cilové vysky jako sousedici stavajici

krajinna zelen.

SO 805 — Lokalni biocentrum LBC93

Prvek je navrZzen na pozemku p.¢. 1661 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuZiti ostatni komunikace). V zajmovém Gzemi bude biocentrum nové navrZenou vysadbou propojeno s
LBK 92 a se zeleni podél HOZ 1113. Soucésti je naslednd 3letd péce, a to pro kazdy rok samostatné.
Vyméra v feSeném Uzemi: 5259m2. Navrhované vysadby dfevin budou stejné ¢i mensi cilové vysky jako

sousedici stavajici krajinna zelen.
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Soucasti projektové dokumentace na ozelenéni (SO 801 — SO 805) bude i tfileta nasledna péce, kterd bude

feSena v soupise stavebnich praci a v rozpo€tu samostatné. Nasledné péce bude v textové zpravé popsana

podrobné, bude slouZit jako podklad a zavazek pro budouciho vlastnika. NavrZzené ozelenéni bude

odsouhlaseno pfislusnym odborem M&U.

2.2.Majetkopravni vztahy

Parcelni Vyméra | Trvaly
Katastralni azemi | .. Vlastnik Druh pozemku pozemku | zabor
¢islo KN 2 2
[m’] [m7]
Trvaly zabor pro stavbu SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 301, SO 302, SO 801, SO 802, SO 803,
SO 804, SO 805, SO 806
Hynkov (SO 101, e . .
S0103, SO 802,| 1655 |obecPrikazy,C.p.125 Ostatni plocha - 12482 12482
78333 Pfikazy ostatni komunikace
SO 803)
Obec Prikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
Hynkov (SO 101) 1654 78333 Prikazy ostatni komunikace 7387 847
Vodni plocha — koryto
Hynkov (SO 101, Obec Prikazy, €. p. 125, vodniho toku
SO 301) 1648 78333 Prikazy pfirozené nebo 6486 44
upravené
Vodni plocha — koryto
Hynkov (SO 301, Obec Prikazy, €. p. 125, vodniho toku
SO 101) 1649 78333 Prikazy pfirozené nebo 6791 30
upravené
Vodni plocha — koryto
Obec Prikazy, €. p. 125, vodniho toku
Hynkov (SO 302.1) | 1649 78333 Prikazy pfirozené nebo 6791 61
upravené
Olomoucky kraj, .
Hynkov (SO 101) | 1576 |Jeremenkova 1191/40a, glsnti‘ztg' plocha — 9861 54
Hodolany, 77900 Olomouc
Obec Pfikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
Hynkov (SO 102) 1643 78333 Prikazy ostatni komunikace 2986 2986
Hynkov (SO 103, Obec Pfikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
SO 803) 1659 78333 P¥ikazy ostatni komunikace 5346 5346
Hynkov (SO 103, Obec Pfikazy, €. p. 125, g "
SO 803) 1658 78333 Pikazy Trvaly travni porost 674 3
Obec Pfikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
Hynkov (SO 104) 1637 78333 Prikazy ostatni komunikace 3301 3301
Obec Pfikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
Hynkov (SO 104) 1636 78333 Piikazy ostatni komunikace 9466 2
Hynkov (SO 302.1)| 1651 |OPec Prikazy, €.p. 125, |3y travni porost 2645 2645
78333 Prikazy
Obec Prikazy, €. p. 125, . .
Hynkov (SO 302.3) 1652 78333 Pfikazy Trvaly travni porost 1727 540
Obec Prikazy, €. p. 125, Ostatni plocha —
Hynkov (SO 302.2) | 1654 78333 Prikazy ostatni komunikace 7387 106
Hynkov (SO 302.1, Obec Prikazy, €. p. 125, . .
SO 805) 1661 78333 Pikazy Trvaly travni porost 5259 5259
Obec Prikazy, €. p. 125, . .
Hynkov (SO 806) 1635 78333 Pfikazy Trvaly travni porost 2114 548
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Parcelni Vyméra | Trvaly
Katastralni azemi | .. Vlastnik Druh pozemku pozemku | zabor
¢islo KN 2 2
[m’] [m7]
Obec Prikazy, €. p. 125, . .
Hynkov (SO 801) 1653 78333 Pfikazy Trvaly travni porost 2787 2787
Obec Prikazy, €. p. 125, . .
Hynkov (SO 804) 1667 78333 Pfikazy Trvaly travni porost 2008 2008
> 39 049

2.3.Predpokladany prabéh stavby

2.3.1. Zahajeni

Stavba bude zahajena po nabyti stavebniho povoleni, pfedanim stavenisté v terminu daném finanénimi

moznostmi investora. Pfi zapocteni minimdlnich spravnich Ihat I1ze za neblizSi termin zahajeni vystavby

uvazovat prvni €tvrtleti roku 2021.

2.3.2.  Etapizace auvadéni do provozu

Stavba bude obsahovat nasledujici stavebni objekty:
SO 101 - Polni cesta C2
SO 102 - Polni cesta C3
SO 103 - Polni cesta C13
SO 104 - Polni cesta C14

SO 301 - Vodohospodarska opatreni pro cestu C2

S0301.1 — Propustek P1

SO 302 — Vodohospodéarska opatreni soustavy prdlehd

S0302.1 — Prdlen PRU1
S0302.2 — Cestni brod
S0302.3 — Prdlen PRU2
SO 801 - Interakéni prvek IP5
SO 802 — Interakéni prvek IP6
SO 803 — Interakéni prvek IP8
SO 804 — Lokalni biokoridor LBK 92
SO 805 — Lokalni biocentrum LBC 93
SO 806 — Plocha pro terénni tpravy (TU)

Casové ¢lenéni neni vtéto fazi projektové pripravy zfejmé. Bude zéleZet zejména na moZznostech

financovani stavby prostfednictvim rozpoctu investora.

Z ekonomického i ekologického hlediska je doporu¢eno provést celou stavbu najednou a uvést ji do provozu

ihned po ukonceni stavby.

Realizace spolecnych zafizeni v k.0. Hynkov - I. etapa
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2.3.3. Dokongeni stavby

Dle zkuSenosti s asovym pribéhem staveb obdobnych se predpoklddana délka vystavby pohybuje
v rozmezi jednoho roku.

2.4.Vazby na regulaéni plany, Uzemni plan, pfipadné Uzemné planovaci
dokumentace a na Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas véetné plnéni

jeho podminek

Projektovd dokumentace je navrZzena v souladu s navrhem spoleénych zafizeni schvélenych
komplexnich pozemkovych Gprav v k. 4. Hynkov ze dne 16. 11. 2016 (nabyti pravni moci 28. 12. 2016)
a splnuje tak pozadavky tizemniho rozhodnuti.

Realizace téchto opatfeni jako prvka spoleénych zafizeni vychazi, v souladu s ustanovenimi zdkona

€. 139/2002 Sb. v platném znéni a ve znéni pozdéjSich pfedpist, z potfeb a pozadavki vlastniki.

2.5.Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni

prostredi

VySe uvedené vlivy jsou pfedmétem samostatného fizeni dle 86 a v rozsahu pfilohy & 3 zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonud (zékon
0 posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb., zdkona €. 163/2006 Sb. a zkona
¢. 186/2006 Sb.

K do¢asnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v dané lokalité muZe dojit pouze pfi provadéni stavby a to
pohybem stavebnich mechanizm, jejich hlukem a zvySenou praSnosti. Pfi zemnich pracich a pfi provozu
stavebnich mechanizmd bude znecistovan povrch vozovek. Povinnosti dodavatele stavebnich praci bude
neustalé ¢isténi povrchu zpevnénych ploch a komunikaci.

Nevhodné zeminy se odvezou na skladku.

PFi provadéni stavby bude nutné dodrZet vSechna ustanoveni o ochrané a bezpecnosti pfi praci podle
platnych zakont a predpist. PoZzadavky pro bezpecny pribéh praci, tykajici se stavebni vyroby jsou
CUBP a CBU &. 324/1990 Sh. o bezpegnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ktera
stanovuje zakladni poZzadavky bezpeénosti prace pfi provadéni stavebnich, montéznich a udrzovacich praci.

Tento zdkon nahradil dfivéjsi vynosy MSv B1 — B6.

2.6.Celkovy dopad stavby na dot€ené Guzemi a navrhovana opatreni
2.6.1. Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi

SO 101 - Polni cesta C2
Realizaci polni cesty dojde ke zpfistupnéni zemédélskych pozemku a ke zkvalitnéni pfistupu lokality.
SO 102 - Polni cesta C3

Realizaci polni cesty dojde ke zpfistupnéni zemédélskych pozemku a ke zkvalitnéni pfistupu lokality.
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SO 103 - Polni cesta C13

Realizaci polni cesty dojde ke zpfistupnéni zemédélskych pozemku a ke zkvalitnéni pfistupu lokality.

SO 104 - Polni cesta C14

Realizaci polni cesty dojde ke zpfistupnéni zemédélskych pozemku a ke zkvalitnéni pfistupu lokality.

SO 301 - Vodohospodarska opatreni pro cestu C2

SlouZi k bezpe€nému odvodu povrchovych vod podél nové upravované polni cesty C2.

SO 302 — Vodohospodéarska opatreni soustavy prdlehd

SlouZi k bezpe€nému odvodu povrchovych vod z dané lokality.

SO 801 - Interakéni prvek IP5

Interakeni prvek IP5 se nachdzi u stavajici, k rekonstrukci navrzené polni cesty C2. Jedn4 se o zatravnénou
plochu, u které bude provedena vysadba porostu.

SO 802 — Interakéni prvek IP6

Interakeni prvek IP6 se nachazi podél stavajici, k rekonstrukci navrzené polni cesty C2, v km 0,145 — 0,696,
na pozemku polni cesty. Jedn4 se o zatravnény pas, u kterého bude provedena vysadba porostu.

SO 803 — Interakéni prvek IP8

Interakeni prvek IP8 se nachazi podél stavajici, k rekonstrukci navrzené polni cesty C13, v km 0,004 — 0,454,
na pozemku polni cesty. Jedn4 se o zatravnény pas, u kterého bude provedena vysadba porostu.

SO 804 — Lokalni biokoridor LBK 92

Jedna se o plochu uréenou k zatravnéni, u které bude provedena vysadba porostu.

SO 805 — Lokalni biocentrum LBC 93

Jedna se o plochu uréenou k zatravnéni, u které bude provedena vysadba porostu.

SO 806 — Plocha pro terénni tpravy (TU)

Terénni Upravy budou probihat v misté stavajiciho zemniho valu v blizkosti bfeht pfilehlého Mlynského
potoka. Bude provedena pouze modelace stavajiciho terénu, bez vyrazného navySeni stavajiciho stavu. Pro
modelaci TU bude vyuZita pouze zemina, které se vyskytuje na parcele daného opatfeni. TU nebude
zasahovat do bfehl prilehlého Mlynského potoka ani do vymezené hranice Narodni pfirodni rezervace
Ramena feky Moravy (NPR), ktera je soucasti parcely p.¢. 1635. Souc¢éasti SO 806 bude také odstranéni

stavajicich dfevin- naletu kifovin a semenackd stromu.
2.6.2. Vztahy naostatni planované stavby v zajmovém Uzemi
Jin& souvisejici stavba neni planovana.

2.6.3. Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Jedna se o Gpravu povrchu stavajicich polnich cest. Zadné dalsi stavby nebudou navrhovanymi stavbami
dotéeny.
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

3.1.Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zdméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné

stavby

Projektovd dokumentace je navrZzena v souladu s navrhem spoleénych zafizeni schvélenych
komplexnich pozemkovych Gprav v k. U. Hynkov ze dne 16. 11. 2016 (nabyti pravni moci 28. 12. 2016)
a splnuje tak pozadavky tizemniho rozhodnuti.

Realizace téchto opatfeni jako prvka spoleénych zafizeni vychazi, v souladu s ustanovenimi zdkona

€. 139/2002 Sh. v platném znéni a ve znéni pozdéjSich pfedpist, z potfeb a pozadavki vlastniki.

3.2.Regulaéni plany, uzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace

Stavba navrzenych opatfeni k realizaci je zahrnuta v Gzemnim planu obce Pfikazy.

3.3.Mapové podklady, zaméreni Uzemi a dalSi geodetické podklady

» Pro detailni projektovani bylo pouZzito digitalni zaméfeni firmy AGERIS s.r.o. Méfeni bylo provedeno
v roce 2020 v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému B. p. v. Ze zaméreni byl v rdmci
projekénich praci vytvofen digitdlni model terénu, vygenerovan vrstevnicovy plan, pficné fezy
a podélny profil, vymodelovany realizované stavebni objekty a ur€eny kubatury zemnich praci.

Pro Situaci $irich vztaht byla pouzita Zakladni mapa CR v méfitku 1:10 000

Vodohospodéarskd mapa 1:50 000

Navrh KPU

Digitalni SPI

Aktudlni letecké snimky

Situace PSZ

YV V V V V V

3.4.Dopravni prizkum (studie, dopravni tdaje)

Kategorie polni cesty, tfida dopravniho zatizeni a navrhova droven poruSeni vozovky byly navrZzeny na
zékladé schvaleného planu spoleénych zafizeni v souladu s CSN 73 6109 Projektovani polnich cest,

TP zména ¢. 2 Katalog vozovek polnich cest a TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci.

3.5.Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prizkum

Podrobny geotechnicky prizkum byl v ¢ervnu 2020 proveden firmou GeoTec-GS, a.s.

3.5.1. Geomorfologické pomeéry

Z&ajmové Uzemi spada do provincie Zapadni karpaty, subprovincie Vnékarpatské sniZzeniny, oblasti Zapadni
vnékarpatské snizeniny, celku Hornomoravsky Gval a podcelku Stfedomoravska niva.
Stfedomoravské niva tvofi stfedni ¢ast Hornomoravského Uvalu a ma charakter akumulacni roviny podél feky

Moravy a doIni Beévy o rozloze 415 km?, stfedni vySce 201,6 m a stfednim sklonu mensim nez 1°.
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Terén zjmové oblasti je rovinny a plochy.
3.5.2.  Geologické poméry

Zajmové Uzemi z regionalné geologického hlediska nélezi do tektonické sniZzeniny Karpatské predhlubné do
podjednotky Hornomoravsky Uval, ktery je dlouhy 100 km a orientovany ve sméru SSZ-JJV. Karpatska
pfedhluben je zastoupena klastickymi sedimenty stafi spodniho az stfedniho miocénu, a déli se na jizni,
stfedni a severni ¢ast. Hynkov patfi do stfedni ¢asti, jejiz nejstarSi sedimenty jsou egenburské piskovce. Do
nadloZi pokracuje sled stfidanim piskd, Stérkd a jilu az do badenu. Misty se vyskytuji vapnité jily, tzv. tégly.
Ojedinéle se v zgmovém prostoru dochovaly mezi podloZnimi neogennimi uloZzeninami a nadloZnimi
Stérkopisky udolni terasy feky Moravy staropleistocenni Stérkopisky, které zde vyplniuji tektonicky vzniklé
deprese (tyto Stérkopisky se nékdy popisuji jako ,Stérkopisky pfehloubenych koryt* nebo jako ,Stérkopisky
pohfbenych udoli*).

Miocenni sedimenty nebyly prizkumem zastiZzeny, avSak dle archivnich vrtd V-87 a S13/47 se nachazeji v
hloubce 6,4 — 7,8 m pod drovni terénu.

Karpatska predhluben se nachazi v pfedpoli flySovych jednotek, ve kterych dominuje tektonicky systém
sméru SZ-JV [3]. Na navrzeny zdmér nebude mit tektonika Zadny vliv.

Niva feky Moravy tvofi pfevdZznou €ast kvartérniho pokryvu. Jedna se o fluvidlni sedimenty, tvofené
holocennimi nivnimi hlinami a jily, piscitymi jily, pisky a Stérkopisky udolni terasy.

Prizkumnymi pracemi byl vyskyt téchto sedimentld ovéfen hned pod orniéni vrstvou nebo navéazkou v
hloubce okolo 0,3 — 0,7 m pod terénem. Baze kvartérnich uloZenin je tvofena vrstvami Stérkopiskd s
proménlivou pis€itou sloZkou a menSim zastoupenim jilové pfimési. Svrchni €ast vrstevniho sledu je v
zajmovém prostoru tvofena pfiblizné 1 m az 2 m mocnym souvrstvim aluvidlnich hlin. Do néplavovych hlin

jsou misty zahloubena mrtva ramena Moravy, vyplnéna rovnéz naplavy, jeZ jsou misty silné organické.

3.5.3. Pedologické poméry

Podle Padni mapy CR v méfitku 1 : 50 000 (Mapovy server Ceské geologické sluzby —
http://mapy.geology.cz/pudy/) se v dotéeném prostoru nachézeji fluvizem modalni, fluvizem glejova, glej
fluvicky a antropozem.

Niva feky Moravy tvori kvartérni pokryv. Jedna se o fluvialni sedimenty, tvofené holocennimi nivnimi hlinami
a jily, piscitymi jily, pisky a Stérkopisky udolni terasy.

Prizkumnymi pracemi byl vyskyt téchto sedimentl ovéfen hned pod orniéni vrstvou nebo navézkou, v
hloubce okolo 0,3 — 0,7 m pod terénem. Svrchni ¢4st vrstevniho sledu je v zdmovém prostoru tvorena
pfiblizné 1 m az 2 m mocnym souvrstvim aluvialnich hlin. Do nplavovych hlin jsou misty zahloubena mrtva
ramena Moravy, vyplnéna misty silné organickymi néplavy. Baze kvartérnich uloZenin je tvofena vrstvami
Stérkopiskd s promeénlivou pis€itou sloZkou a mensim zastoupenim jilové pfimeési.

3.5.4. Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické rajonizace se lokalita nachazi v oblasti hydrogeologického rajonu €. 2220
~-Hornomoravsky Gval“ a tuto oblast mizeme zaclenit do rajonu 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu
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— severni ¢ast. Rajon je vymezen nivou feky Moravy v Hornomoravském Uvalu. Oblast ndlezi do povodi
Dunaje. Hydrogeologicky rajon ,Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu — severni ¢ast* je soucasti skupiny
hydrogeologickych rajoni ,Neogenni sedimenty vnékarpatskych a vnitrokarpatskych panvi“.

Zajmové Gzemi je odvodfiovano jihovychodnim smérem do toku Cholinka. Hladina podzemni vody byla
zastizena vSemi provedenymi sondami a je volna.

a pisky, které jsou prekryty aluvialnimi (povodnovymi) hlinami, pasobicimi do jisté miry jako stropni izolator.
Kvartérni fluvialni Stérky a pisky reprezentuji prilinové propustny hydrogeologicky kolektor. Maji koeficient
filtrace v fadech nx10-4 m/s jsou intenzivné zvodnélé a vykazuji pomérné vysokou vertikalni i horizontalni

propustnost.

Mocnost zvodné v lokalité nebyla prizkumem ovérena, avSak na zakladé archivnich vrtd V-87, S13/47 a HV-
7 se pohybuje v mocnostech 5,3 — 9,8 m.

Kvartérni zvoden vazana na fluvidlni Stérkopisky je dotovana pfevazné vodou z atmosferickych srazek a
v dobé vysokych pritokd i bfehovou infiltraci povrchové vody z feky Moravy a jejich dalSich pfitokd. Po
vétSinu roku odvodnuje feka Morava pfilehlé Uzemi.

Miocenni jilovité sedimenty, s koeficientem filtrace v fadech nx10-8 aZz nx10-9 m/s, v podlozi Stérkopiskl jsou

témeér nepropustné.

Z hydrologického hlediska naleZi vétSina zajmového Uzemi k povodi 4. fadu ,,Cholinka“ €. h. p. 4-10-03-0200-
0-10, ktery spada pod povodi 3. f4du ,Morava od Tfeblvky po Becvu“ €. h. p. 4-10-03.

PFirozeny vodni reZzim na vodnich tocich se projevuje vysokou vodnosti v jarnich mésicich, bfeznu a dubnu,
kdy dochéazi k odtavani snéhu a také pfi zaplavach. Déle je vySSi pritok zaznamenan v letnim obdobi s
ohledem na srdzkové dhrny v danych mésicich. Naopak nizky odtok je zde zaznamenan na konci léta, v
podzimnich mésicich a v zimé. Podle mapy zaplav (VU TGM) lezi zajmova oblast v zaplavovém Gzemi, kam
zasahuji Useky 5leté, 20leté a 100leté povodné. PFi povodni v roce 1997 bylo takika celé zajmové Uzemi
zatopeno.

Celé feSené Uzemi je soucéasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) kvartéru feky Moravy.
Proudéni podzemni vody vétSinou koresponduje s proudem feky Moravy, to je ve sméru sever-jih. Mezi
nejvétsi vyuzivané zdroje podzemni vody je pramenisté Litovel-Cervenka. Vyznamné vodni zdroje jsou i u

Lhoty n.M. V zajmovém Gzemi KoPU Hynkov se nenachéazi zdroje podzemni vody ani jejich ochranna pasma.

3.5.5. Geotechnické vlastnosti zemin

Na z&kladé charakteru zastizenych geologickych vrstev bylo vymezeno celkem 7 geotechnickych typG:

O ... orni¢nivrstva tf. F3, F5

Y1 ... konstrukce polni cesty tf. F1, F3, S3, G3
Y2 ... navézka hraze tf. F3

Qla ...hlinito-piscité aluvialni sedimenty pevné az tuhé tf. F4, F5, F6, F8
Q1b ...hlinito-piscité aluvialni sedimenty mékké tf. F3, F4, F6,
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Q2 ...fluvialni piscité sedimenty tf. S3, S5
f. G2, G3, G4, G5

—

Q3 ...fluvialni Stérkovité sedimenty

Zafazeni zemin do tfid t&Zitelnosti a vrtatelnosti podle CSN P 73 1005

Geotyp &SN 73 6133 Tézitelnost Vrtatelnost
(tfida) (tFida)
Y F1, F3, S3,G3 | o
Ql F3, F4, F5, F6, S5 | :
Q2 S3, S5 | |
Q3 G2, G3, G4, G5 | i

Na smésném technologickém vzorku zeminy byly zkoumany G&inky Gpravy pfidanim hydraulického pojiva a
provedeny zkouSky zhutnitelnosti Proctor standard, CBR na nasycené zeminé a index okamZité Unosnosti
IBl. Pro Upravu bylo pouzito smésné hydraulické pojivo. Kvalitativni poZzadavky na materidly pouzité pro
stavbu zemniho télesa pozemnich komunikaci jsou uvedeny v CSN 73 6133. Kritérium pouZitelnosti zemin
pro stavbu aktivni zény vozovky uvadi nutnost Upravy v pfipadé maximélni objemové hmotnosti
pd max < 1 600 kg.m-3. V dobé priazkumu nebyla stanovena projektovand Unosnost pldnovanych polnich
cest, ale dle zafazeni planovanych komunikaci do tfidy dopravniho zatizeni TDZ IV, pfedpokladame
unosnost podlozi vozovky vyjadifené parametrem Edef,2 = min. 45 MPa na zemni plani a odvozujeme tak, ze
dle CSN 736133 se jedna o podloZi PlIl a do aktivni zény vozovky Ize pouZit materidly splfiujici podminku
CBRsat = min. 15%. Této hodnoty bylo u zemin tf. F6 dosaZzeno na vzorku upraveném 3% Geosolu C50

zhutnéném energii odpovidajici mife zhutnéni D = 100% dle standardni Proctorovy zkousky.

Vzhledem k nedostate¢né hodnoté CBRsy pro podlozi typu Plll dle TP 170 bude nutné zeminy upravit
pojivem. Upravu zemin Ize provést pfidanim 3% smésného hydraulického pojiva, kdy dle vysledkd zkousek
technologickych vzorka, Ize dosahnout vyhovuijicich hodnot. Uprava zemin pojivy neni mozna a vhodna v
zimnim obdobi a prace v mrazivych dnech je zapotfebi konzultovat s geotechnikem. Uprava zemin se nesmi
provadét v dobé vyraznych atmosférickych sraZzek. Nevhodné je rovnéz provadéni zemnich praci ve vihkém
obdobi (riziko rozbfidani zemin), dale v obdobi se snéhovou pokryvkou apod.

V misté SO 806 — Plocha pro terénni Upravy, na koruné stavajiciho valu byla provedena sonda V-26 do
hloubky 3,3 m, kter4 zaroven ovéfuje zékladové poméry severni Casti polni cesty C14. Mocnost navezené
zeminy tf. F3 pevné konzistence, s mensimi hnizdy jilu tf. F6, je v misté provedené sondy V-26 1,8 m. Zde
byl zastizen kontakt s ptvodnim terénem.

Objekt SO 806, zastizené geologické vrstvy a Uroven hladiny podzemni vody znézornuje schematicky

geologicky profil B-B

3.6.Diagnosticky prizkum konstrukci

V misté umisténi stavby se nenachazeji 7adné stavajici konstrukce a objekty, u kterych byl provéadén

diagnosticky prizkum.
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3.7.Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Z hydrologického hlediska naleZi vétSina zajmového Uzemi k povodi 4. fadu ,Cholinka“ €. h. p. 4-10-03-0200-
0-10, ktery spada pod povodi 3. fadu ,Morava od Tieblvky po Becvu“ €. h. p. 4-10-03.

PFirozeny vodni reZzim na vodnich tocich se projevuje vysokou vodnosti v jarnich mésicich, bfeznu a dubnu,
kdy dochéazi k odtavani snéhu a také pfi zaplavach. Déle je vySSi pritok zaznamenan v letnim obdobi s
ohledem na srdZkové dhrny v danych mésicich. Naopak nizky odtok je zde zaznamenan na konci léta, v
podzimnich mésicich a v zimé.

Podle mapy zaplav (VU TGM) leZi zajmova oblast v zaplavovém Gzemi, kam zasahuji Useky 5leté, 20leté a
100leté povodné.

PFi povodni v roce 1997 bylo takika celé zdjmové Uzemi zatopeno.

Celé feSené Uzemi je soucéasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) kvartéru feky Moravy.
Proudéni podzemni vody vétSinou koresponduje s proudem feky Moravy, to je ve sméru sever-jih. Mezi
nejvétsi vyuzivané zdroje podzemni vody je pramenisté Litovel-Cervenka. Vyznamné vodni zdroje jsou i u

Lhoty n.M. V zajmovém Gzemi KoPU Hynkov se nenachéazi zdroje podzemni vody ani jejich ochranna pasma.

Cesta C2 kfizi stavajici meliora¢ni kanal HOZ 1113, majetek obce Piikazy ve spravé SPU.

3.8.Klimatické udaje

Podle Quittovy klasifikace klimatickych oblasti patfi zdjmové Gzemi k oblastem teplym a to oblast T2.
VyznaCuje se dlouhym, teplym a suchym létem, kratkou a mirné teplou zimou s pomérné kratkym trvanim
snéhové pokryvky. Pfechodné obdobi jsou kratka s teplym jarem i podzimem. V lednu je pramérnd teplota
vzduchu -2°C. V €ervenci je pramérnd teplota vzduchu az 19 °C. V pfechodnych obdobich je teplota vzduchu
8 az 9°C v dubnu a 7 az 9 °C v fijnu.

Srazkovy Uhrn za rok €ini v dlouhodobém praméru 550 aZz 700 mm. V roce 2018 byl ve stanici Olomouc —
Holice zaznamenan celkovy Uhrn srdzek 399,3 mm a v roce 2019 to bylo 561,1 mm. V letnim obdobi 350 az
400 mm, v zimnim obdobi 200 — 300 mm. Pocet dni se snéhovou pokryvkou je v dlouhodobém priméru 40
az 50 dni v roce. NejvysSi meésicni Uhrny srazek v letnich mésicich ¢erven az srpen jsou 76 az 91 mm,

nejnizsi uhrny srazek jsou v zimnich mésicich a na pocéatku jara.

3.9.Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je

v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Prizkum nebyl proveden, stavba neni pamétkou.

4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY)
4.1.Zpusob €islovani a znaceni

Cislovani je provedeno pismenem dle projektové &asti a souvislou &iselnou Fadou.
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f’ageris

4.2.Uré€eni jednotlivych €asti stavby

Stavba bude obsahovat nasledujici stavebni objekty:
S0101 - Polni cesta C2

S0102 - Polni cesta C3

S0103 - Polni cesta C13

S0104 - Polni cesta C14

SO 301 - Vodohospodarska opatreni pro cestu C2
S0301.1 — Propustek P1

SO 302 — Vodohospodéarska opatreni soustavy prdlehd
S0302.1 — Prdlen PRU1
S0302.2 — Cestni brod
S0302.3 — Prdlen PRU2

SO 801 - Interakéni prvek IP5

SO 802 — Interakéni prvek IP6

SO 803 — Interakéni prvek IP8

SO 804 — Lokalni biokoridor LBK 92

SO 805 — Lokalni biocentrum LBC 93

SO 806 — Plocha pro terénni tpravy (TU)

4.3.Clenéni stavby na éasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je tvofena nasledujicimi SO:

101 — objekty pozemnich komunikaci — Polni cesta C2

102 — objekty pozemnich komunikaci — Polni cesta C3

103 — objekty pozemnich komunikaci — Polni cesta C13

104 — objekty pozemnich komunikaci — Polni cesta C14

301 — vodohospodérské objekty — Vodohospodarska opatfeni pro cestu C2
302 — vodohospodéarské objekty — Vodohospodéarska opatfeni soustavy praleht
801 — objekty Upravy Uzemi — Interakéni prvek IP5

802 — objekty Upravy Uzemi — Interakéni prvek IP6

803 — objekty Upravy Uzemi — Interakéni prvek IP8

804 — objekty Upravy Uzemi — Interakéni prvek LBK 92

805 — objekty Upravy Uzemi — Interakeni prvek LBC 93

806 — objekty Gpravy Gzemi — Plocha pro terénni Gpravy (TU)
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
5.1.Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikt

Rozpoctové poloZzky souvisejici s pokladkou obrubnikl a osazenim poklopt Sachet na niveletu nové
navrzené vozovky, nejsou soucasti rozpoctu pro SPU, ale ¢asti rozpoétu zpracovaného pro obec Pfikazy,
proto je pfipadna budouci realizace SO 104 - cesty C14, podminéna soucasnou vystavbou jak prvkl
obsaZzenych v rozpoétu pro SPU, tak pro obec Pfikazy, nebo aby byl pfipadny chodnik s obrubniky vystavén

jiz pfed samotnou realizaci cesty.

5.2.UvaZovany prabéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Casové ¢lenéni neni v této fazi projektové pripravy ziejmé. Bude zéaleZet zejména na moZznostech
financovani stavby prostfednictvim rozpocétu investora. Z ekonomického i ekologického hlediska je
doporuc¢eno provést celou stavbu najednou. Dle zkuSenosti s €asovym pribéhem obdobnych staveb,
pfedpokladana délka vystavby se pohybuje v rozmezi jednoho roku. Na prabéh vystavby, jeji plynulost

a koordinovanost bude dohlizet investor akce prostfednictvim TDI.

5.3.Zajisténi pFistupu na stavbu
Stavby SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 301, SO 302, SO 801, SO 802, SO 803, SO 804, SO 805, SO
806 jsou pfistupné ze silnice 111/03549 a polnich cest v obci Hynkov.

5.4.Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Po dobu realizace stavby cesty C2 je planovano kratkodobé dopravni omezeni pfi rekonstrukci pfipojeni

cesty na silnici 111/03549. Pfi realizaci ostatnich objektt Zadné dopravni omezeni nenastanou.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1.Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni a provozni soubory po jejich ukon€eni do

vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

Vlastnikem a uZivatelem stavebnich objektd bude obec Hynkov.

6.2.Zpuasob uzivani jednotlivych objektd stavby

Stavba bude uZivana jako polni cesta — U¢elovd komunikace, v zadjmu zachovani vefejné pristupnosti krajiny.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI
7.1.Moznosti (ndvrh) postupného predavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani

Stavba bude pfedana jako celek najednou.
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7.2.Zdavodnéni potfeb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby

Stavbu nebude potfeba uZivat pfed dokoncenim celé stavby.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1.S0 101 — Polni cesta C2

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1655, p.€. 1654 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace), p.¢. 1648, p.¢. 1649 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku vodni
plocha, vyuZiti koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené), p.€. 1576 (vlastnik Olomoucky kraj, druh
pozemku ostatni plocha, vyuziti silnice).

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 1 153 m, celkova Sifka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova
kategorie P5/20, Povrch - asfaltobeton, tfi vyhybny. Stavajici propustek P1 hlavniho odvodriovaciho zafizeni
HOZ 1113 se navrhuje k rekonstrukci a k rozSifeni na 11,0 m. Odvodnéni povrchu télesa vozovky je ¢astecné
feSeno zasakovanim do nové navrzenych pfilehlych interakénich prvkd IP5, IP 6 podél cesty C2. Zbytek
odvodneéni télesa vozovky je navrzen povrchové do zatravnéni okolo cest a melioraéniho kanalu HOZ 1113.
Cesta se napojuje na silnici 111/03549, v ramci, kterého bude provedena rekonstrukce pfipojeni, v misté
napojeni bude umistén pfiény Zlab hl. 0,5 m, ktery bude bréanit vtoku z povrchu polni cesty na silnici a
zaroven bude prevadét stavajici silnini pfikop pfes téleso cesty, s vyusténim smérem do HOZ 1113.

8.1.1.  Priprava podlozi

V km 0,000 — 1,153 bude v Sifce urovnané plané dle pficnych profild cesty, provedena vdpennd stabilizace
(3,0 % CaO) do hloubky 0,45 m. Davkovani vapna a hloubka zapracovéani bude ovéfeno patficnymi
zkouskami.

ZvySeni unosnosti plané je tieba zajistit na poZzadovanych min. Eqe 45 MPa.

8.1.2. Konstrukce vozovky C2

Stani€eni C2 Asfaltova cesta PN 619 (TDZ V — NUPV D2)
Asfaltovy beton — pro obrusnou vrstvu ACO 11 CSN EN
0,000 — 1,153 km 40 mm
50/70 13 108-1
Spojovaci asfaltovy postfik emulzi PSE C 50 B ) CSN
0,5 kg/m
5 736129
Asfaltovy beton — pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50 CSN EN
mm
50/70 13 108-1
L . i ) CSN
Infiltracni postfik asfaltovy PI, AC50B 5 1,0 kg/m® V 100 MPa
736129
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CSN EN
13 285
Vibrovany térk VS 150 mm V_60MPa (SSN
73 6126-1
73 6126-2
CSN EN
<. . .. . 13 285
Stérkodrt’ SD,, 0 — 32, pfirodni 150 mm V 45MPa |
CSN
73 6126-1
Tloustka vozovky celkem 400 mm
Vépenna stabilizace na urovnané plani CSN 73
450 mm
(3,0 % Ca0O) 6124-1

8.1.3. P¥iéné a podélné odvodnéni

V km 0,000 — 0,128 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéd je navrZen k pravé strané cesty.

V km 0,128 - 0,138 je navrzen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k pravé strang, ke
svahovani na levou stranu cesty.

V km 0,138 — 0,148 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZzen k levé strané cesty.

V km 0,148 - 0,158 je navrZen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k levé strane, ke
svahovani na pravou stranu cesty.

V km 0,158 — 0,686 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéd je navrZen k pravé strané cesty.

V km 0,686 - 0,696 je navrZzen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k pravé strané, ke
svahovani na levou stranu cesty.

V km 0,696 — 0,721 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZzen k levé strané cesty.

V km 0,721 - 0,740 je navrZen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k levé strane, ke
svahovani na pravou stranu cesty.

V km 0,740 - 0,750 je navrZzen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k pravé strané, ke
svahovani na levou stranu cesty.

V km 0,750 — 1,153 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé

navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZzen k levé strané cesty.

V km 0,701 cesty C2 je navrzena rekonstrukce stavajiciho rdmového propustku, propust bude prodlouzen
oproti stavajicim stavu (vétSi prujezdné Sirka), pfi zachovani stavajicich parametrd propustku.

S0301.1 Propustek P1 ramovy propust, prefab. rdm (typ bene$), svétla vyska h=0,9m, svétla Sitka b=2,0m,
dl. 1,0 m. Ram bude uloZen na podkladni beton C12/15 tl. 200 mm se Stérkopiskovym podsypem o tlouStce

200 mm, frakce 0-20. Nad pref. rAmem bude provedena spadova vrstva z betonu C12/15 tl. 30-100 mm, na
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kterou bude dale umisténa izolace tl. 10-14 mm a cementovy potér v tl. 30 mm, nésleduji konstrukéni vrstvy
vozovky — hydroizolace: 5-6 mm, lity asfalt MA 11: 35 mm, ACP 16+: 50 mm, ACO 11: 40 mm. Sklon
propustku bude 0,5 %. Na vtoku a vytoku bude proveden betonovy prah v Sifce ramového propustku. Natok i
vytok bude svahovan ve sklonu 1:1. Na vtoku a vytoku bude provedena stabilizace dna a bfeh( na Sikmou
vySku min. 0,7 m a délku 5,0 m, rovhaninou z lomového kamene kladeno na sucho (80% hmotnost 80 - 200
kg; 20% hmotnost 40 - 80 kg), spodni ¢ast rovnaniny bude z lomového kamene nad 200 kg, v mistech stfetu
s OP STL plynovodu dbéat opatrnosti a zachovat stavajici kryti vedeni STL. Rovnanina bude vyklinovana.
Cela propustku budou kolma, tvofena prefabrikovanymi Zelezobetonovymi kfidly systém “Bene§‘ na MC 10,
¢ela budou osazena monolitickou Zelezobetonovou fimsou, ktera bude opatfena mostnim zabradlim TYP 22,
o celkové vysce 1,3 m (min. 1,1m). Pro zajiSténi odvodnéni povrchu vozovky v misté propustku bude umistén
pfi spadovém okraji cesty betonovy Zlab - CBS — ZLABOVKA 20, ktera bude za propustkem vyUsténa do
meliora¢niho kanélu. Nékterd mista mezi komunikaci a vytokem propustku bude tfeba dosypat zeminou ¢i
vhodnou stérkodrti, nutno zeminu uloZit tak, aby nedochazelo k akumulaci vody, odtok vody bude zajistén

betonovym Zlabem a podélny sklonem vedeni trasy 0,15 %.

Na km 1,150; v misté pfipojeni cesty C2 na komunikaci je navrZzen odvodnovaci Zlab BGZ-S SV 500 opatfeny
litinovym rostem, zadstény do pfilehlého pFikopu. Zlab dl. 11,0 m bude uloZen do zakladu z betonu C20/25
XF3 tl. min. 200 mm, §. 700 mm, ve sklonu komunikace min. 0,5 %. Na vtoku a vytoku bude Zlab stabilizovan
dlazbou zlomového kamene, v misté vtoku z pfikopu bude dlazba zlomového kamene uloZena na
Stérkopiskovy podsyp, v misté vytoku do meliora¢niho kanalu HOZ 1113 bude dlaZzba uloZena do betonu
C12/15. Zlab bude branit vtoku z povrchu polni cesty na silnici a zarover bude pfevadét stavajici silniéni
pfikop pres téleso cesty, s naslednym vyudsténim smérem do pfilehlého meliora¢niho kandlu HOZ 1113.

8.2.50 102 — Polni cesta C3

Cesta je navrZzena v k.0. Hynkov na pozemku p.¢. 1643 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuziti ostatni komunikace).

Jedna se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 402 m, celkova Sifka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova
kategorie P5/30, Povrch — asfaltobeton. Odvodnéni povrchu télesa vozovky zasakovanim do pfilehlych

pozemkd.

8.2.1.  Priprava podlozi

V km 0,000 — 0,402 bude v Sifce urovnané plané dle pficnych profild cesty, provedena vapenn4 stabilizace
(3,0 % CaO) do hloubky 0,45 m. Davkovani vapna a hloubka zapracovani bude ovéfeno patficnymi

zkouskami.

ZvySeni Unosnosti plané je tieba zajistit na poZzadovanych min. Eqe 45 MPa.
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8.2.2. Konstrukce vozovky C3

Stani€eni C2 Asfaltova cesta PN 619 (TDZ V — NUPV D2)
Asfaltovy beton — pro obrusnou vrstvu ACO 11 CSN EN
0,000 — 0,402 km 40 mm
50/70 13 108-1
Spojovaci asfaltovy postfik emulzi PSE C 50 B ) CSN
0,5 kg/m
5 736129
Asfaltovy beton — pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50 CSN EN
mm
50/70 13108-1
S o . ) CSN
Infiltracni postfik asfaltovy PI, AC50B 5 1,0 kg/m® V 100 MPa
736129
CSN EN
13 285
Vibrovany térk VS 150 mm V_60MPa (SSN
73 6126-1
73 6126-2
CSN EN
<. . .. . 13 285
Stérkodrt’ SD,, 0 — 32, pfirodni 150 mm V 45MPa; |
CSN
73 6126-1
TlousStka vozovky celkem 400 mm
Vépenna stabilizace na urovnané plani CSN 73
450 mm
(3,0 % CaO) 6124-1

8.2.3.  P¥i€né a podélné odvodnéni

V km 0,000 — 0,402 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé

navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZen k pravé strané cesty.

8.3.50 103 — Polni cesta C13

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1659, p.€. 1655 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku

ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace), p.¢. 1658 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni

porost).

Jedn& se o rekonstrukci stavajici polni cesty v délce 454 m, celkova Sifka 5,0 m s krajnicemi. Navrhova

kategorie P5/30, Povrch — asfaltobeton, dvé vyhybny. Odvodnéni povrchu télesa vozovky zasakovanim do

nové navrzeného interakéniho prvku IP8.
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8.3.1.

Priprava podlozi

V km 0,000 — 0,454 bude v Sifce urovnané plané dle pficnych profild cesty, provedena vdpenn4 stabilizace

(3,0 % CaO) do hloubky 0,45 m. Davkovani vapna a hloubka zapracovéani bude ovéfeno patficnymi

zkouskami.

ZvySeni Unosnosti plané je tieba zajistit na poZzadovanych min. Eqe 45 MPa.

8.3.2. Konstrukce vozovky C13

Stani¢eni C3

Asfaltova cesta PN 619 (TDZ V — NUPV D2)

Asfaltovy beton — pro obrusnou vrstvu ACO 11 CSN EN
0,000 — 0,402 km 40 mm
50/70 13108-1
Spojovaci asfaltovy postfik emulzi PSE C 50 B ) CSN
0,5 kg/m
5 736129
Asfaltovy beton — pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50 CSN EN
mm
50/70 13 108-1
G . . ) CSN
Infiltracni postfik asfaltovy PI, AC50B 5 1,0 kg/m® V 100 MPa
736129
CSN EN
13 285
Vibrovany térk VS 150mm | V. 60MPa (SN
73 6126-1
73 6126-2
CSN EN
<. . . . 13 285
térkodrt SD,, 0 — 32, pfirodni 150 mm V 45MPa |
CSN
73 6126-1
Tloustka vozovky celkem 400 mm
Vépenna stabilizace na urovnané plani CSN 73
450 mm
(3,0 % CaO) 6124-1

8.3.3.  P¥iéné a podélné odvodnéni

V km 0,000 — 0,454 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé

navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéd je navrZen k levé strané cesty
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8.4.S0 104 — Polni cesta C14

Cesta je navrZena v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1637, p.€. 1636 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku

ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace).

Jedna se o Upravu stavajici polni cesty v k. 4. Hynkov v km 0,000 — ;0,269 (V km 0,000 — 0,140 se jedn& o
rekonstrukci cesty, vkm 0,140 — 269 jde o navrh nové cesty, tedy o prodlouzeni stavajici délky trasy).
Navrhovana kategorie cesty je P3,5/20 s Zivicnym (AB) povrchem. Délka Upravy je 269 m. Odvodnéni cesty

je feSeno zasakovanim do pfilehlych pozemka.

8.4.1.  Priprava podlozi

V km 0,000 — 0,269 bude v Sifce urovnané plané dle pficnych profild cesty, provedena vdpennd stabilizace
(3,0 % CaO) do hloubky 0,45 m. Davkovani vapna a hloubka zapracovani bude ovéfeno patficnymi

zkouskami.

ZvySeni unosnosti plané je tieba zajistit na poZzadovanych min. Eqes 45 MPa.

8.4.2. Konstrukce vozovky C14

Stani€eni C14 Asfaltova cesta PN 619 (TDZ V — NUPV D2)
Asfaltovy beton — pro obrusnou vrstvu ACO 11 CSN EN
0,000 — 0,269 km 40 mm
50/70 13108-1
Spojovaci asfaltovy postfik emulzi PSE C 50 B ) CSN
0,5 kg/m
5 736129
Asfaltovy beton — pro podkladni vrstvu ACP 16+ 50 CSN EN
mm
50/70 13 108-1
G . . ) CSN
Infiltracni postfik asfaltovy PI, AC50B 5 1,0 kg/m® V 100 MPa
736129
CSN EN
13 285
Vibrovany térk VS 150mm | V. 60MPa (SN
73 6126-1
73 6126-2
CSN EN
<. - . . 13 285
Stérkodrt’ SD,, 0 — 32, pfirodni 150 mm V 45 MPa |
CSN
73 6126-1
TlousStka vozovky celkem 400 mm
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Véapenna stabilizace na urovnané plani CSN 73
450 mm
(3,0 % Ca0) 6124-1

8.4.3. Priéné apodélné odvodnéni

V km 0,020 — 0,024 je z davodu poZadavku Povodi Moravy vedena trasa cesty C14 tak, aby nenavySovala
stavajici terén a dosahovala maximalné nejvysSi Urovné pfilehlého terénu. Zaroven v této €asti nedojde
k umisténi klasickych silni¢nich obrub, ale budou umistény obrubniky najezdové, které nebudou navySovat
max. stavajici stav.

V km 0,000 — 0,148 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZen k pravé strané cesty.

V km 0,148 - 0,158 je navrzen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k pravé strang, ke
svahovani na levou stranu cesty.

V km 0,158 — 0,187 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZzen k levé strané cesty.

V km 0,187 - 0,195 je navrZen plynuly pfechod sklonu vozovky a plané ze svahovani k levé strane, ke
svahovani na pravou stranu cesty.

V km 0,195 — 0,269 je odvodnéni pldné provedeno jednostrannym pficnym sklonem 3,0 %, kryt vozovky mé
navrzen pricny sklon 2,5 %. Spéad je navrZen k pravé strané cesty.

8.5.S0 301 Vodohospodarska opatreni pro cestu C2
8.5.1.  S0O301.1 Propustek P1

V km 0,701 cesty C2 je navrzena rekonstrukce stavajiciho rdmového propustku, propust bude prodlouzen
oproti stavajicim stavu (vétSi prujezdnd Sirka), pfi zachovani stavajicich parametrd propustku.

S0301.1 Propustek P1 ramovy propust, prefab. rdm (typ bene$), svétla vyska h=0,9m, svétl4 Sitka b=2,0m,
dl. 1,0 m. Ram bude uloZen na podkladni beton C12/15 tl. 200 mm se Stérkopiskovym podsypem o tlouStce
200 mm, frakce 0-20. Nad pref. rAmem bude provedena spadova vrstva z betonu C12/15 tl. 30-100 mm, na
kterou bude déale umisténa izolace tl. 10-14 mm a cementovy potér v tl. 30 mm, nésleduji konstrukéni vrstvy
vozovky — hydroizolace: 5-6 mm, lity asfalt MA 11: 35 mm, ACP 16+: 50 mm, ACO 11: 40 mm. Sklon
propustku bude 0,5 %. Na vtoku a vytoku bude proveden betonovy prah v Sifce ramového propustku. Natok i
vytok bude svahovan ve sklonu 1:1. Na vtoku a vytoku bude provedena stabilizace dna a bfeh( na Sikmou
vySku min. 0,7 m a délku 5,0 m, rovhaninou z lomového kamene kladeno na sucho (80% hmotnost 80 - 200
kg; 20% hmotnost 40 - 80 kg), spodni ¢ast rovnaniny bude z lomového kamene nad 200 kg, v mistech stfetu
s OP STL plynovodu dbéat opatrnosti a zachovat stavajici kryti vedeni STL. Rovnanina bude vyklinovana.
Cela propustku budou kolma4, tvofena prefabrikovanymi Zelezobetonovymi kfidly systém “Bene§‘ na MC 10,
¢ela budou osazena monolitickou Zelezobetonovou fimsou, ktera bude opatfena mostnim zabradlim TYP 22,
o celkové vysce 1,3 m (min. 1,1m). Pro zajiSténi odvodnéni povrchu vozovky v misté propustku bude umistén
pfi spadovém okraji cesty betonovy Zlab - CBS — ZLABOVKA 20, ktera bude za propustkem vyUsténa do
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meliora¢niho kanélu. Nékterd mista mezi komunikaci a vytokem propustku bude tfeba dosypat zeminou ¢i
vhodnou stérkodrti, nuthno zeminu uloZit tak, aby nedochazelo k akumulaci vody, odtok vody bude zajistén

betonovym Zlabem a podélny sklonem vedeni trasy 0,15 %.

8.6.S0 302 Vodohospodarskéa opatfeni soustavy prileha

Soustava navrZzenych opatfeni je v k.U. Hynkov na pozemcich p.€. 1651, p.¢. 1652, p.€. 1661 (vlastnik obec
Pfikazy, druh pozemku trvaly travni porost), p.€. 1649 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku vodni plocha,
vyuZiti koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené), p.C. 1654 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku

ostatni plocha, vyuziti ostatni komunikace).

Soucasti soustavy jsou navrzené pralehy SO 302.1 - PRU1, SO 302.3 - PRU2, které jsou v misté pfechodu
pfes stavajici Ucelovou komunikaci doplnény navrZzenym cestnim brodem SO 302.2. NavrZena soustava
objektd je navrzena vcelkové délce 595 m, podélny sklon soustavy se pohybuje mezi
0 -1 %. Prulehy jsou navrzeny jako mélké o hloubce 0 — 0,7 m, profil lichobéZnikovy, Sifka ve dné 0,5 m,

praleh zatravnény, sklony svahi 1:5

V km 0,000 — Vyuasténi SO 302.1 PRU1 do meliora¢niho kanalu HOZ 1113. Vyusténi bude stabilizovano
rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 80 kg (min. 80 % = 80 kg) v délce 6,95 m, na strané vytoku

v celé své vySce, s pfesahem 0,5 m na obé strany pralehu (dle PD).
V km 0,000 — 0,168 — Soustava SO 302 je v tomto Useku doplnéna SO 805 Lokalni biocentrum LBC 93.

V km 0,000 - 0,497 — Praleh SO302.1 PRUL1, pruleh bude proveden jako zemni s osetim, sklon svahu 1:5,

lichobéZnikovy profil, Sitka ve dné 0,5 m, hloubka 0 — 0,7 m, navrZen jako pfejezdny. V misté napojeni
pralehu na cestni brod dojde k pfechodu ze svahovéani 1:5 na 1:7 (dle PD).

Na km 0,497 — 0,500; SO 302.2 Cestni brod — pfevod navrZzenych pralehl pfes stavajici G€elovou
komunikaci. Navrzeny brod mé& nasledujici parametry: délku 7,9 m, hloubka 0,35 m, podélny skion 1,0 %,
sklon svaht 1:7, profil lichobé&Znikovy, opevnéni provedeno jako dlazba do loZe z betonu C16/20 XC2 tl. 200
mm, z lomového kamene tl. 250 mm, s vyplnénim a zatfenim spér primyslové vyrdbénou spéarovaci hmotou
pro pfirodni kamen a venkovni pouziti. Po celém obvodu brodu bude vybudovan vyztuzny pas ze
zakladového zdiva z lomového kamene na MC 10 dl. 20,4 m, 8. 0,5 m, v. 0,8 m. Brod pfevadi vodu z
pralehu SO 302.2 — PRU2 do pralehu SO 302.1 — PRUL. V daném Useku zaroven dochéazi ke kfizeni se

stavajici U€elovou komunikaci.

V km 0,500 — 0,595 — Praleh SO302.3 PRU2, pruleh bude proveden jako zemni s osetim, sklon svahu 1:5,
lichobéZnikovy profil, Sitka ve dné 0,5 m, hloubka 0 — 0,4 m, navrZen jako pfejezdny. V misté napojeni

pralehu na cestni brod dojde k pfechodu ze svahovéani 1:5 na 1:7 (dle PD).

Pavodni navrh vychézejici z PSZ definuje navrzené objekty jako soubor opatfeni slouZici k odvedeni vod od
protipovodnové hraze, ktera se nachéazi vSak v sousednim k.u. Lhota nad Moravou. Soucasny navrh opatfeni
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z PSZ je vSak feSen pouze na Uzemi k.U. Hynkov, tudiZ jeho plvodni funkce se méni. Navrzena soustava

opatfeni bude nyni definovana jakou soustava zachytnych pralehl se schopnosti zadrZzeni vody v krajiné

8.7. SO 801 Interakéni prvek IP 5

Prvek je navrZzen na pozemku p.¢. 1653 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni
porost). Plocha navazujici na zastavéné Uzemi ze tfi stran vymezena polnimi cestami bude vyuZita pro
krajinnou vysadbu — extenzivni vysokokmenny sad s kefovymi lemy. Navazovat bude IP 6 — stromoradi
ovocnych stromu. Soucésti bude néslednd 3leti péce, a to pro kazdy rok samostatné. Vyméra v feSeném
Gzemi: 2787m? Cilova vy3ka vysazovanych dfevin bude mensi neZli stavajici porosty - liniova zeler podél

vodotedi

8.8.S0 802 Interakéni prvek IP 6

Prvek je navrZzen na pozemku p.¢. 1655 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuZiti ostatni komunikace), soucast cesty C2. IP 6 propojuje IP5 s IP8 a s doprovodnou zeleni podél HOZ
1113. IP je navrZen jako zatravnény pés s liniovou vysadbou stromi a kefd lesnich nebo ovocnych druhd.
Soucasti navrhu je i naslednd 3leta péce, a to pro kazdy rok samostatné. Délka: 548m, Sifka: 5m, plocha:

2740m?>. Cilova vyska vysazovanych drevin bude mensi nezli stavajici porosty - liniova zeler podél vodotedi

8.9.S0 803 Interakéni prvek IP 8

Prvek je navrZzen na pozemku p.€. 1659, p.¢. 1655 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
ostatni plocha, vyuZiti ostatni komunikace), soucast cesty C13. IP 8 propojuje IP6 s LBK73(doprovodna
zelen toku Roudnik) a s doprovodnou zeleni podél HOZ 1113. IP je navrZzen jako zatravnény pés s liniovou
vysadbou stromuU a kefd lesnich druh(. Soucasti navrhu je i nasledna 3letd péce, a to pro kazdy rok
samostatng. Délka: 428m, &itka: 4,5-5 m, plocha: cca 2033m°. Cilova vyska vysazovanych dfevin bude

mensi neZli stavajici porosty - liniova zelen podél vodoteci

8.10. SO 804 Interakéni prvek LBK92

Prvek je navrZen na pozemku p.¢. 1667 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku trvaly travni
porost). V zajmovém Uzemi bude koridor nové navrZzenou vysadbou propojen s LBC 93 a se zeleni podél
HOZ 1113. Soucasti je ndslednd 3leta péce, a to pro kazdy rok samostatné. Vymeéra v feSeném Gzemi: délka
580 m, Sifka 15 m. Navrhované vysadby dfevin budou stejné &i mensi cilové vysky jako sousedici stavajici

krajinn& zelen

8.11. SO 805 Lokalni biocentrum

Prvek je navrZzen na pozemku p.¢. 1661 v k.U. Hynkov (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku ostatni plocha,
vyuZiti ostatni komunikace). V zajmovém Gzemi bude biocentrum nové navrZenou vysadbou propojeno s
LBK 92 a se zeleni podél HOZ 1113. Soucésti je naslednd 3letd péce, a to pro kazdy rok samostatné.
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Vyméra v feSeném Uzemi: 5259m2. Navrhované vysadby dfevin budou stejné ¢i mensi cilové vysky jako

sousedici stavajici krajinna zelen

8.12. SO 806 Plocha pro terénni Gpravy

Navrzena terénni Uprava je v k.U. Hynkov na pozemcich p.¢. 1635 (vlastnik obec Pfikazy, druh pozemku
trvaly travni porost). Bude provedena pouze modelace stavajiciho terénu, bez vyrazného navysSeni
stavajiciho stavu. Pro modelaci TU bude vyuZita pouze zemina, které se vyskytuje na parcele daného
opatfeni. TU nebude zasahovat do biehd pfilehlého Mlynského potoka ani do vymezené hranice Narodni
pfirodni rezervace Ramena feky Moravy (NPR), ktera je soucasti parcely p.¢. 1635. Souc¢asti SO 806 bude
také odstranéni stavajicich dfevin- naletu kfovin a semenackd stromu.

Navrzend terénni Uprava pouze esteticky méni soucasny vzhled terénniho valu. PFi jeho realizaci bude

postupovano dle PD — situace, pfi¢nych fezl a vyty€ovaciho podkladu.

SO 806 se nachéazi v km 0,016 — 0,063 stavajiciho zemniho valu. Délka terénni Gpravy je 47 m. Svahy

upravené ¢asti terénni Gpravy maji proménny sklon, max. sklon je 1:2

8.13. Protipovodnové opatieni

Stavba nema protipovodriovou funkci.

8.14. Kéaceni a oSetfeni dfevin

V rdmci stavebnich praci dojde k odstranéni a oSetfovani dfevin a kefd. Odstranéni i oSetfovani je popsano
v TZ v rdmci SO 101, SO 104, SO 301, SO 806

9. VYSLEDKY A ZAVERY ZJISTENYCH SKUTECNOSTI
S VYHODNOCENIM JEJICH VLIVU NA RESENI STAVBY

PFi provadéni stavby a vybudovani zafizeni stavenisté nedojde k nezadoucimu vlivu na stavajici Zivotni
prostfedi v misté budouci stavby. Po dobu vystavby muiZe dojit ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostredi
zvySenym pohybem stavebnich stroju a zvySenym hlukem. Po dobu vystavby je nutné, aby dodavatel
stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a predpisy. Déle je povinen udrZovat Cistotu na

komunikacich. Zvl4sté za nepfiznivého pocasi musi provadeét jejich pravidelné Cisténi.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENE UZEMi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

10.1. Rozsah dotéeni

Stavba byla navrzena v souladu s poZzadavky dotéenych organi a organizaci jejichZ vyjadfeni byla zajiSténa
v rdmci projektovych praci. Dle sdéleni jednotlivych spravcil, se na stavenisti nachazi podzemni a okrajové i
nadzemni vedeni inZenyrskych siti, které jsou stavbou dot¢eny. V situacich je vedeni technické infrastruktury
zakresleno na z4kladé digitalnich a grafickych Gdaji poskytnutych jejich spravci. Kfizeni stavby s témito

vedenimi je FeSeno v technickych zpravach jednotlivych stavebnich objektd.

Stavba, pfedevsim SO 101, SO301 a SO 103 jsou zvelké Casti v blizkém soubéhu svedenim STL
plynovodu (GasNet), proto je tfeba pfi realizaci stavby tuto skute€nost brat v potaz a dbat zvySené
pozornosti. Pro pfesné umisténi stavby bylo provedeno pfesné vyty€eni vedeni trasy plynovodu s naslednym

zameéfenim a poté byl zpracovan protokol o vytyceni.

Déale se stavba nachazi v ochranném péasmu nésledujicich inzenyrskych siti: vodovod (Moravska
vodarenska), silové vedeni (CEZ), sdélovaci vedeni (CETIN), kanalizace, vefejné osvétleni (obec Pfikazy), i
v téchto mistech je pfi realizaci stavby nutno dbat zvySené pozornosti.

V pfipadé realizace bude vyty€ena technicka infrastruktura, v€etné protokolarniho zaznamu, pokud nebude
ovéreno predpokladané umisténi technické infrastruktury je nutné navrhnout pfipadné opatfeni, pfipadné

navrh prefesit.
Stavebni objekty SO 104 a SO 806 se nachazi v CHKO Litovelské Pomoravi

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi, kam zasahuji Useky 5Sleté, 20leté a 100leté povodné, z tohoto
davodu byla podana Zadost o hydrotechnické posouzeni stavebnich objektl na Povodi Moravy v zavislosti,
na kterém bylo shledano, Ze navrZzené objekty nebudou mit negativni vliv na odtokové pomeéry v daném
Gzemi, posouzeni je umisténo v pfiloze F.2 Ostatni doklady.

Stavebni objekty SO 101, SO 301 a SO 302 zasahuji do meliora¢niho kanalu HOZ 1113, ve spravé SPU
(majetek obce Prikazy).

10.2. Podminky pro zasah

VSichni spravci souhlasi se stavbou, za pfedpokladu Ze budou dodrzeny podminky, které uvedli ve svych
vyjadfenich.

Ochranna péasma siti a podminky provadéni praci v jejich ochranném pasmu jsou popsana ve
vyjadfenich jednotlivych spravcd, pred realizaci stavebnich objektd nutno proéist, viz pFloha

F.1. Vyjadfeni organd a organizaci av F.2. Ostatni doklady.
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10.1. GasNet, s.r.o.

Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zajmovém Uzemi. Souhlasi se stavbou, za
splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjaddreni organd a organizaci a F.2. Ostatni doklady.

10.2. CETIN a.s.

Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zdjmovém Gzemi. Souhlasi se stavbou, za
splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci.

10.3. Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s.
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zdjmovém Gzemi. Souhlasi se stavbou, za

splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjaddreni organd a organizaci

10.4. T-Mobile Czech republic a. s.
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zajmovém Uzemi. Souhlasi se stavbou, vice
viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci

10.5. Spréava silnici Olomouckého kraje
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zdjmovém Gzemi. Souhlasi se stavbou, za
splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjaddreni organd a organizaci

10.6. Ministerstvo obrany
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zdjmovém Gzemi. Souhlasi se stavbou, za

splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci.

10.7.  CEZ Distribuce, a. s.
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zdjmovém Gzemi. Souhlasi se stavbou, za
splnéni podminek ve vyjadrfeni viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci.

10.8. Moravska vodéarenské a. s.
Jmenovand organizace je spravcem technické infrastruktury v zajmovém Uzemi. Souhlasi se stavbou, vice
viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci

10.9. Ceské radiokomunikace a.s.

V zajmovém Uzemi nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spole€nosti, Zadné namitky ¢i pfipominky.

10.10. Krajské reditelstvi policie Olomouckého kraje - DI

Souhlasi se stavbou, za splnéni podminek vice viz. F.1. Vyjadfeni organd a organizaci
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10.11. Obec Prikazy

Souhlasi se stavbou, vice viz. F.1. Vyjadreni organd a organizaci

10.12. Vodafone Czech republic a. s.

V zajmovém Gzemi nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spoleénosti, souhlasi s realizaci projektu.

10.13. Povodi Moravy

Souhlasi se stavbou, , za splnéni podminek vice viz. F.1. Vyjadfeni organd a organizaci

10.14. AOPK — CHKO Litovelské Pomoravi

Souhlasi se stavbou, za splnéni podminek vice viz. F.1. Vyjadfeni organt a organizaci

10.15. SPU —sprava VHO

Souhlasi se stavbou, za splnéni podminek vice viz. F.1. Vyjadfeni organd a organizaci.

10.16. Krajska hygienicka stanice, Olomouc

Souhlasi se stavbou, vice viz. F.1. Vyjadreni organu a organizaci.

10.17. Koordinované stanovisko — Magistrat mésta Olomouce

Souhlasi se stavbou, za splnéni podminek vice viz. F.1. Vyjadfeni organt a organizaci

10.18. Zpusob ochrany nebo Uprav
Zpusob ochrany je dan podminkami vyjadfeni jednotlivych spravcd. Podminky provéadéni praci v jejich
ochranném pasmu jsou popséna ve vyjadfenich jednotlivych spréavcd, pfed realizaci stavebnich
objektd nutno proéist, viz pfiloha F.1 Vyjadfeni organi a organizaci a v F.2 Ostatni doklady.

10.19.  Vliv na stavebné technické feSeni stavby

Vyjadreni jednotlivych spravcl nemaji Zadny vliv na stavebné technické feSeni stavby.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi
11.1. Rozsah zemnich praci a kone€nd Uprava terénu

V ramci SO 101 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:

> Sejmuti ornice 4228 m?
> Sejmuti stavajici zemni cesty 3075 m?
> Vykop zeminy 17 m®
> Nasyp zeminy 991 m®
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V ramci SO 102 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:

> Sejmuti ornice 2336 m*
> Vykop zeminy 14 m®
> Nasyp zeminy 225 m*

V ramci SO 103 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:

> Sejmuti ornice 1737 m?
> Sejmuti stavajici zemni cesty 1103 m?
> Vykop zeminy 19m®
> Nasyp zeminy 322m®

V ramci SO 104 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:

> Sejmuti ornice 1268 m*
> Vykop zeminy 11m®
> Nasyp zeminy 161 m®

V ramci SO301.1 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:
> Vykop zeminy 180 m*
> Zpétny dosyp 147 m®

V ramci SO 302.1 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:
> Sejmuti ornice 1226 m*

> Vykop zeminy 137 m?®

V ramci SO 302.2 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:
> Sejmuti stavajici zemni cesty 10 m?

» Vykop zeminy 9m

V ramci SO 302.3 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:
> Sejmuti ornice 127 m?

> Vykop zeminy 2,4m°

V ramci SO 806 bude manipulovano s nasledujicimi zeminami:
> Nasyp zeminy 101 m®
> Vykop zeminy 102 m®

Zemina, kterou nebude mozné zpétné vyuzit v rdmci stavby, bude uloZena na deponii a nasledné odvezena

na fizenou skladku a bude s ni nakladano dle zakona o odpadech.
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11.2. Ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch

Prfed ukonéenim stavby budou rekultivovany vSechny pfipadné vyuZité plochy mimo obvod stavby a budou
uvedeny do pavodniho stavu dle poZadavku jejich majiteld. Prostor mezi vozovkou a hranici pozemku stavby
bude upraven, ohumusovan v tloustce minimalné 0,1 m a oset travni smési do suSSich pomérd — smeés
UNI15, ozelenéni v CHKO postupovéano dle TZ.

11.3. Zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace

Stavbou nedojde k zasahu do ZPF.

11.4. Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zasahu do PUPFL.

11.5. Zasah do jinych pozemkd

V rdmci stavby se nepredpoklada zdsah do jinych pozemkd, nez do téch, které byly k této stavbé ureny

navrhem spolecnych zafizeni schvélenych komplexnich pozemkovych Uprav v k. 0. Hynkov.

11.6. Vyvolané zmeény staveb (prelozky a Uupravy) dopravni a technické

infrastruktury a vodnich toku

S Zadnymi vyvolanymi zménami staveb se v rAmci vystavby nepocita.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
12.1. VSechny druhy energii

Ve smyslu vynosu ¢&. 5270/5.1./89 byvalého FCU o vedlejSich rozpoctovych nakladech ze dne 4. 12. 1990
¢l. 7, bod 3, pismeno ,u“ zajistuje dodavatel stavby v rdmci globéalnich rozpoc¢tovych nékladi (GZS) odbér
vody a elektrické energie, protoze stavba tyto energie ke svému budoucimu provozu nepotfebuje. Uzitkova
voda pro stavebni G€ely bude odebirana z jimky, kterou si dodavatel zbuduje v misté stavby dle své potieby.
Pitné voda pro ucely socialniho zafizeni bude odebirana z vefejného vodovodu a dopravovana cisternami na

misto stavby. Elektricka energie bude zajiSténa dieselovymi agregaty.

12.2. Telekomunikace
Telefonické spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony dodavatele stavby, pfipadné bezdratovou siti
dodavatele stavby (v pfipade, Ze ji pouziva).

12.3. Vodni hospodarstvi

Zasobovéani vodou bude feSeno dovozem pitné vody v cisterné nebo balené pitné vody. WC bude FeSeno
pronajmem mobilnich jednotek. Na diléim staveniStnim zafizeni se neuvaZuje s umyvarnou, pouze s denni

mistnosti pro pracovniky.
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12.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba je napojena na silniéni sit a to na silnici 111/03549. Konkrétné se jedn& o rekonstrukci stavajiciho
pfipojeni SO 101 — Polni cesta C2.

12.5. MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni
sité)

Po dobu vystavby ani provozu nebude stavba napojena na verejnou technickou infrastrukturu.

12.6. Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Uzivanim stavby zadné odpady vznikat nebudou.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI

A ZIVOTNi PROSTREDI
13.1. Ochrana krajiny a pfirody

K docasnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v dané lokalité muZe dojit pouze pfi provadéni stavby a to
pohybem stavebnich mechanizm, jejich hlukem a zvySenou praSnosti. Pfi zemnich pracich a pfi provozu
stavebnich mechanizmd bude znecistovan povrch vozovek. Povinnosti dodavatele stavebnich praci bude

neustalé ¢isténi povrchu zpevnénych ploch a komunikaci.

13.2. Hluk

Budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu, a jejichz hlu¢nost nepfekracuje pfipustné
limity dané pro pouZzivanou technologii. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého
zdroje od okolni z&stavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit
ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Harmonogram praci bude sestaven tak, aby hlu¢né prace probihaly v co nejmenSim casovém Useku
provadéni stavby.

Béhem stavby budou dodrZzovény pfipustné limity dané pro pouzivanou technologii. V dobé uzivani nebude
dilo obsahovat Zadné zdroje nadlimitniho hluku.

13.3. Emise z dopravy

Stavbou nedojde k podstatnému navySeni miry emisi z dopravy oproti stavajicimu stavu.

13.4. Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomérl v zdjmové oblasti.

Provadéné prace vyZaduji zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materialy a latkami, které mohou ohrozit
jakost povrchovych a podzemnich vod. ZvlaStni pozornost je tfeba vénovat technickému stavu stavebnich
mechanizm, které budou na stavbé pouZity a zamezit pfedevSim Ukapim a jinym Gnikim ropnych latek.

Havarijni znecisténi pudy a vody Ize eliminovat proskolenim osadek stroji a daslednou kontrolou technického
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stavu mechanizace a nékladnich aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnymi latkami, je nutné nasledky

okamzité likvidovat pomoci sorbentl (napf. Vapex) a odvozem kontaminované zeminy.

13.5. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikGi pfi vystavbé a pfi uzivani

stavby

Provadécim predpisem, ktery upravuje bezpe€nost pace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
v soudasné dobé je vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sbh., kde jsou podrobné uvedeny povinnosti
dodavateld zemnich praci — zajisténi vykopovych praci, zajiSténi stability stén vykopl apod.

StaveniSté musi byt zfetelné oznaceno a opatfeno vystraznymi tabulkami se zdkazem vstupu nepovolanych
osob. Vazné ohrozZeni bezpecnosti prace na staveniSti predstavuji nezakryté nebo neohrani¢ené otvory
a jAmy. DuleZitou soucasti stavenisté jsou skladovaci plochy. Na spravné ukladani stavebniho materialu je
tfeba dbat hned od zahajeni praci na stavbé. Béhem celého prabéhu vystavby je nutné umoznit bezpecné

ukladani, pfemistovani a odebirani stavebniho materialu, ktery je umistén na stavenistnich skladkéach.

13.6. Nakladani s odpady

Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou stavebni firmou. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat
zakon €. 185/2001 Sbh., o odpadech. Pivodcem odpadu je pravnicka nebo fyzickd osoba, pfi jejiz Cinnosti
vznik4d odpad. To znamend, Ze pGvodcem odpadu je stavebni firma, kterd bude stavbu provadét. Zakon
uréuje povinnosti plvodct odpadu, zatfidéni vSech odpadd do kategorii dle katalogl, vyuZiti odpadd, pokud
je to mozné, zneSkodnéni odpadd, kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadl, shromaZzdovat utfidéné
odpady, zabezpeCovat odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim
Zivotni prostfedi, vést evidenci odpadl v€etné placeni poplatkd za odpady. Podrobné viz zdkon o odpadech
a provadéci vyhlasky k tomuto zékonu.

Provozem zafizeni staveniSté vznikne malé mnoZstvi komunélniho odpadu, ktery bude likvidovan zptsobem

v misté obvyklym.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
14.1. Mechanicka odolnost

Stavba splfiuje poZzadavky pfi béZné udrzbé a plsobeni béZné predvidatelnych vlivii po dobu pfedpokladané

existence.

14.2. Pozarni bezpeénost (umozZnéni zasahu jednotek poZarni ochrany,

Unikoveé cesty pro osoby apod.)

Stavba ani Zadna jeji ¢4st neni ohroZena pozéarem ani nemuize byt pficinou poZaru.
V daném pfipadé se jedna o polni komunikaci. Podél feSené komunikace se nenach&zi Zadné stavebni
objekty. Navrzena komunikace vSak i pfesto vyhovuje vSem poZadavkim obsaZenych v odstavci 12.2
CSN 73 0802 kladené na pfijezdové komunikace pro pozarni vozidla:
» dle ¢l. 12.2.1 se pozaduje vzdalenost komunikace do 20 m od vchodud do jednotlivych objektd (pro
objekty RD se dle CSN 73 0833 poZaduje komunikace ve vzdalenosti do 50 m od objektu RD) —
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v daném pfipadé se Zadn4 stavba vyZadujici pfijezdové komunikace v feSeném prostoru nenachéazi
—vyhovuje
» vsouladu sél. 12.2.2 za pfistupovou komunikaci se povaZuje nejméné jednopruhova silniéni
komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,00 m. NavrZzené komunikace o Sifce 3,5 m
a 3,0 m, vyhovuje (dle CSN 73 0833 se pro objekty RD poZaduje Sitka komunikace nejméné 2,5 m)
Nastupni plochy — v daném pfipadé se Zadn4 stavba vyZadujici pfijezdové komunikace a nastupni plochy
v feSeném prostoru nenachéazi — vyhovuje.
Poznamka: s ohledem na feSené prostory (bez stavebnich objektd) pozadavek na rozvod poZarni vody
nevznika.
V daném pfipadé se nejednd o komunikaci, kter4 je mimo jiné vyuZivadna i jako pfijezdovid komunikace
pozarnich vozidel. Navrzenym provedenim vSak tato komunikace v pfipadé potfeby vyhovi i jako pfijezdova
komunikace pro poZarni vozidla. Navrzené feSeni pristupové cesty plné splfiuje vSechny poZadavky kladené
na pozarni bezpecnost staveb.

14.3. Ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba je navrzena takovym zpusobem, aby neohroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uZivatelu ani uzivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi. Toto je zajiSténo tim, Ze stavba
neobsahuje technologickou ¢ast.

14.4. Ochrana proti hluku

Vzhledem k charakteru stavby projektant povaZuje stavajici ochranu dzemi za dostate€nou.

~ 7

14.5. Bezpeénost pfi uzivdni (bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich)

Stavba je navrZzena tak, aby jejim provozem nemohlo dojit k ohroZeni bezpec€nosti provozu stavby ani jejiho
okoli.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodéarnost provozu, Usporné
technologie pf¥i vystavbé a udrzbé apod.)

Stavba je navrZena tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti sou¢asné splnény zakladni pozadavky,
které jsou relevantni pro tuto stavbu: mechanicka odolnost a stabilita.

15. DALSI POZADAVKY

15.1. Uzitné vlastnosti stavby (dostateéna kapacita objektt, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadné udrzba, Zivotnost)
Projekt je zpracovan podle zékona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu v souladu

svyhlaskou 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a bude pouzit k Zadosti

o stavebni povoleni. PoZzadavky, které nejsou respektovany, nebo které jsou respektovany pouze Castecné
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a vyplyvaji ze statutu Uzemi resp. pfimo ze zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném

znéni.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — verejné pristupnych
komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavby v rdmci projektu slouzici k uzivani jsou pfistupné ze stavajicich ucelovych komunikaci v obci Hynkov

a z okolnich pozemku.

15.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostredi (povodné,

agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence stavby
vyhoveély poZzadovanému UcCelu a odolaly vSech zatizenim a vlivam, které se mohou bézné vyskytnout pfi
provadéni i uzivani stavby, a Skodlivému pasobeni prostfedi, zejména atmosférickym a chemickym vlivam.
Toto je zajiSténo navrZzenim odpovidajicich, certifikovanych materilt v souladu s poslednimi poznatky védy
avyzkumu a na zékladé vysledkd prazkumnych praci (napf. agresivita vody). Stavba je navrZzena tak, Ze
bude v pfiméfené mife odolavat Skodlivému pusobeni prostredi, napfiklad vlivim puadni vihkosti a podzemni

vody.

15.4. Splnéni pozadavku dotéenych organu

Stavba byla navrzena v souladu s pozadavky dotéenych organi a organizaci jejichZ vyjadfeni byla zajiSténa
v rAmci projektovych praci. Dle sdéleni jednotlivych spravcd, se na stavenisti nachazi nadzemni i podzemni
vedeni inZenyrskych siti, které mohou byt stavbou dotéeny. V situacich jsou vedeni technické infrastruktury
zakresleny na zékladé digitélnich a grafickych Gdaji poskytnutych jejich spravci. Kfizeni stavby s témito

vedenimi je FeSeno v technickych zpravach jednotlivych stavebnich objektu.

V Brné, listopad 2020 Vypracoval: Jakub HlouSek
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