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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Lokalita staveniště o ploše cca 10,96 ha se nachází jižně od obce Kněževes u 

Rakovníka mezi Hájevským potokem IDVT 10239219, silnicí III tř.2276 Kněževes-

Přílepy. Nadmořská výška je 360 – 362 m n.m.. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví 

městyse Kněževes. Koryto Hájevského potoka je regulované, zaklesnuté cca 1,6 – 1,8 

m pod okolním terénem. 

 Technické sítě, ani jejich ochranná pásma se na staveništi nenacházejí.  

V blízkosti staveniště se nachází Železniční trať Krupá – Kolešovice (pro cestující 

označená číslem 125) je jednokolejná neelektrifikovaná trať o délce 12 km. Provoz na 

trati byl zahájen v roce 1883. Pravidelná osobní doprava byla zastavena v roce 2006. 

Na trati jsou provozovány pouze prázdninové a příležitostné muzejní vlaky 

(Kolešovka - vlaky z muzea v Lužné). Je kategorizována jako regionální dráha. Při 

převzetí funkce provozovatele Správou železniční dopravní cesty v roce 2008 byla 

ještě úsekem celostátní dráhy. Staveniště nezasahuje do ochranného pásma dráhy. 

Hájevský potok je regulovaný říční tok s lichoběžníkovým profilem, který byl 

takto upraven v třicátých letech minulého století (podle letopočtu uvedeného na 

přehrážce v jeho spodním toku). Pod stupněm v korytě Hájevského potoka je zaústěn 

bezejmenný tok IDVT10279615, dříve vedený jako odvodňovací příkop OP1. 

 Správní území Kněževsi tvoří mírně svažité území zemědělsky využívané. 

Území je rozčleněno pravidelnou sítí vodních toků s plošně malým povodím. Hájevský 

potok s jeho přítoky odvádí své vody prostřednictvím dalších potoků do řeky 

Berounky. Upravené koryto potoka je bez dřevinného doprovodu a mnohdy odděluje 

scelené bloky orné půdy, obdělávané až na hranu toku.  

Klimaticky Kněževes spadá do mírně teplé, ale srážkově velmi chudé oblasti. 

Teplota vzduchu v oblasti kolísá od –22°C do +36°C. Průměrná roční teplota se 

pohybuje kolem 7,5°C, průměrný roční úhrn srážek je asi o 100 mm nižší než by 

odpovídalo příslušnému výškovému normálu, kolem 550-560 mm. Převažuje západní 

a severozápadní vítr. 

 

Fyzicko - geografické poměry: 

Lokalita se nachází v katastrálním území Kněževes u Rakovníka. Zájmové 

území se na základě regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR řadí do 

oblasti Plzeňská pahorkatina, celek Rakovnická pahorkatina, podcelek Kněževeská 

pahorkatina, okrsek Rakovnická kotlina.  

 

Regionálně geologické poměry: 

Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází na rozhraní 

oblasti budované horninami barrandovského proterozoika řazené ke kralupsko-

zbraslavské skupině, prezentované zvrásněným a velmi slabě až slabě 

metamorfovaným souborem sedimentárních a vulkanických hornin a tepelského 
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krystalinika prezentovaným horninami čístecko-jesenického masívu, který je budován 

granitoidními horninami. 

Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá 

místním vlivům. V horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť 

podložních hornin čístecko-jesenického masívu, jehož mocnost je odvislá od 

tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku povrchových vod do zvětrávací 

zóny. Většinou jsou zde vytvořena písčito-štěrkovitá eluvia. Z hlediska litologického 

se jedná o velmi nesourodý horninový materiál ve spektru od zahliněných písků až po 

hrubý štěrk. Dále se na zájmovém území nachází eolické sedimenty identifikovány 

jako spraše nebo sprašové hlíny o různé konzistenci.  

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá v  

hydrogeologickém rajónu č. 5131 – Rakovnická pánev, stejnojmenný útvar 

podzemních vod  51310 - Rakovnická pánev Zájmové území náleží do povodí 

Berounky a jejich přítoků. Z hlediska hydrogeologického představují karbonské 

pískovce, jílovce, arkóny a slepence v mnohonásobném střídání průlinovo-puklinaté 

kolektory s převážně napjatou hladinou podzemní vody. Index transmisivity Y se 

pohybují mezi 2-6,3 ( průměrně 3,39 ), což odpovídá transmisivitě T = 5, 48 . 10 -5 

m2.s-1 . Indexy propustností kolísají mezi 1,9-4,8 ( průměr 3,48 ) – odpovídají tedy 

koeficientu filtrace k = 3.10-6 m.s-1. Cirkulaci podzemní vody zamezuje časté střídání 

propustných a nepropustných hornin a jejich provrásnění. Prameny jsou vzácné s 

malou vydatností. Lokalita není součástí žádného chráněného území případně 

chráněné oblasti ani nespadá do žádného ochranného pásma přirozené akumulace. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
  

Navrhovaná opatření jsou v souladu s platným územním plánem obce 

Kněževes.  

 Stavba je navržena podle schválených Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Kněževes u Rakovníka ( , které jsou ekvivalentem 

rozhodnutí o umístění stavby.  Rozhodnutí o schválené Komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Kněževes u Rakovníka vydal Státní popzemkový úřad, KPÚ pro 

Středočeský kraj-Pobočka Rakovník, č.j.SPU 303649/2014/Háj., nabytí právní moci 

dne 22.10.2014. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

 

Stavba je navržena podle schválených Komplexních pozemkových úprav v k.ú. 

Kněževes u Rakovníka ( ), které jsou ekvivalentem 

rozhodnutí o umístění stavby.   

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 

Nejsou. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové 

dokumentaci. 

 

 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Na zájmovém území byl proveden Podrobný geotechnický průzkum pro Nádrž 

II a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka ( ) 

Území nespadá do památkové zóny, památkové rezervace. Lokalita se 

nenachází na území CHKO, ani nijak chráněné přírodní památky. Stavbou dojde 

k záboru ZPF. 

 Lokalita pro výstavbu vodních nádrží a lokálního biocentra nezasahuje do 

ochranných a bezpečnostních pásem inženýrských sítí.  

 

g) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Území nespadá do památkové zóny, památkové rezervace. Lokalita se 

nenachází na území CHKO, ani nijak chráněné přírodní památky. Stavbou nedojde 

k záboru ZPF. 

 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění 

zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. 

Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 

zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné 

provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, 

narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi 

je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva 

s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen nejpozději 

v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 

je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat v klimaticky 

vhodném období. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí 

kolaudačního rozhodnutí každé stavby. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Území má přirozený spád pro odtok srážkových vod. Při velkých deštích 

dochází k rozlivu Hájevského potoka a ke splachu zeminy z okolních chmelnic, (jejich 

povrch neumožňuje zpomalení odtoku a retenci) do Hájevského potoka. 

 Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
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 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vodní nádrže, 

terénní úpravy a výsadby zeleně zpomalí odtok vody z krajiny a výrazně omezí splach 

z okolních polí a chmelnic. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na ploše budoucí nádrže a LBC není požadavek na kácení dřevin ani demolice. 

 

k) požadavky na maximální zábory ZPF, PUPFL  

 Požadavky na zábor PUPFL není. 

 

Zábor ZPF: 
 

katastrální území:  666866; Kněževes u Rakovníka 

 

p.č. LV 

Výměra 

parcely 

celkem 

 [m2] 

Zábor ZPF 

celkem 

 [m2] 

druh pozemku – 

využití, ochrana 

 

druh opatření 

 

1866 10001 109550 109550 
Trvalý travní 

porost - ZPF 

Nádrž, tůně, LBC 2b, 

Výsadby zeleně 

 

 

LV Vlastník, sídlo podíl 

podíll 

podíl 
10001 Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 27001 

Kněževes 

 

 

 

Vynětí ze ZPF :       109550 m2  

 

l) územně technické podmínky  

Navržená stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Přístup na 

staveniště bude zajištěn stávajícím hospodářským sjezdem HS 13 ze státní silnice 

III/2276. 

 

m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Výstavba nádrže, LBC 2b nemá nároky na podmiňující, vyvolané a související 

investice. Po realizaci výsadeb je navržena následná 3-letá péče. 

 

n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 

katastrální území Kněževes u Rakovník (666866) 

p.č. LV 
druh pozemku – využití, ochrana 

 

druh opatření 

 

1866 10001 Trvalý travní porost - ZPF Nádrž II, LBC 2b,  

terénní úpravy, výsadby 
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p.č. LV 
druh pozemku – využití, ochrana 

 

druh opatření 

 

1867 10001 ostatní plocha-zeleň terénní úpravy 

2048 1038 Vodní plocha – koryto vodního toku Odběrný a výustní objekt 

 

 

LV Vlastnické právo 

10001 Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 27001 Kněževes 

1038 Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu 

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 

 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí. Na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Stavba nevyvolá požadavek na vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Novostavba boční nádrže o ploše vodní hladiny cca 4,1 ha, vodních tůní a 

lokálního biocentra LBC 2b. 

 

b) účel užívaní stavby 

 

Hlavním účelem výstavby vodní nádrže a lokálního biocentra je zvýšení 

retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. Realizací 

návrhu dojde ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita bude 

poskytovat vhodná stanoviště pro rostlinná a živočišná společenstva spjatá s vodním a 

mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrže budou tvořit stanoviště 

vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů a keřů vytvoří stanoviště 

vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Navržená 

opatření budou mít i funkci krajinotvornou a estetickou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby 
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Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle platné legislativy. Stavba neklade 

nárok na bezbariérové užívání. Vybrané normy pro provádění stavby jsou především 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové 

dokumentaci. 

 

f) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Území nespadá do památkové zóny, památkové rezervace. Lokalita se 

nenachází na území CHKO, ani nijak chráněné přírodní památky. Stavbou nedojde 

k záboru ZPF. 

 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění 

zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. 

Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 

zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné 

provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, 

narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi 

je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva 

s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen nejpozději 

v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 

je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat v klimaticky 

vhodném období. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí 

kolaudačního rozhodnutí každé stavby. 

g) navrhované kapacity stavby, základní technické údaje: 

Nádrž II. 

Staničení na Hájevském potoce:                           ř.km 1,25 (odběrný objekt) 

Kóta koruny hráze a ohrázování 361,98-362,82 m n.m. 

Kóta hladiny stálého nadržení HSN                        360,91 m n.m. 

Hloubka vody max.: 2,15 m   

Plocha vodní hladiny HSN 41 030 m2  

Prostor nádrže  HSN 32 810 m3 

Plocha litorální zóny 9 800 m2  

Celková délka ohrázování: 830 m 

Manipulační objekt požerákového typu 

Spodní výpust DN 500, kapacita: 0,377 m3/s 

 

Vodní tůň 1 

Plocha:                                                                  520 m2 

Kóta hladiny  359,51 m n.m.  

Plocha hladiny 136 m2  

Prostor tůně 50 m3 
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Hloubka vody: 0,7 m 

 

Vodní tůň 2 

Plocha:                                                                  520 m2 

Kóta hladiny  359,40 m n.m.  

Plocha hladiny 136 m2  

Prostor tůně 50 m3 

Hloubka vody: 0,7 m 

 

 

 Přítok vody do nádrže bude zajištěn vzdouvacím objektem z Hájevského 

potoka, odvodem potrubím DN400. V korytě Hájevského potoka pod odběrným 

objektem bude zajištěn minimální zůstatkový průtok Q330d = 6,9 l/s, který bude měřen 

v zabudovaném Thomsonově měrném přelivu. 

 

h) základní bilance stavby  

 Na ploše stavby bude sejmuta ornice o celkovém množství 17 300 m3, z toho 

bude část použita na ohumusování hráze a terénních úprav (cca 4350 m3), zbývající 

ornice v množství cca 12 950 m3 bude dočasně uložena na pozemku p.č. 1851 v k.ú. 

Kněževes u Rakovníka, který je ve vlastnictví Družstva Agrochmelu Kněževes, druh 

pozemku-orná půda, odkud bude postupně odebírána a použita do kulturních vrstev 

půdy určené na plochy veřejné zeleně městyse Kněževes.    

Tato ornice bude využita městysem Kněževes na plochy zeleně ve vlastnictví městyse. 

 V rámci stavby bude vytěženo cca 20 620 m3 zeminy, celé množství bude 

použito na výstavbu homogenní hráze a ohrázování Nádrže II. a terénní úpravy na 

p.č.1866, k.ú.Kněževes u Rakovníka.  

 Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 

 

i) základní předpoklady výstavby 

 Výstavba nádrže II, LBC 2b včetně terénních úprav, tůní a výsadby zeleně bude 

probíhat v jedné etapě (předpoklad výstavby je r. 2021 - 2022). Výsadby budou 

provedeny s následnou 3 letou péčí. 

 

j) orientační náklady stavby 

 

viz. příloha rozpočet 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 Lokalita staveniště o ploše cca 10,96 ha se nachází jižně od obce Kněževes u 

Rakovníka mezi Hájevským potokem IDVT 10239219, silnicí III tř.2276 Kněževes-

Přílepy. Nadmořská výška je 360 – 362 m n.m.. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví 

městyse Kněževes. Koryto Hájevského potoka je regulované, zaklesnuté cca 1,6 – 1,8 

m pod okolním terénem. 

 Technické sítě, ani jejich ochranná pásma se na staveništi nenacházejí.  
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Lokalita vodní nádrže je v současné době zemědělsky obhospodařovaná, na 

pravém břehu Hájevského potoka se nachází chmelnice, na levém břehu-budoucím 

staveništi pak pole. V jihovýchodní části lokality je remíz ze vzrostlých stromů a keřů. 

Území je nezastavěné, nejbližší zástavba je ve vzdálenosti cca 180 m.  

 

Navrhovaná opatření jsou v souladu s platným územním plánem obce Kněževes.  

 Stavba je navržena podle schválených Komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Kněževes u Rakovníka ( ), které jsou 

ekvivalentem rozhodnutí o umístění stavby 

 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Provoz nádrže se bude řídit schváleným manipulačním řádem.  

 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jsou dodrženy technické požadavky na stavby dle platné legislativy. Stavba neklade 

nárok na bezbariérové užívání. Vybrané normy pro provádění stavby jsou především 

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Užívání díla se bude řídit platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Za 

provoz bude odpovědný jeho vlastník a provozovatel (Městys Kněževes). 

 

 

B.2.6. Základní technický popis 

 

Je navržena boční malá vodní nádrž, neprotékaná povodňovými průtoky a 

lokální biocentrum LBC 2b. V rámci stavby budou též provedeny terénní úpravy na 

pozemcích v okolí navržené nádrže. Nádrž bude vybudována vyhloubením v terénu a 

ohrázováním z vytěžené zeminy. Ohrázování bude do výšky 1,2 m nad původním 

terénem s převýšením 0,5 m nad hladinu povodňového průtoku Q100 při 

průchodu korytem  Hájevského potoka. 

 

SO 01 – Nádrž II. 

 

Základní technické údaje: 

Nádrž II. 

Staničení na Hájevském potoce:                           ř.km 1,25 (odběrný objekt) 

Kóta koruny hráze a ohrázování 361,98-362,82 m n.m. 

Kóta hladiny stálého nadržení HSN                        360,91 m n.m. 

Hloubka vody max.: 2,15 m   
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Plocha vodní hladiny HSN 41 030 m2  

Prostor nádrže  HSN 32 810 m3 

Plocha litorální zóny 9 800 m2  

Celková délka ohrázování: 830 m 

Manipulační objekt požerákového typu 

Spodní výpust DN 500, kapacita: 0,377 m3/s 

 

SO-1.1 Úprava zátopy 

Na ploše zátopy, hráze a ohrázování bude sejmuta vrstva ornice-humózní hlíny 

o mocnosti 0,3 m. Dno nádrže bude po vyhloubení upraveno v předepsaném sklonu 

(v příčném sklonu dna 1,0%(0,5%), v podélném sklonu 5‰). Při úpravě dna nesmí být 

v žádném případě porušeno nepropustné podloží. Základová spára dna a hráze musí 

být převzata za přítomnosti geologa (geotechnika). Sklon svahů bude upraven na 1:3. 

Vhodná vytěžená zemina se použije na výstavbu ohrázování nádrže 

Na konci vzdutí nádrže je navržena litorální zóna o ploše 8 700 m2. Litorální 

zóna se ponechá bez výsadby přirozenému rozvoji. 

 

SO-1.2 Ohrázování 

 Vodní nádrž bude ohrázována po celém obvodu nádrže. Pod ohrázováním bude 

proveden zemní zámek, který zajistí vodotěsné přerušení předpokládaných 

melioračních potrubí. Zámek bude proveden do hloubky cca 1,6m, minimálně však do 

hloubky uložení předpokládaného drenážního potrubí. Základová spára zemního 

zámku bude převzata geologem (geotechnikem). Ohrázování vodní nádrže bude 

provedeno jako zemní homogenní. Návodní líc ohrázování bude ve sklonu 1:3 a bude 

navazovat na svahy nádrže. Vzdušní líc ohrázování bude ve sklonu 1:3. Maximální 

výška ohrázování nádrže nad terénem je 1,2 m.  

Nivelata koruny hráze je navržena podél Hájevského potoka v odpovídajícím sklonu , 

minimálně vždy  0,5m na hladinou Q100 v Hájevském potoce. Šířka v koruně bude 8,0 

m-12m. Mezi ohrázováním a Hájevským potokem bude ponechán manipulační pruh 

6,0 m pro umožnění údržbových prací na Hájevském potoce. 

Nadmořská výška ohrázování nádrže ve směru k silnici je navržena na kótu 

361,41 m n.m.  Šířka v koruně bude 8-12m. Návodní svah nádrže bude v celé délce 

v úrovni 0,5 m pod a nad hladinou stálého nadržení opevněny pohozem z makadamu 

(lomový kámen) frakce 63-125 na tl.0,3 m. Vzdušní svah ohrázování a koruna budou 

ohumusovány a osety travním semenem. Vzdušní svah ohrázování podél Hájevského 

potoka bude zpevněn protierozní sítí. 

 Zemina vhodná pro násyp hráze bude těžena z prostoru zátopy. K násypu hráze 

budou použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310. Před použitím 

zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost zeminy posoudí 

geolog, na základě provedených zkoušek určí optimální vlhkost. Zemina bude sypána 

a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m mocných.  

 Při výstavbě je nutné dbát na to, aby nebylo porušeno nepropustné podloží! 

Stavbu nutno zakládat v součinnosti s geologem (geotechnikem), který zajistí převzetí 

základové spáry zemní hráze a dna nádrže a bude kontrolovat vhodnost zemin 

ukládaných do násypu homogenní hráze a jejich hutnění. 
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Není možno používat zeminy s vyšším množstvím organické složky. Při 

vlastním budování hráze je nutno dbát na stejnorodost použité zeminy a postup 

hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních spár. Z toho důvodu je vhodné 

odtěžovanou zeminu, která bude mít pravděpodobně po vrstvách částečně odlišné 

vlastnosti během těžby promísit. Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a 

technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a 

dále je třeba počítat, že jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné zeminy, 

zvláště při výrazně vyšší vlhkosti. 

V průběhu stavby je nutno dbát na provádění kontrolních zkoušek zemin 

z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 navrhování a 

kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin. Nový násyp provádět na upravené a zhutněné podloží a dbát na jeho 

bezvadné navázání.  

 Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění obetonovaného 

odtokového potrubí.  

Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění betonových 

konstrukcí. Násyp hráze musí být prováděn z vhodné zeminy, hutněn po vrstvách max. 

0,2 m při optimální vlhkosti ukládané zeminy a na míru zhutnění proctor standart. Pro 

posouzení použití vhodné násypové zeminy, její optimální vlhkosti a správného 

zhutnění je nutný dozor geologa (geotechnika). Při provádění zemních prací je nutno 

dbát doporučení z Podrobného geotechnického průzkumu pro Nádrž II. a LBC 2b 

v k.ú. Kněževesu Rakovníka“ ( ). 

 

Upozornění 

Zástupcem městyse Kněževes bylo sděleno, že zájmová plocha staveniště byla v 

minulosti odvodněna, dle veřejného registru půd LPIS na zájmové ploše není 

evidována drenáž. Podle sdělení SPÚ oddělení vodohospodářských staveb České 

Budějovice není v evidenci žádná stavba vodního díla-hlavní odvodňovací zařízení 

(HOZ) v majetku státu a příslušností hospodařit SPÚ, ani není evidované podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ)-drenážní síť.  

V případě zastižení drenáže při realizaci stavby nádrže musí být veškerá drenáž 

v zátopě, pod břehy a pod ohrázováním odstraněna a výkop vodotěsně zapraven tak, 

aby byly eliminovány případné průsaky vody z nádrže starou drenáží. Při realizaci 

nádrže bude respektován požadavek na zachování funkčnosti možného odvodnění tak, 

že bude proveden záchytný drén po obvodě staveniště nádrže, který zachytí 

předpokládanou trubní drenáž s vyústěním do koryta toku pod nádrží. 

Eliminace negativního vlivu možného drenážního systému bude provedena zámkem 

pod ohrázováním nádrže do hloubky cca 1,6 m. 

 

SO-1.3 Odběrný objekt 

 K napájení vodní nádrže je na Hájevském potoce navržen odběrný objekt. Voda 

bude odebírána pomocí vzdouvacího prahu s osazeným Thompsonovým přepadem, 

který zajistí minimální průtok v toku o velikosti průtoku Q330 = 6,9 l/s. Koryto před 

vzdouvacím objektem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene nasucho. Pod 

vzdouvacím objektem bude proveden balvanitý skluz záhozem lomovým kamenem 80 

– 200 kg. Opevnění bude stabilizováno zajišťovacími prahy z lomového kamene na 
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MC. V místech výškového a směrového navázání bude opravena stávající dlažba 

z lomového kamene. 

 Voda bude do nádrže přiváděna betonovým potrubím DN 400 délky 16 m. 

Vzhledem k malé hloubce uložení potrubí, bude toto potrubí obetonováno. Druhá část 

nátoku bude provedena otevřeným korytem se sklony svahů 1:3 šířky ve dně 2 m.

  

 

SO-1.4 Výpustný objekt 

Jedná se o monolitickou betonovou konstrukci obdélníkového půdorysu 

z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37 XA1. Výztuž je navržena z KARI sítě 

150/150/8 mm, krytí výztuže 50 mm. Objekt bude založen na vyztužené podkladní 

desce z betonu C16/20 tloušťky 0,1 m. V požeráku bude osazena do rámu z U-profilů 

dvojitá dlužová stěna. Prostor mezi dlužovými stěnami bude utěsněn jílem. Sestup do 

objektu bude umožněn žebříkem (ocelový, žárově pozinkovaný). Požerák bude 

uzavřen poklopem z fošen osazeným v rámu z pozinkovaných L-profilů. Osazením 

zámku z ocelové pásoviny bude zabráněno manipulaci nepovolanými osobami. Přístup 

k požeráku bude umožněn z hráze. 

Odtokové betonové potrubí DN 500 bude osazeno na podkladní betonové desce 

a v celé délce obetonováno vodostavebním betonem C25/30 XA1, který bude vyztužen 

KARI sítí 150/150/8 mm s krytím 50 mm. Potrubí je vyústěno navrženou trubní výustí 

do Hájevského potoka. Konstrukce trubní výusti je navržena z vyztuženého 

vodostavebního betonu C30/37 XA1 (KARI síť 150/150/8 mm, krytí 50 mm).  

 Dno před požerákem bude opevněno kamennou dlažbou. Koryto pod trubní 

výustí bude opevněno v délce 5,0 m záhozem z lomového kamene o hmotnosti 80 – 

200 kg s filtrační vrstvou tl. 0,15 m z drceného kameniva 8 – 16 mm ukončeným 

stabilizačním prahem z lomového kamene. Na této délce dojde k výškovému a 

směrovému navázání úpravy na stávající terén (dno a břehy koryta). 

 Na požeráku bude osazena vodočetná lať. 

 

SO-1.5 Tůně 

Vodní tůně budou vybudovány prostým vyhloubením v terénu. Sklon svahů je 

navržen mírný 1:5-8. Dno bude výškově proměnlivé od hl.0,3 m po max. hloubku tůně 

0,7 m. Mělčiny budou přirozeně přecházet na okolní terén. V okolí tůně nebudou 

vysazovány stromy a keře, pouze emerzní makrofyta (rákos, orobinec), a to z důvodu 

nezastínění vodní plochy tůně.   

V litorální zóně budou vytvořeny vyvýšeniny ve dně, které rovněž při poklesu 

vody vystoupí po hladinu. V litorální zóně budou provedeny prohlubně průměru cca 5 

m s hloubkou vody 1,3 m pro úkryt živočichů při poklesu vody. Dále bude do litorální 

zóny vložen starý kmen nebo pařez s kořeny vzhůru pro úkryt obojživelníků a ze 

stejného důvodu budou vytvořeny shluky větších kamenů. 

 

 Na ploše bude nejdříve sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m. Vodní tůně o 

celkové vodní ploše 272 m2 (136 x 2) budou vybudovány prostým vyhloubením v 

terénu. Tůně budou dotovány podzemní vodou a částečně srážkovou vodou, voda 

v nich bude kolísat dle aktuálních klimatických podmínek.. Dno vodní tůně 1 bude 

výškově diverzifikované od hloubky 0,5-0,7 m. V části je navržena prohlubeň 1,3 m, 
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kde bude možnost přežití vodních organismů i v největších suchách. Hloubka vodní 

tůně 2 bude do 0,7 m (údaje se vztahují k výšce hladiny – hladina vody ve vodní tůni 

může kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní 

vody). Sklon svahů tůní je navržen mírný 1:5-8.  

 

 

Vodní tůň 1 

plocha vodní hladiny: 136 m2  

kóta hladiny:   359,40 m n.m.  

objem vody:   50 m3 

průměrná hloubka vody: 0,5-0,7 m 

maximální hloubka vody: 0,7 m 

údaje se vztahují k výšce hladiny 359,40 m n.m. - hladina vody v vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody 

objem vytěžené zeminy: 422 m3 

sejmutí ornice:  mocnost 0,3m; objem: 156 m3 

 

Vodní tůň 2 

plocha vodní hladiny: 136 m2  

kóta hladiny:   359,51 m n.m.  

objem vody:   50 m3 

průměrná hloubka vody: 0,5-0,7 m 

maximální hloubka vody: 0,7 m 

údaje se vztahují k výšce hladiny 359,51 m n.m. - hladina vody v vodní tůni může 

kolísat v závislosti na klimatických podmínkách a stavu hladiny podzemní vody 

objem vytěžené zeminy: 422 m3 

sejmutí ornice:  mocnost 0,3m; objem: 156 m3 

 

 

SO 02 – LBC 2b (lokální biocentrum 2b) 

 

SO-03.1 Výsadby 

 Podél navrhované nádrže je navržena výsadba autochtonních dřevin.

 Výsadba bude založena z prostokořenných školkovaných sazenic stromů s 

výškou nadzemní části 2,5-3 m (špičáky). Ovocné dřeviny budou vysazovány ve 

sponu 6 m a neovocné ve sponu 8 m. Výsadba špičáků bude prováděna do jamek 

70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky pro špičáky budou před vlastní výsadbou prolity 100 l 

vody.  

 Do keřových skupin budou použity školkované sazenice keřů s výškou 

nadzemní části min. 0,6 m, vysazované v trojúhelníkovém sponu 1 x 0,75 m. Výsadba 

bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou budou jamky prolity 

13 l vody. 

 Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, 

nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí 

odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební 

materiál lesních dřevin.  Je žádoucí, aby byla v maximální možné míře uplatněna 
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ustanovení vyhl. č. 139/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o 

přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, zejména pak ustanovení § 1 odst. 1.  

Špičáky budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly musí mít 

minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 

bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Je 

možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 

provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 

k poškozování kmínku.  

 

Zatravnění 

 Plochy západně od Nádrže II budou zatravněny. Plocha bude před výsevem 

upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude plocha oseta standardní 

travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn 

v dávce 50 kg/ha, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro 

jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev 

termín od 15. srpna do 15. září. V případě, že nebude možné založit travinný porost 

před výsadbami, je možné ho založit následně. Pro osetí pro vlhčí nebo dočasně vlhčí, 

případně i zastíněná stanoviště bude použita travobylinná směs do vlhka. Pro ostatní 

bude použita travobylinná směs přírodního charakteru. Rostlinné druhy se navzájem 

doplňují, takže i změna hydrologických podmínek lokality umožní zapojení porostu a 

zachování druhové pestrosti. 

 

Následná péče 3-letá 

 Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby 

se podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

 Pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich náhrada. 

K tomu musí být použity sazenice odpovídajících parametrů. Nahrazen musí být vždy 

příslušný druh. Minimálně dvakrát ročně je potřebné zkontrolovat stav oplocení a 

ukotvení stromů ke kůlům a odstraněny případné nedostatky. 

 V případě velmi suchého počasí bude provedena zálivka dřevin. 

 

 

B.2.7. Základní charakteristika technologických zařízení 

 

 Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Vodní nádrže, terénní úpravy a výsadba biocentra jsou považovány za objekty 

bez požárního rizika.  

Návrh nádrže, lokálního biocentra a výsadby se nedotýká stávajících odběrných 

míst požární vody, ani stávajících nástupních ploch pro požární techniku. Stavba 

nebude vybavována vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 
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B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 

 Neřeší se. 

 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu 

 

 Provozem dokončeného díla nevznikne nadměrný hluk ani emise. 

 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

b) ochrana před bludnými proudy  

c) ochrana před technickou seizmicitou  

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před těmito účinky.  

 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 

 

 

B.4. Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Stavba neklade nároky na dopravní řešení.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Přístup k nádrži a výsadbám bude umožněn stávajícím hospodářským sjezdem 

HS 13 z místní komunikace III/2276. Stávající těleso sjezdu bude pro účely přístupu 

při realizaci stavby zpevněno silničními panely. 

 

c) doprava v klidu 

 Neřeší se. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Neřeší se. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Dno nádrží bude upraveno v předepsaném sklonu. Koruna hráze a ohrázování 

bude upravena na předepsanou kótu a svahy vysvahovány. Okolní terén bude upraven 

do požadovaného tvaru. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Je navržena výsadba dřevin v rámci LBC 2b (viz kapitola B.2.2.). Ohrázování 

mimo zpevněné části bude ohumusováno a oseto travním semenem. Na konci vzdutí 

bude vytvořena litorální zóna. 

 

 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí 

 Navrhované opatření (vybudování nádrže, lokálního biocentra, vodních tůní a 

výsadby) bude mít pozitivní účinky na životní prostředí. Dojde ke zvýšení retenční 

schopnosti krajiny, což pozitivně ovlivní retenční schopnost potoční nivy, dojde ke 

zlepšení kvality vody v toku a tím zvýšení i jeho biologické hodnoty. 

 Jelikož v konci vzdutí Nádrže II. vznikne klidová zóna (stojaté vody), vznikne 

tímto opatřením místo vhodné pro reprodukci obojživelníků. Budou vytvořeny 

příznivější podmínky pro existenci a reprodukci rostlinných a živočišných 

společenstev, jejichž výskyt je vázán na existenci vodní plochy. 

Navržené opatření přispěje ke zvýšení biologické hodnoty toku, zvýší se 

biodiverzita zájmového území s možností vytvoření biocentra lokálního významu. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

 Realizace navržených opatření bude znamenat významný kladný zásah do 

ekosystému krajiny, jež bude mít dopad na jejich rostlinná i živočišná společenstva.  

Vodní plocha výsadba dřevin zvýší míru ekologické stability území, zvýší 

estetickou hodnotu krajiny. Vodní nádrže zpomalí odtok vody z území a vytvoří 

podmínky pro zachycení vody v krajině. 

 

Opatření s ohledem ochrany VKP  

 Při provádění prací nedojde k zásahu do břehových porostů Hájevského potoka. 

 Pod odběrným objektem Nádrže II. bude zajištěn min. zůstatkový průtok 

ve vodním toce podle metodického pokynu MŽP a to Q330=6,9 l/s a bude měřen 

osazeným Thomsonovým přelivem. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Vodní nádrž se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 

2000 
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d) EIA 

 Neřeší se. 

 

e) podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 Neřeší se. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 

Stavba nevyvolá požadavek na vznik ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Vodní nádrž neslouží k ochraně obyvatelstva před povodňovými průtoky. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 

Manipulace s těženou a ukládanou zeminou bude probíhat v rámci staveniště na p.č. 

1866. Ornice a přebytečná zemina, kámen, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a 

odváženy po silnici. 

 

b) odvodnění staveniště  

 Po dobu výstavby budou podzemní vody z hloubené části zátopy čerpány do 

vodního toku. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup k nádrži a výsadbám bude umožněn stávajícím sjezdem z místní 

komunikace 2276/III. Stávající těleso sjezdu bude zpevněno panely. Staveniště nebude 

napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu elektrické energie při 

výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. Užitková voda bude místní. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Doprava hmot bude probíhat po 

silnici. Na okolní pozemky bude mít stavba minimální vliv. Provádění stavby nebude 

velký mít vliv na provoz na místních ani státních komunikacích. Během výstavby 

zajistí zhotovitel stavby úklid státní silnice od případného znečištění způsobeného 

realizací stavby, zejména v okolí hospodářského sjezdu HS13 na staveniště. 

 

e) ochrana okolí staveniště 

 Stavba neklade nároky na demolice objektů. V rámci stavby nebudou káceny 

žádné stromy a dřeviny.  

 

f) maximální zábory pro staveniště 
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 Maximální zábor staveniště je určen plochou výstavby a nezasahuje mimo 

pozemky určené pro výstavbu. 

 

 

g) požadavky na bezbrariérové obchozí trasy 

 

Nejsou. 

 

h) produkované množství odpadů při výstavbě 

 Při stavbě se bude manipulovat převážně z těženým zemním materiálem. 

Při provádění stavby se předpokládají odpady stavebního rázu, stavební 

materiál, beton, cihly, plasty apod.: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů budou při výstavbě produkovány pouze odpady vznikající 

stavební činností.  

  

katalogové číslo           název odpadu                              kategorie odpadu  

150101                         papírové a lepenkové obaly                    O  

150102                         plastové obaly                                         O  

150106                         směsné obaly                                          O  

170101                         beton                                                      O  

170203                         plasty                                                      O  

170504                         zemina a kamení  

                                     neuvedené pod č. 170503                       O  

170506                         vytěžená hlušina  

                                     neuvedená pod č. 170505                        O  

200301                         směsný komunální odpad                        O  

170405      železo a ocel      O 

Vzniklé odpady budou likvidovány dle platné legislativy oprávněnými osobami, 

nebo organizacemi. Odtěžený zemní materiál nepoužitý do zpětného násypu bude 

likvidován na řízené skládce. 

 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo mezideponie zemin 

 Na ploše stavby bude sejmuta ornice o celkovém množství 17 300 m3, z toho 

bude část použita na ohumusování hráze a terénních úprav (cca 4350 m3), zbývající 

ornice v množství cca 12 950 m3 bude dočasně uložena na pozemku p.č. 1851 v k.ú. 

Kněževes u Rakovníka, který je ve vlastnictví Družstva Agrochmelu Kněževes, druh 

pozemku-orná půda, odkud bude postupně odebírána a použita do kulturních vrstev 

půdy určené na plochy veřejné zeleně městyse Kněževes.    

Tato ornice bude využita městysem Kněževes na plochy zeleně ve vlastnictví městyse. 

 V rámci stavby bude vytěženo cca 20 620 m3 zeminy, celé množství bude 

použito na výstavbu homogenní hráze a ohrázování Nádrže II. a terénní úpravy na 

p.č.1866, k.ú.Kněževes u Rakovníka.  

 Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
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 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 

v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 

- možného úniku ropných látek z těchto strojů 

- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 

vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 

Během realizační fáze je doporučeno zajistit biologický dozor stavby. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, BOZP 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení 

a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 

koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 
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 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 

BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Fáze realizace stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 

takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 

zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. Koordinátor se neurčuje při přípravě 

a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost oznámení o zahájení prací (dle bodu 6, 

odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona 

č.309/2006 v platném znění: 

 Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 

č.591/2006 Sb.-příloha 5, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 

kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 

BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby 

1) Příprava území, sejmutí humózní vrstvy. 

2) Výstavba výpustného objektu a odběrného objektu včetně potrubí  

3) Zemní práce v zátopě nádrží, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze   

4) Násyp hráze a ohrázování, svahování 

5) Úprava dna zátopy, svahování 

6) Finální úpravy, ohumusování  

7) Výsadby. 

8) Napouštění nádrže. 

 

 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

Hlavním účelem výstavby vodní nádrže a lokálního biocentra je zvýšení 

retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. Realizací 

návrhu dojde ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita bude 

poskytovat vhodná stanoviště pro rostlinná a živočišná společenstva spjatá s vodním a 

mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrže budou tvořit stanoviště 

vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů a keřů vytvoří stanoviště 

vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Navržená 

opatření budou mít i funkci krajinotvornou a estetickou. 

Vzhledem k morfologii terénu lze tuto nádrž realizovat pouze v kombinaci 

s nevypustitelným prostorem o velikosti 24310 m3, s ovladatelným prostorem po 

hladinu stálého nadržení o velikosti 8500 m3 a neovladatelným retenčním prostorem o 

velikosti 10258 m3. Neovladatelný retenční prostor se plní pouze při průchodu 

povodňových průtoků v toku tím, že do nádrže proudí větší průtoky odběrným 

potrubím DN400, jejichž velikost je úměrná výšce hladiny vody v korytě toku při 

průchodu povodně. Nádrž tak plní svou funkci pro retenci vody z Hájevského potoka 

v době povodňových průtoků tím, že část objemu povodně je absorpována 

neovladatelným prostorem nádrže. 
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B.10 Hydrotechnické výpočty 

 

1)Plnění a prázdnění nádrže 

 

Doba vypouštění Nádrže II. 

Doba vypouštění nádrže spodní výpustí DN 500 pří průměrném odtoku z nádrže 0,06 

m3/s a průměrném přítoku do nádrže (0,023-0,0069)=0,016 m3/s pro vypustitelný 

prostor nádrže 26 100 m3.  

T = 26100 : (0,06 – 0,016) = 593 182 s = 6,9 dne 

Upozornění: vypouštět nádrž lze pouze o 0,2 až 0,3 m/den 

S ohledem na postupné snižování hladiny do 0,3 m/den se bude nádrž prázdnit 

přibližně 8 dnů při částečně otevřené výpusti. 

 

Doba napouštění nádrže 

Objem nádrže: 26 100 m3 

Průměrný přítok Qa: 23,0 l/s 

Q330: 6,9 l/s 

T = 32 810 : (0, 023 – 0,0069)  = 1 621 118 s = 39,5 dne 

Upozornění: plnit nádrž lze pouze o 0,2 m/den 

 

 

 

2) Batygrafické křivky Nádrže II. 

 

Nadm. 

výška h Plocha objem 

m n.m m m2     m3 

358.76 0 0 0 

359.5 0.74 9543 2024 

360 1.24 22140 9774 

360.5 1.74 37452 24310 

360.91 2.15 41032 32810 

361.41 2.65 45512 73058*) 

*) objem až po korunu ohrázování 
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3) průběh hladiny Q100 Hájevského potoka dle HEC-RAS 5.0.7.: 

 

PF 1 – km 0,000 výpustný objekt 

PF 2 – km 0,153 lom toku 
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PF 3 – km 0,470 nátokový objekt 
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VÝPOČET  MĚRNÉ  KŘIVKY  KORYTA 

  

        
Název toku : Hájevský potok 

    
Vstupní údaje : 

      
Šířka koryta ve dně B [m] : 

 
1 

    
Sklon svahů koryta  m : 

 
2 

    
Podélný sklon koryta  I [ % ] : 0,2 

    
Drsnost koryta n : 

 
0,03 

    
        

h [ m ] S [ m2 ] o [ m ] R [ m ] c v [ m.s-1 ] Q [ m3.s-1 ] 
 

0,00 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 
 0,20 0,280 1,894 0,148 24,238 0,417 0,1167 
 0,40 0,720 2,789 0,258 26,599 0,604 0,4352 
 0,60 1,320 3,683 0,358 28,093 0,752 0,9928 
 0,80 2,080 4,578 0,454 29,227 0,881 1,8326 
 1,00 3,000 5,472 0,548 30,156 0,999 2,9957 
 1,10 3,520 5,919 0,595 30,567 1,054 3,7106 
 1,20 4,080 6,367 0,641 30,951 1,108 4,5209 
 1,40 5,320 7,261 0,733 31,649 1,212 6,4454 
 1,50 6,000 7,708 0,778 31,970 1,261 7,5685 
 1,60 6,720 8,155 0,824 32,275 1,310 8,8046 
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Brno, březen 2020 

 

                                        Vypracoval
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