
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20020

Stavba: Realizace Hynkov I. etapa 20230320

Místo: Hynkov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20020 Realizace Hynkov I. etapa 20230320

SO101.1 Polní cesta C2 - extravilán

SO101.2 Polní cesta C2 - intravilán

SO102.1 Polní cesta C3 - extravilán

SO102.2 Polní cesta C3 - intravilán

SO103 Polní cesta C13

SO104.1 Polní cesta C14 - extravilán

SO104.2 Polní cesta C14 - intravilán

SO104.3 Polní cesta C14 - rozpočet obce

SO301 Propustek P1

SO302 Vodohospodářská opatření soustavy průlehů

SO801 Interakční prvek IP5

SO802 Interakční prvek IP6

SO803 Interakční prvek IP8

SO804 Lokální biokoridor LBK92

SO805 Lokální biocentrum LBC93

SO806 Plocha pro terénní úpravy (TÚ)
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO101.1 - Polní cesta C2 - extravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1160001R Roztřídění výkopových zemin m3 1 230,000

Poznámka k položce:
Roztřídění zemin od úlomků cihel apod., pro další použití

1230 "protřídění zeminy v místě stávajicí komunikace  "

Součet

2 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 3 858,000 CS ÚRS 2022 02

3858,0 " sejmutí ornice - planimetrováno ze situace stavby "

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 230,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Odstranění zeminy v místě stávajicí komunikace- charakter hlíny písčité, občas obsahuje
úlomky cihel případě šterku, v případě nutnosti protřídit

3075*0,4 "odstranění zeminy v místě stávajicí komunikace v tl. 0,4m  -
planimetrováno ze situace stavby"

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 93,000 CS ÚRS 2022 02

(115,0-22,0)*0,5*2,0"TI v km 0,066-0,180"

5 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 9,600 CS ÚRS 2022 02

0,5*0,8*8*3 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,656;0,934;1,142"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 968,000 CS ÚRS 2022 02

1230*0,8 "přesun zeminy pro její následné využití na mezideponii"

1230*0,8"přesun zeminy z mezideponie, do místa násypů"

Součet

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 984,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

1230*0,8 "využití zeminy z místa stávajicí komunikace - předpoklad využití 80% z
původního objemu  "

Součet

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 984,000 CS ÚRS 2022 02

1230*0,8 "využití zeminy z místa stávajicí komunikace - předpoklad využití 80% z
původního objemu  "

Součet

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 984,000 CS ÚRS 2022 02

1230*0,8"z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 255,600 CS ÚRS 2022 02

1230-984

0,5*0,8*8*3 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,656;0,934;1,142"

Součet

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 556,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozozem přebytečného materiálu na nejbližší skládku ve vzdálenosti 19,4 km,
s umístěním v Drahanovicích. Pokud bude dodavatel stavby řešit odvoz na jiné místo,
zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

4 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1230-984)*10

(0,5*0,8*8*3)*10 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,656;0,934;1,142"

Součet

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 15 432,000 CS ÚRS 2022 02

(3858,0)*0,4/0,1 " rozprostření ornice v tl. 100 mm "

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 132,600 CS ÚRS 2022 02

5304* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

14 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 304,000 CS ÚRS 2022 02

5304 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek 0,025
kg/m2"

D 2 Zakládání

15 K 270210111

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém
nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv
tloušťky na maltu cementovou MC 10

m3 9,600 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Lícovat pojezdovou plochu 4 m2.

0,5*0,8*8*3 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,656;0,934;1,142"

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

m2 4,340 CS ÚRS 2022 02

3,09 "dlažba pro stabilizaci výtoku žlabu ((2,2+0,5)x1,65) - (1,3x1,05) "

1,25 "dlažba pro stabilizaci nátoku do žlabu ((0,7+0,5)x1,65) - (0,7x1,05) "

Součet

17 K 465511512
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 4,340 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spárování bude provedeno průmyslově vyráběnou sprárovací hmotou pro přírodní kámen a
venkovní použití!!!

3,09 "dlažba pro stabilizaci výtoku žlabu ((2,2+0,5)x1,65) - (1,3x1,05) "

1,25 "dlažba pro stabilizaci nátoku do žlabu ((0,7+0,5)x1,65) - (0,7x1,05) "

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

18 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 6 329,790 CS ÚRS 2022 02

6329,79"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 6 688,494 CS ÚRS 2022 02

6688,494"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování
situace a dat příčných řezů"

20 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 4 913,100 CS ÚRS 2022 02

4913,100 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných
řezů"

21 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 1 032,250 CS ÚRS 2022 02

(446+629+1089-5*13,5-4*8,0)*0,5 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými
výsyvkami tl.120mm"

22 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 4 913,100 CS ÚRS 2022 02

4913,100 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota
z planimetrování situace a dat příčných řezů"

23 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 4 841,550 CS ÚRS 2022 02

4841,55"z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

24 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 841,550 CS ÚRS 2022 02

4841,55 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

25 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

13,8 "z výkazu výměr - délka připojení na silnici III/03549 "

26 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

13,8 "z výkazu výměr - délka připojení na silnici III/03549 "

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 912211111
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
směrový sloupek červený Z11g

28 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 6 688,494 CS ÚRS 2022 02

6688,494 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

29 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

2  "směrový sloupek červený Z11g"

30 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 153,501 CS ÚRS 2022 02

6688,494*0,45*0,03*1,7 "3% směsného pojiva do hloubky 0,45m, 1,7t/m3"

31 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 27,600 CS ÚRS 2022 02

2*13,8 "2 řady dlažebních kostek 10x10x10cm "

32 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 2,760 CS ÚRS 2022 02

13,80*(0,1+0,1) "2 řady dlažebních kostek 10x10x10 "

33 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 25,500 CS ÚRS 2022 02

8 "nájezdový obrubník v km 0,176 DL. 8,0 m, v PD chyba - označeno jako
nájezdový práh"

3,5 "sjezd v km 0,244 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,474 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,530 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,611 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,656 DL. 3,5 m "

Součet

34 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 25,500 CS ÚRS 2022 02

8 "nájezdový obrubník v km 0,176 DL. 8,0 m "

3,5 "sjezd v km 0,244 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,474 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,530 DL. 3,5 m "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,5 "sjezd v km 0,611 DL. 3,5 m "

3,5 "sjezd v km 0,656 DL. 3,5 m "

Součet

35 K 93500R
Odvodňovací žlab BGZ-S SV 500, pro vysokou zátěž,  DL. 11,0m, vč. roštu,
montáže a betonového lože C20/25

m 11,000

Poznámka k položce:
v km 1,150, Odvodňovací žlab BGZ-S SV 500 opatřený litinovým roštem, zaústěný do
přilehlého příkopu,s následným vyústěním směrem do přilehlého melioračního kanálu HOZ
1113.

11

36 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 10 000,000 CS ÚRS 2022 02

10*1000

D 997 Přesun sutě

37 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 562,320 CS ÚRS 2022 02

255,60*2,2

D 998 Přesun hmot

38 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6 436,914 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

41 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

42 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

43 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

44 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

45 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

46 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

47 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

48 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

49 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

50 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

52 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

53 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO101.2 - Polní cesta C2 - intravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1160001R Roztřídění výkopových zemin m3 109,750

Poznámka k položce:
Roztřídění zemin od úlomků cihel apod., pro další použití

109,75

Součet

2 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 370,000 CS ÚRS 2022 02

370 "odstranění živičného krytu v místě stávajicí komunikace  km 0,000-0,068 -
planimetrováno ze situace stavby"

3 K 113107311
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 370,000 CS ÚRS 2022 02

370 "odstranění pokladu pod stávajicí AB komunikací km 0,000-0,068  -
planimetrováno ze situace stavby"

4 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 109,750 CS ÚRS 2022 02

109,75 "výkop v tl.0,15  pod stávajicí komunikací km 0,000-0,068 -
planimetrováno ze situace stavby"

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 148,000 CS ÚRS 2022 02

74*0,5*4,0"TI v km 0,000-0,066"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 171,400 CS ÚRS 2022 02

61,65 "přesun zeminy pro její následné využití na mezideponii"

61,65 "přesun zeminy pro její následné využití z  mezideponie"

48,1"mezideponie pro ostatní SO"

Součet

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 61,650 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

55.5*0.8 "zemina pod stávajicí komunikací  km 0,000-0,068 , předpoklad využití
80% z původního objemu"

17,250 "nakládání zeminy do násypů na dočasné skládce"

Součet

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 109,750 CS ÚRS 2022 02

109,75

Součet

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 61,650 CS ÚRS 2022 02

61,65"z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

Součet

10 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 330,560 CS ÚRS 2022 02

330,56 "z výkazu výměr - úprava pláně  - planimetrováno z příčných řezů"

D 5 Komunikace pozemní

11 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 305,210 CS ÚRS 2022 02

305,210"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 322,506 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

322,506"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování
situace a dat příčných řezů"

13 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 236,900 CS ÚRS 2022 02

236,90"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

14 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 68,500 CS ÚRS 2022 02

(75+62)*0,5 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm"

15 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 236,900 CS ÚRS 2022 02

236,90 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

16 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 233,450 CS ÚRS 2022 02

233,45 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

17 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 233,450 CS ÚRS 2022 02

233,45 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

18 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 16,300 CS ÚRS 2022 02

16,3

19 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 16,300 CS ÚRS 2022 02

16,3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 5 000,000 CS ÚRS 2022 02

5*1000

D 997 Přesun sutě

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 704,000 CS ÚRS 2022 02

370*0,1*2,2 "podklad pod živičným krytem - 2,2t/m3 "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1230*0,2*2,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu, 2,2t/m3  "

370*0,1*2,2 "podklad pod živičným krytem "

Součet

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 40,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že
dodavatel stavby bude odvoz realizovat na jinou vzdálenost než 10 km, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

370*0,05*2,2 "živičný kryt - 2,2t/m3 "

Součet

23 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 40,700 CS ÚRS 2022 02

370*0,05*2,2 "živičný kryt - 2,2t/m3 "

Součet

24 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 81,400 CS ÚRS 2022 02

370*0,1*2,2 "podklad pod živičným krytem - 2,2t/m3 "

D 998 Přesun hmot

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 305,843 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

28 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

29 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

31 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

33 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

34 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

35 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

36 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

39 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

40 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO102.1 - Polní cesta C3 - extravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 2 008,960 CS ÚRS 2022 02

2008,96 " sejmutí ornice - planimetrováno ze situace stavby "

2 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 11,679 CS ÚRS 2022 02

11,679 "z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

3 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 19,200 CS ÚRS 2022 02

0,5*0,8*8*6 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,067;0,070;0,256;0,335;0,355;0,385"

4 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 255,086 CS ÚRS 2022 02

11,679+19,2 "přesun zeminy pro její následné využití na mezideponii"

11,679+19,2 "přesun zeminy z mezideponie objektu, do místa násypů"

193,328"přesun zeminy z mezideponie jiného SO, do místa násypů"

Součet

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 224,207 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

11,679+19,2 "přesun zeminy z mezideponie objektu, do místa násypů"

193,328"přesun zeminy z mezideponie jiného SO, do místa násypů"

Součet

6 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 224,207 CS ÚRS 2022 02

11,679+19,2 " planimetrováno z příčných řezů,pro násyp využita zemina z
výkopů stavby "

193,328"planimetrováno z příčných řezů,pro násyp využita zemina z ostatních
stavebních objektů "

Součet

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 30,879 CS ÚRS 2022 02

11,679+19,2 "uložení zeminy do násypů na dočasné skládce"

Součet

8 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 8 035,840 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Ornice, která nebude spotřebována v rámci realizace, bude, po domluvě se zástupci obce
Příkazy, rozprostřena na okolní pozemky - Nutno rozprosřít do ztracena, tak aby nebyl nebyl
viditelně navyšován terén - zátopová oblast.

2008,96*0,4/0,1 " rozprostření ornice v tl. 100 mm "

9 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 560,720 CS ÚRS 2022 02

560,72"výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek 0,025
kg/m2"

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 14,018 CS ÚRS 2022 02

560,72* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

D 2 Zakládání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 270210111

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém
nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv
tloušťky na maltu cementovou MC 10

m3 19,200 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Lícovat pojezdovou plochu 4 m2.

0,5*0,8*8*6 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,067;0,070;0,256;0,335;0,355;0,385"

D 5 Komunikace pozemní

12 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 836,960 CS ÚRS 2022 02

1836,96"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 941,020 CS ÚRS 2022 02

1941,02"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování
situace a dat příčných řezů"

14 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 1 425,880 CS ÚRS 2022 02

1425,88 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

15 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 299,000 CS ÚRS 2022 02

347*0.5*2-6*8,0 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm"

16 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 1 425,880 CS ÚRS 2022 02

1425,88 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

17 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 1 405,240 CS ÚRS 2022 02

1405,24 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

18 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 405,240 CS ÚRS 2022 02

1405,24 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 1 941,020 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1941,02 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

20 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 44,546 CS ÚRS 2022 02

21 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 8,000 CS ÚRS 2022 02

8 "nájezdový obrubník v km 0,021 DL. 8,0 m "

22 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 8,000 CS ÚRS 2022 02

8 "nájezdový obrubník v km 0,021 DL. 8,0 m "

23 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 8 000,000 CS ÚRS 2022 02

8*1000

D 998 Přesun hmot

24 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 907,393 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

27 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

28 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

29 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

30 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

32 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

33 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

34 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

35 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

36 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

39 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO102.2 - Polní cesta C3 - intravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 321,670 CS ÚRS 2022 02

321,67 " sejmutí ornice - planimetrováno ze situace stavby "

2 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 1,901 CS ÚRS 2022 02

1,901"z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

3 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 24,000 CS ÚRS 2022 02

24,0*0,5*2,0"TI v km 0,000-0,024"

4 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 33,373 CS ÚRS 2022 02

1,901 "přesun zeminy pro její následné využití na mezideponii"

31,472 "přesun zeminy z mezideponie jakéhokoliv SO stavby, do místa násypů"

Součet

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 33,373 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,901"nakládání zeminy do násypů na dočasné skládce"

31,472 "zemina využitá z ostatních stavebních objektů"

Součet

6 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 33,373 CS ÚRS 2022 02

1,901" planimetrováno z příčných řezů,pro násyp využita zemina z výkopů stavby
"

31,472 " planimetrováno z příčných řezů,pro násyp využita zemina z ostatních
stavebních objektů"

Součet

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1,901 CS ÚRS 2022 02

1,901"uložení zeminy do násypů na dočasné skládce"

Součet

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 91,280 CS ÚRS 2022 02

91,28 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek 0,025
kg/m2"

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,282 CS ÚRS 2022 02

91,28* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

10 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 286,680 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Ornice, která nebude spotřebována v rámci realizace, bude, po domluvě se zástupci obce
Příkazy, rozprostřena na okolní pozemky - Nutno rozprosřít do ztracena, tak aby nebyl nebyl
viditelně navyšován terén - zátopová oblast.

321,67*0,4/0,1 " rozprostření ornice v tl. 100 mm "

D 5 Komunikace pozemní

11 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 299,040 CS ÚRS 2022 02

299,04"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 315,980 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

315,98"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování situace
a dat příčných řezů"

13 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 232,120 CS ÚRS 2022 02

232,12 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

14 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 49,000 CS ÚRS 2022 02

57*0.5*2-1*8,0 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm"

15 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 232,120 CS ÚRS 2022 02

232,12 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

16 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 228,760 CS ÚRS 2022 02

228,76 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

17 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 228,760 CS ÚRS 2022 02

228,76 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

18 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 8,000 CS ÚRS 2022 02

8,0

19 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 8,000 CS ÚRS 2022 02

8,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 315,980 CS ÚRS 2022 02

315,98 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

21 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 7,252 CS ÚRS 2022 02

22 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 8,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 "nájezdový obrubník v km 0,021 DL. 8,0 m "

23 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 8,000 CS ÚRS 2022 02

8 "nájezdový obrubník v km 0,021 DL. 8,0 m "

24 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 2 000,000 CS ÚRS 2022 02

2*1000

D 997 Přesun sutě

D 998 Přesun hmot

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 303,546 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

28 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

29 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

30 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

31 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

33 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

34 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

35 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

36 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

39 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

40 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO103 - Polní cesta C13

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1160001R Roztřídění výkopových zemin m3 441,200

Poznámka k položce:
Roztřídění zemin od úlomků cihel apod., pro další použití

441,2 "protřídění zeminy v místě stávajicí komunikace  "

2 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 1 737,000 CS ÚRS 2022 02

1737 " sejmutí ornice - planimetrováno ze situace stavby "

3 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 18,670 CS ÚRS 2022 02

18,67 "z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

4 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 441,200 CS ÚRS 2022 02

1103*0,4 "odstranění zeminy v místě stávajicí komunikace v tl. 0,4m  - navážka"

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 10,000 CS ÚRS 2022 02

10,0*0,5*2,0"TI v km 0,447-0,454"

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 622,280 CS ÚRS 2022 02

252,46 "přesun tříděné zeminy pro její následné využití na mezideponii"

252,46 "přesun zeminy z deponie nebo mezideponie, do místa násypů"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

117,36"přesun na mezideponii zemin pro ostatní SO"

Součet

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 90,050 CS ÚRS 2022 02

441,2*0,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu  "

441,2*0,8-252,46

18,67

-117,36"mezideponie ostatních stavebních objektů"

Součet

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 905,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozozem přebytečného materiálu na nejbližší skládku ve vzdálenosti 19,4 km,
s umístěním v Drahanovicích. Pokud bude dodavatel stavby řešit odvoz na jiné místo,
zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

90,50*10

Součet

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 252,460 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

252,46 "nakládání zeminy do násypů na dočasné skládce"

Součet

10 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 252,460 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Celková hodnota 321,46 z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů

321,46-69"násypy-recyklát"

Součet

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 252,460 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

252,46 "tříděné zeminy"

Součet

12 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 787,000 CS ÚRS 2022 02

2787 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek 0,025
kg/m2"

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 69,675 CS ÚRS 2022 02

2787* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

14 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 6 948,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Ornice, která nebude spotřebována v rámci realizace, bude, po domluvě se zástupci obce
Příkazy, rozprostřena na okolní pozemky - Nutno rozprosřít do ztracena, tak aby nebyl nebyl
viditelně navyšován terén - zátopová oblast.

1737*0,4/0,1" rozprostření ornice v tl. 100 mm "

D 2 Zakládání

15 K 270210111

Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém
nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv
tloušťky na maltu cementovou MC 10

m3 6,400 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Lícovat pojezdovou plochu 4 m2.

0,5*0,8*8*2 "Nájezdové prahy DL. 8,0, km 0,024;0,429 "

D 4 Vodorovné konstrukce

D 5 Komunikace pozemní

16 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 623,000 CS ÚRS 2022 02

2623"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 2 772,000 CS ÚRS 2022 02

2772"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování situace a
dat příčných řezů"

18 K 564911311
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 380,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

69/0,05

19 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 2 036,000 CS ÚRS 2022 02

2036 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

20 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 434,500 CS ÚRS 2022 02

((454+458)-2*8,0-2*13,5)*0,5 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami
tl.120mm"

21 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 2 036,000 CS ÚRS 2022 02

2036 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

22 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 2 006,000 CS ÚRS 2022 02

2006 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

23 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 2 006,000 CS ÚRS 2022 02

2006 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 2 772,000 CS ÚRS 2022 02

2772 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

25 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 63,617 CS ÚRS 2022 02

2772*0,45*0,03*1,7 "3% CaO do hlouby 0,45m, 1,7t/m3"

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 7,000 CS ÚRS 2022 02

3,5*2 "sjezd v km 0,024;0,429, DL. 8,0 m "

27 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 7,000 CS ÚRS 2022 02

3,5*2 "sjezd v km 0,024;0,429, DL. 8,0 m "

28 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 10 000,000 CS ÚRS 2022 02

10*1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 90,050 CS ÚRS 2022 02

441,2*0,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu  "

441,2*0,8-252,46

18,67

-117,36"mezideponie ostatních SO"

Součet

D 998 Přesun hmot

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 799,420 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

33 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

34 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

35 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

36 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

37 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

38 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

39 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

40 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

41 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

42 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

44 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

45 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO104.1 - Polní cesta C14 - extravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 5,700 CS ÚRS 2022 02

5,70 "z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

2 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 100,360 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

5,7 "z mezideponie"

94,66 "přesun zeminy z mezideponie jiných SO, do místa násypů"

Součet

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5,700 CS ÚRS 2022 02

5,7 "mezideponie"

4 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 978,000 CS ÚRS 2022 02

(1911-933) "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

5 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 24,450 CS ÚRS 2022 02

(1911-933)* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený
výsevek 0,025 kg/m2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K R004
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech
č 185/2001 Sb. v platném znění.

m3 4,000

Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace dřevin - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

2*2 "2 kusy"

7 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 106,060 CS ÚRS 2022 02

5,7 "na mezideponii"

5,7 "z mezideponie"

94,66 "přesun zeminy z mezideponie jiných SO, do místa násypů"

Součet

9 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 495,000 CS ÚRS 2022 02

5,0*99,0 "sejmutí ornice km 0,170-0,269- planimetrováno ze situace stavby"

10 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 100,360 CS ÚRS 2022 02

5,7"z mezideponieů

94,66 "zemina využitá ze stavenišť ostatních stavebních objektů"

Součet

11 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 980,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Ornice, která nebude spotřebována v rámci realizace, bude, po domluvě se zástupci obce
Příkazy, rozprostřena na okolní pozemky - Nutno rozprosřít do ztracena, tak aby nebyl nebyl
viditelně navyšován terén - zátopová oblast.

495*0,4/0,1 " rozprostření ornice v tl. 100 mm "

Součet

D 2 Zakládání

D 4 Vodorovné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

12 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 485,100 CS ÚRS 2022 02

485,100"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 512,550 CS ÚRS 2022 02

512,55"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování situace
a dat příčných řezů"

14 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 376,650 CS ÚRS 2022 02

376,65 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

15 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 259,070 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Obrubníky byly do projektu doplněny na žádost obce, obrubník je tak rozpočtován v rozpočtu
odděleném od rozpočtu SPÚ. Žádost byla podána v souvislosti, s budoucím vybudovaním
chodníku podél této části cesty.

137*0.5*2 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm - krajnice v
km 0,132-0,269 po obou stranách "

122,07*0,5*2"z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm - krajnice
v km 0,000-0,132 pouze jednostranně,na druhé straně bude obrubník"

Součet

16 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 376,650 CS ÚRS 2022 02

376,65 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

17 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 371,250 CS ÚRS 2022 02

371,25 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

18 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 371,250 CS ÚRS 2022 02

371,25 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 512,550 CS ÚRS 2022 02

512,55 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

20 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 11,763 CS ÚRS 2022 02

512,55*0,45*0,03*1,7 "3% CaO do hlouby 0,45m, 1,7t/m3"

21 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 5 000,000 CS ÚRS 2022 02

5*1000

D 997 Přesun sutě

D 998 Přesun hmot

22 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 539,374 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

25 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

26 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

27 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

28 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

30 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

31 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

32 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

33 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

34 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

37 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO104.2 - Polní cesta C14 - intravilán

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 115,000 CS ÚRS 2022 02

(107+8)*0,5*2,0"TI v délce objektu"

2 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 933,000 CS ÚRS 2022 02

933 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek 0,025
kg/m2"

3 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 23,325 CS ÚRS 2022 02

933* 0,025 "výkaz výměr - planimetrováno ze situace * Doporučený výsevek
0,025 kg/m2"

4 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 419,000 CS ÚRS 2022 02

419 "odstranění stávajicích betonových panelů z cesty km 0,000-0,139  -
planimetrováno ze situace stavby"

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 65,900 CS ÚRS 2022 02

5,0"na mezideponii"

5,0"z mezideponie"

60,9-5,0"zemina využitá z mezideponie ostatních stavebních objektů"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 5,000 CS ÚRS 2022 02

5,0 "z výkazu výměr - planimetrovanáno z příčných řezů"

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 60,900 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

5,0"z mezideponie"

60,9-5,0"zemina využitá z mezideponie ostatních stavebních objektů"

Součet

8 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 60,900 CS ÚRS 2022 02

5,0"zemina využitá z výkopu objektu"

60,9-5,0"zemina využitá ze stavenišť ostatních stavebních objektů"

Součet

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 5,000 CS ÚRS 2022 02

5,0 "mezideponie"

D 5 Komunikace pozemní

10 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 592,900 CS ÚRS 2022 02

592,90"z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

11 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 626,450 CS ÚRS 2022 02

626,45"z výkazu výměr - ŠDA 0/32, tl.150mm  - hodnota z planimetrování situace
a dat příčných řezů"

12 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 460,350 CS ÚRS 2022 02

460,35 "z výkazu výměr -hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

13 K 569841111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm

m2 220,900 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Obrubníky byly do projektu doplněny na žádost obce, obrubník je tak rozpočtován v rozpočtu
odděleném od rozpočtu SPÚ. Žádost byla podána v souvislosti, s budoucím vybudovaním
chodníku podél této části cesty.

137*0.5*2 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm - krajnice v
km 0,132-0,269 po obou stranách "

(19,8+148)*0,5 "z výkazu výměr - Štěrk s kamennými výsyvkami tl.120mm -
krajnice v km 0,000-0,132 pouze jednostranně,na druhé straně bude obrubník"

Součet

14 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00
kg/m2

m2 460,350 CS ÚRS 2022 02

460,35 "z výkazu výměr - Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

15 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 453,750 CS ÚRS 2022 02

453,75 "z výkazu výměr - Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5   - hodnota z
planimetrování situace a dat příčných řezů"

16 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 453,750 CS ÚRS 2022 02

453,75 "z výkazu výměr - hodnota z planimetrování situace a dat příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 561041111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 626,450 CS ÚRS 2022 02

626,45 "z výkazu výměr - planimetrováno ze situace"

18 M 58591001 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna t 14,377 CS ÚRS 2022 02

626,45*0,45*0,03*1,7 "3% CaO do hlouby 0,45m, 1,7t/m3"

19 K 919112222
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

13,8

20 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 13,800 CS ÚRS 2022 02

13,8

21 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 5 000,000 CS ÚRS 2022 02

5*1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

22 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 248,745 CS ÚRS 2022 02

23 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 238,705 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Je uvažována skládka ve vzdálenosti do 10km. Jinou vzdálenost zohlední dodavatel v této
ceně.

9*248,745

24 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 248,745 CS ÚRS 2022 02

248,745 "silniční panely "

D 998 Přesun hmot

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 632,805 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

27 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

28 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

29 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

30 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

31 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

32 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

33 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

34 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

35 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

36 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

39 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

40 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO104.3 - Polní cesta C14 - rozpočet obce

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 25.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 8 Trubní vedení

1 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

2 "osazení poklopů šachet obecní kanalizace na nově navrženou niveletu
vozovky C14"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 132,000 CS ÚRS 2022 02

132 "jednostranné osazení silničních obrubníků v km 0,000 - 0,132, do lože tl.
100mm, beton C30/37 XF3"

3 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 111,000 CS ÚRS 2022 02

111 "Obrubník silniční CS Beton Prefa H30,rozměry 1000/300/150 mm -přímý,
111 ks"

4 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 22,000 CS ÚRS 2022 02

22 "Obrubník silniční CS Beton Prefa,rozměry 1000/150/150 mm -nájezdový,  22
ks"

5 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 10,000 CS ÚRS 2022 02

10 "Obrubník silniční CS Beton Prefa,rozměry 1000/250-150(150-250)/150 mm -
náběhový, levý - 5ks, pravý - 5ks, celkem - 10ks"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 998 Přesun hmot

6 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 40,572 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

9 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

10 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

11 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

12 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

15 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

16 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO301 - Propustek P1

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 20,000 CS ÚRS 2022 02

20 "  Provizorní převedení melioračního kanálu HOZ1113 "

2 M 11163178 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub t 0,023 CS ÚRS 2022 02

((1.4+2.4+1.4)*11)*0,4/1000" lak asfaltový např. ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg -
spotřeba 0,4 kg/m2 "

3 K 125153101
Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro
jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské
meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 171,045 CS ÚRS 2022 02

(5.66+7.14+9.01+19.16)*0.3 "výkop pro rovnaninu z lomového kamene  "

(9+10.8+(1.49+1.8+8.26+3.6+1.49)*2)*1.63 "obdelníkový výkop okolo
usazovaného propustku"

2.4*0.6*11+1.37*1.8*0.6+(1.37*3.6*0.6)*3 "výkop pod propustkem"

(1.22*1.63/2)*(10.22+12.02+(3.79+3.6+5.84+1.8+3.91)*2) "výkop okolo objektu
svahovaný"

-13,74 "odečet prázných míst bez zeminy v místě výkopu stávajícího propustku -
planimetrováno z příčných řezů"

Součet

4 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

m3 8,644 CS ÚRS 2022 02

((4.1*1.5)-((3.94+1)*0.74/2))*1*2 "výkop pro výtužné pasy P1,P2 "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 295,958 CS ÚRS 2022 02

147,979 "přesun zeminy pro její následné využit,í na mezideponii, nebo deponii"

147,979 "přesun zeminy z deponie nebo mezideponie, do místa násypů"

Součet

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 29,710 CS ÚRS 2022 02

179,689-149,979

Součet

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 297,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozozem přebytečného materiálu na nejbližší skládku ve vzdálenosti 19,4 km,
s umístěním v Drahanovicích. Pokud bude dodavatel stavby řešit odvoz na jiné místo,
zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

29,71*10

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 149,979 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

149,979"z mezideponie"

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 149,979 CS ÚRS 2022 02

149,979"na mezideponii"

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 147,979 CS ÚRS 2022 02

(8,64-7,92)*1,1 "Zásyp pro výztužné pasy P1,P2,přídáno + 10% "

(9+10.8+(1.49+1.8+8.26+3.6+1.49)*2)*1.63*1,1 "obdelníkový násyp okolo
usazovaného propustku, přídáno + 10%"

(1.22*1.63/2)*(10.22+12.02+(3.79+3.6+5.84+1.8+3.91)*2)*1,1 "zásyp okolo ve
svahu,přídáno + 10%"

-13,74 "odečet prázných míst bez zeminy v místě výkopu stávajícího propustku -
planimetrováno z příčných řezů"
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Součet

11 K R004
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech
č 185/2001 Sb. v platném znění.

m3 76,000

Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace dřevin - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

38*2 "likvidace dřevin"

D 2 Zakládání

12 K 274321115
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

m3 1,248 CS ÚRS 2022 02

(((0.4*0.6)*2.4)+2*(0.2*0.2/2+0.2*0.2)*0.4)*2"žlb monololitické prahy - 2 ks, beton
C307/37 XC4, XF1"

13 K 274361412
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí,
hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

t 0,033 CS ÚRS 2022 02

0,00538*(2*2*1.18+(2.28*0.28)+(0.12*2+0.28*2+1.65)*0.28)"žlb monololitické
prahy - 2 ks, Výztuž svařovanými sítěmi Kari, 8mm, 5,38 kg/m2, 150x150mm"

14 K 291111112
Podklad pro zpevněné plochy  s rozprostřením a s hutněním z mechanicky
zpevněného kameniva MZK

m3 7,157 CS ÚRS 2022 02

32.53*0.22"Násyp MZK 0-32 nad Propustek P1 - planimetrováno ze situace a
příčných řezů"

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 9,068 CS ÚRS 2022 02

(11.1*2.4+(1.8*7)*1.37)*0,2"štěrkopískové lože pod P1, tl. 200 mm"

0.6*2.4*2*0,1"štěrkopískové lože pod žlb monololitické prahy - 2 ks, tl. 100 mm"

Součet

16 M 59385468 propustek rámový 118x190/150x244/200cm kus 13,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
koncové kusy rámu v nátoku a výtoku, opatřené lištou s vylamovací výztuží pro spřažení s
monolitickou římsou nad rámem

7 "kce propustku P1 - žlb. Rám -svahované křídlo rovnoběžné - IZM 310/19.150 -
B=1,8m, 2,78 t, 7ks"

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.100 - h=0,9m, L=1,5m, b=2,0 m,
5,973 t, 2ks"

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.110 - h=0,9m, L=2,0m, b=2,0 m,
7,978 t, 2ks"

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.110 - h=0,9m, L=2m, b=2,0 m -
koncové kusy v nátoku a výtoku, opatřené lištou s vylamovací výztuží"
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Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 5,898 CS ÚRS 2022 02

7,8*0,339"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,beton C30/37, XD3+XF4, 0,339m2-
planimetrováno z příčných řezů "

9,6*0,339"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m,beton C30/37, XD3+XF4, 0,339m2 -
planimetrováno z příčných řezů "

Součet

18 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 15,359 CS ÚRS 2022 02

0.455*7.8+0.39*7.8+0.84*0.39"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,"

0.455*9.6+0.39*9.6+0.84*0.39"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m "

Součet

19 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 15,359 CS ÚRS 2022 02

0.455*7.8+0.39*7.8+0.84*0.39"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,"

0.455*9.6+0.39*9.6+0.84*0.39"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m "

Součet

20 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500

t 0,498 CS ÚRS 2022 02

(22*7.77*0.62)/1000"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,Ocel betonářská profil10/75,
22 ks, L= 7 770 mm, 0,62kg/m"

(6*7.77*0.62)/1000"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,Ocel betonářská profil10/150,
6 ks, L= 7 770 mm, 0,62kg/m,"

(52*2.725*0.62)/1000"Římsa u vtoku do P1 DL. 7,8m,Ocel betonářská
profil10/150, 52 ks, L= 2 725 mm, 0,62kg/m,"

(22*9.57*0.62)/1000"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m,Ocel betonářská profil10/75,
22 ks, L= 9 570 mm, 0,62kg/m "

(6*9.57*0.62)/1000"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m,Ocel betonářská profil10/150,
6 ks, L= 9 570 mm, 0,62kg/m "

(64*2.725*0.62)/1000"Římsa u výtoku z P1 DL. 9,6m,Ocel betonářská
profil10/150, 64 ks, L= 2 725 mm, 0,62kg/m "

Součet

21 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 19,440 CS ÚRS 2022 02
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2*0.8*2.4+2*0.8*0.4"bednění pro žlb. monolitický práh propustku P1"

2*8.26*0.2+7.8*0.2+10.8*0.2+2*3.6*0.2+(1.8+3.6)+(1.37*4*0.2)"bednění pro
podkladní beton kce propustku P1"

Součet

22 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 19,440 CS ÚRS 2022 02

2*0.8*2.4+2*0.8*0.4"bednění pro žlb. monolitický práh propustku P1"

2*8.26*0.2+7.8*0.2+10.8*0.2+2*3.6*0.2+(1.8+3.6)+(1.37*4*0.2)"bednění pro
podkladní beton kce propustku P1"

Součet

23 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí  přímo do betonu říms m 17,400 CS ÚRS 2022 02

7,8"Zábradlí nad římsou u vtoku do P1 DL. 7,8m,zábradlí TYP 23, (1 panel= 35,1
kg/1,42 m2, dl.2,0 m), "

9,6"Zábradlí nad římsou u výtoku do P1 DL. 9,6m,zábradlí TYP 23, (1 panel=
35,1 kg/1,42 m2, dl.2,0 m), "

Součet

24 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě do
5 t

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

7 "kce propustku P1 - svahované křídlo rovnoběžné - IZM 310/19.150 - B=1,8m,
2,78 t, 7ks"

Součet

25 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě
přes 5 do 10 t

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.100 - h=0,9m, L=1,5m, b=2,0 m,
5,973 t, 2ks"

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.110 - h=0,9m, L=2,0m, b=2,0 m,
7,978 t, 2ks"

2 "kce propustku P1 - žlb. Rám - IZM 310/19.110 - h=0,9m, L=2m, b=2,0 m -
koncové kusy v nátoku a výtoku, opatřené lištou s vylamovací výztuží"

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 8,780 CS ÚRS 2022 02
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(11.1*2.4+(1.8*7)*1.37)*0,2"podkladní beton C12/15 tl. 0,2 m pod kce P1"

27 K 451315135
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C
16/20

m2 15,985 CS ÚRS 2022 02

2,3*(2,475+2+2,475)"SO302.2 Cestní brod -Podkladní beton - prostý beton
C16/20 XC2, tl. 200 mm"

28 K 457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu  C 12/15 m3 3,528 CS ÚRS 2022 02

1.47*2.4"Spádový beton C12/15 nad propustek P1 - planimetrováno ze situace a
příčných řezů"

29 K 462512161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez
výplně mezer

m3 7,921 CS ÚRS 2022 02

((4.1*1.1)-((2.33+1)*0.33/2))*1*2"P1, P2 - VÝZTUŽNÝ ÚROVŇOVÝ
PÁS;KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE O HMOTNOSTI KAMENE 80 -
200 KG (60% - 200KG)"

30 K 462512169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 5,000 CS ÚRS 2022 02

1*(0.75+1+0.75)*2"P1, P2 - VÝZTUŽNÝ ÚROVŇOVÝ PÁS;KAMENNÝ ZÁHOZ S
UROVNÁNÍM LÍCE O HMOTNOSTI KAMENE 80 - 200 KG (60% - 200KG)"

31 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 2,458 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene (80% hmotnost 80 - 200 kg; 20% hmotnost 40 - 80 kg),
spodní část rovnaniny bude z lomového kamene nad 200 kg

(5.66+7.14+9.01+19.16)*0.3*0,2"P1 -Rovnanina z lomového kamene- stabilizace
svahů, tl. 300 mm - planimetrováno ze situace"

32 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 9,833 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene (80% hmotnost 80 - 200 kg; 20% hmotnost 40 - 80 kg),
spodní část rovnaniny bude z lomového kamene nad 200 kg

(5.66+7.14+9.01+19.16)*0.3*0,8"P1 -Rovnanina z lomového kamene- stabilizace
svahů, tl. 300 mm - planimetrováno ze situace"

33 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 7,092 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene (80% hmotnost 80 - 200 kg; 20% hmotnost 40 - 80 kg),
spodní část rovnaniny bude z lomového kamene nad 200 kg
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(7.63+8.13)*0.45 "P1 -Rovnanina z lomového kamene- stabilizace dna, tl. 450
mm - planimetrováno ze situace"

34 K 465511512
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 15,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spárování bude provedeno průmyslově vyráběnou sprárovací hmotou pro přírodní kámen a
venkovní použití!!!

2,3*(2,475+2+2,475)"SO302.2 Cestní brod -Dlažba z lomového kamene na
MC10, tl.250mm "

35 M 62852012
pás asfaltový natavitelný modifikovaný APP tl 3,5mm s vložkou ze skleněné
rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 68,640 CS ÚRS 2022 02

((1.4+2.4+1.4)*11)*1,2" natavovací asfaltové pásy- 20% na překrytí pásů  "

36 M 69311089 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2 m2 36,960 CS ÚRS 2022 02

(1.4+1.4)*11*1.2" geotextilie 600 g/m2- 20% na překrytí  "

37 K 465928121
Kladení dlažby dna melioračních kanálů z prefabrikovaných žlabů na sucho se
zalitím spár cementovou maltou hmotnosti jednotlivě do 60 kg

kus 36,900 CS ÚRS 2022 02

12,3*3

38 M 59227015 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x800x100mm m 12,300 CS ÚRS 2022 02

12,3"Žlabovka DL. 12,3 m, v návrhu CBS-Žlabovka 20"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,246 CS ÚRS 2022 02

12.3*0.02"lože pro osazení svodného žlábku  DL. 12,3 m, v návrhu CBS-
Žlabovka 20 - planimetrováno z příčných řezů"

40 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 10 000,000 CS ÚRS 2022 02

10*1000

41 K 966008115
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
DN přes 1200 do 1600 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 02

4 "odstranění stávajícího rámového propustku  "

D 997 Přesun sutě

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 65,362 CS ÚRS 2022 02

29,71*2,2
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Součet

D 998 Přesun hmot

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 225,332 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

44 M 55391530 zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2 m 17,400 CS ÚRS 2022 02

7,8"Zábradlí nad římsou u vtoku do P1 DL. 7,8m,zábradlí TYP 23, (1 panel= 35,1
kg/1,42 m2, dl.2,0 m), "

9,6"Zábradlí nad římsou u výtoku do P1 DL. 9,6m,zábradlí TYP 23, (1 panel=
35,1 kg/1,42 m2, dl.2,0 m), "

Součet

D OST Ostatní

45 K R002
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb.
v platném znění. Suť.

m3 11,920

Poznámka k položce:
"Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných
poplatků za uložení na skládku.

Předpokládaná odvozní vzdálenost na skládku 10 km. V případě, že dodavatel stavby bude
odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně
této položky."

5 "Odstranění stávajících čel + další přepokládaný odpad "

4*1,73 "Odstranění -  stávající rámový propustek DL. 4,0 m, h=1, b=2,0m, 1 díl
hmotnost 4 325 kg, 1,730 m3 "

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

46 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

47 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

48 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

49 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

50 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

51 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

52 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

53 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

54 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

55 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

56 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

58 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

59 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO302 - Vodohospodářská opatření soustavy průlehů

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 25.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 1160001R Roztřídění zemin m3 19,795

Poznámka k položce:
Roztřídění zemin od úlomků cihel apod., pro další použití

19,795 "protřídění zeminy v místě stávajicí komunikace  "

Součet

2 K 121151116
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300
do 400 mm

m2 126,310 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
- sejmutí ornice nebude provedeno  plošně, ale dle  profilů příčných řezů průlehu

126,31 " sejmutí ornice průlehu SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  - planimetrováno
z příčných řezů "

3 K 121151126
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400
mm

m2 1 225,910 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
- sejmutí ornice nebude provedeno  plošně, ale dle  profilů příčných řezů průlehu

1225,91 " sejmutí ornice průlehu SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  -
planimetrováno z příčných řezů "

4 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 2,400 CS ÚRS 2022 02

2,40 "  SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  - planimetrováno z příčných řezů "

5 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 136,700 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

136,70 " SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  - planimetrováno z příčných řezů "

6 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 do 20 m3

m3 19,795 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:

Odstranění zeminy v místě stávajicí komunikace- charakter hlíny písčité, občas obsahuje
úlomky cihel případě šterku, v případě nutnosti protřídit

(2,29*2,3)+(0,2*3,3*2+0,2*6,95*2) "odstranění zeminy potřebné pro vybudování
navrženého brodu, km 0,497-0,500 - SO302.2 Cestní brod"

7,9*3,3*0,4 "odstranění zeminy tl. 0,4m v místě stávajicí cesty, km 0,497-0,500 -
SO302.2 Cestní brod"

Součet

7 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 154,936 CS ÚRS 2022 02

154,936 "přesun zeminy pro její následné využit,í na mezideponii, nebo deponii"

Součet

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,959 CS ÚRS 2022 02

19,795*0,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu  "

Součet

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 39,590 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
PD počítá s odvozozem přebytečného materiálu na nejbližší skládku ve vzdálenosti 19,4 km
(Množství přenásobeno 10-krát, kvůli této vzdálenosti nad 10km), s umístěním v
Drahanovicích. Pokud bude dodavatel stavby řešit odvoz na jiné místo, zohlední tuto
skutečnost v jednotkové ceně této položky.

19,795*0,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu  "

Součet

3,959 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 154,936 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

19,795*0,8 "využití zeminy z místa stávajicí komunikace - předpoklad využití 80%
z původního objemu  "

136,70 " SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  - planimetrováno z příčných řezů "

2,40 "  SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  - planimetrováno z příčných řezů "

Součet

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 154,936 CS ÚRS 2022 02

19,795*0,8 "využití zeminy z místa stávajicí komunikace - předpoklad využití 80%
z původního objemu  "

136,70 " SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  - planimetrováno z příčných řezů "

2,40 "  SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  - planimetrováno z příčných řezů "

Součet

12 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 4 056,660 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Ornice, která nebude spotřebována v rámci realizace, bude, po domluvě se zástupci obce
Příkazy, rozprostřena na okolní pozemky - Nutno rozprosřít do ztracena, tak aby nebyl nebyl
viditelně navyšován terén - zátopová oblast.

(1225,91+126,310)*3 " rozprostření ornice v tl. 100 mm "

13 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7 466,870 CS ÚRS 2022 02

6895,62 " sejmutí ornice průlehu SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  -
planimetrováno z příčných řezů a situace* Doporučený výsevek 0,025 kg/m2 "

571,25 " sejmutí ornice průlehu SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  - planimetrováno
z příčných řezů a situace* Doporučený výsevek 0,025 kg/m2 "

Součet

14 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 186,672 CS ÚRS 2022 02

6895,62*0,025 " sejmutí ornice průlehu SO301.1 P1 v km 0,000-0,497  -
planimetrováno z příčných řezů a situace* Doporučený výsevek 0,025 kg/m2 "

571,25*0,025 " sejmutí ornice průlehu SO301.3 P2 v km 0,500-0,595  -
planimetrováno z příčných řezů a situace* Doporučený výsevek 0,025 kg/m2 "

Součet

63 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 2 Zakládání

15 K 270210111

Zdivo základové z lomového kamene  na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém
nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové
spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv
tloušťky na maltu cementovou MC 10

m3 4,100 CS ÚRS 2022 02

(0,5*0,8)*3,3+(0,5*0,8)*6,95"SO302.2 Cestní brod -Výstužný pás, základové
zdivo z lomového kamene na MC10"

16 K 274211392
Zdivo základových pásů pod zdmi a valy z lomového kamene Příplatek k cenám
za lícování zdiva jednostranné

m3 4,100 CS ÚRS 2022 02

(0,5*0,8)*3,3+(0,5*0,8)*6,95"SO302.2 Cestní brod -Výstužný pás, základové
zdivo z lomového kamene na MC10"

D 4 Vodorovné konstrukce

17 K 451315135
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C
16/20

m2 15,985 CS ÚRS 2022 02

2,3*(2,475+2+2,475)"SO302.2 Cestní brod -Podkladní beton - prostý beton
C16/20 XC2, tl. 200 mm"

18 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

m3 13,802 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene do 80 kg (80%=80kg)

0,34*0,3+0,34*0,3+0,64*0,3+0,63*0,3+0,63*0,3+3,14*0,494"SO302.1 PRU1
opevnění svahu v místě vyústění"

0,6*4,8*3,5"SO302.1 PRU1  opevnění dna koryta meliračího kanálu "

((0,4+0,6)*0,81/2)*3,45"SO302.1 PRU1  opevnění protějšího svahu melioračního
kanálu"

Součet

19 K 465511512
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

m2 15,985 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Spárování bude provedeno průmyslově vyráběnou sprárovací hmotou pro přírodní kámen a
venkovní použití!!!

2,3*(2,475+2+2,475)"SO302.2 Cestní brod -Dlažba z lomového kamene na
MC10, tl.250mm "

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 10 000,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10*1000

D 997 Přesun sutě

21 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,710 CS ÚRS 2022 02

19,795*0,2*2,2 "předpokládaný odpad z roztřídění výkopových zemin - 20% z
původního objemu, 2,2t/m3  "

Součet

D 998 Přesun hmot

22 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 58,436 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

24 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

25 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

26 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

27 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

28 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

29 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

30 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

31 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

32 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.

33 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

35 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

36 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

67 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO801 - Interakční prvek IP5

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 09.01.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních
přes 50 kusů

kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně umístění signalizačního kolíku.

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

m3 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně rozhrnutí zeminy v v IP5.Plazník bude vyplněn dřevní a travní hmotou, zbytky a části
stromů, ojediněle kamení - bude využit materiál ze stavby a pokosu

2*4*1 "Vyhloubení jámy pro plazník"

3 K 1810000R
Obnovení květnaté louky včetně rozvojové péče - výsevem plochy do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2 980,000

Poznámka k položce:
Obnovení květnaté louky - výsevem (včetně tříletého obnovního managementu*) - (druhové
složení a management viz technická zpráva),  plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

4 M 00500R osivo - směs semen bylin pro obnovu květnatých luk- vlhkých  (6g/m2) kg 5,880

Poznámka k položce:
složení osiva viz TZ.

980*0,006

5 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 772,000 CS ÚRS 2022 02

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 26,580 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
složení osiva viz TZ.

1772*0,015

7 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 787,000 CS ÚRS 2022 02

9 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 787,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 787,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 184816111R Obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici) kus 35,000

12 M 10321100R Hydrogel kg 0,175

Poznámka k položce:
obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici)

35*0,005

13 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

14 M 026000R strom ovocný - vysokokmen s korunkou nad 2m kus 35,000

15"Jabloň - krajové odrůdy Malus sp. – jabloň – panenské české, jadernička
moravská, průsvitné letní apod."

10"Slivoň švestka (Prunus domestica)

10"Višeň - krajové odrůdy (Prunus cerasus) - vysokokmenné staré odrůdy višní,
sladkovišní..

Součet

15 K 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

16 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 70,000 CS ÚRS 2022 02

35*2

17 M 67587000R úvazek š.3,0 cm m 52,500

Poznámka k položce:
150cm/ 1 strom

35*1,5

18 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 42,000 CS ÚRS 2022 02

2,0*0,6*35

19 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 42,000 CS ÚRS 2022 02

35*0,6*2,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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20 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 35,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(Mulčování dřevin mulčem z pokosu tl. cca 10 cm vč. přesunu materiálu) - (plocha mulče:
0,5m2keře, 1m2 odrosty a stromy)

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,500 CS ÚRS 2022 02

33,980625 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství

22 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 35,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

23 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,050 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

(35)*0,03

Součet

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
 při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů.

35*0,020"stromy"

Součet

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 0,700 CS ÚRS 2022 02

26 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 0,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 K 348951256
Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v
osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 1,5
m s drátěným pletivem

m 219,000 CS ÚRS 2022 02

219

28 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 1,217 CS ÚRS 2022 02

(219/3,0)*1*2,0*0,005 "sloupky dl.2,0m"

(219/3/3,0)*2*2,0*0,005 "vzpěry dl.2,0m"

Součet
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29 K 348101320
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě přes 2
do 4 m2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

30 M 61231142 branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x150cm kus 1,000 CS ÚRS 2022 02

31 K 111211232R Instalace plazníku kus 1,000

Poznámka k položce:
Včetně manipulace.Předpokládá se využití dřevin odstraněných ze stavby cest Hynkov I.
Před stavbou je třeba ověřit na obci jejich dostupnost. Ideálně: klády hrubě opracované
dubové o průměru 15-25 cm, 4 ks délky 4m, 4ks délky 2m.

D 998 Přesun hmot

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 3,450 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

34 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

35 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

36 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

37 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

38 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

40 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

41 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO802 - Interakční prvek IP6

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 09.01.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních
přes 50 kusů

kus 63,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně umístění signalizačního kolíku.

2 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 8,000 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Plazník bude vyplněn dřevní a travní hmotou, zbytky a části stromů, ojediněle kamení - bude
využit materiál ze stavby

2*4*1 "Vyhloubení jámy pro plazník"

3 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 816,000 CS ÚRS 2022 02

4 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 42,240 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
osivo - travní směs pro meziřadí -nízkostébelné výběžkaté domácí druhy trav (0,015g/m2),
složení viz TZ.

2816,0*0,015

5 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 60,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v
rovině a svahu do 1:5

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 879,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 879,000 CS ÚRS 2022 02

9 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 879,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 60,000 CS ÚRS 2022 02

12 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 63,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Instalace kůlů, příček, úvazků

13 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 189,000 CS ÚRS 2022 02

63*3

14 M 67587000R úvazek š.3,0 cm m 94,500

Poznámka k položce:
150cm/ 1 strom

(63)*1,5

15 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 75,600 CS ÚRS 2022 02

16 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 75,600 CS ÚRS 2022 02

63*2*0,6

17 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 63,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Vvýška pletiva 1,6 m, délka 1,5m/strom.

18 K 184816111R Obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici) kus 63,000

19 M 10321100R Hydrogel kg 0,315

Poznámka k položce:
obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici)

63*0,005

20 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 63,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

21 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,890 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

(63)*0,03
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

22 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 63,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(Mulčování dřevin mulčem z pokosu tl. cca 10 cm vč. přesunu materiálu) - (plocha mulče:
0,5m2keře, 1m2 odrosty a stromy)

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,300 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(tl.mulče 0,1m, šířka pásu 0,5m

61,1649818181818 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství

24 M 026000R strom ovocný - vysokokmen s korunkou nad 2m kus 60,000

9"Hrušeň obecná - krajové odrůdy (Pyrus communis )"

18 "Jabloň - krajové odrůdy (Malus sp. – jabloň – panenské české, jadernička
moravská, průsvitné letní apod.)"

19"Slivoň švestka (Prunus domestica)

10"Višeň - krajové odrůdy (Prunus cerasus) - vysokokmenné staré odrůdy višní,
sladkovišní.."

4"jeřáb sladkoplodý - (Sorbus acuparia var. moravica)"

Součet

25 M 026200R strom solitérní ok 8-10 cm kus 3,000

3"lípa srdčitá (Tilia cordata)"

26 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,290 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
 při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů.

60*0,020

3*0,030

Součet

27 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 1,290 CS ÚRS 2022 02

28 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,290 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

D 4 Vodorovné konstrukce

29 K 462511370R
Instalace lomového kamene cca (0,6 x 0,6x 0,6m, hmotnost cca 350kg,
vzdálenost cca 50 m)

m3 2,808
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13*0,6*0,6*0,6

D 998 Přesun hmot

30 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 10,718 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

31 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

32 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

33 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

34 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

35 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

36 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

38 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

39 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO803 - Interakční prvek IP8

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 09.01.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních
přes 50 kusů

kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně umístění signalizačního kolíku.

2 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 580,000 CS ÚRS 2022 02

3 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 38,700 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
osivo - travní směs pro meziřadí -nízkostébelné výběžkaté domácí druhy trav (0,015g/m2),
složení viz TZ.

2580,0*0,015

4 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

5 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 619,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 619,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 619,000 CS ÚRS 2022 02

8 M 026200R strom alejový ok 8-10 cm kus 39,000

12"javor babyka  (Acer campestre)"

4"javor mléč (Acer platanoides)"

3"jeřáb ptačí Sorbus acuparia"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9"jilm habrolistý (Ulmus minor)"

6"lípa srdčitá (Tilia cordata) "

5"třešeň ptačí  (Prunus avium)"

Součet

9 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Instalace kůlů, příček, úvazků

11 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 117,000 CS ÚRS 2022 02

39*3

12 M 67587000R úvazek š.3,0 cm m 58,500

Poznámka k položce:
150cm/ 1 strom

39*1,5

13 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 46,800 CS ÚRS 2022 02

39*0,6*2,0

14 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 46,800 CS ÚRS 2022 02

15 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Vvýška pletiva 1,6 m, délka 1,5m/strom.

16 K 184816111R Obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici) kus 39,000

17 M 10321100R Hydrogel kg 0,195

Poznámka k položce:
obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici)

39*0,005

18 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 39,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

19 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(39)*0,03

Součet

20 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 39,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(Mulčování dřevin mulčem z pokosu tl. cca 10 cm vč. přesunu materiálu) - (plocha mulče:
0,5m2keře, 1m2 odrosty a stromy)

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,900 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(tl.mulče 0,1m, šířka pásu 0,5m

37,8640363636364 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

29*0,030

10*0,030

Součet

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 1,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

24 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 1,170 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

D 4 Vodorovné konstrukce

25 K 462511370R
Instalace lomového kamene cca (0,6 x 0,6x 0,6m, hmotnost cca 350kg,
vzájemná vzdálenost cca 50 m)

m3 2,376

11*0,6*0,6*0,6

D 998 Přesun hmot

26 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 8,380 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

28 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

29 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

30 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

31 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

32 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

34 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

35 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO804 - Lokální biokoridor LBK92

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních
přes 50 kusů

kus 455,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně umístění signalizačního kolíku.

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

m3 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně rozhrnutí zeminy v v IP5.Plazník bude vyplněn dřevní a travní hmotou, zbytky a části
stromů, ojediněle kamení - bude využit materiál ze stavby a pokosu

2*4*1 "Vyhloubení jámy pro plazník"

3 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 717,000 CS ÚRS 2022 02

4 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 25,755 CS ÚRS 2022 02

1717,0*0,015

5 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 120,000 CS ÚRS 2022 02

6 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

7 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 328,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 008,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 008,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 008,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 328,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně instalace signalizačního kolíku.

12 M 026100R keř  se ZB výška 60 cm kus 328,000

40"Brslen evropský Euonymus europaeus"

40"kalina obecná  Viburnum opulus"

40"krušina olšová Frangula alnus"

40"vrba jíva Salix caprea"

48"vrba košíkářská Salix viminalis"

40"vrba popelavá Salix cinerea"

40"vrba trojmužná Salix triandra"

40"zimolez pýřitý   Lonicera xylosteum"

Součet

13 M 58388112R signalizační kolík -délka do 1m kus 328,000

14 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 120,000 CS ÚRS 2022 02

15 M 026300R odrostek výška do 1,8m kus 120,000

33"dub letní  (Quercus robur) "

12"habr obecný  (Carpinus betulus) "

6"jasan ztepilý Fraxinus excelsiOr"

12"javor babyka  (Acer campestre)"

12"Javor klen (Acer pseudoplatanus)"

12"jilm habrolistý (Ulmus minor)"

15"lípa srdčitá (Tilia cordata) "

9"topol černý Populus nigra"

3"topol osika Populus tremula"

6"třešeň ptačí  (Prunus avium)"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

17 M 026200R strom soliterní ok 8-10 cm kus 7,000

5"dub letní  (Quercus robur) "

2"lípa srdčitá (Tilia cordata) "

Součet

18 K 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Instalace kůlů, příček, úvazků

19 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 14,000 CS ÚRS 2022 02

14

20 M 67587000R úvazek š.3,0 cm m 10,500

Poznámka k položce:
150cm/ 1 strom

7*1,5

21 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 8,400 CS ÚRS 2022 02

7*2,0*0,6

22 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 8,400 CS ÚRS 2022 02

23 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 7,000 CS ÚRS 2022 02

24 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 291,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(Mulčování dřevin mulčem z pokosu tl. cca 10 cm vč. přesunu materiálu) - (plocha mulče:
0,5m2keře, 1m2 odrosty a stromy)

25 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 29,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(tl.mulče 0,1m, šířka pásu 0,5m

282,523963636364 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství

26 K 184816111R Obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici) kus 455,000

Poznámka k položce:
včetně materiálu

27 M 10321100R Hydrogel kg 2,275

Poznámka k položce:
obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici)

85 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

455*0,005

28 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 455,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

29 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 7,090 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

(328)*0,01

(120+7)*0,03

Součet

30 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,050 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
 při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

328*0,005

120*0,010

7*0,030

Součet

31 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 3,050 CS ÚRS 2022 02

328*0,005

120*0,010

7*0,030

Součet

32 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 3,050 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

328*0,005

120*0,010

7*0,030

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 111211232R Instalace plazníku kus 1,000

Poznámka k položce:
Včetně manipulace.Předpokládá se využití dřevin odstraněných ze stavby cest Hynkov I.
Před stavbou je třeba ověřit na obci jejich dostupnost. Ideálně: klády hrubě opracované
dubové o průměru 15-25 cm, 4 ks délky 4m, 4ks délky 2m.

34 K 348101320
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě přes 2
do 4 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

35 M 61231142 branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x150cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

36 K 348951256
Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v
osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 1,5
m s drátěným pletivem

m 238,000 CS ÚRS 2022 02

37 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 2,190 CS ÚRS 2022 02

(99+47)*3*0,005

D 998 Přesun hmot

38 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 13,594 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

41 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

42 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

43 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště

44 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

45 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

47 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

48 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO805 - Lokální biocentrum LBC93

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních
přes 50 kusů

kus 636,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně umístění signalizačního kolíku.

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

m3 8,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně rozhrnutí zeminy v LBC 93

2*4*1 "Vyhloubení jámy pro plazník"

3 K 1810100R
Obnovení květnaté louky včetně rozvojové péče - výsevem plochy přes 1000 m2
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 250,000

Poznámka k položce:
Obnovení květnaté louky - výsevem (včetně tříletého obnovního managementu*) - (druhové
složení a management viz technická zpráva),  plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

4 M 00500R osivo - směs semen bylin pro obnovu květnatých luk- vlhkých  (3g/m2) kg 3,750

1250*0,003

5 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 451,000 CS ÚRS 2022 02

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 36,765 CS ÚRS 2022 02

2451,0*0,015

89 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 183101114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

8 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 630,000 CS ÚRS 2022 02

340+290

9 K 183403112 Obdělání půdy  oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 192,000 CS ÚRS 2022 02

10 K 183403151 Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 192,000 CS ÚRS 2022 02

11 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 192,000 CS ÚRS 2022 02

12 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 290,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně instalace signalizačního kolíku.

13 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 340,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
včetně instalace signalizačního kolíku.

14 M 58388112R signalizační kolík -délka do 1m kus 630,000

290+340

15 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

16 K 184215123 Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m kus 6,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Instalace kůlů, příček, úvazků

17 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 12,000 CS ÚRS 2022 02

6*2

18 M 67587000R úvazek š.3,0 cm m 9,000

Poznámka k položce:
150cm/ 1 strom

6*1,5

19 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 7,200 CS ÚRS 2022 02

6*0,6*2,0

20 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 7,200 CS ÚRS 2022 02

21 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, výšky do 2 m

kus 3,000 CS ÚRS 2022 02

22 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 491,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
(Mulčování dřevin mulčem z pokosu tl. cca 10 cm vč. přesunu materiálu) - (plocha mulče:
0,5m2keře, 1m2 odrosty a stromy)

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 49,100 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
(tl.mulče 0,1m, šířka pásu 0,5m

476,69850909091 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství

24 K 184816111R Obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici) kus 636,000

Poznámka k položce:
včetně materiálu

25 M 10321100R Hydrogel kg 3,180

Poznámka k položce:
obohacení zeminy v jamce hydrogelem (5g na sazenici)

636*0,005

26 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 636,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

27 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 13,280 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin hnojivem s pomalým uvolňováním živin (Silvamix) strom: 3tb/ks, keř:
1tbl/ks)

(290)*0,01

(340+6)*0,03

Součet

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 4,940 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
 při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

290*0,005

340*0,010

3*0,030

Součet

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 4,940 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
 při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

290*0,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

340*0,010

3*0,030

Součet

30 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 4,940 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
při vyčíslení zálivky se počítá s podzimní výsadbou po opadu listů, první zalití je obsaženo v
ceně položky výsadby, druhé vydatné zalití  podle potřeby před nástupem mrazů

290*0,005

340*0,010

3*0,030

Součet

31 M 026300R odrostek výška do 1,8m kus 340,000

70"dub letní  (Quercus robur)

28"habr obecný  (Carpinus betulus)

28"jasan ztepilý Fraxinus excelsiOr

28"javor babyka  (Acer campestre)

35"javor mléč (Acer platanoides)

28"jilm vaz (Ulmus laevis)

35"lípa velkolistá (T. platyphyllos)

40"olše lepkavá Alnus glutinosa

28"topol bílý Populus alba

20"vrba bílá (Salix alba)

Součet

32 M 026100R keř  se ZB výška 60 cm kus 290,000

35"Brslen evropský Euonymus europaeus"

35"kalina obecná  Viburnum opulus"

35"krušina olšová Frangula alnus"

35"Ptačí zob obecný  Ligustrum vulgare"

35"střemcha hroznatá    Padus racemosa "

45"vrba košíkářská Salix viminalis"

35"vrba nachová Salix purpurea"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

35"zimolez pýřitý   Lonicera xylosteum"

Součet

33 M 026200R strom soliterní ok 8-10 cm kus 6,000

3"dub letní  (Quercus robur) "

3"lípa srdčitá (Tilia cordata) "

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

34 K 111211232R Instalace plazníku kus 1,000

Poznámka k položce:
Včetně manipulace.Předpokládá se využití dřevin odstraněných ze stavby cest Hynkov I.
Před stavbou je třeba ověřit na obci jejich dostupnost. Ideálně: klády hrubě opracované
dubové o průměru 15-25 cm, 4 ks délky 4m, 4ks délky 2m.

35 K 348101320
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě přes 2
do 4 m2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

36 M 61231142 branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x150cm kus 2,000 CS ÚRS 2022 02

37 K 348951256
Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v
osové vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 1,5
m s drátěným pletivem

m 375,000 CS ÚRS 2022 02

38 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 3,300 CS ÚRS 2022 02

(154+66)*3*0,005

D 998 Přesun hmot

39 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 22,647 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

42 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

93 / 98

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

43 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

44 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

45 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

46 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

48 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

49 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO806 - Plocha pro terénní úpravy (TÚ)

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Hynkov Datum: 21.10.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 102,720 CS ÚRS 2022 02

102,72 " SO806 TÚ v km 0,016-0,063  - planimetrováno z příčných řezů "

2 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1,240 CS ÚRS 2022 02

1,24 "přesun zeminy pro její následné využit,í na mezideponii, nebo deponii"

Součet

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 101,480 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
IGP upozorňuje na to, že zeminy v místě stavby lze použít do aktivní zóny a násypu, ale také
doporučuje případné použití jiných vhodnějších zemin - tuto skutečnost musí vzít dodavatel
stavby v úvahu a případně tuto položku a s ní další související přepočítat.

101,48 "nakládání zeminy do násypů na dočasné skládce - SO806 TÚ v km
0,016-0,063  - planimetrováno z příčných řezů "

4 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 101,480 CS ÚRS 2022 02

101,48 "NÁSYP - SO806 TÚ v km 0,016-0,063  - planimetrováno z příčných řezů
"

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1,240 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

102,72 " SO806 TÚ v km 0,016-0,063  - planimetrováno z příčných řezů "

-101,48 "nakládání zeminy do násypů na dočasné skládce SO806 TÚ v km 0,016
-0,063  - planimetrováno z příčných řezů ""

Součet

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 8,235 CS ÚRS 2022 02

329,39*0,025 " Doporučený výsevek 0,025 kg/m2 "

7 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 329,390 CS ÚRS 2022 02

8 K R004
Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech
č 185/2001 Sb. v platném znění.

m3 66,000

Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace dřevin - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

330*0,2 "likvidace dřevin"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

m2 10 000,000 CS ÚRS 2022 02

10*1000

D 997 Přesun sutě

D 998 Přesun hmot

10 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu
pro dopravní vzdálenost 50 m

t 0,008 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 K 011002000 Průzkumné práce soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení inženýrských sítí a zařízení,
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v
období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární zpětné předání
jejich správcům.

12 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. podrobný geologický průzkum.

13 K 011203000 Botanický a zoologický průzkum bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

14 K 011303000 Archeologická činnost bez rozlišení soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např.zajištění archeologického výzkumu vč.
předání zprávy.

15 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací např. vytyčení stavby (případně pozemků
nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví.

16 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby  v rozsahu odpovídajícímu příslušným právním
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

D VRN2 Příprava staveniště

17 K 020001000 Příprava staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN3 Zařízení staveniště

18 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů,
deponií apod.

D VRN4 Inženýrská činnost

19 K 041002000 Dozory soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např geotechnický dozor.

20 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými
normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné.V případě zkoušek na pláni vč. stanovení
receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Dále např. zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a
průsaku vody (voděodolnosti).
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i
provedení následujích zkoušek a rozborů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací - např. - projednání a zajištění zvláštního
užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu
nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Projednání a zřízení příjezdů z polních cest, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání
Protokolární předání ostatních stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

D VRN6 Územní vlivy

23 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací

D VRN7 Provozní vlivy

24 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 CS ÚRS 2022 02

Poznámka k položce:
Náklady spojené se zajištěním a realizací prací
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