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B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Zájmová oblast spadá správně do Moravskoslezského kraje, městský úřad Vítkov, okres 
Opava. Katastrální území Větřkovice u Vítkova.  
Předmětem dokumentace je návrh pěti polních cest HPC1 (SO 01), HPC3 (SO 02), VPC8 (SO 
03), VPC33 a VPC34 (SO 04), nádrže N1 (SO 05), rekonstrukce nádrže N2 (SO 06), 
svodného průlehu SP1 (SO 07), svodného průlehu SP2 (SO 08) a záchytného průlehu ZPRU1 
(SO 09)   a interakčních prvků podél jednotlivých objektů. Práce budou prováděny pouze na 
parcelách k tomu vyčleněných v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. 
 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Dokumentace navazuje na schválený návrh komplexních pozemkových úprav  - Rozhodnutí o 
schválení návrhu ze dne 21.10.2014 (č.j. SPÚ 501349/2014) Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava.  
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 12. 2014. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Dokumentace je zpracována jako podklad pro stavební povolení a provádění stavby. Stavba je 
v souladu s územním plánem obce a vychází ze schváleného návrhu KoPÚ k.ú. Větřkovice a 
Nové Vrbno. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na 
využívání území 
Vyjímky nebyly řešeny. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby. Základní koncepce návrhu opatření odpovídá požadavkům 
uvedeným v rozkladu vyjádření, viz příloha E. Dokladová část.  
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)  
 

Inženýrsko – geologický průzkum byl proveden v červnu - říjnu 2018. V rámci tohoto 
průzkumu byla navržena skladba polních cest . 

Provedený IGP ověřil geologické poměry v místech realizovaných průzkumných sond 
v prostoru rekonstruovaných polních cest a nádrží v k. ú. Větřkovice u Vítkova. 
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Dle vyhodnocení IGP jsou místa návrhu polních cest tvořena různě navětralými až 
zvětralými kulmskými horninami, které jsou místy překryty hlinitokamenitými sutěmi 
(granulometricky obdobnými štěrkům a hlinitým štěrkům) a místy jsou překryty sutěmi 
hlinitými charakteru jemnozrnných zemin. 
 Úpravu podloží komunikací bude nutno realizovat podle konkrétních podmínek místy 
chemickou úpravou zemin a místy mechanickým přehutněním, případně nahrazením zemin 
v aktivní zóně komunikací.  

Pro vypracování rozpočtu zemních prací podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ je 
předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti: třída III - 90,0 %,  
třída IV -   9,0 % , třída V -  1,0 % 

Podle ČSN 73 6233 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ je 
procentuální zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti: třída I - 99,0 % , třída II - 1,0 %.
 Zemní hráze se doporučují realizovat jako homogenní, budované z jemnozrnných 
zemin, které byly v prostoru jednotlivých zemníků ověřeny vždy v přípovrchové vrstvě.  

Podložní hlinitokamenité sutě a písky bude možno použít pro mísení s hlinitými 
zeminami, kdy při správném poměru zemin jemnozrnných (hlín) a hrubozrnných 
(hlinitokamenitých sutí) bude možno připravit zeminu velmi vhodnou až výbornou pro 
konstrukci homogenních hrází. 

Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin na 95 % 
maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u 
nesoudržných zemin na 0,7 relativní hutnosti.  

 
Biologického posouzení lokality (SO 06) 

 
Účelem biologického posouzení záměru „Realizace souboru staveb společných 

zařízení v k.ú. Větřkovice u Vítkova, SO 06 - Rekonstrukce nádrže N2“ bylo posouzení 
stávajícího stavu území a zhodnocení vlivu realizace záměru na biodiverzitu a funkce 
ekosystémů. Zvláštní důraz byl kladen na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Při terénním šetření bylo zjištěno, že aktuální stav nádrže je z hlediska jeho 
biologického potenciálu slabší. Oživení vodního prostředí drobnými živočichy je limitováno 
absencí litorálních zón a rybí obsádkou. Na lokalitě se kromě běžných druhů rostlin a 
živočichů vyskytuje jen nepočetná populace silně ohroženého skokana zeleného. Také je 
odtud udáván také výskyt dvou druhů ropuch, které rovněž patří ke zvláště chráněným 
živočichům. 

Vliv na živou přírodu a biologickou rozmanitost dané lokality bude spočívat zejména 
v dočasném vypuštění nádrže. Dojde tím k přechodnému omezení významu lokality pro 
všechny živočichy vázané alespoň po část životního cyklu na vodní prostředí. Vliv lze zmírnit 
správným načasováním vypouštění nádrže a záchrannými transfery. Realizací záměru 
nebudou ovlivněny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, neboť se v dotčeném území 
nevyskytují. Díky plánované revitalizaci části potoka a jeho nivy nad nádrží může mít 
realizace záměru významný pozitivní vliv na oživení lokality, protože budou vytvořeny 
biotopy vhodné pro výskyt mokřadních druhů rostlin a živočichů, které na lokalitě chybějí. 

Dotčené biotopy (vodní nádrž, potok a jeho niva) jsou ve smyslu § 4 zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění zařazeny mezi významné krajinné prvky. K plánovanému 
zásahu do těchto VKP bude třeba před zahájením prací zažádat o stanovisko příslušného 
orgánu ochrany přírody. Dle provedeného posouzení lze konstatovat, že vliv na VKP bude 
pouze dočasný a díky plánovaným revitalizačním opatřením bude po realizaci záměru 
ekologicko-stabilizační funkce dotčených VKP posílena. 
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Pro omezení možných negativních vlivů byla navržena opatření, jejichž cílem je 
zachování a posílení ekologického potenciálu území. Pokud budou tato opatření začleněna do 
projektu a realizována, nebude mít plánovaný záměr negativní vliv na oživení lokality. 
Naopak jeho realizace může přinést posílení potenciálu pro populace některých přítomných 
druhů živočichů a přispět ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. 

 
Rozbor výluhů z vrtu V-32 

 
Při levém břehu toku, v místě plánované zátopy nádrže N1, byl při realizaci kopaných 

sond (studie POYRY 2014) zjištěn výskyt skládky odpadů. Jednalo se převážně o stavební 
suť. Proto byl v rámci průzkumných prací zpracovávané PD odebrán vzorek odpadu z místa 
sondy V-32 a podroben analýze. Výsledky rozborů vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce 
MŽP 294/2005 Sb. příloha č. 2 pro výluhovou třídu II. Lehce překročené limity pro třídu 
vyluhovatelnosti I mají prvky – Rtuť (Hg), Antimon (Sb) a Selen (Se). Rozbory provedla 
akreditovaná laboratoř a jsou uvedeny v příloze E.3. 

 
Hydrologické údaje 

Zájmové území je součástí dílčího povodí ČHP 2-01-01-0810 a je odvodňováno 
Husím potokem do řeky Odry. Řešená nádrž N1 se nachází na levostranném přítoku Husího 
potoka, rekonstruovaná nádrž N2 se nachází na Husím potoce nad obcí Větřkovice .   

 
 

Data dle ČHMÚ 
Tok:   Husí potok  
ČHP :   2-01-01-0810 
Profil :   hráz vodní nádrže nad obcí Větřkovice  
Plocha povodí : A= 2,75  km2 

 
 
 
N – leté průtoky QN (m3.s-1)                   ve třídě  IV. 
rok N 1 2 5 10 20 50 100 

průtok Q m3.s-1 0,69 1,37 2,41 3,27 4,20 5,53 6,63 

 
 Součástí byla i teoretická povodňová vlna Q1000, na kterou bylo rovněž provedeno 
posouzení bezpečnosti hráze, protože se v případě nádrže N2 jedná od kategorii III z hlediska 
TBD. Q1000 = 10,8 m3/s, objem TPV1000 je 161 000 m3.  
Pro posouzení nádrže N1 byla objednána teoretická povodňová vlna TPV100. V profilu 
navrhované hráze N1 je Q100 = 4,10 m3/s, objem TPV100 je 48 000 m3 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
 

h) poloha vzhledem k záplavového území, poddolovanému území apod. 

Stavba neleží ve vymezeném záplavovém území. Stavba se nedotýká poddolovaného území. 

 



 

 
AGPOL s. r.o. Olomouc       Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova 
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

 

5

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Samotná stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Předpokládá se výskyt stávající 
drenáže, která bude podchycena, přepojena a svedena do zátopy nádrže N2. V rámci 
rekonstrukce nádrže N2 dojde k odstranění části kabelu NN v délce cca 155 m, v rámci 
odstranění poloostrova při pravém břehu nádrže N2 bude odstraněn stávající dřevěný 
přístřešek a jímací zařízení tvořeno betonovými skružemi včetně armatur a potrubí. 

Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající odtokové poměry, dojde k zadržení vody v krajině.  

Realizací nádrže N1 dojde k následující transformaci povodňové vlny: 

Q100 = 4,10 m3/s » Q100T = 0,986 m3/s 
 

Realizací nádrže N2 dojde k následujícím transformacím povodňových vln: 

Q100 = 6,63 m3/s » Q100T = 0,525 m3/s 
Q1000 = 10,80 m3/s » Q1000T = 4,695 m3/s 
 

Podrobnější výpočty jsou uvedeny v příloze A.2 a příloze C.8. 

Drenážní vody z navrhovaných cest budou zaústěny buďto do stávajících či nově 
navrhovaných příkopů, případně do vsakovacích šachet. Podrobně viz jednotlivé stavební 
objekty. 

Dokumentace vychází ze schváleného plánu společných zařízení a studie proveditelnosti 
PBPPO (POYRY 2014). 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá žádné požadavky na asanace.  
V rámci stavby dojde k zrušení stávajícího propustku P2 na polní cestě HPC1 v km 0,531. Na 
polní cestě VPC33  budou odstraněny stávající betonové panely 3000/1000 v km 0,571 - 
0,625. 
V rámci rekonstrukce nádrže N2 dojde k odstranění části kabelu NN v délce cca 155 m, 
v rámci odstranění poloostrova při pravém břehu nádrže N2 bude odstraněn stávající dřevěný 
přístřešek a jímací zařízení tvořeno betonovými skružemi včetně armatur a potrubí. 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace 
C.6 Situace kácení dřevin. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Některé interakční prvky leží na parcelách vedených jako trvalý travní porost. S ohledem na 
charakter stavby se nepředpokládá nutnost vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
Stavba neleží v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
Pro stavbu byly vyčleněný pozemky v rámci KoPÚ. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
V rámci stavby je řešeno napojení polních cest VPC8 a VPC33 na stávající komunikaci 
III/4629, jedná se o sjezdy stávající.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
Podmiňující, vyvolané a související investice stavba nemá. Předpoklad doby trvání stavebních 
prací je 18 měsíců. Podrobný harmonogram bude sestaven dodavatelem stavby. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Parcelní čísla pozemků trvale dotčených stavbou jsou uvedeny v záborovém elaborátu viz 
příloha A.1.1. 
Parcelní čísla pozemků dočasně dotčených stavbou jsou uvedeny v záborovém elaborátu viz 
příloha A.1.2. 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
PD neřeší. 
 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných kontrukcí 
Nová stavba  
 
b) účel užívání stavby 
Účelem navrhované stavby je úprava odtokových poměrů, zadržení vody v krajině, 
zpřístupnění pozemků pro vlastníky (uživatele pozemků) a doplnění krajinné zeleně. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby a 
v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba nepatří mezi stavby, u 
kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 
dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby. Základní koncepce návrhu opatření odpovídá požadavkům 
uvedeným v rozkladu vyjádření, viz příloha E. Dokladová část.  
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod. 
 
 
SO 01 Hlavní polní cesta HPC1  
Celková délka :              1 600 m 
Celková šířka :             4,5 m 
 
SO 02 Hlavní polní cesta HPC3  
Celková délka :              1 137 m 
Celková šířka :             4,0 m 
 
SO 03 Vedlejší polní cesta VPC8 
Celková délka :                545 m 
Celková šířka :             4,5 m (3,0m) 
 
SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 
Vedlejší polní cesta VPC33 
Celková délka :                640 m 
Celková šířka :             4,0 m 
Vedlejší polní cesta VPC34 
Celková délka :                  43 m 
Celková šířka :             4,0 m 
 
SO 05 Nádrž N1 (Odpadní koryto OK1) 
Kóta koruny hráze:      484,40 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   483,60 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     483,90 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    1,26 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  31 965 m3 
Max. výška hráze      6,70 m 
Délka hráze       81,2 m 
Délka přelivné hrany      13,00 m 
Spodní výpust – profil     spodní výpust DN 1000  

(škrtící část DN 400)  
odpadní štola DN 2000/1600  

Transformační účinek:    
 
Transformační účinek: Q100 = 4,10 m3/s » Q100T = 0,986 m3/s (odpovídá Q2)  
 
SO 06 Rekonstrukce nádrže N2 
 
Kóta koruny hráze:      486,20 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   485,40 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     485,70 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    5,3 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  116 380  m3 
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Max. výška hráze      6,5  m 
Délka hráze       256,0 m 
Délka přelivné hrany      21,00 m 
Spodní výpust – profil     požerákový objekt  

(škrtící část DN 300)  
odpadní štola DN 2500/1800  
 

Transformační účinek: 
Q100 = 6,63 m3/s » Q100T = 0,525 m3/s 
Q1000 = 10,80 m3/s » Q1000T = 4,695 m3/s  
 
SO 07 Svodný průleh SP1  - délka 967 m 
SO 08 Svodný průleh SP2  - délka 402 m 
SO 09 Záchytný průleh ZPRU1  - délka 481 m 
 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje potřeby a ani spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, ani není producentem odpadů a emisí apod. 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  
Výkopy celkem (vč. výkopu pro násyp hrází) 32 250 m3 

Násyp hrází          14 500 m3 

Násyp ostatní          1 200 m3 

 

Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponii zeminy. Pro 
dočasnou skládku zeminy byly obcí Větřkovice a družstvem  navrženy pozemky p.č. 1981, 
1990 a 1963. Parcely leží u vjezdu do areálu družstva, podél nově navržené cesty VPC 33 viz 
příloha C.3 Koodinační situace stavby. 
 
Nevhodný (vytlačený materiál) bude odvezen na skládku do Nových Těchanovic (cca 10 km), 
kterou provozují Technické služby města Vítkova.  
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou 
se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.  
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Tabulka - přehled odpadů 
 
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Realizace stavby je závislá od 
finančního krytí stavby. 
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. 
Členění stavby na etapy není stanoveno. Předpokládá se realizace všech stavebních objektů 
v rámci jedné stavby 
 
i) orientační náklady stavby 
 
Pro výběr zhotovitele stavby bude vypsána veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ze které náklady stavby vyplynou. Orientační náklady jsou uvedeny 
v příloze F. 
 
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s urbanistickým řešením. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení si tato stavba nevyžaduje. 
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba nevyžaduje žádnou technologii výroby. 
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající 
ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 
vodních toků. 
 
Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
 
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. 
 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (platné 
zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem).  
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání. 
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Jedná se o stavby vodohospodářského a dopravního charakteru a krajinného rázu. Celkové 
řešení bude provedeno dle platných ČSN.  
 
SO 01   Hlavní polní cesta HPC1 
 

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na nově navrženou 
polní cestu VPC8 a dále vede západním směrem ke katastru Vítkova, kde se stáčí na sever a 
vede podél hranic katastrů cca 200 m, zde  je propojena se stávající lesní cestou na k.ú. 
Vítkov. 

Podél polní cesty HPC1 jsou navrženy interakční prvky. 
 
Návrhová kategorie PC je v celé své délce P 4,5/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,5 

m a krajnicích 0,5 m. Celková délka HPC1 činí 1600,0 m. Sklon svahů je 1:2 – 1:1, zpětný 
zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Šířkové uspořádání polní cesty je 
patrné z výkresové dokumentace D.1.b.3 Vzorové příčné řezy. Odvodnění polní cesty je 
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řešeno v km 0,120 – 0,427 a km 0,838 – 1,380 jednostranným příkopem se zaústěným do 
propustků. Ostatní úseky polní cesty jsou odvodněny drenážním potrubím. 

 
Trasa s polohovým a výškovým umístěním polní cesty HPC1 je patrná z výkresové 
dokumentace D.1.b1 Situace, D.1.b.2 Podélný profil, D.1.b.4 Příčné řezy. 
 
Navržené konstrukce polní cesty HPC1: 
  
  Navržená konstrukce polní cesty (PN 6-3), třída dopravního zatížení VI, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 
Posyp drceným kamenivem       20 kg/ m² 

Asfaltový uzavírací nátěr 2x  N 2V A-   (ČSN 73 6129)HP 

Penetrační makadam hrubý PMH    100 mm (ČSN 73 6127-2) 

Štěrkodrť                              ŠDA  150 mm (ČSN EN 13285) 

Štěrkodrť                              ŠDB  150 mm (ČSN EN 13285) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková tloušťka komunikace  400 mm  

  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 

 
V km 0,480 – 0,600 bude u polní cesty HPC1 provedena sanace základové spáry 

lomovým kamenem, ve zbývající části se uvažuje s chemickou sanací. 
 
Na polní cestě HPC1 jsou navrženy 4 výhybny a 7 hospodářských sjezdů. 

Dále jsou polní cestě navrženy 3 propustky P1 (DN 600, km 0,120), P2 (DN 800, km 
0,531) a P3 (DN 600, km 1,137). V km 0,531 dojde ke zrušení stávajícího propustku DN 800 
(včetně čela z kamenné zdi), který bude nahrazen novým. 
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty.  
 
Křížení inž. sítí – v km 1,026  dojde ke křížení polní cesty s nadzemním vedením VVN.  
 
SO 02   Hlavní polní cesta HPC3 
 

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na místní komunikaci a 
dále vede východním směrem ke katastru Jančí., kde u lesního porostu končí. 
Podél polní cesty HPC3 jsou navrženy interakční prvky. 

 
Návrhová kategorie PC je P4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 

0,5 m, vyjma km 0,00 – 0,021, kde je polní cesta z důvodu příkrého svahu zúžena na 2,65 – 
3,0 m bez krajnic. Celková délka HPC3 činí 1 137,0 m. Sklon svahů je 1:2 až 1:1, zpětný 
zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Šířkové uspořádání polní cesty je 
patrné z výkresové dokumentace D.2.b.3 Vzorové příčné řezy. Odvodnění polní cesty je 
řešeno v km 0,00 - 0,967 jednostranným příkopem. Zbytek polní cesty je odvodněn 
drenážním potrubím. 

Trasa s polohovým a výškovým umístěním polní cesty HPC3 je patrná z výkresové 
dokumentace D.2.b1 Situace, D.2.b.2 Podélný profil, D.2.b.4 Příčné řezy. 
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Navržené konstrukce polní cesty HPC3: 
 
Navržená konstrukce polní cesty (PN 6-3), třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň 
porušení vozovky D2. 
 
Posyp drceným kamenivem       20 kg/ m² 

Asfaltový uzavírací nátěr 2x  N 2V A-   (ČSN 73 6129)HP 

Penetrační makadam hrubý PMH    100 mm (ČSN 73 6127-2) 

Štěrkodrť                              ŠDA  150 mm (ČSN EN 13285) 

Štěrkodrť                              ŠDB  150 mm (ČSN EN 13285) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková tloušťka komunikace  400 mm  

  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 

 
V km 0,020 – 0,120 bude u polní cesty HPC3 provedena sanace základové spáry 

lomovým kamenem, ve zbývající části se uvažuje s chemickou sanací. 
 
Na polní cestě HPC3 jsou navrženy 3 výhybny a 4 hospodářské sjezdy. Dále je na polní cestě 
navržen v km 0,306 jeden propustek P4, DN 600 a jedna zasakovací šachta ZS1, km 1,137.  
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty.  
Křížení inž. sítí – v km 0,415  dojde ke křížení polní cesty s nadzemním vedením VN.   
 
SO 03   Vedlejší polní cesta VPC8 
 

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na silnici III/ 4629 a 
pokračuje jižním směrem podél intravilánu obce, kde navazuje na polní cestu HPC1 . 

Návrhová kategorie PC je P4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 
0,5 m, vyjma km 0,640 – 0,545, kde dojde ke změně šířky polní cesty, z důvodu úzké parcely,  
na 3,0 m bez krajnic. Celková délka VPC8 činí 545,0 m. Sklon svahů je 1:2 až 1:1, zpětný 
zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Šířkové uspořádání polní cesty je 
patrné z výkresové dokumentace D.3.b.3 Vzorové příčné řezy. Odvodnění polní cesty je 
řešeno drenážním potrubím do propustku nebo zasakovací šachty. 

 
Trasa s polohovým a výškovým umístěním polní cesty VPC8 je patrná z výkresové 
dokumentace D.3.b1 Situace, D.3.b.2 Podélný profil, D.3.b.4 Příčné řezy. 
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Navržené konstrukce polní cesty VPC8: 
  
Navržená konstrukce polní cesty (PN 6-3), třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň 
porušení vozovky D2. 
 
Posyp drceným kamenivem       20 kg/ m² 

Asfaltový uzavírací nátěr 2x  N 2V A-   (ČSN 73 6129)HP 

Penetrační makadam hrubý PMH    100 mm (ČSN 73 6127-2) 

Štěrkodrť                              ŠDA  150 mm (ČSN EN 13285) 

Štěrkodrť                              ŠDB  150 mm (ČSN EN 13285) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková tloušťka komunikace  400 mm  

  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 

V místě křížení VTL plynovodu km 0,047 a 0,053 budou osazeny panely v km 0,043 - 0,060.  
Bude zde osazeno 27 panelů – 3000/1000/215 mm  

      
Detail skladby je patrný z výkresové dokumentace D.3.b.1 Situace , jejíž součástí je 

DETAIL A – skladba panelů. Výškové umístění panelů je patrné z přílohy D.3.b3 Vzorový 
příčný řez. 
 

V km 0,000 – 0,120 bude u polní cesty VPC8 provedena sanace základové spáry 
lomovým kamenem, ve zbývající části se uvažuje s chemickou sanací. 
 
Na polní cestě VPC8 jsou navrženy 3 hospodářské sjezdy a 1 výhybna. Dále je na polní cestě 
navržen v km 0,0015 jeden propustek P5, DN 600 a dvě zasakovací šachty ZS2, km 0,379 a 
ZS3, km 0,535.  
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty.  
 
Křížení inž. sítí – v km 0,0015 a km 0,013 dojde ke křížení polní cesty se sdělovacím 
kabelem. V km 0,047 a 0,053 dojde ke křížení plynovodu VTL. 
 
 
SO 04   Vedlejší polní cesty VPC 33 a VPC 34 
 

Jedná se o nově navrženou polní cestu VPC 33, která začíná napojením na místní 
komunikaci a pokračuje jižním směrem podél intravilánu obce, kde se napojuje na silnici 
státní III/ 4629. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC 34, tato cesta 
slouží jako propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva.  

Návrhová kategorie obou PC je v celé své délce P 4,0/30 o šířce jízdního pruhu 3,0 m 
a krajnicích 0,5 m. Celková délka VPC 33 činí 640,0 m, délka VPC 34 je 43,0 m. Sklon svahů 
je 1:2 – 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Šířkové 
uspořádání polní cesty je patrné z výkresové dokumentace D.4.b.3 Vzorové příčné řezy. 
Odvodnění polní cesty VPC 33 je řešeno v km 0,552 – 0,602 jednostranným příkopem se 
zaústěným do propustku P6. Ostatní úseky polních cest jsou odvodněny drenážním potrubím 
do příkopů či zasakovací šachty (VPC 34). 
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Trasa s polohovým a výškovým umístěním polních cest VPC33 a VPC34 je patrná z 
výkresové dokumentace D.4.b1 Situace, D.4.b.2 Podélný profil, D.4.b.4 Příčné řezy. 
 
 
Navržené konstrukce polních cest VPC 33 a VPC34 : 
  
Navržená konstrukce polní cesty (PN 6-3), třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň 
porušení vozovky D2. 
 
Posyp drceným kamenivem       20 kg/ m² 

Asfaltový uzavírací nátěr 2x  N 2V A-   (ČSN 73 6129)HP 

Penetrační makadam hrubý PMH    100 mm (ČSN 73 6127-2) 

Štěrkodrť                              ŠDA  150 mm (ČSN EN 13285) 

Štěrkodrť                              ŠDB  150 mm (ČSN EN 13285) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

celková tloušťka komunikace  400 mm  

  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 

 
V km 0,000 – 0,030 a 0,510 – 0,640 u polní cesty VPC33 a v celé délce polní cesty 

VPC34 bude provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývající části 
se uvažuje s chemickou sanací. 
 
Na polní cestě VPC 33 jsou navrženy 3 hospodářské sjezdy a 1 výhybna. Dále je na polní 
cestě navržen v km 0,602 jeden propustek P6, DN 600 a na polní cestě VPC 34 jedna 
zasakovací šachty ZS4. Stávající propustky na polní cestě VPC 33 km 0,002 a km 0,642 
zůstanou zachovány. 
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty.  
 
Křížení inž. sítí – v km 0,012 a km 0,568 dojde ke křížení polní cesty se sdělovacím kabelem. 
V km 0,641 dojde ke křížení vodovodu. 
 
SO 05   Nádrž N1  (Odpadní koryto OK1) 
 
Jedná se o protipovodňovou ochrannou retenční nádrž  N1 umístěnou na levostranném přítoku 
Husího potoka. Umístění hráze je stanoveno dle návrhu PSZ. Nádrž je navržena jako suchá 
bez hladiny stálého nadržení. Hráz je navržena zemní homogenní. Zemina pro násyp hráze 
bude použita ze zemníku v zátopě samotné nádrže.  
Staničení toku st. 0,000 odpovídá říčnímu kilometru 0,075 bezejmenného přítoku 
Husího potoka. 
 
Hráz nádrže 
 
Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná hráz s pojízdnou korunou v délce 81,2 m se 
sklonem návodního svahu 1:3,3 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 4,0 m., výška nad terénem 
do 6,7 m. Hráz umožní průjezd techniky údržby po koruně. Zemina pro hráz bude použita 
ze  zemníku v prostoru zátopy. Hráz bude zpevněna trvalým trávníkem, návodní svah je 
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podchycen kamennou záhozovou patkou, svah opevněn kamenným záhozem tl. 300 mm 
s urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-16 mm v tl. 100 mm. Vzdušný svah má v patě 
umístěn drén se štěrkopískovým obsypem a drenážním potrubím PVC 150 mm, patní drén 
bude vyústěn do odpadního koryta OK1. V ose hráze je navržen zavazovací klín. Koruna 
hráze je na kótě 484,40 m n.m.  
 
Sdružený funkční blok  
 
Hráz bude doplněna o sdružený funkční blok s odpadní štolou 2000/1600 s přívodním 
potrubím DN 1000 a škrtící částí DN 400 mm. Bezpečnostní přeliv je navržen kašnový 
(„kachní zobák“). Délka přepadové hrany 13 m. 
Před vtok do spodní výpusti bude předsazena česlová stěna. 
 
Na nádrži budou osazeny dvě vodočetné latě (jedna šikmá na návodním svahu, druhá svislá na 
stěně SFB).Na levé straně přelivné části SFB bude kotvena vodočetná lať v délce 2,30 m a na 
svahu rovnoběžně se stěnou SFB bude položena vodočetná lať v délce 8,60 m tak, že obě latě 
se budou výškově překrývat pro možnost souvislého odečtu hladin. Lať na svahu hráze bude 
uložena do betonového pásu 300x200 mm.  
 
- horní hrana latě bude ukončena 20 cm nad max. hladinou = 484,10 m n. m. 
- kóta koruny přepadové hrany je 483,90 m n. m. – bude odpovídat čtení na lati o výšce 2,00 
- spodní hrana latě (čtení 0,00) bude odpovídat kótě hladiny 481,60 m n. m. 
 
Hrázová (střední) část je o šířce dna 2,0 m a výšce 1,6 m - délka 31,5 m. V ose hráze je 
navrženo zavazovací žebro, které svým tvarem způsobí spolehlivé ukotvení v podloží a v 
násypovém tělese.  
Pro utlumení energie bude SFB doplněn o drsný balvanitý skluz podélného sklonu 1:8 délky 
17,40 m ukončený závěrečným kamenným prahem výšky 1,25 m. Balvanitý skluz má 
proměnnou šířku dna 0,6 - 2,0 m. Sklon svahů 1:1,5. 
Skluz bude tvořen balvany hmotnosti 280 - 380 kg, které budou ukládány na výšku (největší 
rozměr průměrného balvanu 800 mm). Balvany budou kladeny na štěrkopískový podsyp do 
suchého podkladního betonu na výšku a následně prolity betonem na výšku 300 mm. Po 
prolití betonem se balvany proštěrkují na výšku 300 mm. Svahy budou opevněny na výšku 
800 mm nade dno.  
 
Na balvanitý skluz navazuje otevřené lichoběžníkové koryto s šířkou dna 0,6 m. Tento úsek 
bude opevněn kamenným záhozem a ukončen kamenným prahem mocnosti 1,25 m s šířkou 
dna 0,6 m, sklon svahů 1:1,5 a plynule naváže na stávající tvar koryta. Detailně viz přílohy 
D.5.b.8 a 9. 
Na základě ustanovení podle §61, odst. 4, zákona č.254/2001 Sb., o vodách je nádrž 
zařazena do kategorie IV. Jedná se o vodní dílo podléhající technickobezpečnostnímu 
dohledu nad vodními díly. 
 
Základní údaje nádrže 
 
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá retenční nádrž  
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Základní charakteristiky nádrže 
 
Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - retenční nádrž bez stálé hladiny nadržení 
Kóta koruny hráze:      484,40 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   483,60 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     483,90 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    1,26 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  31 965 m3 
Max. výška hráze      6,70 m 
Délka hráze       81,2 m 
Délka přelivné hrany      13,00 m 
Spodní výpust – profil     spodní výpust DN 1000  

(škrtící část DN 400)  
odpadní štola DN 2000/1600  

Transformační účinek:    
 
Transformační účinek: Q100 = 4,10 m3/s » Q100T = 0,986 m3/s (odpovídá Q2) 
 
Křížení inž. sítí – stavba se dotýká ochranného pásma nadzemního vedení VN. 
 
OK1 - odpadní koryto 
 
Součástí objektu je i návrh opatření na odpaním korytě OK 1, tj. úsek vodoteče mezi 
projektovanou hrází N1 a zaústěním do Husího potoka. V rámci terénní pochůzky bylo 
stávající koryto vyhodnoceno ve fázi probíhající renaturace. Proto bylo s investorem a 
starostou obce Větřkovice odsouhlaseno, že nebudou do koryta prováděny žádné zásahy. 
Výjimkou bude rekonstrukce dvou přejezdů přes tok ve staničení 0,235 a 0,381.  
V případě st. 0,235 se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku DN 300, který bude 
nahrazen novým propustkem z ŽB trub DN 400. Šikmá čela propustku ve sklonu 1 : 1,5 
budou opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm na betonové lože tl. 100 mm. 
Podélný sklon propustku je 2 %. Trouba propustku bude obetonována, vnější líc bude 
vyztužen KARI sítí 8x100x100mm. Krytí výztuže bude 40 mm. Betonové pražce k osazení 
potrubí budou uloženy na podkladní beton C12/15 tl. 100 mm. Plocha přejezdu bude 
zpevněna štěrkodrtí (fr. 16 32 mm) v tl. 200 mm a následně ohumusována v tl. 50 mm a oseta 
travní směsí. Niveleta přejezdu plynule naváže na stávající terén. 
V případě st. 0,381 se v současné době jedná o rozpadající se přejezd z betonových panelů, 
částečně zborcených do koryta vodního toku. V tomto případě je navržena rekonstrukce 
formou vybudování brodu, v příčném řezu ve tvaru trojúhelníku se sklony svahů 1:8, který 
plynule naváže na stávající lichoběžníkový tvar koryta. Šířka brodu je 6 m, délky napojení na 
obou stranách činí 3 m (celkem tedy 6 m). Zpevnění brodu bude provedeno kamenným 
záhozem tl. 300 mm s urovnáním líce a proštěrkováním v celém profilu úpravy. Kameny do 
80 kg budou kladeny na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Brod bude podélně stabilizován 
dvěma kamennými prahy z lomového kamene s prolitím betonem. Prahy budou šířky 
300 mm, tloušťky 900 mm. Detailně viz přílohy D.5.b.12. 
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SO 06   Rekonstrukce nádrže N2   
 

Jedná se o protipovodňovou ochrannou retenční nádrž N2 umístěnou na Husím potoce 
nad intravilánem obce. Byla postavena v roce 1967 za účelem zásobování místního 
zemědělského družstva (dnes ZD Slezská Dubina) užitkovou vodou. Nádrž je 
v nevyhovujícím stavu- proto je navržena rekonstrukce.  Hráz je zemní homogenní se stálou 
hladinou nadržení a slouží zejména k protipovodňové ochraně obce. Zemina pro navýšení 
hráze bude použita ze zemníku v zátopě samotné nádrže. Projekt počítá s dosypáním zemní 
hráze (navýšení o cca 1,0 m) a vybudováním nového bezpečnostního objektu.   

 
Hráz nádrže 
 
Hráz je stávající navržena k rekonstrukci. Hráz bude dosypána do figury se sklonem 
návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 4,0 m, výška nad terénem do 6,5 m. 
Hráz umožní průjezd techniky údržby po koruně. Zemina pro navýšení hráze bude použita 
ze  zemníku v prostoru zátopy. Hráz bude zpevněna trvalým trávníkem, návodní svah je 
podchycen kamennou záhozovou patkou, svah opevněn kamenným záhozem tl. 300 mm 
s urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-16 mm v tl. 100 mm. Vzdušný svah má v patě 
umístěn drén se štěrkopískovým obsypem a drenážním potrubím PVC 200 mm, patní drén 
bude vyústěn do koryta Husího potoka. Při návodní straně bude před zahájením prací na 
sdruženém funkčním bloku provedena injektáž podloží. Koruna hráze je na kótě 486,20 m 
n.m.  
 
Sdružený funkční blok  
 
Hráz bude doplněna o sdružený funkční blok s odpadní štolou 2500/1800, na nátokové straně 
SFB bude umístěn požerákový objekt s hradidlovým uzávěrem a škrtícím potrubím DN 300. 
Bezpečnostní přeliv je navržen s bočními přelivy. Celková délka přelivné hrany je 21 m. 
Před vtok do požerákového objektu bude předsazena dlužová stěna s česlemi při dně (viz 
výkres SFB, přílohy D.6.b.8 a 9. 
Na levé straně přelivné části SFB bude kotvena vodočetná lať v délce 3,70 m a na svahu 
podél funkčního bloku bude položena vodočetná lať v délce 15,00 m tak, že obě latě se budou 
výškově překrývat pro možnost souvislého odečtu hladin. Lať na svahu SFB bude uložena na 
zajišťovacím prahu schodů.  
- horní hrana latě bude ukončena na výšce max.hladiny = 485,70 m n. m. 
- výška přepadové hrany je 485,40 m n. m. – bude odpovídat čtení na lati o výšce 3,40 
- spodní hrana latě (čtení 0,00) bude odpovídat výšce 482,00 m n.m 
 
Hrázová (střední) část je o šířce dna 2,5 m a výšce 1,8 m - délka 23,0 m. V ose hráze je 
navrženo zavazovací žebro, které svým tvarem způsobí spolehlivé ukotvení v podloží a v 
násypovém tělese.  
Pro utlumení energie bude SFB doplněn o drsný balvanitý skluz podélného sklonu 1%, délky 
8,00 m ukončený závěrečným kamenným prahem mocnosti 1,25 m s šířkou dna 2,5 m. Sklon 
svahů 1:1,5. 
Skluz bude tvořen balvany hmotnosti 200-500 kg, které budou ukládány na výšku (největší 
rozměr průměrného balvanu 900 mm). Balvany budou kladeny na štěrkopískový podsyp do 
suchého podkladního betonu na výšku a následně prolity betonem na výšku 300 mm. Po 
prolití betonem se balvany proštěrkují na výšku 300 mm. Svahy budou opevněny na výšku 
800 mm nade dno.  
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Na balvanitý skluz navazuje otevřené lichoběžníkové koryto s šířkou dna 2,5 m – 1,0  m. 
Tento úsek bude opevněn kamenným záhozem a ukončen kamenným prahem mocnosti 
1,25 m s šířkou dna 1,0 m. Sklon svahů 1:1,5. Nové koryto plynule naváže na to stávající.  
 
Na základě ustanovení podle §61, odst. 4, zákona č.254/2001 Sb., o vodách je nádrž 
zařazena do kategorie III. Jedná se o vodní dílo podléhající technickobezpečnostnímu 
dohledu nad vodními díly. 
 
Základní charakteristiky nádrže 
 
Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - retenční nádrž se stálou hladinou nadržení 
 
Kóta koruny hráze:      486,20 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   485,40 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     485,70 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    5,3 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  116 380  m3 
Max. výška hráze      6,5  m 
Délka hráze       256,0 m 
Délka přelivné hrany      21,00 m 
Spodní výpust – profil     požerákový objekt  

(škrtící část DN 300)  
odpadní štola DN 2500/1800  
 

Transformační účinek: 
Q100 = 6,63 m3/s » Q100T = 0,525 m3/s 
Q1000 = 10,80 m3/s » Q1000T = 4,695 m3/s 
 
 
Křížení inž. sítí – stavba se dotýká ochranného pásma podzemního vedení NN. Kabel NN je 
navržen k odstranění v délce 150 m 
 
Součástí rekonstrukce nádrže je i revitalizace Husího potoka a jeho nivy. Součástí bude 
rozvolnění koryta vodního toku, vybudování několika tůní a výsadba zeleně. To vše v rámci 
rekultivace zemníku. 
 
SO 07   Svodný průleh SP1  
 

Svodný průleh SP1 je navržen souběžně s polní cestou HPC 3 a odvádí dešťové vody 
z okolních polí do stávajícího příkopu v intravilánu obce a dále do Husího potoka. Celková 
délka SP1 je 967. Průleh je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 1,0 m a hloubkou 
0,60 m, sklon svahů 1:3 až  1:2  dle šířky parcely, v km 0,015 – 0,022 sklon pravého svahu 
1:1,5 ( příkrý svah, úzká parcela). Upravené svahy budou ohumusovány a osety travním 
semenem.  
V rámci SP1 je navržen jeden propustek na hospodářském sjezdu v km 0,330, jedná se o 
propustek P7, DN 600. Do SP1 jsou v km 0,307 zaústěny vody ze záchytného průlehu ZPRU1 
přes propustek P4, DN 600, který je součástí polní cesty HPC3 (SO 02). Dále je do průlehu 
vyústěn v km 0,967 drén této polní cesty. 
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Z důvodů velkých podélných sklonů v SP1 jsou v průlehu navrženy příčné prahy 
z dřevěné kulatiny Ø 200 mm a kamenný zához. U zaústění do stávajícího příkopu je navržen 
balvanitý drsný skluz. Vzorové výkresy přílohy D.7.b.3  a D.7.b.6. 

 
Křížení inž. sítí – v km 0,417  dojde ke křížení s nadzemním vedením VN.   
 
SO 08   Svodný průleh SP2 
 

Svodný průleh SP2 je navržen severně od intravilánu obce mezi nádrží N2 a silnicí 
II/462 a odvádí dešťové vody z okolních polí do nádrže N2 a dále do Husího potoka. Průleh je 
navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 1,0 m a hloubkou 0,60 m, sklon svahů 1:1,5 až  
1:2  dle šířky parcely. Upravené svahy budou ohumusovány a osety travním semenem. 
Podélný sklon nivelety se pohybuje v rozsahu +14,7 ‰ až +66,0 ‰. Celková délka SP2 je 
402 m. 
 V km 0,455 je navrženo, z důvodu dostupnosti na parcelu č. 1783, protažení stávajícího 
hospodářského sjezdu ze silnice II. třídy. Součástí hospodářského sjezdu HS19 je i nově  
navržený propustek P8, DN400. 

 Z důvodů velkých podélných sklonů je v průlehu SP2 navržen v km 0,090 – 0,183 a 
0,4565 – 0,477 kamenný zához. V druhém úseku navíc se dvěma kaskádovými skoky, které 
jsou zajištěny dřevěnými prahy. 

 
SO 09          Záchytný průleh ZPRU 1  
 
Záchytný průleh ZPRU 1 je navržen jižně od polní cesty HPC3 a odvádí dešťové vody 
z okolních polí do propustku P4 (HPC3) a dále do nově navrženého svodného průlehu SP1. 
Průleh je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 1,0 m a hloubkou 0,85 m, sklon svahů 
1:3 až  1:1,5  dle šířky parcely. Upravené svahy budou ohumusovány a osety travním 
semenem. Celková délka ZPRU1 je 286 m. Zemina z výkopu bude použita na násyp nízké 
hrázky podél průlehu. Podél ZPRU1 je navržen interakční prvek IP 27. 
 
Křížení inž. sítí – v km 0,130  dojde ke křížení s nadzemním vedením VN.   

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekty nemají zvláštní požadavky na konstrukční ani materiálové řešení. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stabilita stavby je navrženým řešením zajištěna a současně při použití kvalitního materiálu 
bude splněna i dostatečná odolnost stavby.  
Zhotovitelem stavby musí být doloženy doklady o tom, že bylo k použitým výrobkům a 
materiálům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.  
S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle zákona 
a příslušných vyhlášek. 
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B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
Stavba nemá technologickou část. 
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci 
stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  
 

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Provoz stavby nevyžaduje zdroje energie. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 
 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba jako celek řeší protipovodňovou ochranu, respektive zmenšuje riziko záplav 
zastavěných území, proto nebude nutné z tohoto hlediska činit žádná opatření.  
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyžaduje se. 
 
 



 

 
AGPOL s. r.o. Olomouc       Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova 
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

 

21

 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba neřeší. 
 

B. 4 Dopravní řešení 
 
Stavba je dopravně napojena na stávající cestní síť území.  
Na začátku polní cesty VPC8 a na konci cesty VPC33  jsou navrženy dva směrové sloupky 
Z11g. Sloupky Z11g jsou navrženy také u propustků na polní cestě HPC1 a VPC33. 
U sjezdu z místní komunikace bude osazeno provizorní dopravní značení IP22 „VÝJEZD 
VOZIDEL STAVBY“ a omezení rychlosti dle situace C.5.  
V rámci výstavby polní cesty VPC33 dojde ke kolizi s dopravní značkou „Obec“, která 
označuje začátek a konec obce Větřkovice. Značky na obou stranách silnice III/ 4629 budou 
přesunuty cca 20 m od intravilánu obce. 
Na polní cestě VPC8 bude osazeno trvalé dopravní značení A6b-levá „Zúžená vozovka 
(z jedné strany)“ a Z3 mp vodící tabule viz příloha D.3.b.1  Situace. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
Stávající vrstvy komunikací budou před zahájením stavebních prací odstraněny a odvezeny na 
skládku. Humózní vrstvy budou sejmuty a následně budou využity na ohumusování nových 
prvků, přebytek bude rozprostřen na okolní pozemky. Případný nedostatek humózní zeminy 
bude řešen jejím nákupem a dovozem na staveniště.  
Pro dočasné umístění zeminy byly obcí Větřkovice a družstvem  navrženy pozemky p.č. 
1981, 1990 a 1963. Parcely leží u vjezdu do areálu družstva, podél nově navržené cesty VPC 
33 viz příloha C.3. Další lokality jsou vymezeny v okolí zemníků obou navrhovaných nádrží. 
 
Nevhodný (vytlačený materiál) bude odvezen na skládku do Nových Těchanovic (cca 10 km), 
kterou provozují Technické služby města Vítkova.  
 
Stavba bude probíhat v prostoru ploch vymezených staveništěm. 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  

 
b) použité vegetační prvky 
 
Stavba si nevyžaduje zvláštní vegetační úpravy. K výsadbě budou použity autochtonní druhy 
lesních listnatých dřevin, u interakčních prvků doplněné ovocnými druhy dřevin krajových 
odrůd. Druhy dřevin jsou vybrány v návaznosti na ekologické faktory prostředí, tedy BPEJ v 
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převodu na STG a korigovány předpokládanou potenciálně přirozenou vegetací. 
Ohumusované plochy se osejí vhodnou travní směskou. 
Sazenice nových stromů budou chráněny plastovou ochranou proti okusu. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Viz objekty SO 05 -  SO 09.  
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Realizací navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 
producentem škodlivých zplodin.  
V době výstavby bude přilehlé území zatíženo provozem nasazených strojů – hlukem, 
zvýšením prašnosti, atd.  
Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek 
(odstavení na předem určené, zpevněné plochy). Při havárii musí být okamžitě provedena 
opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek do povrchových vod. Pracovníci 
stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení 
olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. 
Jakost vody ve vodním toku bude dočasně zhoršena vlivem zemních prací prováděných přímo 
v korytě toku. Bude se však jednat pouze o zakalení vody, což nebude mít zásadní vliv na 
životní prostředí. Po dokončení prací dojde samovolně k usazení částic a obnově původní 
jakosti vody. 
Ochrana ovzduší - jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivý vliv na ovzduší. 
Dočasné zhoršení ovzduší lze očekávat po dobu realizace a to zvýšením prašnosti.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

 
Vliv na živou přírodu a biologickou rozmanitost dané lokality bude spočívat zejména 

v dočasném vypuštění nádrže N2. Dojde tím k přechodnému omezení významu lokality pro 
všechny živočichy vázané alespoň po část životního cyklu na vodní prostředí. Vliv lze zmírnit 
správným načasováním vypouštění nádrže a záchrannými transfery. Realizací záměru 
nebudou ovlivněny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, neboť se v dotčeném území 
nevyskytují. Díky plánované revitalizaci části potoka a jeho nivy nad nádrží může mít 
realizace záměru významný pozitivní vliv na oživení lokality, protože budou vytvořeny 
biotopy vhodné pro výskyt mokřadních druhů rostlin a živočichů, které na lokalitě chybějí.  

Pro omezení možných negativních vlivů byla navržena opatření, jejichž cílem je 
zachování a posílení ekologického potenciálu území. Pokud budou tato opatření začleněna do 
projektu a realizována, nebude mít plánovaný záměr negativní vliv na oživení lokality. 
Naopak jeho realizace může přinést posílení potenciálu pro populace některých přítomných 
druhů živočichů a přispět ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. 

Zvýšení ekologických funkcí dojde rovněž realizací nádrže N1, interakčních prvků a 
biotechnických opatření (příkopů a průlehů) – SO 07 – SO 09. 
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Dotčené biotopy (vodní nádrž, vodní toky a jejich nivy) jsou ve smyslu § 4 zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění zařazeny mezi významné krajinné prvky. Dle provedeného 
posouzení lze konstatovat, že vliv na VKP bude pouze dočasný a díky plánovaným 
revitalizačním opatřením bude po realizaci záměru ekologicko-stabilizační funkce dotčených 
VKP posílena. 

 
Provedením stavby nedojde k žádnému ovlivnění krajinného rázu. Nedojde k poškození 
živých organismů. Všechny výkopy musí být pravidelně kontrolovány a spadlí obratlovci 
(ježci, žáby apod.) musí být okamžitě vypouštěni do okolí.  
Stavba se nedotýká památných stromů.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nedotýká soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
 
Krajský úřad posoudil předložený záměr z hlediska působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí“) a ve smyslu § 2 tohoto zákona sděluje, že jednotlivé 
stavby záměru nejsou předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná pásma.  
 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
V blízkosti stavby se nachází nadzemní vedení VN; sítě elektronických komunikací CETIN, a 
vodovod a plynovod.  
V rámci stavby budou respektována ochranná pásma stávajících nadzemních i podzemních 
inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.  
 
Ochranná pásma vodních zdrojů  - stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje, je 
však v jeho blízkosti. Nejblíže je cesta HPC1, cca 50 m od ochranného pásma vodního zdroje 
Štola ÚV-Podhradí - KU-Dolejší Kunčice. 
Ochranná pásma silnic  - stávající komunikace II a III. t řídy, místní komunikace. 
 
Podmínky pro dotčení těchto ochranných pásem stanovené jejich správci a příslušnými 
orgány jsou doloženy v dokladové části dokumentace. Před zahájením prací musí být 
vytyčena všechna podzemní zařízení. Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením 
stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti 
poškození. 
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B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro provedení injektáže je nutno zajistit připojovací bod vody (min. průtok 2 l/s ) a 
elektro 240 V/380V – zajistí generální dodavatel stavby. Potřeba a spotřeba médií pro 
ostatní objekty bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, zvláštní nároky na 
potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební hmoty potřebné pro stavbu jsou 
součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu.  
 
b) odvodnění staveniště 
 
Práce budou prováděny za normálních stavů vody. Běžné průtoky po dobu výstavby nádrží 
budou převáděny provizorními odtoky viz TZ jednotlivých objektů. U zakládání objektu je 
počítáno s čerpáním vody. Předpokládaná doba čerpání je vyčíslena u jednotlivých stavebních 
objektů. V prostoru zemníku nádrží nebyla ověřena napjatá hladina spodní vody, i přesto se 
doporučuje výkopové práce v prostoru zemníku směřovat na letní případně podzimní měsíce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Připojení staveniště na zdroj el. energie se nepředpokládá. Pro stavbu bude využívána 
elektrocentrála (dieselový agregát). Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení 
pro mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 
Staveniště je přístupné po polních cestách a dále manipulačními pruhy. 
 
Před zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena pasportizace místní 
komunikace a stávajících objektů (fotodokumentace, příp. video záznam). 

  Poškození komunikací provozem stavby bude po dokončení stavby odstraněno.  
 
Zajištění užitkové vody pro stavbu může být tankem na vodu. Pro provedení injektáže je 
nutno zajistit připojovací bod vody (min. průtok 2 l/s ) 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. Pozemky dočasně dotčené stavbou 
(manipulační pruhy po dobu výstavby) budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. Dočasný zábor těchto pozemků nebude delší jak jeden rok. 
Předpokládá se výskyt stávající drenáže (zejména v prostoru zdrže nádrže N2). Drenáž bude 
podchycena, přepojena a svedena do navrhovaných objektů. 

Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající odtokové poměry, dojde k zadržení vody v krajině. 
Dokumentace vychází ze schváleného plánu společných zařízení.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, které 
vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  
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Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu třetích osob 
a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam musí být 
zajištěna zábradlím.  
Vstupy na staveniště z obou stran budou ohraničeny dočasným zábradlím zhotovitele stavby. 
V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující vstup 
na staveniště a informující o nebezpečí úrazu. 
Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.  
V zátopě při levém břehu vodoteče byla ověřena kopanou sondou K3 a vrtanou sondou V-32 
historická skládka převážně stavebního materiálu. Z místa sondy V-32 byl proto odebrán 
vzorek na rozbor třídy vyluhovatelnosti. Z výsledků akreditované zkušební laboratoře č. 1240 
vyplývá, že vzorek nesplňuje limit třídy vyluhovatelnosti I (inertní odpad) dle vyhlášky 
294/2005 Sb., přílohy č.2 v ukazatelích Rtuť (Hg), Antimon (Sb) a Selen (Se) a v těchto 
ukazatelích spadá těsně do třídy vyluhovatelnosti IIA. Jedná se tedy o ostatní odpad (nikoliv 
nebezpečný odpad). Na základě těchto výsledků a skutečnosti, že v řešené lokalitě není již 
absolutně zřejmé, že se zde kdy nějaká skládka nacházela, bylo na výrobním výboru dne 10. 
1. 2019 odsouhlaseno, že místo bývalé skládky zůstane nedotčeno. Stavba proto nemá žádné 
požadavky na asanace.  
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace 
C.6 Situace kácení dřevin. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Pozemky dotčené stavbou jsou v majetku obce Větřkovice a správy silnic. Dočasně dotčeny 
budou i pozemky ve vlastnictví zemědělského družstva Slezská Dubina a několik soukromých 
pozemků. 
Staveniště bude tvořeno pozemky navrženými pro výstavbu v rámci PSZ. Součástí staveniště 
jsou i manipulačními pruhy pro příjezd a manipulaci techniky po dobu stavby (dočasný 
zábor). Dočasný i trvalý zábor je vyčíslen v přílohách A.1.1. a A.1.2. 
  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba svou funkčností neřeší bezbariérové užívání.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. A vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb., kterou 
se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.  
 
Tabulka - přehled odpadů 
 
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
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Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Stávající vrstvy komunikací budou před zahájením stavebních prací odstraněny a odvezeny na 
skládku. Humózní vrstvy budou sejmuty a následně využity na ohumusování nových prvků, 
přebytek bude rozprostřen na okolní pozemky. Případný nedostatek humózní zeminy bude 
řešen jejím nákupem a dovozem na staveniště. 
Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponii zeminy. Pro 
dočasnou skládku zeminy byly obcí Větřkovice a družstvem  navrženy pozemky p.č. 1981, 
1990 a 1963. Parcely leží u vjezdu do areálu družstva, podél nově navržené cesty VPC 33 viz 
příloha C.3 Koodinační situace stavby. 
 
Nevhodný (vytlačený materiál) bude odvezen na skládku do Nových Těchanovic (cca 10 km), 
kterou provozují Technické služby města Vítkova.  
 
Nevhodná zemina bude využita k rekultivaci zemníku, zbylá ornice bude rozprostřena na 
okolní pozemky. K ukládání zeminy na předsušení a promísení bude využíváno mezideponií 
v rámci zdrže navrhovaných nádrží. 
Kameny pro stavbu budou dovezeny z nejbližších kamenolomů, které jsou schopny dodat 
materiál potřebných rozměrů a kvality. 
Beton bude na stavbu dopravován z centrální betonárny. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí. Pouze při realizaci bude 
území zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
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práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 
stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 
stroje mimo koryto toku, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 
případných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby musí mít minimálně zajištěnu nornou pro 
okamžité přehrazení toku v případě ropné havárie, nebo aby se pod řešeným úsekem toku 
norná stěna provedla přímo. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 
případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k 
zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 
průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 
hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Kontaminovaná zemina musí být neprodleně 
odtěžena a odvezena na skládku odpadu.  
 
h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým musí vedení 
stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 
prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy, které budou 
aktuální v době výstavby. Hlavní zásady provádění stavby z hlediska bezpečnosti jsou 
následující: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně 
uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou. 
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace. Při hloubení stavební rýhy je zejména nutné stanovit způsobu zajištění 
stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím 
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zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich 
provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich 
prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a 
vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří 
budou zemní práce provádět, informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno 
provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla pažením a to v zastavěném území od 
hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení 
pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí být 
obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, 
podkopávání svahů je zakázáno.  
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 
musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 
jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 
o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních 
prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, 
při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 
m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, 
budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
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Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena         
o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí 
být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných 
norem a vyhlášek. Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. Jeden pracovník 
(muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší 
než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků. Manipulace s 
břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí 
být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. Pracovníci, kteří se nepodílejí na 
manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 
výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy7). 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je potřeba 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla a očekávaných činností nelze vyloučit, že na staveništích 
budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutno určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP  
Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel díla potom povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi pro zde posuzovanou fázi 
realizaci díla.  
 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 
Živičná 2, 702 69 Ostrava 
Regionální kancelář v Olomouci 
Na Šibeniku 1179/5, 779 00 Olomouc 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Stavba si nevyžaduje uzavírky silnic.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího zhotovitele. 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je získání 
dostatečného finančního krytí stavby, respektive přiznání dotace z některých fondů, 
podporující tento typ staveb. 
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.  
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
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B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celková vodohospodářská situace je patrná z přílohy C.8. 

Část navrhovaných stavebních objektů patří mezi stavby vodohospodářského charakteru. 
Povrchové vody a případné stojaté vody budou odváděny navrhovanými a obnovenými prvky 
směrem k hlavnímu recipientu (Husí potok). Režim podzemních vod nebude stavbou dotčen. 

Záchytné a svodné prvky (příkopy a průlehy) jsou dimenzovány na průtok Q100. Propustky na 
polních cestách a v trasách svodných prvků jsou navrženy v souladu s normou ČSN 73 6109 
Projektování polních cest a jejich kapacita se pohybuje mezi Q2 a Q100 s ohledem na místní 
poměry. 
 
 
Zásadními vodohospodářskými opatřeními jsou retenční nádrže N1 a N2 jejichž základní 
charakteristiky jsou uvedeny níže:  
 
 
Nádrž N1 
 
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá retenční nádrž  
 
Základní charakteristiky nádrže 
 
Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - retenční nádrž bez stálé hladiny nadržení 
Kóta koruny hráze:      484,40 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   483,60 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     483,90 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    1,26 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  31 965 m3 
Max. výška hráze      6,70 m 
Délka hráze       81,2 m 
Délka přelivné hrany      13,00 m 
Spodní výpust – profil     spodní výpust DN 1000  

(škrtící část DN 400)  
odpadní štola DN 2000/1600  

Transformační účinek:    
 
Transformační účinek: Q100 = 4,10 m3/s » Q100T = 0,986 m3/s (odpovídá Q2) 
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Nádrž N2 
 
Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - retenční nádrž se stálou hladinou nadržení 
 
Kóta koruny hráze:      486,20 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   485,40 m n. m. 
Maximální hladina HMAX :     485,70 m n. m. 
Plocha maximální hladiny MMAX :    5,3 ha 
Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  116 380  m3 
Max. výška hráze      6,5  m 
Délka hráze       256,0 m 
Délka přelivné hrany      21,00 m 
Spodní výpust – profil     požerákový objekt  

(škrtící část DN 300)  
odpadní štola DN 2500/1800  
 

Transformační účinek: 
Q100 = 6,63 m3/s » Q100T = 0,525 m3/s 
Q1000 = 10,80 m3/s » Q1000T = 4,695 m3/s 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci, leden 2019    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 

 

 

 
 
 


