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B. 1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a následnou realizaci stavby 
řeší liniovou stavbu dopravního charakteru, tj. veřejně přístupné účelové komunikace – polní 
cesty: 

 
• SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a 
• SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 
• SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 
• SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 

 
• SO 401 – Ochrana stávající inženýrské sítě (kabelového vedení NN - CETIN) 
Řešeno samostatnou PD 

 
Pozn.: 
Požadavek na ochranu kabelového vedení NN vyvstal na základě „Vyjádření o 

existenci SEK společnosti CETIN a.s“ (č. j. 583767/22, ze dne 28.3.2022). 
 

Katastrální území Obce Němčičky u Hustopečí se rozkládá v jihovýchodní části 
Jihomoravského kraje, cca 20 km severně od okresního města Břeclav. Správně patří Obec 
Němčičky do správního obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče u Brna. Obec 
Němčičky je samostatným izolovaným sídlem a není spojena s žádnou další obcí nebo její 
částí. 

PD svým rozsahem řeší převážně rekonstrukci stávajících polních cest. Polohově i 
výškově vychází návrh z polohy stávajících polních cest. Respektuje veškerá stávající 
napojení a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. 

Účelem navrhované stavby je především zajištění průchodnosti krajiny, zpřístupnění 
pozemků pro vlastníky (uživatele pozemků) a celkové zkulturnění daného území. 

 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 

Dokumentace navazuje na schválený Plán společných zařízení v rámci Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u 
Hustopečí a Boleradice (vypracoval GEODIS Brno, spol. s r.o., ze dne 13.1.2009). 

 
Dne 2.9.2014 (č.j. SPU 347899/2014) vydal Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav rozhodnutí o schválení návrhu 
KPÚ v k.ú. Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u Hustopečí a 
Boleradice. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.9.2014. 

 
Dne 10.8.2020 provedl (pod č.j. SPU 282644/2020/523203/Ti) Pozemkový úřad z 

vlastního podnětu opravu zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí pozemkového 
úřadu č. j. SPU 347899/2014 ze dne 2. 9. 2014 – rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv řešených v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Němčičky u Hustopečí včetně přilehlých částí k.ú. Bořetice u Hustopečí a Boleradice. 

 
Územní rozhodnutí pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Návrh stavby je v souladu s Územním plánem obce Němčičky. 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod  

Z hlediska geomorfologického členění reliéfu České republiky spadá zájmové území 
do geomorfologického celku Ždánického lesa, geomorfologického podcelku Boleradické 
vrchoviny. Vlastní staveniště je součástí geomorfologického okrsku IXB-1B-c Němčická 
vrchovina. 

Němčická vrchovina je plochá vrchovina tvořená převážně paleogenními pískovci, 
slepenci a jílovci ždánické jednotky vnějšího flyše. Reliéf Němčické vrchoviny je erozně 
denudační s širokými rozvodnými hřbety, erozními plošinami s hlubokými údolími převážně 
neckovitého tvaru, z nichž nejvýraznější je údolí Trkmanky, založené na tektonické linii. Na 
severozápadě Němčické vrchoviny je reliéf členitější než na jihovýchodě.  

 Terén je v zájmovém území členitý. Východní část polních cest (přibližně od Nové 
hory, 306,7 m po kótu Puclejty, 313,7 m) je vedena ve vrcholové partii poměrně výrazné 
terénní elevace, západní část polních cest je vedena po severozápadním úbočí kóty Puclejty. 
Povrch terénu se v trase dotčeného úseku polních cest pohybuje na kótě okolo 290 m až 315 
m n. m. 
 
2.2 Geologická stavba širší oblasti 

Předkvarterní podloží je v zájmovém území zastoupeno sedimenty vnější (krosněnské) 
zóny vnějšího flyšového pásma Západních Karpat, respektive sedimenty ždánicko – 
podslezského příkrovu. Ždánicko – podslezská jednotka je zde reprezentována převážně 
pískovci, slepenci a jílovci, které přináležejí ždánicko – hustopečskému souvrství (stáří eger - 
egenburg). Ždánicko – hustopečské souvrství se vyznačuje velkou faciální proměnlivostí. 
Je reprezentováno psamitickou, psamiticko–pelitickou a pelitickou litofacií, které se vzájemně 
laterálně i vertikálně doplňují. Charakteristické je rytmické střídání žlutavě šedých vápnitých 
pískovců, místy s vložkami skluzových slepenců a šedých vápnitých jílovců.  

V západní části zájmového území jsou flyšové horniny budovány horninami 
němčického souvrství (ve starší literatuře je toto souvrství označováno jako podmenilitové, 
později byl pro ždánickou jednotku zaveden termín souvrství němčické) a souvrství 
menilitového. Němčické souvrství se vyznačuje pestrým zastoupením sedimentů s výraznou 
převahou hemipelagických jílovitých hornin. Převládají různě zbarvené, šedé, zelenošedé, 
červené a jiné jílovce, do kterých se v různých úrovních vkládají až mnoho desítek metrů 
mocné čočky vápnitých pískovců a petromiktních slepenců. Menilitové souvrství je 
zastoupeno ponejvíce jílovci a slínovci, měně pískovci, polohově s obsahem rohovců. 

Zeminy kvartérního pokryvu jsou zde reprezentovány svahovými (deluviálními, 
deluviálně – soliflukčními a soliflukčními) uloženinami, které v nadloží flyšových hornin 
často neostrou hranicí plynule přechází do jejich eluvia – zvětraliny. Svahové hlíny zrnitostně 
zastupují jílovité hlíny a jíly s proměnlivým objemovým obsahem pískovcové suti. Při větším 
objemovém zastoupení pískovcových sutí, které bývají zvětralé a místy až rozložené na písek 
(vložky a čočky písku v zemině), jsou zeminy dokumentované jako hlinitopísčité s příměsí 
sutí. 

Svrchní část vrstevního sledu je v zájmovém prostoru místy tvořena eolickými (tj. 
větrem uloženými) vápnitými prachovými hlínami - tzv. sprašemi, které byly místy 
odvápněné a přeměněné na sprašové hlíny. Sedimentace spraší probíhala v mladším období 
nejmladšího glaciálu würm, v jeho chladných výkyvech.  
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2.3 Hydrogeologické  poměry 
 Zvodnění flyšových hornin je v zájmovém území z převážné části omezeno na 
přípovrchově navětralé a rozvolněné partie. Oběh podzemních vod je silně omezován 
flyšovým charakterem vrstev, kde se propustnější lavice pískovců střídají s prakticky 
nepropustnými polohami jílovců, na kterých končí svislá komunikace. Tak se vytvářejí jen 
drobné hydrogeologické jednotky, odpovídající jednotlivým pískovcovým lavicím. 
 Sprašové zeminy vytvářejí pro podzemní vodu prakticky nepropustné zemní prostředí. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť, stavebně historický průzkum apod.) 
 Pro stavbu byl zpracován Inženýrsko-geologický průzkum v září 2021, zpracovatel  
  

Provedený IGP ověřil geologické poměry a údaje o podzemní vodě v místech 
průzkumných vrtaných sond, realizovaných v trase polních cest HC19a, HC20, HC22 a HC23 
v k. ú. Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav.  
  
Závěr IGP: 

Zeminy v aktivní zóně (a i pod úrovní aktivní zóny) dotčených polních cest jsou 
tvořeny prakticky výhradně jemnozrnnými zeminami eolické geneze – sprašemi a sprašovými 
hlínami. Ve smyslu ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 
jsem tyto zeminy zařadil do třídy F6 – jíl se střední plasticitou, symbol CI. 

Je tedy nutno uvažovat, že v oblasti aktivní zóny dotčených polních cest se budou po 
odstranění svrchní humózní vrstvy (a v případě odstranění násypů a stávajících konstrukčních 
vrstev) vyskytovat jemnozrnné zeminy charakteru nejčastěji prachovitých, méně jílovito- 
prachovitých hlín. Jedná se o zeminy nebezpečně namrzavé, nevhodné pro použití do 
silničních náspů. Podle dnes zrušené ČSN 72 1002 „Klasifikace zemin pro dopravní stavby“ 
spadají tyto zeminy do VIII. až X. skupiny zemin podle vhodnosti do podloží. Jedná se o 
zeminy při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé, poskytující málo vhodné až nevhodné 
podloží komunikací. V případě výskytu těchto zemin v podloží komunikací je bezpodmínečně 
nutno zamezit přístupu vody k podloží.  

ČSN 73 6133 klasifikuje tyto zeminy pro aktivní zónu komunikací jako NEVHODNÉ 
K PŘÍMÉMU POUŽITÍ BEZ ÚPRAVY, to znamená, že tyto zeminy se musejí vždy (zde 
chemicky) upravit. Bude tedy nutno počítat se sanací zemin aktivní zóny, případně s jejich 
výměnou.  

V případě sanace lze uvažovat s chemickou úpravou zemin (1 až 3 % vápna, cementu, 
dorosolu nebo jiného vhodného pojiva) nejlépe v mocnosti na záběr frézy, minimálně pak 
v mocnosti 30 cm až 35 cm. Dávkování a množství pojiva stanoví realizační firma na základě 
průkazných zkoušek ve smyslu TP 94 „Zlepšení zemin“. 

Jako alternativní řešení je možno realizovat výměnu zemin v aktivní zóně polních cest. 
V případě výměny lze navrhnout použití drceného kameniva nebo betonového recyklátu 
(frakce 0/63 + svrchu 0/32), hutněného na separační geotextilii v mocnosti minimálně 30 cm 
až 35 cm. Geotextilie musí být od hrubozrnné sypaniny oddělena vrstvou drobného drceného 
kameniva (DDK) frakce 0/4 o tloušťce alespoň 5 cm tak, aby nedošlo k poškození geotextilie. 

V případě výměny zemin v aktivní zóně bude nutno práce spjaté s hutněním podloží 
realizovat za příznivých klimatických podmínek – v suchém a teplém období bez 
klimatických srážek.  

Pro vypracování rozpočtu zemních prací doporučuji počítat se III. třídou těžitelnosti 
zemin podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“. Podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“ se jedná o zeminy I. třídy těžitelnosti. 
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Použití stávajících konstrukčních vrstev ponechávám na úvaze projektanta. 
Zemní prostředí je v prostoru navrhovaného staveniště tvořeno jemnozrnnými 

zeminami – sprašemi a sprašovými hlínami, které jsou pro podzemní vodu prakticky 
nepropustné. Koeficient vsaku kv sprašových zemin se bude pohybovat okolo hodnoty kv = 
5×10-7 m/s až kv = 1×10-6 m/s. Vody z klimatických srážek a vody z tajícího sněhu tak bude 
nutno likvidovat např. ve vsakovací rýze, vyplněné filtračním materiálem (hrubozrnnou 
sypaninou), rozlivem po okolních pozemcích, v odpařovacích nádržích apod. Na tomto místě 
opět upozorňuji, že zemní prostředí v podloží navrhovaných komunikací musí být chráněno 
proti přístupu vody.  

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma 
vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba zasahuje do ochranných pásem energetického vedení (EG-D), podzemního 
vedení Mysliveckého spolku Němčičky, podzemního zařízení CETIN, kanalizace, vodovodu 
a veřejného osvětlení (obec Němčičky).  

Stávající ochranná pásma budou návrhem stavby respektována.  
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. Podmínky pro ochranu vedení viz. dokladová část, vyjádření správců 
sítí. 

 
Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů se záměr nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje (dříve PHO). 
 
Stavba se nedotýká lokality NATURA 2000. 
 
Záměr svými stavebními objekty respektuje ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ochranná pásma silničních 
komunikací.  

 
Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění 

pozdějších předpisů do pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
 
Ve smyslu § 8 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, záměr nezasahuje do 60-ti 

metrového ochranného pásma Státní dráhy. 
 

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny záměr svými 
stavebními objekty nezasahuje do významného krajinného prvku. 

  

Celé k.ú. Němčičky u Hustopečí leží v průzkumovém území „Svahy českého masivu“ 
jehož licenci vlastní společnost MND Production a.s. 
 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného 
pásma, které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku ani v poddolovaném území.  
 



  66

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba respektuje stávající uspořádání území a po svém dokončení nijak negativně 
neovlivní přístup k přilehlým objektům či pozemkům.  

 
Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 

okolního terénu, zatravněných vinohradů. 
  
Je možné konstatovat, že se odtokové poměry v území nemění. V rámci návrhu jsou 

respektovány přirozené směry odtoku vody z území.  
Stavba nemá vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody. 

 

Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba 
minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. 
Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice. 
 
V rámci SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 musí dojít u směrového oblouku V5 (okolí 

staničení km 0,390) ke zkrácení (v celk. dl. 12 m) viničních tratí, které zasahují do parc. č. 
5304 – do prostoru vymezeného pro umístění PC.  Dále v prostoru výhybny (staničení km 
0,513 – 0,533) musí dojít (v dl. 25 m) k přerušení viniční trati. Viniční trať zasahuje do parc. 
č. 5304 – do prostoru vymezeného pro umístění výhybny. 

 
V rámci SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 dojde ke kácení jednoho ovocného stromu 

(Ø 28 cm). 
Kácení je patrné z výkresové dokumentace C.3 Koordinační situační výkres a 

D.1.2.1.1 Situace pozemní komunikace – HC19a, HC22, HC23. 
 
Zástupce budoucího vlastníka díla (starosta obce) přislíbil, že v dostatečném časovém 

předstihu (období vegetačního klidu v r. 2021 - 2022) zajistí přesazení tří mladých stromků v 
místě napojení na místní komunikaci – Boží muka. Důvodem je kolize stromků s navrženou 
výhybnou PC HC20. 

PD již dále výše uvedené přesazení neřeší. 
 
Pozn.: 
Daná problematika byla řešena v rámci výrobního výboru (dne 20.10.2021). 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu.  
 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.  
 
 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Veškerá napojení rekonstruovaných PC jsou řešena ve stávajících místech napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu (stáv. polní cesty, místní komunikace). 
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Pozn.: 
Stavba je řešena pouze na parcelách vymezených v rámci KoPÚ. Na základě výše 

uvedeného PD neřeší napojení stávající polní cesty na silnici III/42114 (napojení PC je mimo 
obvod KoPÚ). 
 

Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavbou polní cesty HC19a (SO 101) dochází ke kolizi se stáv. podzemním 
kabelovým vedením NN (CETIN). Daná kolize je řešena jako vyvolaná související investice a 
v PD je uvedena pod stavebním objektem SO 401 - Ochrana stávající inženýrské sítě 
(kabelového vedení NN - CETIN). Výše uvedený stavební objekt bude řešen samostatnou 
PD). 

Ochranu sítě je nutné realizovat před zahájením samotné stavby PC HC 19a (SO 101). 
 

Pozn.: 
Požadavek na ochranu kabelového vedení NN vyvstal na základě „Vyjádření o 

existenci SEK společnosti CETIN a.s“ (č. j. 583767/22, ze dne 28.3.2022). 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje  

Číslo 
LV 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku Podíl Vlastník - jméno Vlastník - adresa 

10001 

5246 1476 ostatní plocha 

    

5281/2 15 ostatní plocha 

5288 378 ostatní plocha 

5290 1002 ostatní plocha 

5304 5705 ostatní plocha 

5310 13090 ostatní plocha 

 5311/2 3 ostatní plocha 

5595 9543 ostatní plocha 

6308 14202 ostatní plocha 

260  5280/2 57 ostatní plocha     

79  5282/2 10 ostatní plocha     

358 

 5289/2 99 ostatní plocha 
1/2   

1/2   

 5289/3 190 ostatní plocha 
1/2   

1/2   

103  5291/3 108 ostatní plocha 
1/2   

1/2   
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 Vzhledem k charakteru stavby nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Veškerá napojení rekonstruovaných PC jsou řešena ve stávajících místech napojení na 

stávající dopravní infrastrukturu (stáv. polní cesty, místní komunikace). 
 

B. 2 Celkový popis stavby 
B. 2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavby nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 
 Nová stavba, rekonstrukce. 
 
b) účel užívání stavby 

Účelem navrhované stavby je především zajištění průchodnosti krajiny, zpřístupnění 
pozemků pro vlastníky (uživatele pozemků) a celkové zkulturnění daného území. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  

Stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
stavby. 

Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Povolení výjimek z technických požadavků PD neřeší. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky všech zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny a 
doplněny do PD. Současně je proveden rozklad jednotlivých vyjádření a je přílohou 
dokladové části PD – příloha E. Dokladová část. 
 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

PD svým rozsahem řeší převážně rekonstrukci stávajících polních cest. Celková 
koncepce řešení stavby vychází z jednání se zástupci investora. Technické řešení respektuje 
zadání investora (objednatele). 
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Polohově i výškově vychází návrh z polohy stávajících polních cest. Respektuje 
veškerá stávající napojení a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. 
 Výstavbou polních cest nevzniknou nová ochranná pásma ani chráněná území. 
 

Přehled parametrů stavby: 
SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a 

Návrhová kategorie polní cesty je P 3,0/30 (km 0,000 – 0,360) a P 4,5/30 (km 0,360 – 
0,542). Návrhová rychlost je 30 km/hod. Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). 
Celková délka navrhované polní cesty je 542 m. 
 
SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 

Návrhová kategorie polní cesty P 4,5/30. Návrhová rychlost je 30 km/hod. Povrch 
vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Celková délka navrhované polní cesty je 662 m. 
 
SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 

Návrhová kategorie polní cesty je P 4,5/30. Návrhová rychlost je 30 km/hod. Povrch 
vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Celková délka navrhované polní cesty je 64 m. 

 
SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 

Návrhová kategorie polní cesty je P 3,5/30. Návrhová rychlost je 30 km/hod. Povrch 
vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Celková délka navrhované polní cesty je 196 m. 
 

Celkový zábor polních cest: 
SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a    0,28 ha 
SO 102 – Hlavní polní cesta HC20    0,35 ha 
SO 103 – Hlavní polní cesta HC22    0,04 ha 
SO 104 – Hlavní polní cesta HC23    0,08 ha 
Celkový zábor      0,75 ha 
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
 Jedná se o liniové stavby dopravního charakteru. Navrhované cesty jsou ve stávajících 
trasách na parcelách vymezených v rámci KPÚ. 

Projektant při návrhu vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného 
zaměření dané lokality. Dále byla PD projednána s investorem akce. 

Jiné průzkumy a posouzení nebyly vzhledem k charakteru a umístění stavby 
provedeny. 

 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. Stavba není kulturní 
památkou. 

 
i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 Vzhledem k charakteru stavby nebude během provozu vznikat spotřeba médií a hmot, 
ani nebudou produkovány odpady. 
j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby je závislá od finančního krytí stavby. 
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Předpokládaná délka výstavby je 14 měsíců. 
 

Pozn.: 
Předpokládaná doba výstavby je uvažována mimo zimní období. 

 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby – údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu 

Stavba nebude předána do předčasného užívání ani do zkušebního provozu. Stavba 
bude předána do užívání jako celek. 

 
l) orientační náklady stavby  

Předpokládané stavební náklady činí cca 20 mil. Kč (cena bez DPH). 
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s urbanistickým řešením. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení tato stavba nevyžaduje. 
 

B. 2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby navrhované zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
nepřístupné přetvoření 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
• SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a 
• SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 
• SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 
• SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 

 
• SO 401 – Ochrana stávající inženýrské sítě (kabelového vedení NN - CETIN) 
Řešeno samostatnou PD 
 
Pozn.: 
Stavební objekty jsou členěny dle vyhlášky č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
 
Povrch vozovek je u všech PC navržen z asfaltového betonu (ACO 11). Konstrukce 

vozovek u všech PC je navržena pro třídu dopravního zatížení V (lehké), tzn. průměrná denní 
intenzita provozu těžkých nákladních vozidel je rozmezí 15 - 100 vozidel/den, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 

 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Provoz stavby nevyžaduje zdroje energie. 
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c) celková spotřeba vody 
  Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá spotřeba vody. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 
  Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá produkce odpadů a emisí.  
  
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
  PD neřeší. 
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  PD neřeší. 
  

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba je navržena v souladu s platnými technickými požadavky a platnými ČSN. 
Při napojení na stávající komunikace budou dodrženy všechny parametry definované 

právními předpisy a technickými normami. Budou rovněž zohledněny všechny požadavky 
správce silnice a dopravního inspektorátu Policie ČR. 

Před zahájením provozu výše uvedené stavby budou předloženy doklady, protokoly a 
revize, které odpovídají požadavkům obsažených ve stanoviscích orgánů státní správy a 
ostatních.  
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
  
a) popis současného stavu 

Jedná se o liniové stavby dopravního charakteru. Konkrétně o rekonstrukci stávajících 
polních cest HC19a (SO 101), HC20 (SO 102), HC22 (SO 103) a HC23 (SO104). 

Projektant při návrhu vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného 
zaměření dané lokality. Dále byla PD projednána s investorem akce. 
 
b) popis navrženého řešení 

1. Pozemní komunikace 
   

SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a 
Stávající polní cesta tvoří, společně s polní cestou HC20, obchvat obce a zajišťuje 

přístup k vinohradům nacházejících se v jižní části obce. Jedná se o rekonstrukci stávající 
zaužívané polní cesty.  

PC je navržena od hranice obvodu (KoPÚ) v lokalitě Hrušový (cca 120 m od napojení 
na silnici III/42114) a vede podél nově vysázených oplocených vinohradů až k vysílači 
v lokalitě Puclejty, za ním po cca 90 m končí. PC v daném místě plynule navazuje na 
navrženou PC HC20 (SO 102) a stávající PC HC19b. 

Celková délka navrhované polní cesty je 542 m. 
 PC je umístěna na parc. č. 6308; 5246; 5289/3; 5282/2; 5281/2; 5280/2; 5290; 5311/2; 
5310; 5291/3 a 5304 v k.ú. Němčičky u Hustopečí. 

 
Návrhová kategorie polní cesty je P 3,0/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, 

šířka jízdního pruhu je 3,0 m; lemována z části zcela zapuštěnou silniční beton. obrubou 
1000/150/250 mm, případně krajnicí 0,25 m) a P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez 
výhyben, šířka jízdního pruhu je 4,0 m; krajnice 2x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. 
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Pozn.: 
Vzhledem k prostorovým poměrům lze PC na požadovanou kategorii P 4,5/30 

(krajnice 2 x 0,25 m) rozšířit až od staničení km 0,360. Počáteční část PC je tedy navržena 
cca ve stávající šíři, kategorie P 3,0/30. 
 

PC bude, v úseku staničení km 0,000 – 0,360 (PC typ P 3,0/30), lemována zcela 
zapuštěnou silniční beton. obrubou 1000/150/250 mm, uloženou do beton. lože s opěrou 
C16/20—XF1, min. tl. 150 mm ve staničení: 

km 0,000 – 0,140 (PS) 
km 0,233 – 0,247 (PS) 
km 0,185 – 0,247 (LS) 
km 0,264 – 0,272 (LS) 

 
PC bude, v úseku staničení km 0,000 – 0,360, lemována krajnicí šířky 0,25 m ve 

staničení: 
 km 0,140 – 0,233 (PS) 

km 0,247 – 0,360 (PS) 
km 0,000 – 0,185 (LS) 
km 0,247 – 0,264 (LS) 
km 0,272 – 0,360 (LS) 

 
PC bude, v úseku staničení km 0,360 – 0,542 (PC typ P 4,5/30), lemována 

oboustranně krajnicí šířky 0,25 m. 
 

Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Krajnice (šířky 0,25 m) budou po 
obou stranách cesty zpevněny hutněnou štěrkodrtí fr. 0/32 mm, která bude doplněna o 
penetrační postřik. Sklon svahů bude 1:1,5 (příp.1:1) a 1:1 (příp. 2:1) v místech osazení 
silniční beton. obruby. V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí 
(po hranici parcely). 
 

V trase PC je navrženo osm směrových oblouků. Byl vynesen podélný profil v délce 
541,84 m a 20 příčných řezů. Niveleta cesty je navržena ve sklonu -0,2 % až +9,0 %. 
 

Vzhledem ke stísněnému prostorovému uspořádání parcel (vychází ze schválené 
KoPÚ) se u dané PC s výhybnami neuvažuje. Jako výhybnu bude možné využit 
hospodářských sjezdů, případně jiná rozšířená místa navržená v trase polní cesty. 
 

Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí stávávajících a navržených 
hospodářských sjezdů. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je 
konstrukce polní cesty. 

Vzhledem k vedení cesty v úrovni terénu jsou všechny sjezdy navrženy bez propustků.  
 

Rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích je v max. možné míře řešeno dle 
příslušných norem, ne vždy však mohly být normové hodnoty, vzhledem k šířkovému 
vymezení parcel v předchozím stupni PD, dodrženy. Rozšíření v jízdním pruhu bude ve stejné 
konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty. 
    

Jako rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích budou dále využity 
hospodářské sjezdy, případně jiná rozšířená místa navržená v trase polní cesty. 
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Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 

okolního terénu (zatravněných vinohradů). Příčný sklon cesty je 3,0 %. Klopení příčného 
sklonu je v maximální možné míře přizpůsobeno navrženým směrovým obloukům. 

 
Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 

sklonu 3,0 %. 
Odvodnění zemní pláně nebude, vzhledem nemožnosti vyústění drenáže, řešeno 

(návrh vychází ze schválené KoPÚ). 
 

Ve staničení km 0,008 je navrženo plynulé napojení na stáv. PC v celk. ploše 42 m2.  
Ve staničení km 0,347 je navrženo plynulé napojení na rekonstruovanou PC HC22 

(řešeno v rámci SO 103).  
Ve staničení km 0,350 – 0,360 je navrženo, v rámci přechodu na typ polní cesty P 

4,5/30, rozšíření o celk. ploše 7,0 m2. 
Ve staničení km 0,529 je navrženo plynulé napojení na stáv. PC (HC19a) v celk. ploše 

82 m2.  
 
Objekty: 

Křížení sítí: 
 km 0,103 – nadzemní vedení VN (EG.D) 
 km 0,149 – podzemní vedení NN (CETIN) 

km 0,182 – podzemní vedení NN (Myslivecký spolek) 
km 0,352 – podzemní vedení NN (CETIN) 
km 0,523 – podzemní vedení NN (EG.D) 

 
Souběh sítí: 
km 0,149 - 0,445 – podzemní vedení NN (CETIN) – v trase PC 
km 0,182 - 0,542 – podzemní vedení NN (Myslivecký spolek) – v trase PC 
km 0,465 - 0,523 – nadzemní vedení VN (EG.D) – pravá strana souběh s PC 
km 0,523 - 0,542 – nadzemní vedení VN (EG.D) – levá strana souběh s PC 

 
Pozn.: 
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. 

 
Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 

jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.). 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 
V místech křížení a souběhu navržené PC s podzemním kabelovým vedením NN 

(CETIN) je navržena jeho ochrana, která je řešena v rámci SO 401 – Ochrana stávající 
inženýrské sítě (kabelového vedení NN - CETIN). Řešeno samostatnou PD. 

Pozn.: 
Požadavek na ochranu kabelového vedení NN vyvstal na základě „Vyjádření o 

existenci SEK společnosti CETIN a.s“ (č. j. 583767/22, ze dne 28.3.2022). 
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V místech křížení a souběhu navržené PC s podzemním kabelovým vedením NN 
(Myslivecký spolek) bude provedeno uložení daného vedení do půlené plastové chráničky 
(DN 110, dl. 361 m). 
 
Kácení: 

V rámci daného stavebního objektu nedojde ke kácení zeleně. 
 
 
SO 102 – Hlavní polní cesta HC20  

Stávající polní cesta tvoří, společně s polní cestou HC19a, obchvat obce a zajišťuje 
přístup k vinohradům nacházejících se v jižní části obce. Jedná se o rekonstrukci stávající 
zaužívané nezpevněné polní cesty.  

PC vychází z PC HC19a, na kterou plynule navazuje. Vede lokalitou Kolberk mezi 
ovocným sadem a vinohrady, dále podél zóny zástavby a poté se ve vinohradech stáčí a vede 
přímo ke stáv. PC, na kterou je napojena.  

Celková délka navrhované polní cesty je 662 m. 
 PC je umístěna na parc. č. 5304 a 5595 v k.ú. Němčičky u Hustopečí. 

 
Návrhová kategorie polní cesty P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná s výhybnami, 

šířka jízdního pruhu je 4,0 m, příp. 4,2 m; lemována z části zcela zapuštěnou silniční beton. 
obrubou 1000/150/250 mm, případně krajnicí 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. 
 

V úseku staničení km 0,000 – 0,013 a km 0,408 – 0,662 bude PC z obou stran 
lemována krajnicí šířky 0,25 m. 

 
V úseku staničení km 0,013 – 0,408 bude PC z obou stran lemována zcela zapuštěnou 

silniční beton. obrubou 1000/150/250 mm, uloženou do beton. lože s opěrou C16/20—XF1, 
min. tl. 150 mm. 
 

Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Krajnice (šířky 0,25 m) budou po 
obou stranách cesty zpevněny hutněnou štěrkodrtí fr. 0/32 mm, která bude doplněna o 
penetrační postřik. Sklon svahů bude 1:1,5 (příp.1:1). V okolí navržené cesty na dotčených 
parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
 

V trase PC je navrženo pět směrových oblouků. Byl vynesen podélný profil v délce 
662,45 m a 24 příčných řezů. Vzhledem ke skutečnosti, že PC zpřístupňuje přímo pozemky, 
resp. řádky vinohradů, je niveleta navržena tak, aby byl umožněn přímo sjezd mezi vinohrady  

Sklon nivelety se pohybuje v rozmezí -8,1 % až +4,8 %. 
 

Na PC jsou navrženy dvě výhybny (levostranná a pravostranná). Výhybny budou 
provedeny ve stejné skladbě jako navrhovaná polní cesta. Délka 20 m (měřeno bez náběhů), 
šířka 2,0 m. Náběhy jsou provedeny v poměru 1:3, což odpovídá přibližně dl. 6,0 m. Lomy na 
okrajích vozovky mohou být zaobleny obloukem o poloměru 30 až 40 m. Celková šířka cesty 
v místě výhyben bude 6,5 m (včetně 2x 0,25 m krajnice). 
 

Pozn.: 
 Výhybna ve staničení km 0,271 – 0,285 je přímo napojena na plynulé napojení MK na 
PC HC20, které je umístěno ve staničení km 0,268 – napojení na MK a výhybna tvoří jeden 
plošný celek – 48 m2. 
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Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí stávávajících a navržených 
hospodářských sjezdů. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je 
konstrukce polní cesty. 

Vzhledem k vedení cesty v úrovni terénu jsou všechny sjezdy navrženy bez propustků.  
 

Pozn.: 
Ve staničení km 0,000 – 0,408 je sjezd z PC do vinohradů umožněn pomocí zcela 

zapuštěné silniční beton. obrubě a úpravy terénu.  
 

Rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích je v max. možné míře řešeno dle 
příslušných norem, ne vždy však mohly být normové hodnoty, vzhledem k šířkovému 
vymezení parcel v předchozím stupni PD, dodrženy. Rozšíření v jízdním pruhu bude ve stejné 
konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty. 
 

Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 
okolního terénu (zatravněných vinohradů). Příčný sklon cesty je 3,0 %. Klopení příčného 
sklonu je v maximální možné míře přizpůsobeno navrženým směrovým obloukům. 

 
Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 

sklonu 3,0 %. 
Odvodnění zemní pláně nebude, vzhledem nemožnosti vyústění drenáže, řešeno 

(návrh vychází ze schválené KoPÚ). 
Ve staničení km 0,004 je navrženo plynulé napojení na stáv. PC (HC19a) v celk. ploše 

64 m2.  
Ve staničení km 0,268 je navrženo plynulé napojení na stáv. MK v celk. ploše 48 m2.  

 
Pozn.: 

 Plynulé napojení MK na PC HC20 ve staničení km 0,268 a výhybna ve staničení km 
0,271 – 0,285 tvoří jeden plošný celek – 48 m2. 
 

Ve staničení km 0,496 – 0,504 je navržen přetokový profil za účelem plynulého 
převedení povrchových vod z dílčího povodí přes navrženou PC. Návrh je řešen na Q100 = 260 
l/s. 
  Konstrukci přetokového profilu tvoří dlažba z lomového kamene tl. 300 mm, která je 
uložena do beton. lože (C12/15), min. tl. 300 mm. Délka přelivné hrany je 4,0 m (měřeno bez 
náběhů). Profil je ukončen stabilizačními betonovými prahy 800x300 mm (beton C12/15). 
Prahy jsou uloženy na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Délka prahu je 5,5 m. Náběhy na 
přetokový profil jsou tvořeny ve sklonu 1:10, konstrukce náběhů je stejná jako u přelivné 
hrany. Přetokový profil bude zaústěn do okolního terénu (zatravněných vinohradů). 
 

Ve staničení km 0,662 je navrženo napojení PC HC20 na stáv. PC bude sjezd je řešen 
v místě stávajícího sjezdu). Napojení bude provedeno k hraně stávající komunikace.  

Napojení bude provedeno pomocí rozšíření navržené PC v celk. ploše 47 m2. 
Rozšíření bude provedeno ve stejné konstrukční skladbě jako je u PC. Náběhové oblouky 
v místě sjezdu jsou navrženy o velikosti R= 10,0 m a R = 6,0 m. 
Objekty: 

Křížení sítí: 
km 0,005 – podzemní vedení NN (Myslivecký spolek) 

 
Souběh sítí: 
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km 0,000 - 0,221 – nadzemní vedení VN (EG.D) – levá strana souběh s PC  
km 0,221 - 0,263 – podzemní vedení NN (EG.D) – levá strana souběh s PC 

 
Pozn.: 
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. 

 
Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 

jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.). 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

V místech křížení a souběhu navržené PC s podzemním kabelovým vedením NN 
(Myslivecký spolek) bude provedeno uložení daného vedení do půlené plastové chráničky 
(DN 110, dl. 15 m). 
 
Kácení: 

Zástupce budoucího vlastníka díla (starosta obce) přislíbil, že v dostatečném časovém 
předstihu (období vegetačního klidu v r. 2021 - 2022) zajistí přesazení tří mladých stromků v 
místě napojení na místní komunikaci – Boží muka. Důvodem je kolize stromků s navrženou 
výhybnou PC HC20. 

PD již dále výše uvedené přesazení neřeší. 
 
Pozn.: 
Daná problematika byla řešena v rámci výrobního výboru (dne 20.10.2021). 
 
V rámci daného stavebního objektu nedojde ke kácení zeleně. 
 
 

SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 
Jedná se o stávající zpevněnou cestu v lokalitě Puclejty. 
PC je navržena od hranice parc. č. 330/1 a 5288 a je vedena jižním směrem (od obce). 

Ukončena je v místě napojení na PC HC19a (SO 101). 
Celková délka navrhované polní cesty je 64 m. 

 PC je umístěna na parc. č. 5288, 5289/2 a 6308 v k.ú. Němčičky u Hustopečí. 
 
Návrhová kategorie polní cesty je P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, 

šířka jízdního pruhu je 4,0 m; krajnice 2x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. 
 

Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). Krajnice (šířky 0,25 m) budou po 
obou stranách cesty zpevněny hutněnou štěrkodrtí fr. 0/32 mm, která bude doplněna o 
penetrační postřik. Sklon svahů bude 1:1,5 (příp.1:1). V okolí navržené cesty na dotčených 
parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 

 
V trase PC jsou navrženy tři směrové oblouky. Byl vynesen podélný profil v délce 

63,63 m a 5 příčných řezů. Niveleta cesty je navržena ve sklonu +8,2 % až +14,1 %. 
 

Vzhledem ke stísněnému prostorovému uspořádání parcel (vychází ze schválené 
KoPÚ) a celkové délce se u dané PC s výhybnami neuvažuje. 
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Návrh PC je uzpůsoben tak, aby byl umožněn sjezd na okolní parcely. Hospodářské 

sjezdy nejsou u dané PC řešeny. 
 

Rozšíření jízdního pásu ve směrových obloucích není z důvodu omezené šířky parcel 
řešeno (nelze zaručit normové hodnoty). 
 

Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 
okolního terénu a do stávajícího odvodňovacího žlabu v zastavěné části obce. 

 
Pozn.: 
Žádná odvodňovací opatření nebudou v rámci dané PD řešena (vyústěním 

odvodňovacích prvků by docházelo k zásahu do parcel mimo obvod KoPÚ). 
Případné nové odvodňovací prvky si dořeší obec sama na vlastní náklady během 

realizace stavby. Řešeno v rámci výrobního výboru dne 20.10.2021. 
 

Příčný sklon cesty je 3,0 %. Klopení příčného sklonu je v maximální možné míře 
přizpůsobeno navrženým směrovým obloukům. 

 
Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve 

sklonu 3,0 %. 
Odvodnění zemní pláně nebude, vzhledem nemožnosti vyústění drenáže, řešeno 

(návrh vychází ze schválené KoPÚ). 
 

V místě napojení PC HC22 na PC HC19a (SO 101) je navrženo rozšíření v celk. ploše 
47 m2. Rozšíření bude provedeno ve stejné konstrukční skladbě jako je u PC. 
 
Objekty: 

Křížení sítí: 
km 0,062 – podzemní vedení NN (Myslivecký spolek) 
Pozn.: 
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. 

 
Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 

jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.). 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

V místech křížení a souběhu navržené PC s podzemním kabelovým vedením NN 
(Myslivecký spolek) bude provedeno uložení daného vedení do půlené plastové chráničky – 
řešeno v rámci SO 101 (PC HC19a). 
 
 
Kácení: 

V rámci daného stavebního objektu dojde ke kácení jednoho ovocného stromu (Ø 28 
cm). 
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SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 
Jedná se o stávající zpevněnou cestu v lokalitě Kněžské za humny, která spojuje silnici 

III/42114 s intravilánem obce. 
PC je řešena v úseku od katastrální hranice s Horními Bojanovicemi po hranici parc. č. 

5246 a 3304/1. Rekonstrukce spočívá v doplnění krajnice v urovnání a pokládce nových 
asfaltových vrstev. 

Celková délka navrhované polní cesty je 196 m. 
 PC je umístěna na parc. č. 5246 v k.ú. Němčičky u Hustopečí. 

 
Návrhová kategorie polní cesty je P 3,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, 

šířka jízdního pruhu je 2,75 - 3,0 m; krajnice 2x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. 
Pozn.: 
Při návrhu se vychází ze stávající návrhové kategorie polní cesty P 3,0/30 a je snaha o 

minimalizaci stavebních prací z důvodu výskytu stáv. nadzemního vedení VN a NN, včetně 
sloupů. 
 
  V rámci rekonstrukce je ve staničení km 0,000 – 0,191 navrženo doplnění krajnice 
šířky 2x0,25 m (šířka krajnice je limitována parcelní hranicí) a ve staničení km 0,191 – 0,196 
(v místě dvou beton. sloupů el. vedení) je navrženo lemování PC silniční beton. obrubou 
1000/150/250 s nášlapem 120 mm, která bude uložena do beton. lože s opěrou C16/20 – XF1, 
min. tl. 150 mm. Dále je navržena pokládka dvou asfaltových vrstev o celk. mocnosti max. 90 
mm na předem připravený (očištění atd.) a na penetrovaný stávající asfaltový povrch.  
   

V místě navržené krajnice dojde k odstranění travního drnu a obnažení stávajících 
konstrukčních vrstev. Následně bude uložena štěrkodrť (ŠDB) frakce 0/32 o celk. tl. 400 mm, 
která bude hutněna po vrstvách (max. tl. vrstvy 200 mm). Svršek krajnice bude zhutněn a 
doplněn o penetrační postřik. Sklon svahů bude 1:1,5 (příp.1:1). V okolí navržené cesty na 
dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
 
  Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu (ACP 16+) bude o tl. max. 50 mm a bude 
sloužit převážně k úpravě stávajících nerovností a přípravě povrchu pro finální pokládku ložní 
vrstvy. 
  Následně dojde na vyrovnávací vrstvu k pokládce finální vrstvy z asfaltového betonu 
(ACO 11) o mocnosti tl. 40 mm. 
 

Niveleta rekonstruované cesty je navýšena o cca 90 mm a v celé své délce kopíruje 
stávající niveletu cesty.  Sklon nivelety se pohybuje v rozmezí -5,4 % až +4,0 %. 
 

Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 
okolního terénu. Příčný sklon cesty je 3,0 %. Klopení příčného sklonu je v maximální možné 
míře přizpůsobeno navrženým směrovým obloukům. 
 

Ve staničení km 0,029 je navrženo plynulé napojení na stáv. PC v celk. ploše 35 m2.  
 

Napojení na stávající niveletu (povrch) komunikace bude provedeno zaříznutím a 
odfrézováním stávajícího asfalt. krytu v tl. 40-70 mm (podélný klín pro zapuštění finální 
vrstvy). Odfrézování bude provedeno v délce 2x 5,0 m. 

Styk staré a nové úpravy asfalt. krytu je nutné ošetřit – svislá spára vhodnou 
zálivkovou hmotou (celk. délka svislých spojů činí 2x 3,0 m), vodorovné spoje spojovacím 
nátěrem (celk. plocha vodorovných spojů činí 2x 15 m2).  
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Objekty: 

Křížení sítí: 
km 0,026 – nadzemní vedení VN (EG.D) 

km 0,168 – podzemní vedení NN (CETIN) 
km 0,193 – nadzemní vedení VN (EG.D) 

km 0,194 – nadzemní vedení VN (EG.D) 

km 0,1945 – podzemní vedení NN (Myslivecký spolek) 
km 0,195 – 3x podzemní vedení NN (CETIN) 

 
Souběh sítí: 
km 0,026 - 0,196 – nadzemní vedení VN (EG.D) – pravá strana souběh s PC 
km 0,134 - 0,193 – nadzemní vedení NN (EG.D) – levá strana souběh s PC 
km 0,193 - 0,196 – nadzemní vedení NN (EG.D) – pravá strana souběh s PC 

 
Pozn.: 
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. 

 
Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 

jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.). 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

Kácení: 
V rámci daného stavebního objektu nedojde ke kácení zeleně. 

 
Povrch vozovek je u všech PC navržen z asfaltového betonu (ACO 11). Konstrukce 

vozovek u všech PC je navržena pro třídu dopravního zatížení V (lehké), tzn. průměrná denní 
intenzita provozu těžkých nákladních vozidel je rozmezí 15 - 100 vozidel/den, návrhová 
úroveň porušení vozovky D2. 
 
  Navržená konstrukce u polní cesty (HC19a, HC20 a HC22) bude PN 5-2, třída 
dopravního zatížení V (lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
  Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
  Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
  Asfaltový beton podkladní ACP 16+   70 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
  Postřik infiltrační    PI  2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
  Vibrovaný štěrk                     VŠ  150 mm (ČSN 73 6126-2) 
  Štěrkodrť                              ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  celková tloušťka komunikace  460 mm  

Pozn.: 
U konstrukčních vrstev je, na základě požadavku investora akce a budoucího vlastníka 

díla (Obec Němčičky), navýšena mocnost podkladní vrstvy asfaltového betonu (ACP 16+) z tl. 
50 mm na tl. 70 mm. Celková tl. konstrukce tak bude činit min. 460 mm (Katalogu vozovek 
polních cest TP změna č.2 z března 2011 uvádí pro daný typ konstrukce celk. tl. 440 mm). 
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Po výkopu pro konstrukční vrstvy PC bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nedodržení únosnosti základové spáry 
bude u polních cest provedena sanace základové spáry lomovým kamenem v min. tl. 400 mm. 

Důvodem je složení podloží (velký výskyt zemin obtížně stabilizovatelných pomocí 
hydraulických pojiv) a výskyt stáv. inženýrských sítí. Technologická proveditelnost 
stabilizace zemní pláně pomocí hydraulických pojiv také brání v takřka každodenním 
obhospodařování přilehlých vinic. 
 

Pozn.: 
U podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze materiály z přírodního 

kamene (použití strusky apod. je nepřípustné). 
V případě výměny zemin v aktivní zóně bude nutno práce spjaté s hutněním podloží 

realizovat za příznivých klimatických podmínek – v suchém a teplém období bez 
klimatických srážek.  
 

Navržená konstrukce polní cesty (HC23) bude PD 5-2, třída dopravního zatížení V 
(lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2: 
 
 Asfaltový beton obrusný         ACO 11   40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
 Postřik spoj. emulzí        PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
 Asfaltový beton podkladní      ACP 16+     max. 50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
 Postřik spoj. emulzí        PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129)   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 celková tloušťka komunikace      max. 90 mm  
 

Pozn.: 
Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu (ACP 16+) bude o mocnosti max. 50 mm. 

Vrstva je navržena především z důvodu vyrovnání drobných nerovností u stáv. asfaltového 
povrchu. Na tuto vrstvu bude položena finální vrstva z asfaltového betonu (ACO 11) o 
mocnosti 40 mm.   

Před pokládkou nových konstrukčních vrstev musí být stáv. povrch řádně očištěn 
(např. pomocí zametacího vozu) a ošetřen. 

 
 
SO 401 – Ochrana stávající inženýrské sítě (kabelového vedení NN - CETIN) 

V rámci daného stavebního objektu je řešena ochrana stávající inženýrské sítě 
(kabelového vedení NN - CETIN). Ochrana kabelu by měla být řešena ve staničení km 0,149 
– 0,445 (uvedené staničení je vztaženo k navržené PC HC19a – SO 101).  

Předpokladem ochrany je uložení stávajícího kabelového vedení NN do plastové 
půlené chráničky DN 110 a připoložení rezervní plastové chráničky DN 110. V místech lomů 
by měly být osazeny revizní šachty s uzamykatelným poklopem pro třídu dopravního zatížení 
D400. Hloubka uložení by měla být min. 1,2 m. 

Daný stavební objekt je řešen v rámci samostatné PD. 
 

Pozn.: 
Požadavek na ochranu kabelového vedení NN vyvstal na základě „Vyjádření o 

existenci SEK společnosti CETIN a.s“ (č. j. 583767/22, ze dne 28.3.2022). 
 

2. Mostní objekty a zdi 
 PD neřeší. 
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3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění PC je řešeno jako doposud, a to příčným a podélným sklonem cesty do 
okolního terénu, zatravněných vinohradů. 

U PC HC20 (SO 102) je ve staničení km 0,496 – 0,504 navržen přetokový profil za 
účelem plynulého převedení povrchových vod z dílčího povodí přes navrženou PC. 

 
Pozn.: 
Žádná odvodňovací opatření nebudou v rámci dané PD řešena (vyústěním 

odvodňovacích prvků by docházelo k zásahu do parcel mimo obvod KoPÚ). 
Případné nové odvodňovací prvky si dořeší obec sama na vlastní náklady během 

realizace stavby. Řešeno v rámci výrobního výboru dne 20.10.2021. 
 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 PD neřeší. 
 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 PD neřeší. 
 

6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 

  PD neřeší. 
 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

U navržených polních cest bude pomocí svislého dopravního značení (SDZ) 
upozorněno na rychlost 30 km/h. Jedná se o SDZ B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, které 
bude umístěno: 

PC HC19a (SO 101) – ve staničení km 0,000 
PC HC20 (SO 102) – ve staničení km 0,662 
PC HC22 (SO 103) – ve staničení km 0,053 
PC HC23 (SO 104) – ve staničení km 0,000 

 
Dále bude zachováno stávající SDZ. Jiné dopravní značení ani zařízení nebude řešeno. 
 
Se zřizováním jiného dopravního značení, případně dopravního zařízení PD 

neuvažuje. 
 
Pozn.: 
Na výrobním výboru dne 20.10.2021 byla řešena možnost umístění zpomalovacích 

prvků (příčné zpomalovací prahy apod.), bylo starostou obce zamítnuto. 
 

c) veřejné osvětlení 
 PD neřeší. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace 
  PD neřeší. 
 

e) opatření proti oslnění 
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 PD neřeší. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
 PD neřeší. 
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Stavba neřeší. 
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z 

povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Navržená stavba je převážně vedena mimo zastavěné území obce. 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při 

realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro bezpečný zásah jednotek IZS, to 
znamená, že na přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup 
vozidel IZS. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou z hlediska protipožární ochrany na stavbu 
kladeny zvláštní požadavky.  

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky požární bezpečnosti dle vyhl. č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhl. č. 268/2011 
Sb. 

Návrh polních cest vychází z ČSN 73 6109 Projektování polních cest, ČSN 73 6101 
Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích. 

 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba neřeší. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 

hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 

 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Stavba nevyžaduje. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje. 

 
d) ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje. 
 

e) protipovodňová opatření 
Stavba nevyžaduje. 
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f) ochrana před sesuvy půdy 
Stavba nevyžaduje. 
 

g) ochrana před vlivy poddolování 
Stavba se nevyskytuje v poddolovaném území. 
 

f) ostatní negativní vlivy 
Stavba nevyžaduje. 
 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší 
 

 
B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Polní cesty budou napojeny na stávající síť účelových komunikací a místních 
komunikací. 
 

Pozn.: 
Stavba je řešena pouze na parcelách vymezených v rámci KoPÚ. Na základě výše 

uvedeného PD neřeší napojení stávající polní cesty na silnici III/42114 (napojení PC je mimo 
obvod KoPÚ). 
 
c) doprava v klidu 

Stavba neřeší. 
 
d) pěší a cyklistické stezky  
 Stavba neřeší. 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 V závěru stavebních prací budou u parcel dotčených stavbou, provedeny terénní 
úpravy (urovnání terénu, úprava svahů ve sklonu 1:1 – 1:1,5 atd.) a následně ohumusování a 
osetí v min. tl. 100 mm. 
 

b) použité vegetační prvky 
Zatravnění bude provedeno druhově obohacenou luční směsí. 

 
c) biotechnická, protierozní opatření 
 Nejsou součástí stavby. 
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B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navrhovanou stavbou nedojde k trvalému zhoršení životního prostředí širšího území, 
protože stavba jako taková není producentem škodlivých zplodin. 

 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat LAeq,s 65 

dB v době od 7,00 – 21,00 hod, LAeq,s 60 dB v době od 6,00 – 7,00 a od 21,00 – 22,00 hod 
a LAeq,s 55 dB v době od 22,00 – 6,00 hod ve venkovním chráněném prostoru.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého 
domu před započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve 
venkovním chráněném prostoru staveb hygienický limit LAeq,s 65 dB. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 
hodin, tedy v době s pozdějším raním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se 
vrací lidé z práce. 

Povrchové vody budou odvedeny příčným a podélným sklonem do přilehlých pásů 
zeleně. Stavba nemá vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody. 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 
prováděním stavby. 

Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních i pozemních částí. Je třeba zajistit, aby nedocházelo: 

• k poškozování kmenů stromů stavebními stroji – účinnou ochranou (bedněním) 
• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 
• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů 

v blízkosti dřevin. 
 

Stavební práce musí být důsledně prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká lokality NATURA 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek návrh závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem  

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Stavba nevyžaduje. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke vzniku žádných ochranných pásem.   
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
B. 8.1 Technická zpráva  
  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Pro výstavbu bude používána voda a energie na základě dohody dodavatele a 
investora.  
Energii je možné čerpat z mobilních elektrocentrál dodavatele. Na jiné inženýrské sítě 
staveniště nebude napojeno. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí 
s použitím užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 

Zajištění užitkové vody pro stavbu může být řešeno např. tankem na vodu.  
 
b) odvodnění staveniště 
 Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude řešeno vsakem do okolního terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Přístup na staveniště bude zajištěn stávající silniční sítí a místními komunikacemi. 
Případné poškození komunikací bude před ukončením stavebních prací odstraněno. Před 
zahájením a po ukončení stavebních prací bude provedena pasportizace místní komunikace 
(fotodokumentace, příp. video záznam). Přístupy a příjezdy na staveniště jsou patrné z 
výkresové dokumentace B.8.2 Situace stavby ZOV. 
 Připojení stavebního dvora na zdroj el. energie se předpokládá realizovat pomocí 
přípojky z venkovních rozvodů nebo přímo z rozvaděče nejbližších nemovitostí. Na jiné 
inženýrské sítě staveniště nebude napojeno. Sociální zázemí bude představovat jednoduché 
zařízení pro mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo 
chemický. 
 Zařízení staveniště je v kompetenci budoucího dodavatele. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Okolní pozemky nebudou stavbou nijak dotčeny. Staveniště (jeho rozsah) bude 
stanoven před zahájením stavebních prací. 
 
 V blízkosti realizace stavby se nacházejí následující inženýrské sítě: 
• vodovod (obec Němčičky), 
• kanalizace (obec Němčičky), 
• veřejné osvětlení (obec Němčičky), 
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• nadzemní vedení NN, VN,  
• podzemní vedení NN. 
 

Pozn.: 
Tato vedení mají vyhrazená zájmová pásma (např. ochranná a bezpečnostní pásma) 

dle zák. č. 458/2000 Sb., případně dle ČSN 73 6005. Vedení jsou orientačně zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. 
 

Při křížení a v ochranných pásmech těchto sítí nutno postupovat dle pokynů 
jednotlivých správců inženýrských sítí (výkopové práce musí probíhat ručně atd.). 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

Veškeré vstupy, montážní prostory a přístupové cesty, které vedou ke staveništi, musí 
být vyznačeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu. 
 

Pozn.: 
Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Nelze jej použít jako vytyčovací výkres. 

Před zahájením stavebních prací musí investor akce zajistit vytyčení sítí jejich správci a 
označení sítí v terénu dle platných předpisů. 
 

Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být 
provedena kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena 
úprava nevyhovujících komunikací. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, 
které vyplývají ze Zákoníku práce č.262/06 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  
 Veškeré vstupy, montážní prostory a přístupové cesty, které vedou ke staveništi, musí 
být vyznačeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu 
 Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu 
třetích osob, a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam 
musí být zajištěna zábradlím.  
 Stavba nemá žádné požadavky na asanace. 
 

V rámci SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 musí dojít u směrového oblouku V5 (okolí 
staničení km 0,390) ke zkrácení (v celk. dl. 12 m) viničních tratí, které zasahují do parc. č. 
5304 – do prostoru vymezeného pro umístění PC.  Dále v prostoru výhybny (staničení km 
0,513 – 0,533) musí dojít (v dl. 25 m) k přerušení viniční trati. Viniční trať zasahuje do parc. 
č. 5304 – do prostoru vymezeného pro umístění výhybny. 
 

Zástupce budoucího vlastníka díla (starosta obce) přislíbil, že v dostatečném časovém 
předstihu (období vegetačního klidu v r. 2021 - 2022) zajistí přesazení tří mladých stromků v 
místě napojení na místní komunikaci – Boží muka. Důvodem je kolize stromků s navrženou 
výhybnou PC HC20. 

PD již dále výše uvedené přesazení neřeší. 
Pozn.: 
Daná problematika byla řešena v rámci výrobního výboru (dne 20.10.2021). 
 
V rámci daného stavebního objektu nedojde ke kácení zeleně. 
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Stavební práce musí být důsledně prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 
 Práce budou prováděny v k.ú. Němčičky u Hustopečí na parcelách vyčleněných 
v rámci KPÚ pro plán společných zařízení.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo 

investor, dle stávající legislativy, tj. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR 
č. 8/2021 Sb., v platném znění., kterou se stanoví katalog odpadů. Pro výstavbu nebudou 
používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování.  
 Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady 
znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 
 Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít 
v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že 
jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že 
zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy doložit příslušné rozbory 
dle vyhlášky č. 541/2020 Sb. v platném znění. Rozbory včetně původu zeminy budou 
doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky stavby/před započetím užívání předmětné stavby.  
 Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů 
z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. 

 
Tabulka - přehled odpadů 

Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

13 02 08* Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

15 01 02 Plastový obal O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
N 
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17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č. 17 05 03 
O 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem 17 05 05 

O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru: 

Katalogové 
č. odpadu * Název odpadu * 

Výpočet/odhad 
množství (m3) 

Způsob 
nakládání s 
odpadem ** 

17 01 01 Beton 1 Sk 

17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu 193 Sk 

17 05 04 Zemina a kamení 1439 Sk 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 272 Sk 

 
** Zkratky: R- recyklace; V-využití; Sp-zařízení pro energetické využití (spalovna); Sk 
- skládka  
 
Nevhodný materiál (beton, panely, konstrukční vrstvy apod.) bude odvezen na 

skládku. Uvažovaná dopravní vzdálenost skládky je do 30 km. 
 

Pozn.: 
Uvažovaná dopravní vzdálenost byla konzultována s budoucím vlastníkem díla 

(starostou obce Němčičky – zápis z výrobních výborů ze dne 9.6.2021 a 20.10.2021). U 
vytipovaných a předpokládaných skládek se nepodařilo, vzhledem k dosud neurčitému 
termínu realizace, potvrdit dostupnost a možnost ukládání (ověřeno telefonicky). 

Na základě výše uvedeného se v PD uvažuje s dopravní vzdáleností 30 km. 
 

Sejmutá humózní vrstva bude rozprostřena na okolní pozemky případně na parcely 
v rámci k.ú. Němčičky u Hustopečí. 

 
 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zřízení skládky materiálu se nepředpokládá, materiál (představován zeminou, kameny, 
betonem) se navrhuje ukládat přímo do konstrukce bez meziskládky, případně se dočasně 
uloží do vymezeného staveniště (dotčené parcely navrženými opatřeními).  

Kámen bude pro stavbu dovážen. Beton bude na stavbu dopravován z centrální 
betonárny. Přebytečná ornice bude rozprostřena na okolní pozemky a ornice na ohumusování 
stavby bude dočasně uložena na meziskládce. 

Nevhodný vytěžený materiál bude dopravován na skládku, dopravní vzdálenost 30,0 
km. 
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j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože není 
producentem škodlivých zplodin. Pouze při realizaci bude území zatěžováno hlukem 
nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. Zhotovitel zajistí účinná opatření proti 
prašnosti ze stavby (např. kropení či použití zákrytových plachet). 
 Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 
prováděním stavby a s provozem vodních toků.  
 Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno 
zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení případných úkapů ropných látek. 
Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci případné ropné skvrny. Při havárii 
musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k zabránění průniku ropných látek dále 
do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v případě 
havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. 
Kontaminovaná zemina musí být neprodleně odtěžena a odvezena na skládku odpadu. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi 
Zákonem 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými 
normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci). 

Na dodavateli je požadováno, aby před zahájením prací na stavbě uspořádal proškolení 
z hlediska BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a protipožární ochrany veškerého 
personálu svého i svých dodavatelů. 

Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy.  
  
Příprava staveb 

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády ….) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým se musí 
vedení stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími 
ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá. 

 
Stavební práce v mimořádných podmínkách 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel 
stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 
dotyku nebo přiblížením k částem s nebezpečným napětím, dle platných norem. V ochranném 
pásmu vedení nutno postupovat podle pokynů správce zařízení. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
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Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění bouracích 

prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel bouracích prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a na technických zařízeních, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřovat jejich znalosti.  

Při realizaci bouracích prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí 
právní předpisy, které upravují danou oblast. 

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  
  Po dobu provádění stavebních prací bude zvýšený provoz těžké mechanizace v 

prostorech staveniště i mimo staveniště.  Bude zajištěno seznámení všech osob vstupujících do 
areálu v prostoru dotčeném touto dopravou o zvýšeném výskytu dopravních prostředků a 
omezení pohyb osob na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště 
proti vniknutí cizích osob. 

 
Práce ve výškách 

   Dodavatel stavby, příp. jím pověřený vedoucí zaměstnanec (např. osoba odpovědná za 
práce ve výškách) zabezpečuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, které jsou zajištěny ochrannou konstrukcí na žebřících ve výšce nad 5 m. 

  Dále pak musí být ve smyslu nař. vlády č. 495/2001 Sb. provedeno školení o způsobu 
používání jednotlivých osobních ochranným pracovních prostředků pro práce ve výškách. 
Jejich stanovení z hlediska rizik je uvedeno v organizační směrnici o poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků. 

  Zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, musí být 
v rámci školení seznámeni s následujícími předpisy a pokyny v platném znění: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
- nař. vlády č. 101/2005 Sb., 
- nař. vlády č. 378/2001 Sb., 
- nař. vlády č. 362/2005 Sb., 
- vyhl. č. 591/2006 Sb., 
- technologický postup pro práce ve výškách, 
- návod výrobce pro používané žebříky a OOPP, seznámení s používáním. 

Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet 
břemena o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu. 
 
Vymezení a příprava staveniště 

Staveniště musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna 
ochrana stavby, zařízení a osob. 



  3311

Ohrazení nebo oplocení, které zasahuje do veřejných komunikací, musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále podél 
komunikace ve vzdálenosti min. každých 50 m. 

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim 
vedou, musí být vyznačeny bezp. značkami a tabulkami se zákazem vstupu a výstupu. 

 
Vnitrostaveništní komunikace 

Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být 
provedena kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena 
úprava nevyhovujících komunikací. 

Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při větším sklonu než 
1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. 

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. Zákazu vjezdu a konce 
cesty, budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
 
Zajištění otvorů a jam 

Všechny otvory a jámy na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho 
nebylo možno v běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost 
odpovídající předpokládanému provozu. 
Jámy na vápno a podobné látky musí být vždy ohrazeny pevným dvoutyčovým zábradlím 
vysokým 1,1 m, a to i v případě, že jsou mimo pracovní prostor. 
 
Skladování 

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s 
postupem stavebních prací. 

Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. 

Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním se pracovníci nesmí zdržovat v 
nebezpečné blízkosti místa odběru. 

Sypký materiál v pytlích se může ručně skladovat do výšky 1,5 m, strojně do výšky 
3m. Okraje hromad musí být zajištěny tak, aby nedošlo k sesuvu. 

Tekutý materiál v uzavřených nádobách musí být uložen tak, aby plnící otvor byl vždy 
nahoře. 

Kusový materiál pravidelných tvarů (cihly) smí být skladován ručně do výšky 2 m při 
zajištění jeho stability, kusový materiál nepravidelných tvarů (lomový kámen) smí být v 
pevné hranici rovnán ručně jen do výšky 1,5 m. 
 
Výkopové práce 

Výkopy v intravilánu, v obydleném území, na veřejných prostranstvích i v uzavřených 
objektech musí být zajištěny proti pádu do výkopu dle platných zákonů a vyhlášek týkajících 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) o šířce 
nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu musí být 
přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s jednou vodorovnou tyčí, na veřejných prostranstvích 
oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. To platí i pro práce na vodních tocích. 

Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1,3 m v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 
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Provedení bednění 
Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost hotových betonových 

konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a 
povrchy po obednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní 
úchylky se řídí požadavky ČSN. 

Pro každý typ objektu bude použito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí být 
zabezpečené proti posunutí, uvolnění, vybočení nebo borcení. Musí umožnit postupné 
odbednění bez poškození vybetonované konstrukce. 
 
Svahování 

Sklony svahů určuje projektant, při změně poměrů musí pracovník odpovědný za 
prováděné práce tuto situaci konzultovat s projektantem. 

Podkopávání svahů je zakázáno. 
Při provádění prací se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 

opatření proti sesutí materiálu. 
 
Manipulace s břemeny 

Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače 
nebo musí být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle 
platných norem a vyhlášek. 

Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. 
 
Zajištění proti pádu osob 

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými 
látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních 
pracovištích. Dodavatel stavebních prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky s 
návodem na použití prostředků osobního zajištění. 
 
Stroje pro zemní práce 

Stroj může pojíždět nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje 
svahů a výkopů, aby nedošlo ke zřícení stroje. 

Je-li stroj v pohybu, nikdo se nesmí pohybovat v nebezpečném dosahu stroje. 
 
Ruční manipulace s břemeny 

Jeden pracovník (muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li 
hmotnost břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem 
pracovníků. 

Manipulace s břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). 
Tyto pomůcky musí být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. 

Pracovníci, kteří se nepodílejí na manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se 
manipulace s břemeny provádí. 

 
Pro zajištění plynulosti a koordinovanosti stavby bude dle potřeby stanoven 

koordinátor. Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

potřeba určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
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Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi.  

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný 
s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/Sb. v platném znění a ustanovení § 15 
odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit potřebný 
počet koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací zpracovaného 
příslušným zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  
 
 Adresa oblastního inspektorátu práce: 
 Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně   
 Státní správa v Brně 
  M. Horákové 3, 658 60 Brno-střed 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

PD neřeší. 
 
m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Přístupy na stavbu budou zajištěny pomocí stávající silniční sítě a místních 
komunikací. 

Po dobu realizace budou u stávajících komunikací (silnice III/42114 a místní obslužné 
komunikace) pracovní místa označena dočasným svislým dopravním značením (dále jen 
SDZ), které bude v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK, TP 66 – Zásady 
pro označování pracovních míst na PK. 

Jedná se především o SDZ informující a upozorňující na zvýšený pohyb stavební 
techniky v daném území (např. SDZ IP22 „Pozor, vjezd a výjezd vozidel stavby“) 

 
Veškeré úpravy dopravního režimu jsou pouze dočasného charakteru a po dobu 

nezbytně nutnou pro realizaci stavebních prací. 
S objížďkami a výlukami dopravy stavba neuvažuje. 

 
Pozn.: 
Návrh DIO je v kompetenci budoucího zhotovitele stavby, který je povinen 

v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby podat žádost o stanovení přechodné 
úpravy silničního provozu u příslušného silničního správního úřadu. Součástí žádosti by měl 
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být také grafický návrh (s přesným umístěním dopravního značení včetně stávajícího) dle 
platných právních předpisů.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Při realizaci je nutné brát zřetel na skutečnost, že rekonstruované PC procházejí (z 
převážné části) mezi viničními tratěmi. Vinaři v sezóně obhospodařují vinice takřka denně. 

Na základě výše uvedeného je nutné, aby budoucí zhotovitel zvolil optimální 
technologické postupy jednotlivých stavebních prací. Zároveň musí budoucí zhotovitel 
koordinovat stavbu s vinaři obhospodařující přilehlé vinice.     

 
Stavební etapy by měly být navrženy tak, aby zůstala zachována, alespoň částečná 

obslužnost, dotčeného území. 
Etapizace: 
1. etapa – SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a 

1.1 – realizace PC v úseku staničení km 0,000 – 0,360 
1.2 – realizace PC v úseku staničení km 0,360 – 0,542 

2. etapa – SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 
2.1 – realizace PC v úseku staničení km 0,000 – 0,270 
2.2 – realizace PC v úseku staničení km 0,270 – 0,662 

3. etapa – SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 
4. etapa – SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 

 
Před zahájením 1. etapy je nutné realizovat ochranu stávajících sítí. 

 
Pro stavební účely uvedl starosta obce možnost využití (po domluvě s hospodářem a 

vlastníkem během realizace stavby) stávající polní cesty na přilehlých polnostech. Dané cesty 
by mohly být využívány zejména během realizace PC HC19a (SO 101).  

 
Pozn.: 
Problematika řešena na výrobním výboru dne 20.10.2021. 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vzhledem k tomu, že dosud není znám dodavatel stavby se svými požadavky a nároky 
na zařízení staveniště, nelze přesně stanovit, jak bude zařízení staveniště ve skutečnosti 
vybaveno. Předpokládá se, že stavební dvůr bude představován max. dvěma mobilními 
buňkami dodavatele, které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, sklad cenného 
materiálu a potřeb stavby a jako případná ubytovna pro zaměstnance stavby. Sociální zázemí 
bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím užitkové vody z místních zdrojů, 
záchod bude suchý nebo chemický.  
 ZS bude situováno na parcelách obce Němčičky. Přesné umístění bude dohodnuto 
mezi dodavatelem stavby se zástupci obce. Doba předpokládaného umístění zařízení 
staveniště na parcele je uvažována na dobu kratší než jeden rok. 

Zřízení skládky materiálu se nepředpokládá, materiál (představován převážně 
materiálem konstrukčních vrstev polních cest) se navrhuje ukládat přímo do konstrukce bez 
meziskládky, případně se dočasně uloží do manipulačního pruhu (dotčené parcely navrženými 
opatřeními). Uvažovaná dopravní vzdálenost skládky do 30 km. 
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p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup stavebních prací by měl být následující: 
1) vymezení a vyznačení staveniště (včetně zařízení staveniště), 
2) vytyčení inženýrských sítí, 
3) vymezení rozsahu pracovního úseku stanoveného v rámci konkrétní etapizace 

stavby (navrženo budoucím zhotovitelem, dle dostupných technologických 
možností, a koordinováno s vinaři přilehlých viničních tratí), 

4) odstranění humózní vrstvy, odstranění stávajících konstrukčních vrstev polních 
cest, sejmutí drnu po stranách stávajících cest, 

5) stabilizace pláně – provedení statických zkoušek na únosnost základové spáry 
(požadovaná min. hodnota modulu přetvárnosti pro základovou spáru je Edef2 = 
30 MPa), při samotné realizaci stabilizace je nutné zvolit takový technologický 
postup, aby bylo umožněno obhospodařování viničních tratí, 

6) pokládka nových konstrukčních vrstev polních cest, 
7) ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou vhodnou druhově obohacenou 

travní (luční) směsí. 
  

Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby, který 
musí zajistit koordinaci stavby s vinaři obhospodařující přilehlé vinice. 
  
 Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je 
získání dostatečného finančního krytí stavby, respektive přiznání dotace z některých fondů, 
podporující tento typ staveb. 
 Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 
Pozemky zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 
B. 8.2 Výkresy 

Graficky jsou zásady organizace výstavby patrné z výkresové dokumentace B.8.2 
Situace stavby ZOV (příloha v závěru této zprávy). 
 
B. 8.3 Harmonogram výstavby 

Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Stavba bude zahájena 
po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby.  

Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců. 
 Stavba bude považována za dokončenou po ukončení veškerých stavebních prací, 
úpravy a vyčistění okolí staveniště a předání zhotovitelem investorovi. 

Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby. 
 
 Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají všechny údaje týkající se stavby. 
 
 Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
  

B. 8.4 Schéma stavebních postupů 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B. 8.5 Bilance zemních hmot  
Zemní práce budou spočívat převážně v odtěžení vrstev zemin pro zřízení konstrukce 

nových polních cest. Tyto zeminy se budou přímo nakládat na dopravní stroje a budou 
odváženy na mezideponie zemin nebo na skládky. Přebytky zemin se použijí pro vyrovnání 
terénu podél nově navržených polních cest.  

Nevyužitý materiál bude odvezen na skládku. Uvažovaná dopravní vzdálenost skládky 
je do 30 km. 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Hlavní záměr PD je dopravního 

charakteru, a to polní cesty. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V Olomouci, listopad 2021      

 


