

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ Větrkovice u Vítkova II. etapa
<b>Č. j. / Sp. značka:</b>	SPU 189781/2023 // SP4141/2023-571101
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000013617707
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace PSZ Větrkovice u Vítkova II. etapa**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení z vlastního podnětu:

### Vysvětlení:

Zadavatel doplnil Zadávací dokumentaci, přílohu č. 4 Návrh smlouvy o dílo, Čl. III Cena díla, bod 4 následovně:

Celková cena za provedení díla:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena s DPH
	Kč	Kč	Kč
SO 01 Hlavní polní cesta HPC1			
SO 01.1 Cestní příkop			
SO 01.2 Interakční prvek IP 7/1 – 7/4			
SO 01.3 Propustek P1, P2, P3			
SO 03 Vedlejší polní cesta VPC 8			
SO 03.1 Propustek P5			

<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
SO 01.2.1 1.rok následné péče			
SO 01.2.2 2.rok následné péče			
SO 01.2.3 3.rok následné péče			
<b>Celkem</b>			

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Zadavatel přidal položku VRN Vedlejší rozpočtové náklady.

Lhůta pro podání nabídek se mění. Nová lhůta byla stanovena **na 19.5.2023 do 9:00 hod.**

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj