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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Nazev a misto stavby

Nazev stavby:

Charakter stavby:
Stupen PD:

b) Investor
Nazev:
Sidlo:
IC:
DIC:

ID dat. schranky:

c) Stavebnik

Nazev:

Sidlo:
Zastoupeni:
Telefon:
e-mail:

IC:

DIC:

dat. schranka:

Rekonstrukce polnich cest, k.u. Helvikovice

oprava / rekonstrukce stavajiciho stavu

dokumentace ke stavebnimu povoleni a vybéru zhotovitele stavby (DSP +

DVZ)

Statni pozemkovy Gfad, pobocka Usti nad Orlici
Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici
01312774

CZ01312774

z49per3

Obec Helvikovice }

Helvikovice 3, 564 01 Zamberk

p. Jana Kolarova (starostka obce)
465 612 527, 602 310 717 (starostka)
ouhelvikovice@orlicko.cz

00580929

CZ00580929

xmb5adni

d) Projektant / zhotovitel projektové dokumentace

HIP, dopravni ¢ast:
Sidlo:

IC:

DIC:

telefon:

e-mail:

Zodpovédny projektant:

Hronovsky — dopravni projekce s.r.o.
Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
07053428

CZ07053428

604 823 698

hronovsky@hkprojekt.cz

Kamil Hronovsky
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Rekonstrukce polnich cest
k.u. Helvikovice
Pravodni zprava

Autorizace:

Sadové upravy:
Sidlo:

IC:

telefon:

e-mail:

Zodpovédny projektant:

Autorizace:

Mostni objekt:
Sidlo:

IC:

DIC:

telefon:
e-mail:

Zodpovédny projektant:

Autorizace:

CKAIT 0601891, TD 02

Zahrady pro radost s.r.o.
Blesno 12, 503 46 Blesno
28816498

604 547 141
info@zahrady-hladikova.cz
Ing. Lenka Hladikovéa

CKA 3628

ing. Milan Macko

Pod Zameckem 1406/28, 500 12 Hradec Kralové
47936771

CZ5908206700

602 563 245

milanmacko@seznam.cz

ing. Milan Macko

CKAIT 1002013, IM 00, TM 02

2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Navrh nového uspofadani pozemku tvofi nedilnou soucast projekénich praci na projektu
komplexnich pozemkovych Uprav (KPU). Tyto prace vychazeji z rozboru sou¢asného stavu tzemi,
stanovenych naroku dle jednotlivych listd viastnictvi a zpracovaného navrhu spoleénych zafizeni. Dilezitym
podkladem pro navrh jsou i pozadavky jednotlivych viastnikd na budouci usporadani pozemka.

Nedilnou sougasti KPU je také rekonstrukce stavajicich, &i vystavba zcela novych polnich cest.

Predmétem tohoto projektu je rekonstrukce stavajicich cest. Jedna se o cesty oznacené C9, C22 a C 21a.
Daéle je predmétem rekonstrukce mostu pfes vodni tok Kameni¢né a sadové Upravy podél polni cesty IP10.

Celkova délka rekonstrukci dotéenych polnich cest je 2.798 m.
Umisténi stavby

Vybér stavebniho pozemku je zcela dan navrhem komplexnich pozemkovych Uprav. Polni cesty
prochazi po stavajici polni cesté.

Vyznam stavby

Hlavnim G€elem vystavby pfedmétnych polnich cesty je zpfistupnéni pozemki nachazejicich se
podél cesty. Dojde ke zlepSeni prdjezdu pfi obhospodarovani.

Architektonicky nelze tyto liniové dopravni stavby nijak zvlasté pojednat, jeji Sitka je dana navrhovou
kategorii, vySkové usporadani je dano potfebou kopirovani sou¢asné nivelety.

Misto stavby:

Kraj: Pardubicky

Obec: Helvikovice ]

Katastralni Uzemi: Helvikovice (okres Usti nad Orlici), ¢islo k.U. 638242
Seznam dotéenych pozemku:

5051 (C9)

4331, 4380, 4346, 4412/1 (C21a, IP10)

4412/1, 4412/2, 4380 (C22)

4294, 1452/1, 4302 (rekonstrukce mostu)

2 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx
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DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Rekonstrukce polnich cest
k.u. Helvikovice
Pravodni zprava

b) predpokladany pribéh stavby

Zahajeni stavby

V soucasné dobé neni presny termin zahajeni vystavby znam, da se v8ak odhadovat, ze v pfipadé
ziskani potfebnych financi na vystavbu a zajisténi pfipravy stavby z legislativniho a projekéniho hlediska, by
jeji zahajeni mohlo probéhnout nejdfive v roce 2021 - 2022. Pfedpoklada se, ze stavba nebude realizovana
jako jeden celek. Jednotlivé polni cesty zpracované touto PD budou s nejvétsi pravdépodobnosti realizovany
samostatné, nebo v menSich celcich. Samotné rozdéleni do etap v ramci vystavby si zajisti zhotovitel.

Lhity a terminy vystavby vyplynou z vybérového Fizeni na zhotovitele a finanénich moznosti
investora, pfipadné dalSich okolnosti. Dodrzeni plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit
zhotovitel stavby. Podrobny harmonogram praci pro celou stavbu stejné jako dil¢i harmonogramy pro
jednotliva stavenisté budou zpracovany zhotovitelem v dostate€ném predstihu pfed zahajenim stavby. S
timto asovym planem budou seznameni vSichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram
bude zpracovan tak, aby nemohlo dochazet ke zvySenému tlaku na pracovni tempo a zatizeni zaméstnanci
a aby jednotlivé faze pracovnich postupt plynule navazovaly, a bude pravidelné aktualizovan s ohledem na
skute€ny postup praci.

Etapizace a uvadéni do provozu

Vzhledem k usporadani samotnych polnich cest neni nutné, aby vystavba probihala sou¢asné.
Cesty mohou byt budovany nezavisle na sobé a jednotlivé mohou byt uvadény i do provozu. Vyjimkou je
pouze polni cesta C21a a C22, které se vzajemné napojuji na konci svych Usekul. U téchto cest
doporucujeme, aby vystavba probihala v ramci jedné etapy.

Popis etapizace vystavby je uveden také v ¢asti E — Zasady organizace vystavby.
Dokon¢éeni stavby

PFi stanoveni délky vystavby je nutné vychazet predevsim z rozsahu zemnich a sanacnich praci,
etapizaci vystavby apod. Na zakladé uvedenych praci Ize odhadovat celkovou dobu vystavby ccana 5 - 6
meésicu. Tento odhad vychazi z pfedpokladu, ze dojde ke spolecné stavbé cest a zhotovitel nasadi
odpovidajici techniku. Spide v8ak prfedpoklddame vystavbu po mensich celcich nebo samostatné po
jednotlivych cestach. Odhad délky vystavby jednotlivych objektd je popsan v technickych zpravéach téchto
cest.

V optimalnim pfipadé, zejména pfi vhodnych klimatickych podminkach, je mozné navrzenou dobu
vystavby zkratit.

Pfesny postup vystavby si s chledem na pouzité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy urci
zhotovitel stavby. Nad dodrzovanim postupu vystavby a provadénim technologickych feSeni bude dohlizet
technicky dozor investora akce.

c) vazby na regulacni plany, uzemni plan

Rekonstrukce polnich cest resp. je navrzena v souladu s projednanou a schvalenou Komplexni
pozemkovou Upravou v k.U. Helvikovice a nevyzaduje tak vydani Uzemniho rozhodnuti.

Vyfez tzemniho planu:

3 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx
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usek cesty C 21a, C22, rekonstrukce mostu

Stavba se nachazi v plochach s funkénim vyuzitim Dopravni infrastruktura — silniéni (DS)

hlavni vyuziti:
- silni¢ni doprava a pfimo souvisejici funkce

4 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx
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pFipustné vyuziti:
- dopravni a technicka infrastruktura

nepfipustné vyuziti:
- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

podminky prostorového usporadani:
- respektovat charakter a strukturu pfislusné zény

Navrhovana stavba tak neni v rozporu s cili a ukoly Uzemniho planovani stanovenymiv § 18 a
§ 19 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu. V izemi stavby se nenachazi zadné stavby vyznamné urbanistické ani
architektonické hodnoty.

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter izemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v
uzemi, jeji méritko a struktura respektuje charakter plivodni zastavby, je umistovana v plochach k
takovému ucelu uréenych (viz pfedchozi bod) a je tedy v souladu s cili a Ukoly uzemniho planovani.

d) struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti
Charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmova oblast se nachazi jizné a severné od zastavéného Uzemi obce Helvikovice a Ize ji rozdélit
na dvé lokality.

3 Prvni je lokalita je jizné od Helvikovic, vychodné od ucelové komunikace spojujici Helvikovice a
Zamberk. Lokalita se nachazi v sousedstvi letisté Zamberk (LKZM) — vefejné vnitrostatni letisté. Terén se
zde zveda pfiblizné vychodnim smérem k Zamberku.

Druhou lokalitou je oblast lezici severné od Helvikovic. Hlavni dopravni komunikaci je zde silnice
I/11 a mistni a u€elové komunikace. Zajmové Uzemi je zde mirné az svazité, svazuje se od severu k jihu
(silnici 1/11).

Vyuziti Gzemi se predmétnou stavbou neméni.

Na lokalité nejsou evidovany zadné pfirodni zdroje, stavba nebude negativné ovliviiovat zadné
pfirodni zdroje ve svém okoli.

Stavajici pfirodni prostfedi zajmového Uzemi Ize charakterizovat jako malo zatizené. Charakter
stavby nebude Uroven tohoto zatizeni vyznamnéji zvySovat, a tim Ize schopnost stavajiciho pfirodniho
prostredi snaSet zatéz po realizaci zaméru hodnotit jako dostatecnou.

Geomorfologické poméry

Dle regionalniho geomorfologického &lenéni Ceské Republiky, leZi zajmova lokalita na rozhrani
okrskl Letohradska pahorkatina a Letohradska brazda. Pfevazna ¢ast zajmového uzemi se nachazi v
zapadni ¢asti geomorfologického okrsku Letohradska pahorkatina (IVB-3B-c), ktera tvofi sv. Cast Zamberské
pahorkatiny v Orlické oblasti. Je €lenitou pahorkatinou pfevazné v povodi Divoké Orlice, na jv. také Tiché
Orlice. Erozné denudacni reliéf v oblasti kySperské synklinély a jejiho vychodniho kfidla — zamberské
antiklindly — rokytnickoZzamberské a jablonské synklinaly s vyraznymi kuestami (s €ely na SV — V) a hluboce
zafiznutymi dolimi tokd se zbytky neogennich Ficnich sedimentd a pleistocennimi Fi€nimi terasami na
podlozi sedimentarnich slinovcl, spongilitt a piskovcu sp. a stf. turonu a horninach série metamorfovanych
zabrezské série a novomeéstskych fylitd. Nejvy§Sim bodem je Pollv kopec (658 m n. m.). Reliéf je pokryt
florou 5 v.s., stfedné zalesnény pfevazné smrkovymi porosty, misty s pfimési jedle. Na vychodnim okraji
okrsku se nachazi Gdolni nadrze Pastviny a Nekof na Divokeé Orlici, z chranénych Gzemi zde nalezneme PP
Udoli zahorského potoka, Pfirodni park Orlice a ¢ast CHKO Orlické hory. Jihozapadni ¢ast p.p.¢ 5051
zasahuje do severniho vybézku okrsku Letohradska brazda (IVB-3B-d), ktera je ¢asti Zamberské
pahorkatiny v Podorlické pahorkating, &asti Orlické oblasti Ceské vysoginy.

Letohradska brazda je tektonicky podminénou brazdou se €lenitym pahorkatinnym reliéfem v oblasti
kySperské synklinély, na podloznich slinovcich se zbytky neogennich ficnich sedimentl a pleistocennimi
finimi terasami Tiché Orlice, na SZ Divoké Orlice. Nejvy§Sim bodem je vrch Karlovice (475 m n. m.) Flora 4.
— 5. v. s. tvofi stfedné zalesnéné smrkové porosty, misty s pfimési borovice a jedle, misty bu€iny. Na jejim

5 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx
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Uzemi se nachazi ¢ast Prirodniho parku Orlice, PR Sutice a PP Letohradska Bazantnice. Posuzované Guzemi
lezi v nadmoftské vySce 395 - 456 m n. m., orientace svahu jsou zfejmé z mapy.

Hydrologické a klimatické poméry

Zajmova lokalita naleZi povodi Labe prostfednictvim Divoke Orlice (ID: 10100019) protékajici
priblizné stfedem zajmového Uzemi. Divoké Orlice tvofi po soutoku s Tichou Orlicive Zdaru nad Orlici feku
Orlici, kterd je levostrannym pfitokem Labe v Hradci Kralové.

Vzhledem k morfologické Clenitosti Gzemi nélezi zajmové Uzemi nékolika diléim povodim:
Divoka Orlice, CHP: 1-02-01-0300-0-00

VI&i Potok: CHP: 1-02-01-0310-0-00 (pravostranny pfitok Divoké Orlice)

Kamensky potok (Kameni¢na): CHP: 1-02-01-0270-0-00 (pravostranny pfitok Divoké Orlice)
Horecky potok, CHP: 1-02-01-0290-0-00 (levostranny pfitok Divoké Orlice)

Podle klimatické klasifikace CR leZi Helvikovice v pasu mirné teplé oblasti MT2, kterou Ize
charakterizovat kratkym, mirnym az mirné chladnym a mirné vihkym létem. Pfechodné obdobi je kratké s
mirnym jarem i podzimem. Zima je normalné dlouha s mirnymi teplotami, sucha s normalné dlouhym trvanim
snéhové pokryvky. Pramérny roCni srazkovy uhrn se zde pohybuje okolo 750 mm. Konkrétné pro stanici
Zamberk — Dlouhonovice (ID: H2ZAMBO01) lezici v 405 m n. m., je to 788 mm, s nasledujicim rozdélenim v
pribéhu roku:

Tab. 2 Pramérny mésiéni srazkovy Ghrn ve stanici Zamberk-Dlouhoriovice, 1931-199016
mésic | 1L 111 IV. V. VI VIL VL IX. X, X1 X rok
[mm] 56 53 43 50 75 82 105 89 66 60 56 53 788

Loziska nerostnych surovin, dalni ¢innost a seismicita

Dle databaze Ceské geologické sluzby — GEOFONDu neprotinaji projektované komunikace zadna
evidovand loziskova Uuzemi.

Trasa cest neprochazi ani zadnym ochrannym pasmem loziska nerostnych surovin ¢i dobyvacich
prostoru.

Dle Geofondu trasa komunikaci neprochazi zadnym sesuvnym Uzemim ani Uzemim se svahovymi
deformacemi,

Nejsou registrovana zadna loziska ani CHLU.

3 Z hlediska normy CSN EN 1998-1 — Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétreseni —
Cast 1 se stavby nachazi v seismické oblasti agR = 0,04 — 0,06 g.

Krajina a ekologicka stabilita uzemi

Evropsky vyznamné lokality — Natura 2000 V zajmovém Uzemi se nenachazi.
Ptaci oblasti — Natura 2000

V zajmovém Uzemi polnich cest se tato oblast nevyskytuje.

Prirodni pamatky

V zajmovém Uzemi polnich cest se tato oblast nevyskytuje.

Pamatné stromy

V feSeném Uzemi se nenachdzi registrovany pamatny strom.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny
utvarejici jeji typicky vzhled nebo prispivajici k udrZeni jeji stability. (§ 3, odst. 1, pism. b zakona o ochrané
prirody a krajiny €. 114/1992 Sb. v platném znéni, dale jen zakon).

6 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx
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VKP jsou vymezeny ve dvou rovinach:

. VKP ze zakona - jsou za né prohlaseny veskeré lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera
a udolni nivy.
. VKP registrované - registrovanym VKP se muze stat jina ¢ast krajiny, zejména mokrad,

stepni travnik, remiz, mez, trvala travni plocha, nalezisté nerostl a zkamenélin, umély i pfirozeny skalni Gtvar,
vychoz €i odkryv nebo i cennd plocha porostl v sidelnim Gtvaru, kterou maze byt i historickd zahrada nebo
park (historické zahrady a parky mohou byt zaroveri nemovitou pamatkou podle zakona o statni pamatkové
péci €. 20/1987 Sb. v platném znéni).

; V zajmovém Uzemi FeSenych polnich cest se nachazeji tyto vyznamné krajinné prvky (zdroj:
Uzemni plan Helvikovice, mapovy portal Pardubického kraje):

U Lokalni biokoridor LBK 2 — Kameni¢na 2 — v misté rekonstrukce mostu
Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability je vzajemné propojeny a systematicky usporadany soubor
prirozenych i clovékem pozménénych, avsak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim stabilnich
ekosystému a jejich vzajemnych vazeb. USES je tvofen nasledujicimi skladebnymi prvky: biocentra,
biokoridory a interakénimi prvky. Maze mit nadregionalni, regionalni i lokalni drover.

Biocentra

Druhova skladba bioty se bude blizit pfirozené skladbé odpovidajici trvalym stanovis§tnim
podminkam, u antropicky podminénych ekosystému téz trvalym antropickym podminkam. Veskeré vedlejSi
funkce museji byt tomuto cili podfizeny. Nepovoluje se zde umistovani staveb, pobytova rekreace, intenzivni
hospodareni a nepfipustné jsou i veSkeré dalsi Cinnosti snizujici ekologickou stabilitu tohoto krajinného
segmentu.

Biokoridory

Poslanim biokoridord je umoznit migraci vSech organism( mezi biocentra, trvalou existenci nelze
predpokladat. Z téchto divodl se zde pripousti SirSi moznosti hospodarského vyuziti, nevadi ani soubézné
vedeni biokoridor(l s i¢elovymi komunikacemi, rekreaénimi trasami a podobné. V nezbytnych pfipadech je
podminéné prfipustné povolovani liniovych staveb, konkrétné pficné kfizeni s biokoridorem,
vodohospodarska zafizeni, €istirny odpadnich vod a podobné. Nepovoluje se zde opét: umistovani staveb,
pobytova rekreace, intenzivni hospodareni a rovnéz nepfipustné jsou veskeré dalsi cinnosti snizujici
ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.

Interakéni prvky

Kromé& biocenter a biokoridort jsou zakladnimi skladebnymi ¢astmi USES na lokalni drovni i
interakeni prvky, coz jsou ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spolecenstva,
vytvarejici existencni podminky rostlindm a zivo€ichum a vyznamné ovliviiujici fungovani ekosystémi
kulturni krajiny. V mistnim Gzemnim systému ekologické stability zprostfedkovavaji interakéni prvky pfiznivé
pusobeni biocenter a biokoridort na okolni, ekologicky méné stabilni krajinu. Interakéni prvky jsou soucasti
ekologické niky riznych druhd organismi, které jsou zapojeny do potravnich fetézct i okolnich, ekologicky
méné stabilnich spolecenstev. SlouZi jim jako potravni zakladna, misto Ukrytu a rozmnozovani. Pfispivaji ke
vzniku bohatsi a rozmanitéjsi sité potravnich vazeb v krajiné a tim podminuji vznik regulacnich mechanismd,
zvysujicich ekologickou stabilitu krajiny.

Lesni porosty

V zajmovém Uzemi stavby se nachazeji lesni porosty, kolem kterych trasa polnich cest prochazi.
PFi zapadnim okraji cesty C22 se nachazi les.

Podzemni voda

P¥i vystavbé je nutno dodrzovat podminky, kterymi bude minimalizovadno nebezpeci znecisténi
horninového prostfedi a podzemnich vod a zaru€ena okamzita likvidace pfipadného havarijniho tniku
znecisténi (pro nasypy bude pouzivan inertni neznecistény material, zemni prace budou provedeny v
maximalné kratkém terminu a pokud mozno v obdobi s minimalnimi srazkami, pfi vystavbé bude pouzivana
technika a mechanismy v dobrém technickém stavu, bez Unikd pohonnych hmot a mazadel, parkovani
téchto mechanismu bude zajiSténo na ploSe zabezpecené proti Uniku mozného znecisténi, po celou dobu
praci bude pfipravena mechanizace umoznujici okamzité odtézeni znecisténych zemin v pfipadé havarijniho
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Uniku, vy¢lenéna vyhradné k tomuto G¢elu, pracovnici budou proskoleni o chovani v pfipadé zjisténi Gniku
znecisténi, o pfipadném havarijnim Gniku budu neprodlené informovani spravce vodovodu a inspekce
zivotniho prostredi).

Radonové riziko

Dle Odvozené mapy radonového rizika CR (1 : 200 000) lezi zajmové tzemi v kategorii — nizké -az
stfedni radonové riziko z geologického podlozi.

Ke kazdému investi€nimu zaméru, kde se dlouhodobéji shromazduiji lidé, musi byt stavebnikem
opatfeno méreni radonového rizika. Pro vystavbu polnich cest nejsou potfebna zadna opatfeni, stavba neni
uzavfena, a proto neni nutné radon sledovat.

e) vliv technického reseni a jejich provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi

Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury — polnich cest v souladu s pfisluSnymi normami (zejména
CSN 736108, CSN 73 6101 véetn& Z1 a CSN 73 6102) a zakony a vyhlagkami spojenymi s provozem na
pozemnich komunikacich (zékon €. 361/2000 Sb. v&etné novelizaci a vyhladka ¢. 301/2001 Sb. v€etné
novelizaci) s pfihlédnutim k limitim stavajiciho stavu.

Stavba ani jeji uzivani nebudou mit negativni vliv na zdravi osob, okoli ani Zivotni prostredi.
Dlouhodobé vlivy na zivotni prostiedi

Vlivy provozu na zivotni prostfedi budou minimalni a pfedevSim bez negativnich zmén oproti
soucasnému stavu. Naopak, vyraznym zlepSenim povrchtd téchto polnich komunikaci bude jizda vozidel po
téchto komunikacich plynulej$i a ti§§i a tim Setrnéjsi k okolnimu prostfedi. Roz§ifenim vozovky bude
snizeno riziko srazky vozidel nebo s ostatnimi u¢astniky silni¢niho provozu.

S ohledem na vedeni trasy pfevazné mimo zastavéné Uzemi a s ohledem na velmi malé dopravni
zatizeni nebude provoz po polnich cestach znamenat Zadné bezpecénostni riziko z hlediska hlukové zatéze.

Vzhledem k velmi malému dopravnimu zatizeni nebudou pfekracovany ani limity stanovené pro
ovzdusi.

Kratkodobé vlivy béhem vystavby komunikaci

P¥i vystavbeé Ize za tyto kratkodobé vlivy povazovat predevsim vliv dopravy materiald a provozu
stavebnich stroji. Tento vliv se mlze projevovat predevSim zvySenym hlukem, znecisténim ovzdusi, apod.
Zhotovitel je povinen provadét vSechna opatfeni na eliminaci téchto Skodlivych vlivi, tj. pfi veSkeré stavebni
¢innosti musi zhotovitel respektovat maximalnim zptsobem ochranu Zivotniho prostfedi a omezit stavebni
¢innost s vyznamnymi zdroji hluku v blizkosti obytné zastavby na dobu od 700 do 2100 v pracovni dny. Dale
je nutno respektovat omezeni pro hluk ze stavebnich strojli dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfestoze vétSina cest vede ve stopé stavajicich cest, které se budou upravovat a v pozemku
vymezeném v ramci KoPU/JPU bude nutné vykacet mimolesni zeleri. Pfed zahajenim stavby bude podana
zadost o kéceni prislusnému uradu.

Realizace stavby si nevyzada kaceni lesni zelené.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu, okolni krajinu, ani na vodni zdroje. Po ukonceni
stavebnich praci bude provedeno vyklizeni stavenisté od nepouzitelnych materiald a vyrobkd a stavbou
dot&ené plochy budou uvedeny do puvodniho stavu.

Stavba nezasahuje do lazeriskych Uzemi. Stavba nezasahuje do chranéného Uzemi vodnich zdroju.
Stavba se nachazi v CHOPAV.

Navrh respektuje a nekoliduje s dalSimi investi€nimi akcemi v feSeném Uzemi, které jsou zndmé
zpracovateli této PD ke dni zpracovani PD.
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Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se
kterou pred zahajenim stavby projedna investor konkrétni zptsob nakladani s odpady vznikajicimi pfi
realizaci stavby.

f) celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatreni
Opatieni ke zpristupnéni pozemk
Komunikacni sit v feSeném Uzemi neni pfili§ husta, avdak vyhovujici zatimnimu charakteru a vyuziti
Gzemi.
Navrh cestni sité vychazi z rozboru sou¢asného stavu a provedeného prizkumu stavajici cestni sité.
Soucasna cestni sit byla doplnéna pfedevsSim o nové zakladni cesty pfistupové.

Navrh cestni sité musi respektovat kritéria dopravni, ekologicka, plidoochranna, vodohospodarska,
esteticka a ekonomickda. Konkrétné musi navrh cestni sité splhovat nasleduijici kritéria:

- zabezpecit propojeni sousednich obci,
- umoznit pfistup na pole, které ze zemédélského hlediska tvofi zakladni vyrobni jednotku,
- umoznit propojeni zemédélskych podnik{i nebo farem vzajemné mezi sebou,

- umoznit dopravu mezi zemédélskym podnikem nebo farmou a mistem odbytu zemédélskych
vyrobki,

- umoznit zpfistupnéni krajiny a prostupnost zemédélského Uzemi, vedeni znacenych
turistickych cest, cyklistickych stezek, pfip. bézeckych trati,

- vytvofit dilezity krajinotvorny polyfunkéni prvek s funkci ekologickou, pudoochrannou,
vodohospodarskou a estetickou,

- vyuzit polnich cest jako z&kladniho liniového tvaru vhodného pro stanoveni nové hranice
pozemku nebo nové hranice k.U.,

- zajistit navaznost na stavajici lesni cesty,

- umoznit pfistup k vodohospodafrskym stavbam, k lokalitam s t&zbou nerostl a surovin, ke
skladkam tuhého komunalniho odpadu,

- odpovidat i obecné vodoochrannym zasadam, aby nedoslo k ovlivnéni i ohrozeni jakosti
vod (havariemi apod.).

Predmétem projektové dokumentace je feSeni tfi polnich cest, jez byly navrzeny vySe uvedenymi
plany spole¢nych zafizeni. Navrh téchto polnich cest respektuje pozadavky uvedené v PSZ.

Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

Pri realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami Skodlivymi
vodam — ropné latky, natérové hmoty apod. Na stavbé musi byt prostfedky pro likvidaci pfipadné havarie.

Béhem realizace stavby je nutné na kazdém kfizeni s vodoteci, resp. na vyusténi pfikopu slouzicich
k odvodnéni stavenisté vybudovat provizorni zemni nadrze pro zachyceni splachd ze stavenisté. Zaneseni
vodotecCe témito splachy negativné ovliviiuje vodni faunu a fléru. Tyto nadrze budou feSeny jako zemni
prohlubné bez opevnéni, s pfepadem do pfirozené vodotece. Uzitna velikost nadrzi musi byt navrzena
individualné podle velikosti pfilehlého stavenisté. Tyto objekty budou sou€asti odvodnéni stavenisté a bude
je fesit dodavatel stavebnich praci. Tato podminka bude soucasti zadavacich podminek pro vybérové fizeni
na zhotovitele stavby.

Béhem vystavby je déle nutné dodrzovat podminky pro minimalizaci rizika znecisténi horninového
prostfedi a podzemnich vod. Je tfeba udrzovat dokonaly stav mechanizace pouzivané pfi vystavbé, pouzivat
inertnich neznecisténych materialll do nasypt, maximalné zkratit dobu mezi odtézenim ornice a ulozenim
nasypu.

Hlukova situace

Predmétné polni cesty se nachazeji pfevazné mimo zastavéné uzemi. Po polnich cestach se
predpoklada provoz pouze ve tfidé dopravniho zatizeni VI, tj. do 15 téZkych nakladnich vozidel/24 hodin.

Vzhledem k uvedenym skute¢nostem nejsou navrzena zadna protihlukova opatfeni.
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Hluk v prabéhu vystavby je rovnéz spolehlivé fesitelny.

PFi veSkeré stavebni ¢innosti musi zhotovitel respektovat maximalnim zplsobem ochranu Zivotniho
prostfedi a omezit stavebni ¢innost s vyznamnymi zdroji hluku v blizkosti obytné zastavby na dobu od 7::00
do 21:00 pouze v pracovni dny. Dale je nutno respektovat omezeni pro hluk ze stavebnich stroji dle
nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroju udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatifeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a preruSovat jejich praci v hluéném prostredi ze
zdravotnich ddvodu nezbytnymi pfestavkami.

Rozptylova situace

Vzhledem k velmi malému dopravnimu zatizeni pfedmétnych polnich cest nelze ocekavat, ze by pfi
jejich provozu dochazelo k prekracovani limitli, stanovenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. V projektu tak
nejsou navrzena zadna zvlastni opatfeni na eliminaci Skodlivin z dopravy.

Pfi vystavbé je nutné, zejména pfi dlouhodobém suchém pocasi, zamezit zvySené prasnosti
skrapénim prasnych ploch. Deponie materialu, na nichz je zvySené riziko vzniku prasnosti, je nutné
umistovat v dostate¢né vzdalenosti od pfipadné obytné zastavby.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi Nejsou zndmy.
Zmény staveb dotcenych navrhovanou stavbou

V ramci stavby dojde k opravé mostu pfes vodni tok Kameni¢na.

g) komunikace a drahy
Komunikace

V predmétné stavbé se nachazi polni cesty C9, C 21a, C22 a IP 10 v k.U. Helvikovice feSeno v ramci
této samostatné akce. Polni cesty v Usecich dotéenych stavbou nejsou napojeny na zadnou ze silnic Il. ani
I1. trid

Kfizovatky

V trase polnich cest se kfizovatky nevyskytuji. Vzajemné kfizeni €i napojeni polnich cest se za
kfizovatky nepovazuje.

Mostni objekty

V trase feSenych polnich cest se mostni objekty nevyskytuji. Rekonstrukce mostniho objektu je
feSena samostatnym stavebnim objektem.

Drahy

Cast navrzené stavby polni cesty C9 se nenachazi v ochranném pasmu drahy (60 m od osy koleje).

3. Prehled vychozich podkladu
a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o0 zméné stavby

Predmétna stavba nevyzaduje vydani tzemniho rozhodnuti. Polni cesty vedou v trasach stavajicich
polnich cest.

b) regulacni plany, izemni plan, pripadné uzemné planovaci informace

Uzemni plan obce Helvikovice. Jedna se o rekonstrukci Giéelovych komunikaci, funkéni vyuziti Gzemi
se nemeéni.

c) mapové podklady

Pro zajmové uzemi byl zpracovan mapovy podklad firmou GeodJob — Josef Bartos, 07/2017, sou€asti
byl i zakres vlastnickych hranic. Prdbéh inzenyrskych siti v zajmovém Gzemi byl zajistén hlavnim
projektantem akce. VySkovy systém predaného zaméfeni — BpV, souradny systém JTSK.
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d) Inzenyrsko-geologicky prizkum

Pro zajmové uzemi byl zpracovan inzenyrsko-geologicky prazkum — zpracovatel 2G- geolog s.r.o.
09/2017.

e) Dopravni prizkum

Pro projekt polnich cest nebylo nutné, s ohledem na charakter téchto komunikaci, zjisténi
dopravnich intenzit.

f) Hlukova studie

V prostoru, resp. blizkosti stavby se nenachazeji obytné objekty, jez by bylo nutné chranit pred
nadlimitnim hlukem z dopravy. Samotny charakter polnich cest, resp. pfedpokladany velmi slaby provoz na
nich sam o sobé vylu€uje mozné ohrozeni pfipadnych obytnych objektd pfed nadlimitnim hlukem z dopravy.

g) Rozptylova studie

Rozptylova studie nebyla zpracovana z obdobnych davodd, jako hlukova studie.

h) pochlzka po stavenisti

V priibéhu listopadu 2016 byla provedena pochizka po stavenisti se zastupci investora a byla
zhotovena fotodokumentace stavajiciho stavu.

i) Dendrologicky prizkum

Vizualni prohlidka dfevin v prostoru stavby + polohopisné zaméreni jednotlivé stojicich stroma v
tésné blizkosti stavby, 2018

j) projednani s investorem

Bylo provedeno vstupni jednani s investorem pfed zahajenim projektovych praci, dale byly
provadény konzultace s dot€enymi organy a spravci siti technické infrastruktury.

k) Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy
- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

-CSN 766110 Projektovani mistnich komunikaci, zména 1

- CSN 73 6133 Néavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

- TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 65 Zasady pro dopravni znaéeni na PK

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

Dot&enym organim statni spravy i dalSim organizacim byla zaslana projektova dokumentace stavby
k odsouhlaseni. Jejich stanoviska a vyjadreni budou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace a
pripadné pfipominky zapracovany do dokumentace.

4. Clenéni stavby

Clenéni projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb. Pro zpusob &islovani a znaceni stavebnich objektl byl pouzit
systém doporuceny Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (Unor 2007). Kazdy stavebni
objekt je samostatnou pfilohou této dokumentace, obsazenou v ¢asti C — Stavebni ¢ast.

¢lenéni PD:

A. Pravodni zprava
B. Souhrnné feSeni stavby
C. Stavebni ¢ast
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E. Zasady organizace vystavby
F. Doklady (samostatné k zadosti o vydani stavebniho povoleni)
G. Soupis praci

Stavebni ¢ast projektové dokumentace obsahuje nésledujici stavebni objekty:
fada 100 — Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 — Polni cesta C9
SO 102 — Polni cesta C21a
SO 103 — Polni cesta C22

rada 200 — Mostni objekty a zdi

SO 201 — Rekonstrukce mostu, Kameni¢na

rada 800 — Objekty upravy uzemi

SO 801 — Sadové upravy, cesta C9
SO 802 — Sadové upravy, cesta C21a
SO 803 — Sadové upravy, cesta C22
SO 804 — Sadoveé upravy, cesta IP10

5. Podminky realizace stavby

Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikd

Doba vystavby je max. cca 1 rok od nabyti pravni moci povoleni. Stavba nevyzaduje podminujici
stavby a investice.

Projektantovi nejsou znamy dalsi souvisejici stavby a investice v zajmovém tzemi.

Uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Predpokladany pribéh vystavby je uveden v Technické zpravé organizace vystavby ¢asti ,E —
Zasady organizace vystavby“, kterd je soucasti této projektové dokumentace.

Vystavba polnich cest si nevyzada zadné uzavirky provozu na hlavni silniéni siti. Dojde pouze k
upozornéni na probihajici stavebni ¢innost a v dobé provadéni pfimého napojeni bude doplnéno snizeni
maximalni dovolené rychlosti.

Samotnou vystavbu polni cesty nebude nutné délit do fazi. Polni cesta je novostavbou a nezplsobi
uzavreni stavajicich komunikaci. Pfesné ur€eni detailni etapizace vystavby po Usecich si provede zhotovitel
stavby pfed jejim zahgjenim.

Je zadouci, aby zhotovitel stavby pred jejim zahdjenim dostatecné informoval o zahajeni a prabéhu
vystavby majitele €i spravce pfilehlych subjektl &i jejich nemovitosti.

Pro celou vystavbu plati zakladni postup praci, pficemz nékteré prace Ize provadéti v jiném poradi:

Priprava stavenisté, vymezeni ploch pro potfeby stavby
Instalace DIO

Demolice drobnych objektu v trase

Sejmuti ornice z pfisluSnych ploch

Pfipadné Upravy inzenyrskych siti

Provadéni sanacnich praci

Provadéni zemniho télesa

Pokladky jednotlivych vrstev vozovky

Vegetacni Upravy (ohumusovani a oseti svaht zemniho télesa)
Odstranéni DIO

Obvod stavenisté je uréen hranicemi pozemkd vymezenych Komplexnimi pozemkovymi Upravami
pro tyto polni cesty. Stavba musi probihat vyhradné na plochéach, urenych témito hranicemi. Pfipadné
plochy nad ramec KoPU musi byt pfed zacatkem stavby majetkopravné vyporadany.
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Zajisténi pristupu na stavenisté

Pristup na stavenisté je zajiStén ze stavajicich mistnich a u¢elovych komunikaci napojenych na silnici
I/11 resp. pfimo z této komunikace. Podminky vyuzivani polnich cest musi dohodnout zhotovitel stavby s jejich
vlastniky v ramci vyrobni pfipravy stavby. K pohybu po stavbé je potfeba respektovat hranici stavby,
vymezenou KoPU/JPU a pfistupové trasy, aby nedoslo ke zbyte€nym Skodam na cizim majetku. Po dobu
stavby musi byt zajistén alespon v nejnutnéjsi mife pfistup k nemovitostem v prostoru stavby. Jedna se
predevsim o pfistup na sousedni pozemky a stavajici polni cesty.

Stavba musi zajistit dostupnost Uzemi Hasi¢skému zachrannému sboru - pfistup hasebni technice v
pfipadé pozaru i ostatnim vozidlim integrovaného zachranného systému, coz znamena neblokovat priijezd
staveni§tém napfiklad odstavenou stavebni technikou. V pfipadé vedeni vefejné dopravy po objizdkach je
nutnd pravidelnd kontrola osazeni do¢asného dopravniho znaceni a jeho pfipadné opravy ¢i doplnéni.

Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pfedmétné polni cesty se nachazeji pfevazné mimo hlavni silniéni sit. Slouzi jako pfistupové
komunikace k pfilehlym nemovitostem. Vzhledem k minimalnimu dopravnimu zatizeni bude mozno provést
plnou uzavirku téchto polnich cest.
6. Prehled budoucich viastnikt a spravcu
Polni cesty pfevezme do vlastnictvi a spravy obec Helvikovice.
Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby

Spravci nebo vlastnici jednotlivych stavebnich objektd jsou povinni je spravovat v souladu s jejich
charakteristikou i pfislusnymi pfedpisy a dbat o to, aby jejich stav odpovidal pozadavkim na jejich provoz a
neohrozoval provoz a uzivani ostatnich stavebnich objektu.

7. Predavani casti stavby do uzivani
V priibéhu vystavby bude mozné pfedani nékterych jiz vybudovanych stavebnich objektt nebo jejich

¢asti do uzivani jesté pred dokoncenim celé stavby. Pljde zejména o jednotlivé dokoncené Useky
predmétné polni cesty.

Dokonceni, resp. pfed€asné uvedeni dokoncenych Usekil polnich cest do provozu je nezbytné z
hlediska postupu vystavby, resp. z hlediska umoznéni pristupu na okolni pozemky ¢i lokality.

Provizorni vedeni dopravy pfed dokoncenim stavby je na uvazeni stavebnika.
8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1. Souhrnny technicky popis

Navrzena stavba predstavuje rekonstrukci polnich cest v k.U. Helvikovice v celkové délce 2.798 m.
Dale pak rekonstrukci mostniho objektu pfes Kameni¢nou a sadové Upravy podél Useku polnich cest.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekta stavby

8.2.1. Pozemni komunikace
SO 101 — Polni cesta C9

3 Objekt fesi rekonstrukei polni cesty, ktera vede z od ucelové komunikace — spojnice Helvikovice —
Zamberk podél letisté Zamberk. Zacatek cesty lezi na jiznim okraji Helvikovic u silazni jamy, resp. u
byvalého drazniho domku. Cesta je napojena na stavajici ucelovou komunikaci. Konec feSeného useku lezi
na hranici katastralniho Gzemi, trasa polni cesty pokracuje dale k vychodu k Zamberku.

Délka cesty C9 je 553,82m.
Polni cesta C9 je navrzena v kategorii P 4,75/30, {j:
Jizdni pas (vozovka): 3,50 m

0 Krajnice: 1 x 0,50 m (vpravo), resp. 1 x 0,75 m (vlevo)
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Volna Sitka (koruna polni cesty): 4,750 m
Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je jednostranny 2,5 %.
Povrch komunikace - ziviény

Podélny profil se na zacatku napojuje na stavajici vozovku, na konci je cesta ukoncena v Urovni
stavajici nezpevnéné polni cesty. Niveleta vozovky vychazi ze snahy o minimalizaci zemnich praci
spocivajicich v odkopu travniho drnu pod vozovkou. Soucasné v8ak neni mozno volit niveletu pfili§ vysoko
nad stavajicim terénem, nebot by doslo k znemoznéni napojeni sousednich pozemku

. Minimalni polomér smérového oblouku 140 m

. Minimalni podélny sklon 1,37 %

. Maximalni podélny sklon 5,56 %

. Minimalni polomér vypuklého vyskového oblouku 200 m
. Minimalni polomér vydutého vySkového oblouku 5000 m
. Navrhové prvky vyhovuji navrhové rychlosti 30 km/h

Soucasti objektu jsou bézné zemni prace v podobé sejmuti travniho drnu na stavajicim zpevnéném
povrchu, drobné dosypavky ochranné vrstvy konstrukce komunikace, zfizeni nezpevnénych krajnic.
V pfipadé, Zze nebude dosazeno pozadovaného modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa na povrchu
ochranné vrstvy (vyuzito stavajici zpevnéni po odstranéni travniho drnu a pfipadné drobné dosypavky (3 — 5
cm) bude dale mezi zemni prace patfit provedeni pfipadnych Uprav sanace podlozi, Uprava zemni plané
apod.

Stavajici terén bude v potfebnych mistech odhumusovan. V téchto mistech je pfedpokladana
tloustka ornice cca 20 cm.

Zasypy vsech vykopl a sanacni vrstvy je nutné provadét po hutnénych vrstvach o mocnosti max.
0,20 m.

Dosypavky krajnice budou provedeny zeminou alespor podmineéné vhodnou nebo lepsi dle CSN 73
6133. Nezpevnéna krajnice bude zhotovena ze Stérkodrti 0/32 tl. 15 cm.

. PFi budovani nasypd, jejich podlozi i aktivni zony musi zhotovitel dodrzet parametry pozadované
CSN 73 6133.

Navrh konstrukce vozovky polni cesty byl proveden na zakladé TP ,Katalog vozovek polnich cest”.
Povrch polni cesty je navrzen s asfaltovym krytem. Pfesna skladba konstrukce vozovky viz. vzorovy pficny
fez.

Odvodnéni polni cesty zajiStuje jeji pficny a podélny spad smérem do odvodrnovaciho pfikopu.
V ¢asti polni cesty do stani¢eni km 0,2 je odvodnovaci pfikop oboustranny, od tohoto stani¢eni ke konci
Useku je odvodnovaci pfikop pouze jednostranny. Sklony svah( pfikopu pravostranného jsou 1:2,u
levostranného pfikopu je pfivraceny svah v proménném sklonu (dle stavajiciho dna) odvracena strana
pfikopu je ve sklonu 1 : 1,5. Dno pfikopu je 0,72 m pod niveletou komunikace, tj. min. 20 cm pod Urovni
zemni plané.

Soucasti rekonstrukce polni cesty je i Uprava napojeni stavajicich sjezdt na vedlejsi polni
komunikace ¢€i pozemky. Stavajici propustky budou vybourany a nahrazeny propustky novymi z trub PVC DN
600 s Sikmymi zatravnénymi Cely.

Vyhybna je navrzena pfi této délce polni cesty pouze v jednom misté. Jde plnohodnotné vyhybny
rozmérd 20x5,5 m s nabéhy 6,0 m. K vyhnuti je mozné vyuzit i plochu navazujicich hospodarskych sjezdu.

Soucasti objektu je ohumusovani svah(i zemnich téles v tl. 15 cm.
Zpevnéni (oseti) svahi/prikop

Technickou svahovou travni smési. Vysev 2,5 kg na 100 m2 plochy. Doporucené slozeni travni
smési: jilek vytrvaly (anglicky) /lolium perene/ 42%, kostfava ¢ervena /festuca rubra/ 29%, lipnice luéni /poa
pratensis/ 21%, psinec¢ek bily /agrostis alba/ 8%.

Oseti se provede na upravenych a ohumusovanych nasypovych i zafezovych svazich télesa polni
cesty a to v celé Sifce, dot¢ené zemnimi pracemi — uvedeni do ptvodniho stavu
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SO 102 - Polni cesta C21a

Objekt fesi rekonstrukei polni cesty, ktera vede z od ucelové komunikace — spojnice Helvikovice —
Kamenicna. Zacatek cesty lezi pobliz ucelového letisté€ Zamberk - sever. Cesta je napojena na stavajici
Ucelovou komunikaci s zivicnym povrchem. Konec feSeného Useku lezi v napojeni na cestu C21a. Cca
v poloviné délky Useku kfizi cestu IP10.

Délka cesty C21a je 635,64 m.

Polni cesta C21a je navrzena v kategorii P 4,5/30, tj:

Jizdni pas (vozovka): 3,50 m + rozsifeni v oblouku dle CSN 73 6109
0 Krajnice: 2x0,50m
0 Volna Sitka (koruna polni cesty): 450m

Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je jednostranny 2,5 %.
Povrch komunikace — penetraéni makadam

Podélny profil se na za¢atku napojuje na stavajici zivi€nou vozovku, na konci je cesta ukon¢ena v
napojeni polni cesty C22, niveleta je zde zvySena o cca 25 cm. Niveleta vozovky vychazi ze snahy o
minimalizaci zemnich praci spoc€ivajicich v odkopu travniho drnu pod vozovkou. Soucasné v8ak neni mozno
volit niveletu pfili§ vysoko nad stavajicim terénem, nebot by doslo k znemoznéni napojeni sousednich
pozemku

. Minimalni polomér smérového oblouku 50 m

. Minimalni podélny sklon 0,86 %

. Maximalni podélny sklon 7,87 %

. Minimalni polomér vypuklého vyskového oblouku 110 m
. Minimalni polomér vydutého vySkového oblouku 5000 m
. Navrhové prvky vyhovuji navrhové rychlosti 30 km/h

Soucasti objektu jsou bézné zemni prace v podobé sejmuti travniho drnu na stavajicim zpevnéném
povrchu, drobné dosypavky ochranné vrstvy konstrukce komunikace, zfizeni nezpevnénych krajnic.
V pfipadé, ze nebude dosazeno pozadovaného modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa na povrchu
ochranné vrstvy (vyuzito stavajici zpevnéni po odstranéni travniho drnu a pfipadné drobné dosypavky (3 — 5
cm) bude dale mezi zemni prace patfit provedeni pfipadnych Uprav sanace podlozi, Uprava zemni plané
apod.

Stévajici terén bude v potfebnych mistech odhumusovan. V téchto mistech je pfedpokladana
tloustka ornice cca 20 cm.

Zasypy vSech vykopl a sanacni vrstvy je nutné provadét po hutnénych vrstvach o mocnosti max.
0,20 m.

Dosypavky krajnice budou provedeny zeminou alespof podmineéné vhodnou nebo lepsi dle CSN 73
6133. Nezpevnéna krajnice bude zhotovena ze Stérkodrti 0/32 tl. 15 cm.

3 Pfi budovani nasypu, jejich podlozi i aktivni zény musi zhotovitel dodrzet parametry pozadované
CSN 73 6133.

Navrh konstrukce vozovky polni cesty byl proveden na zakladé TP ,Katalog vozovek polnich cest”.
Povrch polni cesty je navrzen s asfaltovym krytem. Pfesna skladba konstrukce vozovky viz. vzorovy pfiény
fez.

Odvodnéni polni cesty zajiStuje jeji pficny a podélny spad. Polni cesta je navrhovana bez pfikopu.
Toto FeSeni maximalné vyhovuje obsluhovatelnosti Gzemi. Sou¢asné se jedna o bezpecné feSeni, nebot v
pfipadé vyjeti ze silnice nedochazi k narazim. Odvodnéni plané bude zajiStovat podélna drenaz DN 160. Ta
bude provedena min. 20 cm pod Uroven zemni plané a bude umoznovat pfirozené vsakovani v délce trasy
polni cesty. Drenaz bude provedena témér v celém Useku od stani¢eni km 0,01550 do stani¢eni km 0,63210.
V nejniz§im misté drenaze je navrzena vsakovaci studna DN 1500. Na konci Useku bude ukonéena
vyusténim drenaze do lesniho pozemku na p.p.¢ 4448. Vyusténi drenaze bude provedeno typovou drenazni
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vyusti. Na drenaznim potrubi jsou navrzeny kontrolni (revizni) Sachty DN 400 ve vzajemné vzdalenosti cca
100 m.

Soucasti rekonstrukce polni cesty je i Uprava napojeni stavajicich sjezdli na vedlejsi polni
komunikace ¢i pozemky. Vyhybna je navrzena pfi této délce polni cesty pouze v jednom misté. Jde
plnohodnotné vyhybny rozmérd 20x5,5 m s nabéhy 6,0 m. K vyhnuti je mozné vyuzit i plochu navazujicich
hospodarskych sjezdu.

Soucasti objektu je ohumusovani svahd zemnich téles v il. 15 cm.
Zpevnéni (oseti) svahl/prikopl

Technickou svahovou travni smési. Vysev 2,5 kg na 100 m2 plochy. Doporuc¢ené slozeni travni
smési: jilek vytrvaly (anglicky) /lolium perene/ 42%, kostfava ¢ervena /festuca rubra/ 29%, lipnice luéni /poa
pratensis/ 21%, psinec¢ek bily /agrostis alba/ 8%.

Oseti se provede na upravenych a ohumusovanych nasypovych i zafezovych svazich télesa polni
cesty a to v celé Sifce, dotéené zemnimi pracemi — uvedeni do plvodniho stavu

SO 103 - Polni cesta C22

Obijekt fesi rekonstrukci polni cesty, kterd vede severné od silnice 1/11 k polni cesté C21a. Zacatek
cesty lezi u €.p. 130. Cesta je napojena na stavajici u€elovou komunikaci s zivicnym povrchem. Konec
feSeného Useku lezi v napojeni na cestu C21a.

Délka cesty C21a je 1.607,82 m.

Polni cesta C21a je navrzena v kategorii P 4,5/30, tj:

Jizdni pas (vozovka): 3,50 m + rozsifeni v oblouku dle CSN 73 6109
0 Krajnice: 2x0,50m
0 Volna Sitka (koruna polni cesty): 450 m

Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je jednostranny 2,5 %.
Povrch komunikace — penetraéni makadam, ve sklonové exponovanych Usecich Ziviény kryt

Podélny profil se na zacatku napojuje na stévajici zivicnou vozovku, na konci je cesta ukonéena v
napojeni polni cesty C21a, niveleta je zde zvySena o cca 25 cm. Niveleta vozovky vychazi ze snahy o
minimalizaci zemnich praci spoc€ivajicich v odkopu travniho drnu pod vozovkou. Soucasné v8ak neni mozno
volit niveletu pfili§ vysoko nad stavajicim terénem, nebot by doslo k znemoznéni napojeni sousednich
pozemku

. Minimalni polomér smérového oblouku 50 m

. Minimalni podélny sklon 0,38 %

. Maximalni podélny sklon 10,28 %

. Minimalni polomér vypuklého vyskového oblouku 110 m

. Minimalni polomér vydutého vySkového oblouku 2500 m
. Navrhové prvky vyhovuji navrhové rychlosti 30 km/h

Soucasti objektu jsou bézné zemni prace v podobé sejmuti travniho drnu na stavajicim zpevnéném
povrchu, drobné dosypavky ochranné vrstvy konstrukce komunikace, zfizeni nezpevnénych krajnic.
V pfipadé, ze nebude dosazeno pozadovaného modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa na povrchu
ochranné vrstvy (vyuzito stavajici zpevnéni po odstranéni travniho drnu a pfipadné drobné dosypavky (3 — 5
cm) bude dale mezi zemni prace patfit provedeni pfipadnych Uprav sanace podlozi, Uprava zemni plané
apod.

Stavajici terén bude v potfebnych mistech odhumusovan. V téchto mistech je pfedpokladana
tloustka ornice cca 20 cm.

Zasypy vsech vykopl a sanacni vrstvy je nutné provadét po hutnénych vrstvach o mocnosti max.
0,20 m.
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Dosypavky krajnice budou provedeny zeminou alespor podmineéné vhodnou nebo lepsi dle CSN 73
6133. Nezpevnéna krajnice bude zhotovena ze Stérkodrti 0/32 tl. 15 cm.

3 PFi budovani nasypd, jejich podlozi i aktivni zony musi zhotovitel dodrzet parametry pozadované
CSN 73 6133.

Navrh konstrukce vozovky polni cesty byl proveden na zakladé TP ,Katalog vozovek polnich cest”.
Povrch polni cesty je navrzen s asfaltovym krytem. Pfesna skladba konstrukce vozovky viz. vzorovy pfiény
fez.

Odvodnéni polni cesty zajistuje jeji pficny a podélny spad. Polni cesta je navrhovana bez pfikopu.
Toto FeSeni maximalné vyhovuje obsluhovatelnosti zemi. Sou¢asné se jedna o bezpecné FeSeni, nebot v
pripadé vyjeti ze silnice nedochazi k naraztim. Odvodnéni plané bude zajistovat podélna drenaz DN 160
umisténa pod levou krajnic, v za¢atku Useku do stani¢eni km 0,200 pod pravou krajnici. Ta bude provedena
min. 20 cm pod Uroven zemni plané a bude umoznovat pfirozené vsakovani v délce trasy polni cesty.
Drendaz bude provedena téméf v celém Useku od stani¢eni km 0,10863 do konce Useku. Na zacatku Useku,
ve stani¢eni km 0,200, km 0,39457, km 1,08254 a na konci Useku bude ukon&ena vyusténim drenaze do
lu€niho &i lesniho pozemku. Vyusténi drenaze bude provedeno typovou drenézni vyusti. Na drenaznim
potrubi jsou navrzeny kontrolni (revizni) $achty DN 400 ve vzajemné vzdalenosti cca 100 m. Soucasné
budou v trase drenéze vybudovany mensi vsakovaci objekty rozmeért 3x1x1 vysypana Stérkem 16/32 a
obalend do filtracni geotextilie plodné hmotnosti min. 200 g/m. Jejich pfesné umisténi bude uréeno po
provedeni vykopovych pracich v nejvhodnéjSich geologickych pomérech.

Soucasti rekonstrukce polni cesty je i Uprava napojeni stavajicich sjezdl na vedlejsi polni
komunikace ¢i pozemky. Vyhybna je navrzena pfi této délce polni cesty pouze v jednom misté. Jde
plnohodnotné vyhybny rozmeérd 20x5,5 m s ndbéhy 6,0 m. K vyhnuti je mozné vyuzit i plochu navazujicich
hospodarskych sjezdu.

Soucasti objektu je ohumusovani svah(i zemnich téles v tl. 15 cm.
Zpevnéni (oseti) svahi/prikop

Technickou svahovou travni smési. Vysev 2,5 kg na 100 m2 plochy. Doporu€ené slozeni travni
smési: jilek vytrvaly (anglicky) /lolium perene/ 42%, kostfava Cervend /festuca rubra/ 29%, lipnice lu¢ni /poa
pratensis/ 21%, psinecek bily /agrostis alba/ 8%.

Oseti se provede na upravenych a ohumusovanych nasypovych i zafezovych svazich télesa polni
cesty a to v celé Sifce, dot¢ené zemnimi pracemi — uvedeni do ptvodniho stavu

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Zakladni udaje o mostnim objektu
Charakteristika most. obj.: Most na MK, o jednom mostnim otvoru, zlb ramova
konstrukce, trvaly, pddorysné pfimy, s neomezenou volnou vySkou.
Délka pfemosténi: 2,55 m
Délka mostniho objektu: 4,9 m
Délka nosné konstrukce: 4,9m
Rozpéti poli: 3,05 m
Sikmost most. obj. (90°)
Voln4 §ifka most. obj. 4,67 m (mezi obrubami)
Sifka prachoziho prostoru: chodniky nejsou
Sitka most. obj. 5,43 m
VySka nad terénem 1,98 m
Stavebni vyska 0,4 m
Plocha NK most. obj. 90,20 m2
ZatiZeni a zatiZitelnost NavrZeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1.

Charakter premost'ované prekazky
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Most pfevadi mistni komunikace pfes trvaly vodni tok potok Kameni¢na.

Uzemni podminky

Rekonstrukce mostu bude probihat na misté dosavadniho mostu na mistni komunikaci v intravilanu
obce Helvikovice.

Zdivodnéni nutnosti stavby

Stavajici most z roku pravdépodobné ze 60-tych let minulého stoleti, je v nevyhovujicim stavebné
technickém stavu. Jedna se o 1- polovy most na rozpéti cca 3,05 m. Nosna konstrukce je tvofena ZB deskou
vySky 0,25 m Kryci vrstva betonu je degradovand, vyztuz je odhalend, zkorodovana. Do konstrukce zatéka v
misté pracovnich spar, dodate¢né dobetonovanych prvkl. CeloploSné je patrno prokresleni korodujicich
tfrminkd. Vozovka na mosté je degradovana, do mostu zatéka. Nebyly zjiStény stopy po plvodni izolaci.

Spodni stavba je betonova s rovnobéznymi kfidly. V opérach jsou svislé trhliny. Kfidla jsou z ¢asti
rozpadla, lokalné podezdéna.

Stavba je v tdolnicovém zakruzovacim oblouku komunikace. Vzhledem k nefunkénimu odvodnéni na
mosté a jeho pfedpolich dochazi k prelévani srazkovych vod pfes komunikaci na soukromé pozemky.

Stavajici most je na konci své zivotnosti, jeho zatizitelnost je nedostate¢na vzhledem k charakteru
prevadéné komunikace. Rekonstrukce s ponechanim spodni stavby se jevi jako nakladové nepfiméfena. Most
bude pfestavén v puvodni smérové a vyskové konfiguraci.

Na mosté a jeho predpolich bude vyfeSeno odvodnéni komunikace.

Po realizaci stavby bude na rekonstruované ¢asti mistni komunikace most s normovou zatizitelnosti
a zivotnosti 100 let. Odkladem opravy do dalSich let je jeho realizaci je nevyhnutelna.

Realizaci stavby tak dojde ke zvySeni bezpecénosti provozu na mistni komunikaci a obsluznosti
zemédeélskych ploch a sbérného Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo navrhovém parametru

Zatizitelnost dosavadniho mostniho objektu byla pfevzata z hlavni mostni prohlidky HMP a dopravniho
znaceni, kde je uvedena normalni zatizitelnost Vn=10 t, zatizeni na napravu 7,8 t.

Technické reSeni mostu

Vystavba nového mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné mistni
komunikace. Silni¢ni provoz bude po dobu vystavby pfevadén po stavajicich mistnich komunikacich.

Stavajici most v nevyhovujicim stavebné technickém stavu bude rekonstruovan. Bude odstranéna
kompletni nosna konstrukce a cela spodni stavba. Most bude feSen jako uzavieny ramovy z prefabrikovaného
zelezobetonu typu IZM2,5 x 1,6 x 1,5 m. Zalozeni mostu je navrZzeno plosné na zakladové desce. Deska nosné
konstrukce je vedena v pfimé, podélné v jednostranném proménném spadu vychazejiciho z vyskového vedeni

komunikace. Pfiény spad nosné konstrukce je navrzen stfechovity v konstantnim sklonu 2,5 %. Pod
fimsami je navrzen protispad v konstantni hodnoté 4 %. Na nosnou konstrukci navazuji rovnobézna
zelezobetonova, prefabrikovana kfidla 12X 50 /815.

Rimsy jsou na mosté a kfidlech navrzeny jako samostatné z monolitického Zelezobetonu. Na Fimsach
bude umisténo ocelové zdbradli méstského typu se svislou vyplni. Za rubem opér bude provedena pfechodova
oblast bez pfechodové desky se samostatnym prechodovym klinem. Na mosté bude provedena nové vozovka
a v navazujicich usecich bude provedena stejna vozovka véetné podkladnich vrstev. Na pfechodu vozovky
na most bude v obrusné vrstvé provedena fezna spara nasledné zalita asfaltovou zalivkou. Koryto pod mostem
a ¢aste¢né mimo most bude opevnéno kamenem do betonového loze, které bude zakonéeno stabilizaénimi
prahy zajisténymi téZkym kamennym zahozem.

V misté stavby mostu bude obnoveno, zjisténé vyusténi destoveé kanalizace, Vyusténi potrubi bude
pres plastové vyustky skrz kfidlo u OP1 vpravo nebo na opevnéni koryta kamenem do betonu.

Popis nosné konstrukce mostu

18 Soubor: A-Helvikovice-DZS.docx



_— HRONOVSKY
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Rekonstrukce polnich cest
k.u. Helvikovice
Pravodni zprava

Staticky plsobi nosna konstrukce jako ram kotveny do zakladové konstrukce. Ramova pficle je
vetknuta do ramovych stojek. Tloustka ramové pfile je proménna a ¢ini v nejuz§im misté 200 mm. V
ramovych rozich je pficel zesilena pomoci nabéh 200x200 mm. Vzhledem k minimalni moznosti navrhnou
presypanou vysku, bude ram zesilen spfazenou deskou. Horni povrch desky bude proveden v podélném
spadu 0,8 %. PFic¢ny sklon je navrzen stfechovity, konstantni 2,5 % s protispadem 4 % pod fimsami. desky je
navrzen v konstantnim podélném spadu 0,8 % a v nulovém pficném spadu. Ramové pficle a stojky ramu,
jsou navrzeny z monolitického zelezobetonu tfidy C 30/37 XC4 XF2 XD1 a vyztuzeny budou vazanou
betonarskou vyztuzi B500B. Vyztuz bude ochranéna spinénim pozadovaného stupné vlivu prostfedi a
zajisténim nominalniho kryti 50 mm.

VSechny betonové konstrukce musi splfiovat pfislusna ustanoveni TKP ,Kapitola 18. Beton pro
konstrukce”. Mostni svr§ek

Uprava terénu a koryta pod mostem

Koryto vodniho toku pod mostem je navrzeno v podélném spadu 1,0 %. Koryto bude pod mostem
vydlazdéno z lomového kamene tl. 200 mm ukladaného do betonového loZe z prostého betonu tfidy C 25/30n
XF31l. 100 mm. Kamenné odlazdéni bude ukonéeno betonovymi stabilizaénimi prahy z betonu C 30/37n XF3.
Odlazdéné dno koryta pod mostem a mimo most v rozsahu stabilizaénich prahd bude tvofeno kynetou a
pochozimi lavicemi. Proti eroznim G€inkiim vody budou stabilizaéni prahy zajistény téZzkym kamennym
zahozem.

Vedeni inzenyrskych siti

Na mosté nejsou vedeny inzenyrské sité. Ve vzdalenosti 1800 mm na navodni strané je vyustni objekt
PE DN 200. Do objektu nebude zasahovano.

Pfed zapocetim zemnich praci je nutno nechat vytyc¢it veSkera pfipadna podzemni vedeni.
Ochrany svahu

Bfehové svahy koryta vodniho toku budou v rozsahu uvazovanych stabilizacnich prahu a lict kfidel
opevnény kamenem tl. 200 mm do betonového loze tl 100 mm.

Plochy dotéené vystavbou a mimo opevnénou ¢ast budou opatfeny vrstvou humusu v tl. 150 mm a
budou osety travnim semenem. Po dokonceni stavby se uvede okoli mostu do pGvodniho stavu.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Ve stavbé nejsou navrzeny samostatné objekty odvodnéni PK. Polni cesty jsou doplnény o pfikopy
pfipadné drenaze, jak bylo popsano vyse.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby, galerie

V pfedmétné stavbé se takové stavby nenachazeji.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové
clony

Obsluznda zafizeni ani samostatna vefejna parkovisté se ve stavbé nenachéazeji. Soucasti stavby
nejsou ani protihlukové stény.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

Sougasti stavby nejsou zachytna bezpeénostni opatieni, dle CSN 73 6109 (Projektovani polnich cest)
je zde neni nutné osazovat. Jina zvlastni vybaveni pozemnich komunikaci se ve stavbé nenalézaji.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektd
SO 801 — Sadové upravy, cesta C9
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DENDROLOGICKY PRUZKUM

Na celém feSeném Uzemi se nenachdazi zadna vysSi stavajici zelen, proto dendrologicky prizkum
nebyl zpracovavan.

RESENi SADOVYCH UPRAV

Ozelenéni nové asfaltové cesty spociva ve vysadbé nového stromoradi, které je tvofené z ovocnych
stromU. Vysadba je situovana podél severni strany cesty, ve vzdalenosti 2,5m od okraje cesty, na horni
hranu pfikopu. Vysadbovy spon jednotlivych ovocnych stromu je 8m. V jednom misté, cca uprostied cesty, v
Useku 0,220 — 0,370km je prostor bez vysadby z divodu ochranného vzletového a pfiblizovaciho prostoru
blizkého letisté. Pred timto prostorem, v tseku 0,000 — 0,220km je navrzena vysadba Svestek /Prunus
domestica/, kde se v tomto Useku nepravidelné stfidaji rGzné odridy, které se navzajem opyluji. Zde je
navrzeno stfidani odrid $vestka Hamanova, $vestka Cadanskéa Lepotica, Svestka Stanley a $vestka
Durancie. Ve druhém Useku, za ochrannym vzletovym prostorem je v Useku 0,370 — 0,550km navrzena
vysadba jabloni /Malus domestica/. Zde se nepravidelné také stfidaji rGzné odrudy jabloni, které se
navzajem opyluji. Jedné se o odriidy Matcino, Panenské Ceské, Boikovo a Car Alexander.

V8echny ovocné stromy jsou sédzeny jako vysokokmeny, ve vysadbovém sponu 8m.

Travniky nejsou soucasti této dokumentace.

SO 802 — Sadové upravy, cesta C21a
DENDROLOGICKY PRUZKUM

Podél severni strany se témér v celé délce nachazi mladé stromoradi opatfené vysadbovymi kaly.
Jednd se prevazné o mladé jefaby /Sorbus aucuparia/, dopIinéné minimalnim mnozstvim jabloni /Malus
domestica/, Svestek /Prunus domestica/.

U téchto mladych vysadeb byla provedena kontrola zivotaschopnosti a byly oznaceni stromy, které
jsou zcela suché ¢i poskozené bez perspektivy do budoucna. Tyto dfeviny jsou poznamenany ve vykresové
dokumentaci. Zcela suché dfeviny budou nahrazeny novou vysadbou. Stavajici dfeviny budou ponechany
bez zdsahu v misté. Bylo zjiSténo Ze vétSina dfevin je Zivotaschopnd, imrtnost je minimalni. Tyto poSkozeni
jedinci budou odstranéni a nahrazeni novymi perspektivnimi vysadbami.

RESENi SADOVYCH UPRAV

Ozelenéni nové polni cesty spociva ve vysadbé nového stromoradi, které je tvofené ovocnymi
stromy. Vysadba je situovana podél severni strany cesty, v linii stavajiciho stromoradi, protoze se pfevazné
jedna o dosadby. V mistech, kde se nenachazi zadna stavajici zelef a bude vysazeno stromoradi, budou
tyto stromy vysazeny ve vzdalenosti 2,5m od cesty. Vysadbovy spon jednotlivych ovocnych stromu je 8m.

Na zacatku polni cesty, u kfizovatky s asfaltovou cestou, zacina stavajici stromoradi tvofené jefaby
/Sorbus aucuparia/ misty doplnéné jablonémi /Malus domestica/. Dosadba jabloni prob&hne pouze v
mistech, kde se nachazi zcela suchy &i poSkozeny jedinec. Jedn& se o Usek 0,00 — 0,380km. Zde probéhnou
dosadby jabloni, kdy se stfidaji riizné odrady, a to Mat&ino, Car Alexander, Boikovo a Panenské Ceské.

Usek bez stavajicich devin se nachazi na 0,300 — 0,400km. Zde je navrzena vysadba ovocného
stromoradi tvofeného jablonémi, kde se opét stfidaji vySe uvedené odrudy. Tyto odridy se navzajem opyluiji.

V Useku 0,400 — 0,620km se nachazi opét stavajici stromoradi tvofené jefaby /Sorbus aucuparia/ s
pfimési Svestek /Prunus domestica/. V tomto Useku se nachazi nékolik zcela suchych jedincu, které jsou
nahrazeny rdznymi odrddami Svestek a to Stanley, Cacanska Lepotica a Hamanova.

Mezi dfevinami jsou ponechana volna mista pro vjezdy na pole.
V8echny ovocné stromy jsou sédzeny jako vysokokmeny, ve vysadbovém sponu 8m.

Travniky nejsou soucasti této dokumentace.

SO 803 — Sadové upravy, cesta C22
DENDROLOGICKY PRUZKUM

Na celém feSeném Uzemi se nenachazi zadné stavajici zelen, proto dendrologicky priizkum nebyl
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zpracovavan. Pouze u mladych vysadeb byla provedena kontrola zivotaschopnosti a byly ozna¢eni stromy,
které jsou zcela suché ¢&i poSkozené bez perspektivy do budoucna. Tyto dfeviny jsou poznamenany ve
vykresové dokumentaci. Zcela suché dreviny budou nahrazeny novou vysadbou. Stavajici dfeviny budou
ponechany bez zasahu v misté. Bylo zjiSténo Zze se mlada vysadba stromu je tvofena z velké ¢asti jefaby

domestica/. Vétsina drevin je zivotaschopna, umrtnost je minimalni.
RESENi SADOVYCH UPRAV

Ozelenéni nové polni cesty spociva ve vysadbé nového stromoradi, které je tvofené z ovocnych
stromU. Vysadba je situovana podél vychodni strany cesty, ve vzdalenosti 2,5m od okraje cesty. Vysadbovy
spon jednotlivych ovocnych strom( je 8m.

Na zacatku polni cesty, za obci, se nachazi Usek se stavajici vysadbou mladych drevin, jefabl
/Sorbus aucuparia/. Ty budou ponechany v misté bez zasahu, pouze jeden zcela suchy strom byl nahrazen.
Na né navazuje vysadba hrusni /Pyrus communis/, kde se v tomto Useku 0,220 — 0,360km nepravidelné
stfidaji rizné odrudy, které se navzajem opyluji. Zde je navrzeno stfidani odrdd hrusni Hardyho, Klappova,
Charnenska a Konference. Na né navazuje usek 0,360 — 0,500km tvofeny Svestkami, kde se stfidaji odrady
Hamanova, Durancie, Stanley a Catanskéa Lepotica. Na né navazuje Usek opét hrudni se stejnymi odradami
v Useku 0,500 — 0,600km. Na né navazuje vysadba stavajicich mladych stromu, pfevazné jerabl /Sorbus
aucuparia/ a tfeSni /Prunus avium/. Tyto dfeviny se nachézeji na svahu, ve dvou fadach nad sebou. Mezi
témito vysadbami se nachézi prestéarlé kefe Sipku /Rosa canina/ a bezu /Sambucus nigra/. V této ¢asti se
déle nachazi jesté velkd skupina dospélych vrb /Salix alba/. Mezi témito dfevinami se nachazi nékolik dfevin,
které jsou zcela suché, proto byly nahrazeny vysadbami tfeSni a to Prunus avium KareSova a Prunus avium
Téchlovicka.

Dale v Useku 0,800 — 1,200km pokracuje vysadba ovocného stromoradi tvofeného jablonémi /Malus
domestica/, kde se stfidaji odrtidy Mat&ino, Panenské Ceské, Boikovo a Car Alexander/. Dale navazuje
vysadba Svestek /Prunus domestica/ v Useku 1,200 — 1,300km. V dal§im Useku 1,300 — 1,420km pokracuje
vysadba hruéni /Pyrus communis/, a kterou navazuje vysadba jabloni v Useku 1,420 — 1,520km. V této casti
se nachéazi remiz a dal vysadba nebude provedena. Mezi stromoradim jsou ponechana volna mista pro
vjezdy na pole. Vysadba je navrzena i podél mist pro vyhnuti protijedoucich vozidel.

V8echny ovocné stromy jsou sédzeny jako vysokokmeny, ve vysadbovém sponu 8m.

Travniky nejsou soucasti této dokumentace.

SO 804 — Sadové upravy, cesta IP10
DENDROLOGICKY PRUZKUM

Na celém feSeném Uzemi se nenachazi zadna stavajici zelen, proto dendrologicky priizkum neby!
zpracovavan.

RESENi SADOVYCH UPRAV

Ozelenéni nové polni cesty spociva ve vysadbé nového stromoradi, které je tvofené ovocnymi
stromy. Vysadba je situovana podél zapadni strany cesty, ve vzdalenosti 2m od okraje cesty. Vysadbovy
spon jednotlivych ovocnych stromi je 7m.

Limitujicim faktorem pro vysadbu je nadzemni vedeni elektrickych dratd vysokého napéti, které krizi
polni cestu cca ve stfedni ¢asti. Nadzemni vedeni ma zde ochranné pasmo 12m na kazdou stranu od
krajniho vodice, proto v tomto misté je cesta bez vysadeb.

Podél cesty je tedy navrzena vysadba ovocného stromofadi tvofeného Svestkami /Prunus
domestica/, kde se zamérné stfidaji jednotlivé odridy, které se navzajem opyluji a kvetou i plodi v rdznou
dobu. Sttidaji se zde odrady Hamanova, Durancie, Stanley a Caganskéa Lepotica. Vysadba je situovana po
celé zgpadni strané, vyjma ochranného pasma nadzemniho vedeni az po stavajici dfeviny. Zde vysadba
konci a pokracuje dal stavajici porost.

VSechny ovocné stromy jsou sazeny jako vysokokmeny, ve vysadbovém sponu 8m.

Vysadba drevin a veskere sadovnicke prace budou provedeny podle normy CSN DIN 18 916
Vysadby rostlin, CSN DIN 18 919 Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny, CSN 83 9031 — Technologie
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vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani. Dale budou respektovany Standardy péce o
pfirodu a krajinu a to SPPK A02 001:2013 Vysadba stromi a SPPK C02 003:2016 Funkéni vysadby
ovocnych dfevin v zemédeélské krajiné.

Veskery rostlinny material bude v 1. jakosti uvedené v normé& CSN 46 4902 — Vypéstky okrasnych
rostlin a v pfisludnych oborovych norméch.

VYSADBY OVOCNYCH STROMU

Stromy budou sédzeny ve velikosti uvedené v seznamu &i v rozpoctu, prostokofenné, jamkovou
vysadbou bez vymeény pldy.

Stromy budou vysazovany ve velikosti vysokokmenu (vy$ka kmene 1,70m a vice).

Stromy jsou vysazeny do vysadbové jamy o minimalnich rozmérech 0,7m pramér a 0,4m hloubka.
Vysadbova jama bude pfed vysadbou dfeviny pfihnojena tabletovym hnojivem s dlouhodobym G¢inkem v
mnozstvi 2x10g na jeden strom

Prostokofenné Skolkarské vypéstky vétsSiny ovocnych druhd, s vyjimkou broskvoné, mandloné a
ofeSaku, je optimalni sazet na podzim, nejdfive po 1. Fijnu, optimalné v prvni dekadé listopadu, do zamrznuti
povrchovych vrstev pady. Jarni vysadba je mozna po rozmrznuti pudy, pfi teplotach vzduchu nad 0°C,
nejpozdéji do doby naraSeni. Broskvon, mandlon, merunku a ofe$ak je optimalni sazet na jare.

Kotveni bude provedeno tfemi kiily s horni a dolni hrazdi¢kou. Tloustka kil je 6cm. Délka kild se
voli s ohledem na vysku kminku a to tak, aby kul dosahoval minimalné 10cm od droven prvni nasazené
vétve. Strom bude ke vSem kdlim vyvazan avazky, které budou zajistény proti sklouznuti. Uvazky nesmi
poskozovat kmen a nesmi branit v tloustnuti kmene. Okolo kdld bude ovinuto pletivo.

Kmeny i s vétvemi budou postfikany roztokem Aversol proti okusu zvéfi. Vysadbové misy budou
muléovany drcenou borkou.

V ramci vysadby budou stromy zality minimalné dvakrat v davce 501/ks.

V ramci dokoncovaci péce v prvnim vegeta¢nim obdobi budou stromy zality zhotovitelem 4x v davce
30I/ks. Termin zalivky bude vzdy pfedem oznamen investorovi, pfip. TDI. Pfipadné dalSi potfebné zalivky
zajisti na své naklady investor. Terminy jednotlivych zalivek se budou fidit aktualnimi klimatickymi
podminkami, typem stanovisté, velikosti vysazeného stromu, padni vihkosti a pozadavkim daného taxonu.
V rdmci dokoncovaci péce budou u stromu vyplety vysadbové misy, bude kontrolovano kotveni a ochrana
kmene.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prazkumd a méreni

VSechny vysledky a zavéry z prazkumu, podkladd a méfeni, ziskanych &i provadénych v ramci
zpracované dokumentace byly zapracovany do této projektové dokumentace a slouzily jako zakladni podklad
pro vypracovani jednotlivych stavebnich objektud &i jinych pfiloh.

Geotechnicky posudek

Hlavni Ukoly podrobného geotechnického prizkumu:

. zjistit celkové inzenyrskogeologické a hydrogeologické poméry na lokalité

. stanovit geotechnické pomeéry v trasach polnich cest a doporuceni pro stavbu cest

. posoudit vhodnost zemin do podlozi polnich cest

. stanovit tézitelnost zemin a hornin

. ovéfit vodni rezim podlozi a droven hladiny podzemni vody doporucit zasady k provadéni

zemnich praci
Archeologicky vyzkum:

Je nutné ze strany investora stavby respektovat ustanoveni § 22 odst. 2 z&k. €. 20/1987 Sb., o statni
pamétkove péci, ve znéni zdkona ¢€. 242/1992 Sb., které uklada stavebnikovi jiz od doby pfipravy oznamit v
dostatedném Sasovém piedstihu zahajeni vykopovych praci Archeologickému Gstavu AV CR v Praze nebo
na nejblizsi archeologické pracovisté a umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni
zachranného archeologického vyzkumu, o jehoz podminkach bude v dostateném predstihu uzaviena
dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci. O archeologickém nélezu, ktery nebyl u€inén pfi
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provadéni archeologického vyzkumu, musi nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni vykopovych praci
informovat Archeologicky Ustav AV CR Praha nebo pfisluSnému muzeu.

Hlukova studie

Hlukova studie nebyla zpracovana, jedné se o rekonstrukci stavajicich polnich cest pfevazné mimo
obydlend Uzemi, provoz po polnich cestach by navic, vzhledem k velmi malému o¢ekavanému dopravnimu
zatizeni (do 15 TNV/24 hod), nepfedstavoval zadné hrozbu nadlimitniho hluku z dopravy pro pfipadné
obytné objekty v jejich okoli.

Chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb je definovan zakonem
€.258/2000 Sb. ,O ochrané vefejného zdravi“ ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dle daného zakona se chranénym venkovnim prostorem rozumi nezastavéné pozemky, které
jsou uzivany k rekreaci, sportu, Ié€eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemki. Rekreace v
tomto pfipadé zahrnuje i uzivani pozemku na zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava
souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. PFi
vymezeni pojmu lesnich a zemédélskych pozemki( odkazuje citované ustanoveni na zakon ¢. 256/2013 Sb.
,O katastru nemovitosti” ve znéni pozdéjsich predpisl. Protoze zdkon o ochrané vefejného zdravi vyslovné
vylu€uje zemédélské pozemky, tedy i zahrady, pokud jsou takto zapsany v katastru nemovitosti, z
defini€éniho vymezeni chranéného venkovniho prostoru, nelze je za chranény prostor z titulu jejich uzivani k
rekreaci, sportu, Ié€eni nebo vyuce povazovat. Tento znak uzivani pozemku je mozné vztahovat pouze k
tém pozemklam, které nejsou z ochrany pred hlukem zakonem jiz primarné vylou€eny, tedy napf. ostatni
plochy, jsou-li uzivany k ucelu podle §30 odst. 3 zdkona.

Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2m okolo rodinnych domd,
bytovych domt, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni Gc¢ely, jakoz i funkéné
obdobnych staveb.

Dle vladniho nafizeni €.272/2011 Sb. “O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci” se
hodnoty hluku vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq T a v pfipadé hluku z dopravy se
stanovi pro celou denni a no¢ni dobu. Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A v
chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb se stanovi souétem zakladni
hladiny hluku Laeq,T a pfisludné korekce (dle pfilohy €.3), pfihlizejici k mistnim podminkédm a denni dobé.

Rozptylova studie:

Pro rozptylové poméry plati totéz, co bylo uvedeno v pfedchozim odstavci pro hlukové poméry, ij.
predmétné polni cesty, resp. provoz po nich nebude s ohledem na velmi malé dopravni zatizeni
predstavovat zadnou hrozbu z hlediska mozného prekradovani pfislusnych hygienickych limitd.

Navrh polnich cest splfiuje pozadavky zakona o ovzduSi a jeho dosud vydanych provadécich
predpisU.
Priuzkum siti technického vybaveni uzemi:

V ramci zpracovani projektove dokumentace byl proveden prazkum vyskytu stavajicich siti
technického vybaveni Gzemi (inzenyrskych siti). Ucelem prazkumu bylo zjistit u pfisluSnych spravci &i
vlastnikd jednotlivych siti prabéh podzemnich i nadzemnich zafizeni technického vybaveni tzemi v prostoru
budouci stavby.

Od v8ech spravct inzenyrskych siti bylo ziskdno pisemné &i elektronické vyjadfeni o existenci (Ci
neexistenci) jednotlivych siti, v€etné pfipadného originalniho zékresu bud v nami dodané situaci zajmového
Uzemi stavby nebo situaéniho podkladu pfislusnych spravcl. Tyto zakresy jsou uloZeny u projektanta akce a
vSechny inZenyrské sité, vyskytujici se v prostoru stavby, jsou pfekresleny do situaci jednotlivych objekta.

V prabéhu vystavby dojde v mistech kfizeni s inzenyrskymi sitémi k zasahu do jejich ochranného
pasma. Stavebni ¢innosti v blizkosti podzemniho vedeni nebo pod nadzemnim vedenim je nutné provadét
podle obecné platnych predpist a podle podminek jednotlivych spravclh uvedenych na jejich vyjadfenich.

Pred vlastni stavbou je nutné veskeré inzenyrské sité vytycit a urcit jejich skutecnou polohu!
U siti, u nichz se nepfedpokladaji Upravy, musi byt zajisténa jejich ochrana pred poSkozenim. Jakékoliv
prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutné projednat s jejich spravci. Pfipadné dalSi Upravy ¢i
prelozky inzenyrskych siti, nevyvolanych stavbou, nejsou soucasti této stavby.
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Na podkladu polohopisného a vyskopisného zaméreni byl proveden podrobny prizkum trasy a jejiho
umisténi. Jednotlivé vyty¢ované body a rozméry budou provedeny ve vySkovém systému BpV a soufadném
systému S-JTSK.

Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi

Souhrnné plati, Ze ochrannd a bezpec¢nostni pasma inZzenyrskych siti a komunikaci jsou dana
prislusnym zvlastnim predpisem a obecné technickymi pozadavky na vystavbu a budou vystavbou
respektovana.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu dalnice, silnice I., Il. a lll. tfidy, pro které se vymezuiji
ochranna pasma (zékon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich).

Cast stavby — Usek polni cesty C9 se nachazi v ochranném pasmu drahy ve smyslu zékona &.
266/94 Sb. — Zakon o drahach v platném znéni. Ochranné pasmo je u drahy statni a regionalni 60 m od osy
krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (u dréhy s rychlosti nad 160 km/hod
100 m).

Ochranna pasma zafrizeni pro vyrobu elekifiny a rozvodna vedeni elektfiny (véetné verejného
osvétleni) jsou uréena zakonem €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci. Ochranné pasmo je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu 7 m u napéti nad 1 kV do 35 kV v&etné u vodi¢l bez izolace, 2 m
s izolaci, 1 m zavésna kabelova vedeni. U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo
svislou rovinou po obou stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti: - do 110 kV....... 1m,-nad 110 kV...... 3 m.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni elektriny.

Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu komunikaéniho vedeni.

Ochranné pasmo vodovodnich fadd a kanalizaénich stok je vymezeno CSN 73 6005, CSN 73 3050
a zédkonem €. 274/2001 Sb. Ochranné pasmo je vymezeno dvéma svislymi rovinami vedenymi ve
vzdalenosti 1,5 m od lice potrubi vodorovné na obé strany u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok pro
vefejnou potiebu (do DN 500).

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace.

U plynovodu a plynarenskych zafizeni se ochrannym pasmem rozumi prostor ve vodorovné
vzdalenosti od pudorysu plynarenského zafizeni, méfeno kolmo na jeho obrys.

Ochranna pasma ¢ini:

- u plynovodu a pripojek

e nadprimér500 mm............coveennnn. 12m
e od prdméru 200 mm do 500 mm.......... 8m
e do prdméru 200 mm véetné................ 4m

- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a pfipojek v zastavéném Uzemi obce...... 1m
- u technologickych objektl............ooiii i 4m

Pro plynova zafizeni jsou vymazovana kromé ochrannych pasem také bezpecnostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupriovava podle povahy a velikosti zafizeni v rozmezi 10 az 300 m.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu plynovodu.
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10. Zasah stavby do uzemi

Bouraci prace

V ramci stavby nedojde k demolici zadnych objektl (budov, hal, vyskovych konstrukci apod.), vyjma
odstranéni drobnych souéasti pavodnich cest.

S odpadem po demolicich je nutné nakladat podle pfisluSnych zakon( a predpist, materialy, které
bude mozné recyklovat, budou odvezeny k recyklaci, ostatni odpady budou odvezeny na pfislusné skladky.

Kaceni zelené mimolesni zelené a jeji nahrada

V ramci k&ceni zelené se nepredpoklada kaceni stroml o obvodu vétsim, nez 80 cm ve vySce 130
cm nad zemi. Jedna se pfevazné o stromy rostouci v tésné blizkosti polni cesty, nebo stromy zasahujici do
rozhledovych trojuhelnikd. Tyto stromy budou odstranény, aby mohla byt provedena vystavba cesty a
zachovan pruajezdni profil. Za pokécené stromy budou vysazeny nové stromy. Pfedpoklada se vysadba
puavodnich ovocnych dfevin (hrudné, tfeSné a Svestky).

Kéaceni bude provadéno vyhradné mimo lesni pozemky, resp. na pozemcich v majetku obce
Helvikovice. Soupis naletovych dfevin uréenych ke kaceni bude soucasti soupisu praci.

Ke kaceni lesnich porostl ve stavbé nedochazi.
Rozsah zemnich praci a kone¢na uprava terénu

Rozsah zemnich praci je dan pfedevSim navrhem zemniho télesa polnich cest, pfipadnym vykopem
ryh pro vsakovaci pfikopy, drenaze apod. Zemni télesa rekonstruovanych polnich cest budou zarover tvofit
konec¢nou Upravu terénu, pfipadné dotcené okolni plochy budou upraveny do pavodniho stavu.

Orientacni bilance zemnich praci je uvedena v samostatné priloze této projektové dokumentace,
presna bilance bude uréena po dokonceni soupisu praci.

Pfedmétna stavba vykazuje nedostatek kvalitniho materialu do nasypt &i pro vyménu zemin v
podlozi nebo aktivni zéné.

Zasah do zemédélského pudniho fondu a pripadné rekultivace

Trasa polnich cest je dana jednak jejich stavajicim uspofadanim a jednak provedenymi komplexnimi
pozemkovymi Upravami. Stavba probiha po pozemku vymezeném pro pfedmétné polni cesty.

V ramci stavby dojde k sejmuti humo6zni vrstvy. Mocnost kulturnich vrstev se zde predpoklada cca
20 cm. Spolu se skryvkou kulturnich vrstev se nepfedpoklada sejmuti podorni¢nich vrstev, jejichz hlavnim
znakem je nizka agronomicka hodnota a omezend moznost jejich zemédélského vyuziti.

Sejmuta humoézni zemina bude pozdéji pouzita pro zpétné ohumusovani svahu novych silni¢nich
téles a k vyrovnani terénu v okoli polnich cest.

Sejmutd humdzni vrstva bude do€asné uloZena na plochy, které si zajisti zhotovitel stavby, pfipadné
v ploSe trvalého zaboru stavby. Vyuziti sejmuté a deponované ornice bude provedeno nejpozdéji do terminu
kolaudace stavby.

Nakladani s mezideponovanou zeminou musi byt provadéno podle pfisluSnych predpisud. Pristup k
deponii bude zajistén ze stavajicich komunikaci.

Humozni zemina bude uloZzena na hromadéach lichobéznikového tvaru se sklony svaht 1:1,5 - 2.
Zhotovitel stavby je povinen udrzovat skladku bez plevele a zeminu chranit pfed ztratami vlivem vodni a
vétrné eroze ¢i odcizovanim. Ochranu proti plevelim muze zajistit pravidelnymi chemickymi postfiky.

V souladu s harmonogramem praci se pfedpoklada jeji uloZzeni po dobu max. 1 roku. Vyzkumem
bylo prokazano, ze ani pfi dlouhodobém deponovani kulturnich vrstev nedochazi (za pfedpokladu Fadného
oSetfovani) k jejich znehodnoceni. Vlivem anaerobnich podminek ve spodnich vrstvach nastava sice utlum
biologické €innosti, ale tato se vSak rychle obnovuje po pouziti deponovanych kulturnich vrstev ke
zurodnovacich uceltim.

Radné osetfovani deponii kulturnich vrstev pfi kratkodobém deponovani (do 3 let) predpoklada
ochranu pred jejich zaplevelenim a ztratami vlivem vodni a vétrné eroze, pfip. zcizovanim. Nejlepsi
ochranou prfed zaplevelenim a povétrnostnimi vlivy je do€asné zatravnéni (pfipadné oseti jednoletymi
picninami). Ochranu proti plevelim je mozno zajistit i pravidelnymi chemickymi postfiky. Radné o$etfovani
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deponii kulturnich vrstev pfi dlouhodobém deponovani (pfes 3 roky) pfedpoklada zajisténi pfistupu na
svrchni Uroven deponie a pravidelné zemédélské obhospodarovani (orba, seti, sklizen).

Tloustka zeminy pouzita pro ohumusovani svahu komunikaci, zelenych pasu ¢i ploch bude 0,15 m.

P¥i spravné ochrané pred povétrnostnimi vlivy dojde k rychlému vzejiti travni smési, rychlému
prokofenéni a v disledku toho i ke zvy$eni ochrany zemniho télesa pfed vodni erozi.

Podrobna bilance skryvky ornice a jejiho vyuziti bude upfesnéna v ramci sestaveni rozpoctu stavby.
Predpoklada se, ze u staveb, které fesi rekonstrukci polnich cest dojde k nedostatku ornice a u staveb, které
feSi novostavbu dojde k prebytku ornice. Je vice nez pravdépodobné, ze nedojde ke stavbé vSech
projektovanych polnich cest jako celku. Neni proto mozno sestavit vyrovnanou bilanci, ktera by dokazala
vyuzit pfebyte¢nou ornici z jednoho stavebniho objektu do druhého.

Ornice sejmuta v ramci stavby bude pfednostné uzita k ohumusovani svah zemniho télesa.
Prebytecna ornice, ktera bude ziskana zejména u novostaveb polnich cest bude rozprostfena na okolni
pozemky, které jsou zemédélsky vyuzivané (ZPF). Tim dojde k plynulému napojeni nivelety polnich cest na
okolni terén.

Zasah do pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa

Stavba polnich cest probiha mimo lesni pozemky

11. Naroky stavby na zdroje a jeji potireby

VSechny druhy energii

P¥i vystavbé bude vyuzivano zakladnich druhd energie, pfedevsim pak vody a elektrické energie.
Moznosti pfipojeni stavby na tyto druhy energie jsou popsény nize v odstavci Moznosti pfipojeni na
technickou infrastrukturu.

Telekomunikace
Telekomunikacni spojeni po dobu vystavby se pfedpoklada prostrednictvim mobilnich operatord.
Vodni hospodarstvi

V priibéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohrozovani
kvality podzemnich vod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
. Zakon ¢&. 254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

. VyhlaSka MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb.,o0 vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zédkonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich)

. Narizeni viady 401/2015, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech

V blizkosti vodoteci nesmi byt zfizeno zafizeni stavenisté ani skladky materialu.

Stavenisté bude odvodnéno v prabéhu vystavby po terénu ve spadu shodnym s postupem vystavby
komunikaci a bude se vsakovat do okolniho terénu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi vystavbé nedochazelo ke splachiim stavebnich hmot a jinych
necistot do stavajicich vodoteci. Zaneseni vodotece témito splachy negativné ovliviiuje vodni faunu a fl6ru.
V potfebnych mistech stavenisté (v pfipadé kfizeni s vodoteci na kazdém kfizeni) je nutné vybudovat
provizorni zemni nadrze pro zachyceni splachu ze stavenisté. Tyto nadrze budou FeSeny jako zemni
prohlubné bez opevnéni, s pfepadem do pfirozené vodotece. Uzitna velikost nadrzi musi byt navrzena
individualné podle velikosti pfilehlého stavenisté. Tyto objekty budou sou€asti odvodnéni stavenisté a bude
je fesit dodavatel stavebnich praci.

Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

PFistup na stavenisté je zajiStén ze stavajicich ucelovych komunikaci. Podminky vyuzivani polnich
cest musi dohodnout zhotovitel stavby s jejich vlastniky v rdmci vyrobni pfipravy stavby.
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Po celou dobu stavby musi byt zajiStén alespon ¢aste¢ny pristup k okolnim nemovitostem.
Parkovani vozidel stavby bude FeSeno v prostoru ploch zafizeni stavenisté k tomu uréenych — tyto plochy si
zajisti zhotovitel stavby.

Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu

V soucasné dobé neni zndmo, kde bude zfizen hlavni stavebni dvir a dalSi plochy zafizeni
stavenisté. Plochy pro zafizeni stavenisté nejsou dle pozadavku investora ve stavbé navrzeny. Jejich
umisténi a zfizeni, stejné jako pfipojeni stavenisté na veskeré potfebné inzenyrské sité, si musi zajistit
zhotovitel stavby. V prostoru stavby je moznost pfipojeni ke zdrojam vody i elekirické energie.

Pripadné zpevnéni, odvodnéni ¢i oploceni uvedenych ploch si rovnéz na své naklady zajisti
zhotovitel stavby, stejné jako likvidaci odpadl vzniklou pfi provozu téchto ploch.

PFi vystavbé obdobnych staveb se vétSinou vyzaduje pfipojeni na nasledujici druhy energii, s
uvedenim jejich pfedpokladaného ziskani:

Elektricka energie

V pfipadé potieby elektrické energie si zhotovitel zajisti mobilni elektricky agregat ¢€i provizorni
pripojeni na sit elektrické energie. Tyto pfipadné doCasné pripojky, stavenistni trafostanice, rozvody apod.
nejsou feSeny v této dokumentaci, jejich realizace bude zabezpec€ena a provedena zhotovitelem stavby.

Pitna a technologicka voda

V pripadé potfeby si technologickou vodu potfebnou pro vystavbu zajisti zhotovitel stavby dovozem
na stavenisté v cisternach nebo si mista odbéru vody zhotovitel zajisti v misté stavby (odbérem od
vodarenské spolecnosti, obce apod.).

Kanalizace, odvodnéni

Napojeni na kanalizaci v prostoru stavby neni mozné, pfedpoklada se, Zze zafizeni umisténa na
plochach ZS budou mobilniho charakteru, splasky budou pravidelné odvazeny do nejblizsi Cistirny
odpadnich vod. Dle potfeb stavby bude mozné pouzit mobilni chemické WC.

Stavenisté bude odvodnéno do stavajiciho terénu ¢i pfilehlé vodotece s tim, Ze bude zabranéno
znecisténi této vodotece pripadnymi ropnymi produkty nebo mechanickymi usazeninami. Likvidace odpadi,
zejména splaskovych vod, bude tfeba fesit individualné podle ucelu a vybaveni jednotlivych ploch ZS.

Nakladani s odpady

Zakladnim legislativnim pfedpisem v oblasti nakladani s odpady je Zakon €. 185/2001 Sb., na ktery
navazuji dal§i zadkony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady
a podminky pro pfedchézeni vzniku odpadu.

Jedn4 se o:

- povinnosti pfi nakladani s odpady

- povinnost zafadit odpady podle druhl a kategorii stanovenych v "Katalogu odpad(”
- povinnosti pfi Upravé, vyuzivani a zneskodnovani odpadu

- povinnosti pfi pfepravé a dopravé odpadi

- evidence a ohlasSovani odpadi

- stanovi pravomoc a plsobnost ministerstev a jinych spravnich Gradd pfi vykonu statni spravy v
oblasti nakladani s odpady

Na zakladé platnych pfedpisu, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat zakladni
povinnosti U€astnikd vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplsobem stanovenym v zakoné a
predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést pfedepsanou evidenci odpadd, rozsah je stanoven ve vyhlasce
¢.383/2001 Sb.

- pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpeénost prace, ochranu zdravi a ochranu
zivotniho prostiedi
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- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisu, zejména se jedna o likvidaci
nebezpecnych odpadu

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmi s tim, ze
pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned vytézit a zajistit
jeji dekontaminaci - odpady musi byt zneSkodnovany na zafizenich k tomu uréenych skladkéach,
spalovnach), pfipadné mohou byt pfedany jiné odborné firmé ke zneskodnéni

- nakladat s nebezpe&nymi odpady muze pouze pravnickd nebo fyzicka osoba opravnénd k
podniké&ni na z&kladé autorizace

Nakladani s odpady kategorie se bude Fidit nasledujicimi principy:

koéd nazev odpadu odhad mnozstvi predpokladany zplsob nakladani s odpady
odpadu

15 01 Odpadni obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly — cca 25 kg recyklace

15 01 02 Plastové obaly — cca 25 kg recyklace

15 01 03 Dfevéné obaly — cca 50 kg skladka

17 Stavebni odpady

17 03 02 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu — cca 2,5 m3 recyklace, odkup
zhotovitelem

17 05 04 Zemina a kameni — cca 245 m3 rekultivace, popr. skladka

* odpady kovu a vratnych oball budou shromazdovany v prostoru stavby a pfedavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druht odpadi

» odpady ze zpracovani dfeva a dfevéné obaly neznecisténé (nevratné) budou shromazdovany v
prostoru stavby a odvezeny na skladku.

* odpady plastl a papiru budou separované shromazdovany a budou pfedavany opravnénym
osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhl odpadu.

» smésné odpady, které nelze separovat budou zne$kodnény skladkovanim opét prostiednictvim
povérené osoby.

» material z vykopu, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou dle moznosti
recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovoli). V opacném pripadé
budou odvezeny na skladku.

12. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi

Projektova dokumentace je navrzena v souladu s pfislu§nymi normami a predpisy tak, aby vysledné
dilo svymi parametry odpovidalo vyznamu pfedmétné stavby a jeho uzivani bylo na technické Urovni dané
doby.

Ochrana pfirody a krajiny

Navrh polni cesty respektuje pfirodni vlivy, jez se v daném Uzemi vyskytuji a svym citlivym feSenim
se snazi maximalné eliminovat pripadné negativni vlivy provozu i stavby této cesty.

Dotcena lesni i mimolesni zelen, vegetacni Upravy

V ramci kaceni zelené se nepredpoklada kaceni stroml o obvodu vétS§im, nez 80 cm ve vySce 130
cm nad zemi. Jedna se pfevazné o stromy rostouci v tésné blizkosti polni cesty. Tyto stromy budou
odstranény, aby mohlo dojit k vystavbé cesty a zachovan prudjezdni profil. Za pokacené stromy budou
vysazeny noveé stromy.

V ramci stavby budou dale vykaceny dilci néletové drfeviny listnatého porostu, jez rostou v zemnim
télese polnich cest, rozhledovych trojuhelnicich apod..

Soupis néletovych dievin uréenych ke kaceni bude soucasti soupisu praci. Kaceni dfevin rostoucich
mimo les se provadi zpravidla v obdobi jejich vegetacniho klidu.
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Ke kaceni lesnich porostl ve stavbé nedochazi.

VSechny dreviny, které by mély byt zachovany a mohou byt pfi vystavbé negativné ovlivnény, je
tfeba nélezité ochranit pfed poskozenim jejich nadzemnich i podzemnich ¢asti stavebni €innosti. Pokud
budou né&které dieviny ohrozeny stavebnimi pracemi, bude je tfeba ochranit dle platné statni normy CSN
839061 (Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom( a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich). Stromy na stavenisti je nutno chranit pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmozdéni a
potrhéni kiry, dfeva, kofenu a koruny) vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi ¢innostmi. Ochrana
se tyka celé kofenové zony coz je plocha plidy pod korunou stromu (okapova linie) rozsifena o 1,5 m po
celém obvodu. U sloupovitych forem je délka rozsifeni 5 m. Oploceni kolem stromu by mélo byt vysoké
alespon 2m a nemélo by také nikterak poSkozovat dfevinu.

Pokud budou provadény odkopavky ¢i navazky stavajici pudy v okoli ¢i pfimo v kofenové soustavé
dfevin, pak bude tfeba zajistit vhodnym technickym opatfenim jejich ochrana tak aby se nezménil pfisun
vody a vzduchu ke kofenim. VeSkeré prace tykajici se zasahu do ochranného pasma stroma pfi stavebni
¢innosti musi byt provadény dle vySe uvedené normy. Pokud bude tfeba u nékterych stromd redukce
kofenové ¢i nadzemni ¢asti strom(, bude tak muset ucinit specializovana firma a jeji odborné zpusobily
pracovnik.

O povoleni kaceni pozada oznamovatel v souladu s ustanovenimi § 8 zakona €. 114/1992 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Fauna, flora, USES
Problematika prvki USES je popséna v jinych kapitolach této pravodni zpravy.

Na vétSinu druhl obratlovct nebude mit vlastni realizace vyznamnéjsi vliv. Jejich stanovisté
nebudou vystavbou naruSena ¢i pouze v takovém rozsahu, ktery neovlivni jejich existenci na pfilehlych
lokalitach (napf. hlukem ze stavenistni dopravy).

Vzhledem k charakteru i rozsahu zamysleného zdsahu i stavajicimu stavu okoli komunikace Ize
konstatovat, Ze pravdépodobné nedojde k vyhubeni ani ohrozeni zadného druhu rostlin &i Zivocichu ani k
rozséahlejSi destrukci cennéjsich biotopl, kde by se mohly takového druhy vyskytovat.

ZvySenou hladinu hluku bude mozné vypozorovat pouze v souvislosti s vlastni vystavbou. Po
uvedeni stavby do provozu se provoz na polnich cestach vrati k normalu, tj. velmi malé intenzité dopravy,
nepfevysujici nejniz8i dopravni zatizeni 15 tézkych nakladnich vozidel/24 hodin.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Ochrana povrchovych vod

Stavbou je dotéen vodni tok IDVT 101853378 — Kameni¢na v fiénim km 0,8 — na tomto vodnim toku
bude provedena rekonstrukce mostu.

Pri realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami Skodlivymi
vodam — ropné latky, natérové hmoty apod. Na stavbé musi byt prostfedky pro likvidaci pfipadné havarie.

Udrzba polnich cest v zimnim obdobi se predpoklada pouze mechanicka (odhrnuti snéhu),
vzhledem k pfitomnosti ochranného pasma vodnich zdroji nebude vozovka cest udrzovana chemickym
posypem.

Nejdéle pfed zahajenim stavby musi jeji zhotovitel vypracovat Povodnovy plan stavby, ktery je
povinen projednat se spravcem toku a pfisluSnym organem ochrany Zivotniho prostredi, a dale je povinen
Povodrovy plan pfed stavbou i v jejim pribéhu pribézné aktualizovat.

Ochrana horninového prostredi a podzemnich vod pfi vlastni vystavbé

Béhem realizace stavby je nutné na kazdém kfizeni s vodoteci, resp. na vyusténi pfikopu slouzicich
k odvodnéni stavenisté vybudovat provizorni zemni nadrze pro zachyceni splachd ze stavenisté. Zaneseni
vodotec€e témito splachy negativné ovliviiuje vodni faunu a fléru. Tyto nadrze budou feSeny jako zemni
prohlubné bez opevnéni, s pfepadem do pfirozené vodotece. Uzitna velikost nadrzi musi byt navrzena
individualné podle velikosti pfilehlého stavenisté. Tyto objekty budou soucasti odvodnéni stavenisté a bude
je fesit dodavatel stavebnich praci. Tato podminka bude soucasti zadavacich podminek pro vybérové fizeni
na zhotovitele stavby.

Béhem vystavby je déle nutné dodrzovat podminky pro minimalizaci rizika znecisténi horninového
prostfedi a podzemnich vod. Je tfeba udrzovat dokonaly stav mechanizace pouzivané pfi vystavbé,
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pouzivat inertnich neznecisténych materialt do nasypu, maximalné zkratit dobu mezi odtézenim ornice a
ulozenim nasypu.

Plochy pro zafizeni stavenisté nejsou dle pozadavku investora akce v projektové dokumentaci
navrzeny, zajisti si je zhotovitel stavby. Pfi pfipadném zfizeni takovych ploch v prostoru predmétné stavby
je nutné vybavit je tak, aby jejich provoz odpovidal platnym pfedpisim v oblasti zivotniho prostredi
(nakladani s odpady, likvidace odpadnich vod, apod.). Plochy musi byt navrzeny tak, aby nenarusovaly
ekologickou stabilitu, nezasahovaly do prvkt USES, do vyznamnych botanickych a zoologickych lokalit ani
do lesnich porostu.

Dale je nutné vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich
mechanism0 z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat jejich pravidelné kontroly.
V prostoru stavby se nesmi skladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi je tfeba omezit
na minimum. V pfipadé Uniku latek ropného puavodu je nutné neprodlené zahgjit sanacni prace a s
kontaminovanou zeminou i vodou zachdzet v souladu se zakonem ¢&. 106/2005 (UpIné znéni zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a souvisejicich pravnich predpisech). V pfipadé moznosti je vhodné pouzivat
misto paliv a maziv ropného plvodu odbouratelné ekvivalentni bioprodukty. Je nutné preferovat pouzivani
modernich stavebnich mechanismu se snizenou emisi znecistujicich latek do ovzdusi.

Jako podklad pro feseni pfipadné havarie bude slouzit Havarijni plan stavby, ktery necha nejdéle
pred zahajenim stavby zpracovat zhotovitel stavby a necha jej rovnéz odsouhlasit spravcem toku a
prisluSnym organem ochrany zivotniho prostredi.

Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniki pfi vystavbé

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpecnostnich a
hygienickych pfedpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu
zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a
technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni pfedpisy, predpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni
s hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a
jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, zelezniéni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k
zabranéni ohrozeni osob pohybuijicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:
. Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace.

. Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci).

. Narizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.,

. Narizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti.

. Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

. Nafrizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

. Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek

a zavedeni signald.

. Narizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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. Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

. Narizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o
arazu.

. Narizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostifedkd.

. Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

. Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond.

Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. je povinen zfidit funkci koordinatora (koordinatorll) zadavatel
stavby (stavebnik) za nasledujiciho pfedpokladu:

- Budou-li na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby.
| v pfipadé platnosti uvedeného pfedpokladu se koordinator neurCuje v néasledujicich pfipadech:

- Pri realizaci stavby celkovéa predpokladana doba trvani neni del§i nez 30 pracovnich dnl a nebude
na nich soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo celkovy
planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnad v pfepoctu na jednu
fyzickou osobu; - Stavbu provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci; - Stavba nevyzaduje stavebni
povoleni ani ohlaseni.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbach, u nichz vznika povinnost ohlasit OIP zahajeni praci a dale na stavbach, u nichz budou
vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi
(stanovené NV ¢. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebnik) zajisti podle § 15 odst. 2 zakona 309/2006
Sb., aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace.

Pokud je nutno ustanovit na stavbé koordinatora BOZP, stavebnik zajisti, aby na tomto planu s jeho
zpracovatelem spolupracoval. Koordinator BOZP je povinen podle § 7 NV €. 591/2006 Sb. zajistit, aby plan
obsahoval pfiméfené povaze a rozsahu stavby a dalsim podminkédm Udaje nezbytné pro zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace, a aby byl podepsan a odsouhlasen vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé jeho
zpracovani znami.

Nakladani s odpady
PFi rozmisténi odpadu bude postupovano tak, aby vétSina hmot v kategorii odpadu ,O“ byla vyuzita
pro nasledné pouziti.

PFi vystavbé je nutné preferovat recyklaci a tfidéni odpadu, av§ak za pfedpokladu minimalizace
primych (hluk, prach) i nepfimych (obsluzna doprava) negativnich vlivii spojenych s touto ¢innosti. U
vykopovych materidld je nutné dolozit jejich nezdvadnost (analytické rozbory) pro Gcely jejich dalSiho
vyuziti.

V priibéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakond a zakonnych
opatfeni:

. Vyhlaska €. 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani odpadi
v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisl

. Zakon €.111/1994, o silni¢ni dopravé (¢ast llI- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjSich predpisu

. Zakon ¢€.185/2001, o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

. Vyhlagka MZP a Mzd 94/2016, o hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadti ve znéni

pozdéjsich predpist
. Vyhlagka MZP 93/2016, kterou se stanovi Katalog odpadu, ve znéni pozdéj$ich predpisti
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. Vyhlagka MZP 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpisl

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skon¢i pred jejim prfedanim do
provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpe€nostnimi
predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na
jejich technicky stav pro snizeni Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin. Dale bude odvazena
prebyte¢né zemina z vykopu.

13. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné viastnosti
Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzené technické feSeni splfiuje obecné pozadavky na vystavbu dle pFisluSnych zakon( a jejich
provadécich predpist. Navrh polnich cest odpovida poZzadavkim na provoz a bezpecnost stavby z hlediska
silni¢niho provozu.

Sméroveé, vySkové i Sitkové usporadani navrzenych komunikaci a nové konstrukce vozovky zaruéuji
splnéni pozadovanych uzitnych i funkénich vlastnosti stavby i mechanickou odolnost a stabilitu.

Parametry navrhované stavby jsou v souladu s ustanovenimi CSN 736109 (,Projektovani polnich
cest”) a dalSimi souvisejicimi normami €i predpisy. Detailni usporadani odpovida vzorovym fesenim.

Stavebni pozemky, ur€ené k vystavbé polnich cest i vSech souvisejicich stavebnich objektl svou
polohou, velikosti i dalSimi vlastnostmi umoznuji realizaci navrzené stavby i jeji bezpe€né uzivani.

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby béhem vystavby i pfi budoucim uzivani stavby
nemohla byt chrozena jeji mechanicka odolnost a stabilita, tj. stavebni konstrukce a prvky musi byt
provedeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence stavby vyhovovaly pozadovanému Gc¢elu a odolaly
vS8em zatizenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi uzivani stavby i Skodlivému plsobeni
prostfedi, zejména atmosférickym vliviim, zafeni a otfestim.

Navrzend stavba zasahuje do nékolika ochrannych pasem a pfi vystavbé i nasledném uzivani stavby
musi byt tedy dodrzovany podminky v§ech dotéenych ochrannych pasem, resp. jejich spravcu.

V8echna silniéni pfipojeni v rdmci stavby jsou feSena dostate¢né kapacitné vyhovujicimi
komunikacemi. Tato pfipojeni svymi parametry i provedenim vyhovuji pozadavkim bezpec&ného uzivani
staveb a bezpecného a plynulého provozu na pfilehlé pozemni komunikaci. Stejné tak splfiuji i poZadavky na
dopravni obsluznost i pfistup pozarni techniky.

Navrzené stavby nejsou stavbami, které by musely mit pfed vstupem rozptylovou plochu,
nepredpoklada se na nich ani pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Sou¢ésti projektové
dokumentace je v ramci zakonné prilohy stupné DSP projektové dokumentace pfiloha B-6. - Bezbariérové
uzivani. Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb.

Navrzené stavby nebudou slouzit k parkovani ¢i odstavovani vozidel.

Stavbu neni nutno napoijit na zdroje pitné ani uzitkové vody, ani na energetickou sit.
Pozarni bezpecnost

Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpe&ného prostoru

Stavba polnich cest a souvisejicich objektl svym charakterem nevytvari pozarné nebezpecny
prostor. Odstupové vzdélenosti vyhovuiji.

Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zéarez.

Jednd se o stavbu navrZzenou pfevazné z nehoflavych materiald. Soucasti stavby nejsou 2adné
objekty vyzadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni pozarniho rizika ani stupné pozarni
bezpecnosti neni nutné u zadného objektu. Mezni velikost pozarnich Usekl neni nutné hodnotit.

Pouzité stavebni konstrukce jsou nehoflavé. Jedna se o konstrukce vné objektu bez pozadavku na
pozarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych materialt nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltd a
hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrzeny vSechny bezpecénostni pozadavky vyplyvajici z platnych
predpist a norem (napf. zakon o pozarni ochrang, CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani,
manipulaci i aplikaci na stavenisti.
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Reseni evakuace osob a zvirat

Evakuace osob, zvifat a majetku neni projektem navrzena. Navrzené feSeni je pro dany ucel stavby
vyhovuijici.

Dispozi¢ni FeSeni respektuje podminky pro bezpecny Unik osob a dalsi podminky z hlediska
pouzitych stavebnich materialt. Sou€asti stavby nejsou protihlukové stény, jez by vyzadovaly zfizeni
unikovych vychodut. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zarez, které by omezovaly bezpecny unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Navrzeni zdroju pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjSi odbérni mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné v
souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Neni navrzen prostor vyzadujici instalaci hasicich pfistroju.
Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska pozarni bezpecnosti zvlastni
podminky. Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou navrzena.

Reseni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku

Zasahoveé cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu
jsou standardni. Vyjimecné Ize predpokladat snad pouze dopravni nehodu s naslednym pozarem, pfipadné
Unikem nebezpecné latky. K témto pfipaddm nelze navrhnout konkrétni opatfeni stavebniho razu.

Po dobu vystavby musi byt, pfi uzavirce ¢asti silnice nebo snizeni jeji nosnosti v pfijezdové i
objizdné trase, operacni stfedisko Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje o téchto
skute¢nostech v dostate€ném predstihu prokazatelné informovano.

Stavajici pFistupové komunikace jsou dostate¢né Unosné pro tézkou hasi¢skou techniku (nosnost na
napravu min. 100 kN), na celé jejich trase v pfijezdu na predmétnou stavbu bude zajistén prujezdny profil
vySky min. 4100 mm. VSechny pfipadné odbocky na pozemky mimo komunikaci budou mit Sifku min. 3500
mm a budou mit zajistén prdjezdny profil vySky min. 4100 mm.

Po celé trase polnich cest je zajistén prujezd pro veskerou dopravu.

Zabezpeceni stavby ¢i Uzemi stavbou pozarni ochrany, pokud to odivodnuji pozadavky na
zachranné a likvidaéni prace nebo ochranu obyvatelstva

Elektrickou pozarni signalizaci ani jiné vyhrazené pozarné bezpecnostni zafizeni neni nutné
instalovat.

Pro bezpecnost zasahujicich jednotek pfi haseni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné
stanovovat zadna zvlastni opatfeni.

Ochrana stavby pred vniknutim nepovolanych osob

U liniové stavby nelze zcela zamezit tomu, aby se do prostoru stavby, napf. v dobé pracovniho klidu,
kdy je stavba obvykle opusténa, dostala nepovolana osoba.

Zhotovitel stavby presto, Ci spiSe pravé proto musi dbat vSech bezpecnostnich pravidel a predpist
BOZP a napfiklad mista, kde mize hrozit nebezpeci padu i jiné nebezpeci, musi zhotovitel nalezité zajistit
(oploceni, zabradli, lavky se zabradlim nad pfekopy chodnikl atd.). Tato opatfeni jsou povinnosti zhotovitele
stavby. Ve vlastnim z4jmu zhotovitele stavby pak musi byt ochrana materialt ¢i stroji pfed poni¢enim i
zcizenim.

14. Dalsi pozadavky
Uzitné vlastnosti stavby

VSechny stavebni objekty zaruéuji dostate¢nou kapacitu své konkrétni funkce, stejné jako spinéni
obecné technickych pozadavkl na vystavbu, snadnou Udrzbu a zivotnost.

Pfi navrhu vSech objektl stavby byla respektovany pozadavky vyhl. MMR CR &. 268/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na stavby a vyhl. MDS CR ¢.104/1997, kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich (obé v platném znéni).
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Pravodni zprava

Dodrzenim parametrd a pozadavkd zékladnich CSN pro projektovani pozemnich komunikaci (CSN
736109 atp.) jsou splnény i podminky, uvadéné v jednotlivych paragrafech vyhl. €. 104/1997. Vlastni obecné
technické podminky stanovi § 16 — 36. Podminky v jednotlivych paragrafech byly pfi navrhu technického
feSeni dodrzeny.

Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Predmétné polni cesty jsou vefejné pristupnymi u¢elovymi komunikacemi. Nepfedpoklada se, ze
budou pravidelné vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Tyto komunikace jsou
svym charakterem uréeny pro smiSeny provoz vozidel, chodct i cyklistd. Pfipadné osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace budou pro svij pfipadny pohyb po téchto komunikacich vyuzivat asfaltovy
jizdni paés.

V ramci stavby nebudou zfizeny zadné bezpecnostni prvky, jako napf. varovné a signalni pasy,
pfechody pro chodce apod.

Projektova dokumentace DSP byla vypracovana v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.,
Ochrana stavby pred skodlivymi u¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k vedeni trasy ¢asti polnich cest v prostoru vodniho toku je nezbytné, aby nejdéle pred
zahajenim stavby zpracoval zhotovitel Povodriovy plan stavby, ktery v pfipadé povodné a mozného ohrozeni
stavby uvadi postup €innosti pfi pfipadnych povodnovych stavech v pfilehlych vodotecich, a nechal jej
odsoubhlasit spravcem uvedeného toku a pfislusnym organem ochrany zivotniho prostredi.

15. Rekultivace ploch do¢asnych zaboru

Soucasti stavby neni rekultivace ploch do¢asnych zabora. Plochy pro zafizeni stavenisté nejsou v
dokumentaci stanoveny, jejich umisténi a zfizeni si na své naklady samostatné zajisti budouci zhotovitel
stavby, stejné jako jejich pfipadnou pozdé;jsi rekultivaci.

Prelozky inzenyrskych siti se ve stavbé nepfedpokladaji, pokud by k neo€ekavanym prelozkam
(napf. pfi vyskytu neoCekavané, a v prizkumu inzenyrskych siti nezjisténé, inzenyrské sité) pfi vystavbé
doslo, pruhy po Upravach téchto siti, nachazejici se mimo plochu hranice stavenisté, budou uvedeny do
puvodniho stavu, resp. stavu odpovidajiciho pfilehlym povrchdm.

16. 2Zvlastni technické kvalitativni podminky

Vzhledem k pomérné jednoduchému charakteru stavby a vzhledem ke skutecnosti, ze se v ni
nenachazeji zadné zvlastni stavebni navrhy, ZTKP se nestanovuiji.

Hradec Kréalové, 16.4.2017
Kamil Hronovsky

autorizovany technik CKAIT 0601891 pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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