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A.1.   Identifikační údaje 
 
Název stavby    : „ Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u  
     Úmonína “ 
 
Stavebník:   :  Česká republika – Státní pozemkový úřad 
     Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
     Pobočka Kutná Hora 

Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 
     IČO  01312774 
     Statutární zástupce: Ing. Mariana Poborská, 
     vedoucí pobočky Kutná Hora 
 
Místo stavby   : Korotice, Lomec 
 
Katastrální území  : Korotice, Lomen u Úmonína 
 
Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí :  Kutná Hora 
 
Kraj     : Středočeský 
 
Projektant    :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
     IČO  64255611 
     Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 
     jednatel společnosti 

    
    
     TD02 – dopravní stavby, nekolejová doprava 

 
Zhotovitel stavby   :   bude upřesněn zadávacím řízením 
 
Předpokládaná realizace  :   2020 
 
Charakter stavby   : novostavba 
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A. 2.   Základní údaje o stavbě 
A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků 
z obce Korotice a Lomec pro zemědělskou techniku.  

Lokalita se nachází v k.ú. Korotice na pozemcích a v k.ú. Lomec u Úmonína na pozemcích urče-
ných k výstavbě polních cest a doprovodných výsadeb dle KoPÚ v k.ú. Korotice a Lomec u Úmo-
nína. V současné době jsou pozemky využívané jako místy částečně zpevněná polní cesta se silně 
rozrušeným krytem z penetračního makadamu začínající na silnici III. třídy č. 0173. Cesta dále po-
kračuje úvozem směřujícím východním směrem přes Opatovický potok směrem k obci Lomec, 
uprostřed trasy po levé straně míjí silážní plato a končí u napojení na silnici III. třídy č. 33711.  

Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha a vodní plocha, jejímž vlastníkem je obec 
Úmonín, Povodí Labe, státní podnik, HK a Středočeský kraj. Lokalita se nachází v nadmořské výš-
ce cca 370,0 – 393,0 m n. m. 
 
Cesta H2 
- Polní cesta kategorie P 5,0/30  
- Celková délka 656,90 m, šířka 4,0 m + 2 x 0,5 m krajnice  
-   Kryt je navržen z asfaltobetonu 
-   Třída dopravního zatížení V 
-   Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží a odvodňovacím příkopem 
- Celkem sjezdů - 4 x 
- Celkem sjezdů s propustkem - 3 x 
- Celkem sjezdů s žlabem - 1 x 
- Celkem výhyben - 2 x 
- Příčné žlaby - 1 x 
- Mostek příčný - 1 x 
-  Napojení polních cest - 1 x 
- Souběh s vodovodem - 1 x 

 
Cesta C13 
- Polní cesta kategorie P 5,0/30 na parcele KN 688 a P 4,5/30 na parcele KN 696 
- Celková délka 1367,79 m  
    délka na parcele KN 688 je 1197,73 m, šířka 4,0 m + 2 x 0,5 m krajnice 
-    délka na parcele KN 696 je 170,06 m, šířka 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice 
-   Kryt je navržen z asfaltobetonu 
-   Třída dopravního zatížení V 
-   Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží a odvodňovacím příkopem 
- Celkem sjezdů - 6 x 
- Celkem sjezdů s propustkem - 4 ks 
- Celkem výhyben - 5 ks 
- Příčné žlaby - 1 x 
-  Napojení polních cest - 3 ks 
- Souběh s vodovodem - 1 x 
-  Souběh s tlakovou kanalizací - 1 x 
 
Výsadby 
- počet stromů - 71 ks 
- počet keřů - 72 ks 
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A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně 
se počítá se zahájením stavby v r. 2020 a v tentýž roce i s dokončením, to vše bude upřesněno dle 
finančních možností zadavatele. Počátek výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním 
stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Přípravné práce se zde vyskytují ve formě kácení.  
Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. Její realizaci, mimo 

kácení, směřovat do sušší a teplejší části roku. 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – prohlídka základové spáry objektů  
3. kontrolní prohlídka – prohlídka kompletně zhotovených objektů a  

upravené pláně pro těleso polní cesty 
4. kontrolní prohlídka – prohlídka po kompletním dokončení 

konstrukčních vrstev polní cesty  
5. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 
 

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy vyčlenil parcely v k.ú. Korotice KN 
653, 673, 683 a parcely v k.ú. Lomec u Úmonína KN 688, 696, 698, 712 pro výše uváděné účely.  

 
A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Lokalita se nachází v k.ú. Korotice na pozemcích a v k.ú. Lomec u Úmonína na pozemcích urče-
ných k výstavbě polních cest a doprovodných výsadeb dle KoPÚ v k.ú. Korotice a Lomec u Úmo-
nína. V současné době jsou pozemky využívané jako místy částečně zpevněná polní cesta se silně 
rozrušeným krytem z penetračního makadamu začínající na silnici III. třídy č. 0173. Cesta dále po-
kračuje úvozem směřujícím východním směrem přes Opatovický potok směrem k obci Lomec, 
uprostřed trasy po levé straně míjí silážní plato a končí u napojení na silnici III. třídy č. 33711.  

Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha a vodní plocha, jejímž vlastníkem je obec 
Úmonín, Povodí Labe, státní podnik, HK a Středočeský kraj. Lokalita se nachází v nadmořské výš-
ce cca 370,0 – 393,0 m n. m. 

 
A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv, v lokalitě, na životní prostředí. Z ekologického pohledu jde o 
stavbu, jež bude pro životní prostředí jednoznačně přínosná.  

 
A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní 
využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotče-
ných navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stav-
by a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotčenou. Po 
dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel  

Vybudováním cesty dojde ke zpřístupnění zemědělských bloků. 
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A. 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
A. 3. 1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby navazuje na komplexní pozemkovou úpravu 
zpracovanou pro k.ú. Korotice v 07.2009 a pro k.ú. Lomec u Úmonína v 05.2016. 

 
A. 3. 2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce Úmonín zpracovaného v květnu 2018. Polní ces-
ty jsou navrhovány na plochách vedených v územním plánu jako DS. Výše uvedené plochy umož-
ňují stavby a zařízení pro silniční dopravu včetně doprovodné zeleně. 

 
A. 3. 3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Pro zpracování projektu stavby „Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína“ 
byly použity následující podklady: 
-  Smlouva uzavřená s objednatelem PD  
-  Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000 
-    Plán společných zařízení  pro k.ú. Korotice a k.ú. Lomec u Úmonína 
- Digitální katastrální mapa k.ú. Korotice a k.ú. Lomec u Úmonína 
- Údaje o inženýrských sítích 
-  Tachymetrické zaměření trasy firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v květnu 2018 s vynesením 

do mapy 1 : 500 
- Požadavky zadavatele během projednávání „tužkového“ řešení 
-  Příslušné ČSN, TNV 
 
A. 3. 4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 
 

A. 3. 5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval 

RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice a který je přiložen v části H. GEO-
LOGICKÝ PRŮZKUM.  

 
A. 3. 6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Stávající konstrukce byly diagnostikovány a výsledky vyhodnoceny při vlastním zaměření 
v květnu 2018. 

 
A. 3. 7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

Polní cesta je situována do povodí Opatovického potoka (IDVT 10176201) a do povodí beze-
jmenné vodoteče (IDVT 10176067). Tyto toky náleží do povodí číslo 1-04-01-028 a 1-04-01-013, 
vše je součástí povodí Labe. Správcem těchto toků je fi. Povodí Labe, státní podnik, HK. 

 
A. 3. 8. Klimatologické údaje 

Převládající směr větru severozápadní. Charakteristika regionu mírně teplý, mírně vlhký 
s průměrnou roční teplotou 7 – 8 °C.  
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A. 3. 9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v žádné z výše uvedených rezervací nebo zónách. 
 
 
A. 4.   Členění stavby 
A. 4. 1. Způsob číslování a značení 

Objekty pozemních komunikací – SO - 101, SO - 102, SO - 103 
 Objekty úpravy území – SO - 801 
  
A. 4. 2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavbu je možné dělit na jednotlivé části podle výše uvedeného číslování. 
 
A. 4. 3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 
 
SO-101 – Cesta H2 

 SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
 SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
 SO-801 – Výsadby 

 
Provozní soubory se ve stavbě nevyskytují. 
 
 

A. 5.  Podmínky realizace stavby 
A. 5. 1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V současné době nejsou známy věcné a časové vazby jiných stavebníků. 
 

A. 5. 2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  
Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění ply-

nulosti a koordinovanosti. 
 

Dodavatel v předstihu informuje vlastníky přilehlých nemovitostí a polností 
o plánovaném průběhu výstavby. 

 
A. 5. 3. Zajištění přístupu na stavbu  

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III. třídy č. 0173 Korotice - Březová v obci 
Korotice, nebo přímo z komunikace III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín v obci Lomec a následně 
přímo po pozemcích obce, po kterých bude probíhat i doprava rozhodujících materiálů. 
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A. 5. 4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Vzhledem k úpravě napojení na komunikaci III. třídy č. 0173 Korotice - Březová a k úpravě na-

pojení na komunikaci III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín bude po nezbytně nutnou dobu nutné 
provést částečnou uzavírku těchto komunikací. Označení uzavírky komunikace je nutné provést 
současně platným dopravním značením. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 
65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. 
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A. 6.  Přehled budoucích vlastníků a správců 
A. 6. 1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem bude obec Úmonín. 
 

A. 6. 2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

 
 
A. 7.  Předání části stavby do užívání 
A. 7. 1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
 

A. 7. 2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
 
 

A. 8.  Souhrnný technický popis stavby 
A. 8. 1. Souhrnný technický popis 

SO-101 – Cesta H2 
Délka cesty : 656,9 m 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,000 - 0,656 90 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 39,7 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 623,0 m 
Výhybny:       2 x 

 Sjezdy      4 x 
Sjezdy s propustkem      3 x 

 Sjezdy se žlabem     1 x 
 Mostky      1 x 

Příčné žlaby     1 x 
 Napojení polních cest    1 x 

Souběh s vodovodem    1 x 
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SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Délka cesty : 1 197,73 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,656 90 - 1,854 63 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 556,1 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 645,4 m 
Výhybny:       4 x 

 Sjezdy      6 x 
Sjezdy s propustkem      4 x 

 Napojení polních cest    3 x 
Souběh s vodovodem    1 x 
Souběh s tlakovou kanalizací    1 x 
 
 
SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Délka cesty : 170,06 
Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 1,854 63 - 2,024 69 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
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Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 160,6 m    
Výhybny:       1 x 
Příčné žlaby     1 x 
 
 
SO-801 – Výsadby 
stromy 
Slivoň švestka (Prunus domestica)  30 ks  
Jabloň domácí (Malus domestica)  41 ks 
celkem stromy                                  71 ks 
 
keře  
Růže šípková (Rosa canina L. )            36 ks 
Líska obecná (Corylus avellana)              36 ks 
celkem keře                                                           72 ks 
 
 

A. 8. 2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  
A. 8. 2. 1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrhová kate-
gorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy, návrh 
zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací) 

SO-101 – Cesta H2 
Délka cesty : 656,9 m 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,000 - 0,656 90 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 39,7 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 623,0 m 
Výhybny:       2 x 

 Sjezdy      4 x 
Sjezdy s propustkem      3 x 

 Sjezdy se žlabem     1 x 
 Mostky      1 x 
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Příčné žlaby     1 x 
 Napojení polních cest    1 x 

Souběh s vodovodem    1 x 
 
Výsledky bilance zemních prací - zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa cesty 
a odvodnění. 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    454,0 m3 

Vyplnění vegetačních tvárnic    2,2 m3 
Rozprostření ornice v tl. 100 mm    151,2 m3 
Přebytek ornice    300,6 m3 
 
Výkopy ( zemina )    796,7 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    115,8 m3 
Přebytek zeminy    680,9 m3 
 
Výkopy ( navážka )    595,7 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    339,7 m3 
Přebytek navážky    256,0 m3 

 
Veškerá přebytečná ornice v množství 300,6 m3 bude uložena na pozemky obce ve vzdálenos-

ti 10 km bez poplatku za uložení.  
 
Veškerá přebytečná zemina a suť v množství 936,9 m3 bude uložena na skládku AVE CZ od-

padové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 
 

 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Délka cesty : 1 197,73 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,656 90 - 1,854 63 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 556,1 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 645,4 m 
Výhybny:       4 x 
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 Sjezdy      6 x 
Sjezdy s propustkem      4 x 

 Napojení polních cest    3 x 
Souběh s vodovodem    1 x 
Souběh s tlakovou kanalizací    1 x 

 
Výsledky bilance zemních prací - zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa cesty 
a odvodnění. 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    689,0 m3 

Rozprostření ornice v tl. 100 mm    198,1 m3 
Přebytek ornice    490,9 m3 
 
Výkopy ( zemina )    1318,2 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    26,3 m3 
Přebytek zeminy    1291,9 m3 
 
Výkopy ( navážka )    1346,8 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    714,0 m3 
Přebytek navážky    632,8 m3 
 

Veškerá přebytečná ornice v množství 490,9 m3 bude uložena na pozemky obce ve vzdálenos-
ti 10 km bez poplatku za uložení.  

 
Veškerá přebytečná zemina a suť v množství 1924,7 m3 bude uložena na skládku AVE CZ odpa-

dové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 
 
 

SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Délka cesty : 170,06 
Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 1,854 63 - 2,024 69 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 160,6 m    
Výhybny:       1 x 
Příčné žlaby     1 x 



„ Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína “  
  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  
dle přílohy č.8  k vyhlášce č. 146/2008 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 021 30/18 15   
  
 

 

Výsledky bilance zemních prací - zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa cesty 
a odvodnění. 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    27,0 m3 

Rozprostření ornice v tl. 100 mm    7,2 m3 
Přebytek ornice    19,8 m3 
 
Výkopy ( zemina )    261,0 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    16,6 m3 
Přebytek zeminy    244,4 m3 
 
Výkopy ( navážka )    261,5 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    82,8 m3 
Přebytek navážky    178,7 m3 
 

Veškerá přebytečná ornice v množství 19,8 m3 bude uložena na pozemky obce Močovice ve 
vzdálenosti 10 km na hromady bez poplatku za uložení.  

 
Veškerá přebytečná zemina a suť v množství 423,1 m3 bude uložena na skládku AVE CZ od-

padové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 
 
A. 8. 2. 2. Mostní objekty a zdi 

Jedná se o opravu stávající mostní konstrukce. Most je tvořen z rámových propustí o rozměrech 
2,5 x 1,5 x 1 m. Tento profil je identický s původním profilem mostku. Celkem bude použito 8 ks 
rámů. Rámy budou uloženy na základovou desku z betonu C25/30-XF1 tl. 0,2 m vyztuženou dvěma 
řadami síťoviny 100 x 100 x 6 mm. Pod deskou bude proveden podkladní beton C8/10 v tl. 0,15 m. 
Rámy budou překryty vyrovnávací vrstvou tl. 60 mm z betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 
100 x 100 x 6 mm. Povrch rámů bude chráněn proti vlhkosti izolací z modif. asf. pásů tl. 5 mm. 
Podél rámů bude osazena drenáž DN 100 obsypána štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm vyvedena do výto-
kových čel mostku. Na vtoku a výtoku budou rámy fixovány příčným prahem o rozměrech 0,3 x 0,8 
x 2,9 m z betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 100 x 100 x 6 mm. Dále bude vybudováno 
vtokové a výtokové čelo tl. 0,50 m o výšce 0,30 m z betonu C25/30-XF1 vyztužené síťovinou 100 x 
100 x 6 mm kotveno k rámu pomocí trnů dl. 0,25 m o pr. 12 mm osazených po 0,5 m. Na mostek 
budou navazovat 4 ks zavazovacích křídel  o rozměrech 0,5 x 2,4 x 1,95 (1,83 , 1,23 , 1,10 ) m z 
betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 100 x 100 x 6 mm. Prostor před vtokovým čelem mostu 
bude opevněn v délce 1,8 m, před výtokovým čelem mostu v délce 2 m kamennou dlažbou tl. 0,20 
m do betonového lože C25/30 tl. 0,15 m. Na vtokové i výtokové čelo mostu bude osazeno ocelové 
zábradlí v 1,10 m, Upevnění na čela bude řešeno závitovými tyčemi vlepenými do předvrtaných 
otvorů. Povrchová ochrana zábradlí je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem ( 2 x vrstva 60 
um ). 

 
A. 8. 2. 3. Odvodnění pozemní komunikace 

SO-101 – Cesta H2 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 1,29% – 
5,92%  
-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně odvodňovacím příkopem 
v délce 625,3 m a drenáží Flexibil DN 100 v délce 39,7 m 
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SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,3% – 
7,43%  
-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně odvodňovacím příkopem 
v délce 645,4 m a drenáží Flexibil DN 100 v délce 556,1 m 
 
SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,3% – 
1,13%  
-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně drenáží Flexibil DN 100 
v délce 160,6 m 
 

A. 8. 2. 4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 Ve stavbě se nevyskytují.   
 
A. 8. 2. 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 Ve stavbě se nevyskytují.   
 
A. 8. 2. 6. Vybavení pozemní komunikace 
A. 8. 2. 6. 1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 
A. 8. 2. 6. 2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

U napojení cesty H2 a napojení cesty C13 na komunikace budou umístěny červené kulaté smě-
rové sloupky Z 11g. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65.  

 
A. 8. 2. 6. 3. Veřejné osvětlení 
 Ve stavbě se nevyskytují. 
 
A. 8. 2. 6. 4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům a provoz na polní 
cestě nevytváří významné ohrožení pro volně žijící živočichy. 

 
A. 8. 2. 6. 5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 
A. 8. 2. 7. Objekty ostatních skupin objektů 
A. 8. 2. 7. 1. Výčet objektů 

SO-801 – Výsadby 
 
A. 8. 2. 7. 2. Základní charakteristiky 

K výsadbě na SO - 801 - Výsadby byly zvoleny níže uvedené dřeviny a keře: 
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stromy 
Slivoň švestka (Prunus domestica)  30 ks  
Jabloň domácí (Malus domestica)  41 ks 
celkem stromy                                  71 ks 
 
keře  
Růže šípková (Rosa canina L. )             36 ks 
Líska obecná (Corylus avellana)               36 ks 
celkem keře                                                             72 ks 

 
A. 8. 2. 7. 3. Související zařízení a vybavení 

Jako související vybavení se ve stavbě vyskytují oplocení výsadeb.  
 
A. 8. 2. 7. 4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

Postup prací: 
- Výsadbu provést po opadu asimilačních orgánů. 
- Pro výsadbu použít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek 

v blízkých lokalitách. 
- Pro výsadbu budou použity sazenice se zemním balem  
- Výška sazenic stromů 1,8 – 2,2 m, u keřů 0,4  - 0,6 m. 
- Pro keře vyhloubit jamky 30 x 30 x 30 cm, pro stromy 70 x 70 x 60 cm. 
- Stromy vyvázat ke 3 kůlům o délce min. 2 m nad terén s opatřením proti okusu ( individuální 

oplocení + repelent, ke každému keři umístit značkovač výšky min. 1 m nad terén, keře budou 
chráněny oplocením z lesnického pletiva se vstupními brankami viz. oddíl D. 

 
 

A. 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval 

RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice a který je přiložen v části H. GEO-
LOGICKÝ PRŮZKUM.  

Provedeným průzkumem bylo zjištěno: 
V trase cesty H2 se sondami V1 až V4 se v první polovině cesty pod kamenitou navážkou GFY v 
mocnosti 0,7 až 0,8 m nachází vysoce až velmi vysoce plastické pevné jíly CH – CV, v druhé polo-
vině cesty pod stejnou navážkou v mocnosti 0,4 m pak tuhé až pevné středně plastické jíly CI. Jed-
ná se o nebezpečně namrzavé materiály s difuzním vodním režimem, hodnocené normou ČSN 73 
6133 a Dodatkem TP 170 jako nevhodné podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy. Jílům CH 
– CV lze aktuálně přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 3% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 
15MPa, jílům CI hodnoty CBR = 6% a Edef,2 = 20MPa. Zlepšení únosnosti lze dosáhnout vápně-
ním, obvykle s množstvím vápna 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3 m, v nivě Opatovického 
potoka s mocností 0,5m. 
V trase cesty C13 se sondami V5 až V9 se pod kamenitou navážkou GFY v mocnosti 0,3 až 0,6 m, 
případně pod humózními hlínami MLO v mocnosti 0,3 m nachází v prvních dvou třetinách cesty se 
sondami V5 až V7 pevné nebo tuhé až pevné prachové jíly CI, v poslední třetině cesty se sondami 
V8 a V9 pak pevné písčité jíly CS a jílovité písky SC. Jíly CI – CS jsou nebezpečně namrzavé ze-
miny, písky SC namrzavé zeminy, v obou případech s difuzním vodním režimem. Výše uvedená 
norma a dodatek považuje jíly CI za nevhodné podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy, pís-
čité jíly CS a jílovité písky SC za podmínečně vhodné podloží komunikací typu PIII. Jílům CI jsou 
přiznávány hodnoty poměru únosnosti CBR = 6% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 20MPa, jílům CS 
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hodnoty CBR = 8% a Edef,2 = 25MPa, pískům SC hodnoty CBR = 10% a Edef,2 = 30MPa. Zlep-
šení únosnosti lze u jílů CI dosáhnout vápněním, u jílů CS a písků SC přidáním cementovápnité 
směsi, zpravidla v množství 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3 m. 
Zemní práce budou dle ČSN 73 6133 prováděny v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelnou 
běžnými rýpadly. Stěny výkopů pro přeložky inženýrských sítí lze v jílech CI – CH – CV dočasně 
ponechat kolmé bez pažení, v jílech CS a píscích SC je doporučuji skloňovat v poměru 1:0,5. Pod-
zemní voda se v dosahu cesty nevyskytuje, betonové prvky v cestě lze tedy vyrobit s použitím nor-
málního portlandského cementu CEM I. Zeminy plání cest jsou velmi slabě až nepatrně propustné, 
dopr. příkopy tedy nebudou plnit vsakovací funkci a je třeba je vyústit do nejbližších vodotečí. 
 
A. 10.  Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památ-

kové rezervace, památkové zóny 
A.10.1. Rozsah dotčení 

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo vodovodu ( 1,5 m) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo tlakové kanalizace ( 1,5 m) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo nadzemního el. vedení VN  ( 7 m ) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo komunikace III. třídy  ( 15 m ) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa  ( 50 m ) 
- stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, nejpozději 10 dní před stavbou musí být 
tato stavba oznámena Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
 
Případné požadavky na stavbu jsou uvedeny v dokladové části projektu - F. Dokladová část. 
 

A. 10. 2. Podmínky pro zásah 
Případné podmínky pro zásah jsou stanoveny v dokladové části projektu - F. Dokladová část  

 
A. 10. 3. Způsob ochrany nebo úprav 

V rámci stavby nedojde přímo ke styku s podzemním vedením. 
     

A. 10. 4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Vliv na stavebně technické řešení stavby je minimální. Ochranu křížení a souběhu s vedením je 

nutné provést přednostně. 
 
 

A. 11.  Zásah stavby do území 
A. 11. 1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě vyskytují v podobě odstranění navážky a stávajících kcí. (viz. tabulka 
kubatur) a v podobě odstranění stávajících objektů v trase polní cesty: 

KM 0,654 60 - mostek (20 m3) 
KM 2,023 10 - beton DN 600 dl. 9 m  (2 m3) + bet. čela (6 m3) 
 
Veškerá přebytečná zemina a suť v množství 3288,9 m3 bude uložena na skládku AVE CZ odpa-

dové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 
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A. 11. 2. Kácení mimoletní zeleně a případná její náhrada 
Kácení stromů bude provedeno v předstihu stavby obcí Úmonín. V rámci PD bude provedeno 

odstranění keřových porostů s pařezy a pařezů po stromech: Ø 10 - 30  24 ks 
  Ø 30 - 50 7 ks 
    31 ks 
  keře  620 m2 

  
Veškeré pařezy v množství 31 ks budou uloženy na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, 

s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 700 Kč/t bez DPH. 
 
Veškeré keřové porosty budou spáleny na místě. 
 
Jako náhrada je navržena výsadba viz. A. 8. 2. 7. 2.  

 
A. 11. 3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění. 
SO-101 – Cesta H2 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    454,9 m3 
Sejmutí navážky    618,5 m3 
Výkopy    637,7 m3 
Recyklace za studena    4133,6 m2 
Úprava pláně    4133,6 m2 
Svahování výkopu    851,5 m2 

Svahování násypu    747,1 m2 
Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 1570,0 m2 

Násypy – materiál z navážky    343,7 m3 
Výkopy pro drenáž    8,0 m3 

 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    688,8 m3 
Sejmutí navážky    1363,9 m3 
Výkopy    1067,4 m3 
Recyklace za studena    7051,3 m2 
Úprava pláně    7051,3 m2 
Svahování výkopu    814,9 m2 

Svahování násypu    1095,9 m2 
Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 2089,0 m2 

Násypy – materiál z navážky    711,7 m3 
Násypy – ŠD 0-63    169,7 m3 
Výkopy pro drenáž    213,0 m3 
 

SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Sejmutí ornice v tl. 200 mm    27,0 m3 
Sejmutí navážky    261,5 m3 
Výkopy    106,8 m3 
Recyklace za studena    903,7 m2 
Úprava pláně    955,7 m2 
Svahování násypu    55,7 m2 
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Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 72,5 m2 

Násypy – materiál z navážky    82,9 m3 
Výkopy pro drenáž    111,6 m3 
 

A. 11. 4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Zbytková plocha parcely KN 673 v k.ú. Korotice o ploše 1734 m2 a parcely v k.ú. Lomec u 

Úmonína KN 688, 696  o ploše 4324 m2 bude zrekultivována a zatravněna.  
 

A. 11. 5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
K zásahu do ZPF nedojde. 
 

A. 11. 6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
K zásahu do LPF nedojde. 
 

A. 11. 7. Zásah do jiných pozemků 
K zásahu do jiných pozemků nedojde. 
 

A. 11. 8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Nejsou známy. 
 
 

A. 12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
A. 12. 1. Všechny druhy energií 

Stavba neklade nároky na energie. 
 

A. 12. 2. Telekomunikace 
Nejsou navrženy. 

 
A. 12. 3. Vodní hospodářství 

Odtokové poměry nebudou stavbou změněny. 
 

A. 12. 4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Vozovka navazuje na stávající místa napojení. Parkování není řešeno. 
 

A. 12. 5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Nepředpokládá se. 
 

A. 12. 6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Užíváním stavby nevzniknou žádné odpady. 

 
 
A. 13.  Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A. 13. 1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-
zovky dojde především ke snížení hlučnosti při průjezdu těžké mechanizace a snížení prašnosti.  
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A. 13. 2. Hluk 
V době výstavby dojde k navýšení hlukové zátěže, po ukončení stavby lze předpokládat snížení 

hlukové zátěže a to především v době sezónních prací.  
 
A. 13. 3. Emise z dopravy  

Užíváním stavby nedojde k překročení limitů pro ochranu ovzduší. Nedojde ke zvýšení intenzity 
dopravy. Doprava na upravovaném úseku bude plynulejší než doposud a lze předpokládat snížení 
exhalací (emisí) z provozu motorové dopravy. 

 
A. 13. 4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována pre-
ventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závad-
nými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

 
A. 13. 5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době zpracování do-
kumentace. 
 
A. 13. 6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
 
 
A. 14.  Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
A. 14. 1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za ná-
sledek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrženými konstrukčními vrstvami komunikace a 
dodržením technologického postupu prací.  

 
A. 14. 2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska po-
žární ochrany bezpředmětná.  

Polní cesta je navržena v šíři min 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice což umožňuje příjezd požární tech-
niky k zásahu.  

 
A. 14. 3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Není navrženo zvláštní opatření. 
 

A. 14. 4. Ochrana proti hluku 
Užíváním stavby nedojde k překročení hlukových limitů. Není navrženo zvláštní opatření. 
 

A. 14. 5. Bezpečnost při užívání 
Pro bezpečnost užívání, zejména komunikací, je nutné dodržovat platné předpisy (pravidla) pro 

provoz na pozemních komunikacích. 
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A. 14. 6. Úspora energie a ochrana tepla 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

 
 
A. 15.  Další požadavky 
A. 15. 1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Stavba je navržena dle platných ČSN, stavba bude dobře udržovatelná, životnost je dána návrho-
vou skladbou vozovek.  

 
A. 15. 2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace budou přístupny veřejnosti.  
 
A. 15. 3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad na 
stavbu: radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování.  

 
A. 15. 4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací zapra-
covány.   

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou: (F.2). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
GridServices, s.r.o. Brno: (F.3). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
CETIN, a.s., Praha: (F.4). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín: (F.5). 
- vydávají souhlas s činností v ochranném pásmu el. zařízení, při realizaci stavby je nutné se řídit 
podmínkami citovanými níže: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energe-
tického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území toho-
to souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50770-7, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 
33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. V pří-
padě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude 
zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. §47, zákona 458/2000 Sb na nákla-
dy toho, kdo přeložku vyvolá. 
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude pro-
váděno podle dodané projektové dokumentace. 
4. Parkovací stání a stání pro odpad nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak po-
rosty, stromy a keře. 
5. Oplocení v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2 metry (bude provedeno oploce-
ní, po kterém nelze chodit). Vodivé oplocení v ochranném pásmu VN 22kV bude samostatně 
uzemněno. V případě výstavby oplocení, dojde-li k zaplocení zařízení distribuční soustavy, 
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stavebník vybuduje v oplocení plotovou vjezdovou bránu (min. šířky 4 metry). Oplocení bude 
provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý přístup pro pracov-
níky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s. (plotovou vjezdovou bránu zajistit uzamykacím sys-
tém spol. ČEZ Distribuce, a.s.). Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné. 
6. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nad-
zemního vedení VN 22 kV a příhradových stanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability 
nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. 
7. V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň - porosty přesahující (i 
časem) výšku 3 m! 
8. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a 
hořlavé látky! 
9. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „PO-
ZOR - ochranné pásmo vedení VN, z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 
10. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN 
EN 50 110-1, PNE 330000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1 978 Sb. 
11. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení staveb-
níkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny 
na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vyda-
ném naší společností. 
12. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 
13. Při realizaci stavby nesmí dojítv žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena mini-
mální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50770-1. V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 
14. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při ne-
dodržení bezpečnostních předpisů. 
15. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpeč-
ných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za ne-
předvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
16. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu. 
17. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu. 
18. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně ozná-
meny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.  
19. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. 

 
Telco Pro Services, a.s., Praha: (F.6). 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora: (F.7). 
- souhlasí při dodržení následujících podmínek, ty jsou PD respektovány:    

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na 
místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti - 
pan Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz, 
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- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené 
§23 odst. 3) zákona 274/2007 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v 
platném znění, 
- po zahájení stavby a sejmutí povrchu komunikace provedou odpovědní pracovníci Vodo-
hospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu a kanali-
zace pro veřejnou potřebu, 
- minimální vzdálenost mezi vodovodním potrubím a drenáží bude 0,5 m, 
- požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez 
použití mechanizace, 
- požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), 
křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce, 
- ve smyslu §23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve-
řejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zaří-
zení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní 
komunikaci nebo jinou stavbu, 
- před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném 
pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společ-
nosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména 
pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační po-
trubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadované-
ho krytí potrubí dle ČSN 73 6005, 
- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s 
odpovědným pracovníkem naší společnosti, 
- odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Kutná Hora, tel. 327 588 142, ne-
bo jím pověřený pracovník, 
- odpovědným pracovníkem kanalizací je vedoucí provozu ČOV Kutná Hora, tel. 702 188 
457, nebo jím pověřený pracovník, 
- požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací. 
 

Státní pozemkový úřad, Praha: (F.8). 
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
MO - ČR - sekce nakládání s majetkem, Pardubice: (F.9). 
- vydávají souhlasné závazné stanovisko.  
 
HZS Kutná Hora: (F.10). 
- vydávají souhlasné závazné stanovisko 
 
PČR Kutná Hora: (F.11). 
- souhlasí při dodržení následujících podmínek, ty jsou PD respektovány:    
Vyhovující rozhledové podmínky musí být udržovány po celou dobu užívání sjezdu. V místě 
připojení polních cest k silnicím budou polní cesty upraveny a zpevněny tak, aby nedocházelo k 
vynášení nečistot a vytékání povrchové vody na silnici. Polní cesty musí být v místě připojení k 
silnici v délce min. 20-ti metrů zpevněny. Připojení bude provedeno v šířce umožňující plynulé 
odbočení návrhových vozidel. V místě připojení polních cest k silnici musí být instalovány smě-
rové sloupky červené barvy Z11g. Souhlasíme se stanovením dle §77 z. č. 361/2000 Sb. O povo-
lení připojení požádejte místně příslušný silniční správní úřad. 
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Správa silnic Středočeského kraje, Kutná Hora: (F.12). 
- souhlasí při dodržení následujících podmínek, ty jsou PD respektovány:    

1. Stávající sjezdy ze silnic budou zatrubněny betonovými troubami o světlosti min. 600 mm 
při sklonu nad 2 %‚ aby byla zachována průtočnost silničních příkopů. Na obou koncích pro-
pustků budou zřízena betonová čela, případně lze odvodnění nahradit záchytným a odvodňo-
vacím žlabem s rošty o min. světlosti 600 mm při sklonu nad 2 %. 
2. Před a za propustkem bude provedeno pročištění silničního příkopu ve vzdálenosti min 15 
m. 
3. Styčná spára v místě napojeni bude zarovnána odříznutím a po dokončení pokládky živič-
ného povrchu na polní cestě bude zatřena silniční emulzí. 
4. Investor stavby učiní na svůj náklad taková opatření, aby voda z polní cesty nevytékala na 
silnici č 111/0173 a 111/3371 I a opačně. 
5. Zachováno případně obnoveno bude veškeré odvodňovací zařízeni silnice v naší správě. 
6. Označení nově vzniklé křižovatky bude projednáno s OR - DI Policie Kutná Hora a bude 
provedeno jako součást stavby a na náklady stavby polní cesty. 
7. Při stavebních úpravách polní cesty nesmí docházet k nadměrnému znečišťováni silnice v 
naši správě. Závady ve sjízdnosti musí být bezodkladně odstraňovány. 
8. Uživatelé polních cest trvale odpovídají za dobrý stavební stav a zejména průtočnost pro-
pustku. 
9. O povoleni k úpravám stávajícího sjezdů ze silnic pořádá stavebník Městský úřad Kutná 
Hora - odbor dopravy a silničního hospodářství 
10. Výše uvedená výstavba ,, Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C 13 v k.ú. Lomec u Umonína“ 
zasahují napojením na silnici č. III/0173 a III/33711 do ochranného pásma silnice. (ochranné 
pásmo silnice II. a III. třídy mimo zastavěné území obcí je 15 m od osy vozovky). 
11. O vyjímku ze silničního ochranného pásma požádejte Městský úřad Kutná Hora - odbor 
dopravy a silničního hospodářství. 
12. KSUS SK souhlasí s činností v ochranném pásmu silnice č. III/0173 v k.ú. Korotice a sil-
nice č. III/33711 v k.ú. Lomec u Umonína. 

 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové: (F.13). 
a) Z hlediska zájmů daných §23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a 

Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe ( §24 až 26 vodního zákona) je předmětný 
záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem 
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu do-
tčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z. posouzení souladu předmětného záměru s 
výše uvedenými platnými dokumenty. 

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s 
navrhovaným záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
- Případná manipulace se závadnými látkami v povodí vodního zdroje vodárenské nádrže 
Vrchlice nebude prováděna v rozporu s 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v 
platném znění. 
- Je nutné vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán), který bude 
předložen na Povodí Labe, státní podnik, odbor VHD a v tomto případě i odbor OPVZ k od-
souhlasení. V inkriminovaných místech kde dojde k manipulaci s nebezpečnými látkami, v 
souvislosti se zvýšením rizika možného ohrožení jakosti povrchových vod, požadujeme v ha-
varijním plánu stavby přesnou specifikaci jejich zajištění. 
- V blízkosti vodního toku nebudou skladovány nebezpečné látky v objemu větším, než je je-
jich denní spotřeba (stavební materiály, pohonné hmoty). 
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- Křížení s vodním tokem Opatovický potok musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a sou-
běhy vodních toků 5 drahami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 73 62 01 (Pro-
jektování mostních objektů). 
- Stavbu mostního objektu je nutné koncipovat tak, aby nebyly ovlivněny odtokové poměry a 
retenční schopnosti povodí v dané lokalitě. 
- Přelivná hrana rámové konstrukce nebude převyšovat niveletu dna koryta toku. 
- K převzetí stavby bude doloženo skutečné zaměření průtočného profilu pod mostem, které 
bude souhlasit s parametry před opravou a bude provedeno autorizovanými pracovníky v této 
činnosti. 
- Před započetím prací bude zpracován povodňový plán stavby, který bude předložen na Po-
vodí Labe, státní podnik, odbor VHD ke schválení. 
- Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního sta-
vu tak, že nebude zmenšena jeho kapacita a nebudou se zde nacházet překážky bránicí plynu-
lému průtoku vody. 
- Začátek stavebních prací a kolaudace stavby bude v předstihu oznámena pracovníkovi Po-
vodí Labe, státní podnik - provozní středisko Čáslav (David Komberec, tel.: 602 122 408). 

c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu  
(pozemky p.p.č. 653 v k.ú. Korotice), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní 
podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto zá-
měru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozem-
ku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání zámě-
rem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů 
se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí La-
be, státní podnik - závod Z2 Pardubice, Cihelna 135, Pardubice II, 530 09 (Ing. Anna Chmielová 
- tel.: 466 868 238, chmielovaa@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující 
doklady: 

• identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu, 
• kontaktní údaje žadatele, 
• katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného 
záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů, 
• geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2 x origi-
nál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene. 

 
Obec Úmonín: (F.14). 
- souhlasí se stavbou. 
 
MěÚ Kutná Hora: (F.15). 
- památková péče  - zájmové území se nachází na území s arch. nálezy, nejpozději 10 dní před 

stavbou musí být tato stavba oznámena Arch. ústavu Akademie věd ČR, do-
jde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, 
musí být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno 
oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději dru-
hého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v 
jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, poté souhlasí se 
stavbou. 
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- odbor dopravy - Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být vypracována v sou-
ladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumenta-
ce dopravních staveb. Návrh polních cest musí být v souladu s ČSN 73 6109 
Projektování polních cest. 

 - V případě přeložek sítí veřejné technické infrastruktury budou tyto řešeny 
samostatným řízením dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

 - Polní cesta H2 se napojuje na silnici III/0173 a polní cesta C13 se napojuje 
na silnici III/33711, jejichž vlastníkem je Středočeský kraj a správu zajišťuje 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 
Dopravní připojení polní cesty musí být povoleno rozhodnutím o povolení 
úpravy dopravního připojení, které vydá Městský úřad Kutná Hora, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, a to před vydáním stavebního povolení. 
Součástí žádosti musí být stanovisko vlastníka silnic III. třídy a závazné sta-
novisko Policie ČR. 

 - Místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví dle 
§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Měst-
ský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a SH. Dotčeným orgánem je Policie ČR. 

- odbor životního prostředí  
- vodní hospodářství - realizací se nesmějí zhoršit odtokové poměry v lokalitě. V případě, 

že realizací stavby může dojít k ovlivnění vodních poměrů, potom 
pro povolení stavby, je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle 
§17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Žádost se 
seznamem příloh naleznete na www.rnu.kutnahora.cz. K žádosti o 
Souhlas přiložte kladné vyjádření Povodí Labe, s.p. Souhlas vodo-
právního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k 
nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou 
ovlivnit vodní poměry, a to: 
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí ko-
ryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky souse-
dících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, 
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné 
hráze vodního toku, 
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

- oblast nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby včetně odpadních zemin 
budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k 
tornu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v sou-
ladu s plánem odpadového hospodářství kraje. 

 - zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o od-
padech, včetně případného materiálu deklarovaného jako 
vedlejší produkt, (přiměřeně v rozsahu průběžné evidence o 
odpadech podle §39 odst. 1 zákona o odpadech), které 
vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace 
stavby. 

- ochrana ovzduší - nemáme připomínky. Upozorňujeme, že stavebník zajistí taková opat-
ření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, 
instalace protiprašných zábran, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid 
dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat 
oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery, zakrytí vytěženého mate-
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riálu z výkopů), aby v rámci realizace stavby bylo eliminováno znečiš-
tění ovzduší. Jedná se zejména o šíření prašnosti z provozu mobilních 
zdrojů a stavebních mechanizmů do okolí, a také šíření prašnosti souvi-
sející s přesunem sypkých materiálů. 

- státní správa lesů - stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána  
 s touto žádostí dne 4.10.2018. Dokumentace je nedílnou součástí ve-

deného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít 
vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projedná-
ny s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí. Do-
kumentaci vypracovala obchodní firma “Agroprojekce Litomyšl, spol. 
s r.o.“, IČ: 64255611, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 
Rokycanova 114, v 10/20 18, č. zakázky 021 30/l8. 
- požadujeme projednat s vlastníky přilehlých lesních pozemků nová 
napojení lesních cest a skládkových míst. 
- orgán státní správy lesů bude přizván k závěrečné kolaudační pro-
hlídce. 
- tento souhlas pozbývá platnosti 31.12.2025, pokud se do té doby ne-
stane součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. 

- ochrana přírody - ve věci bude vydáno samostatné závazné stanovisko ve smyslu 4 odst. 
2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Doplňte, zda bude stavba vyžadovat kácení dřevin 
v břehovém porostu. Formulář žádosti naleznete na 
hnp://www.mu.kutnahora.cz/. Ke zbytku trasy z hlediska zákona CNR 
Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů, nemáme připomínky. Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke 
kácení dřevin. 

- ochrana ZPF - předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

 
OÚ Červené Janovice (F.16): 
- vydávají souhlasné stanovisko 
 
Archeologický Ústav AV ČR, Praha  (F.17): 
- proti navrhované akci není z hlediska archeologické památkové péče námitek. Protože pří vý-
kopových pracích může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, v souladu se zákonem 
č.20/87 Sb. O státní památkové péči v platném znění je třeba dodržet před zahájením akce tyto 
podmínky: 
1) zajistit provedení předstihového archeologického výzkumu před zahájením stavby uzavřením 
dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústa-
vem AV ČR, Praha, v.v.i. 
2) ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV 
ČR, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 28401 Kutná Hora, tel. 327 511 730 
3) oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací nejpozději 3 týdny před termínem za-
hájení na adresu uvedenou v bodu 2 
 
Případné požadavky jsou uvedeny v dokladové části projektu – F. Dokladová část. 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
B.1. Přehledná situace       1 : 10 000 
B.2. Koordinační situace        1 : 1 000 
B.3. Geodetický koordinační výkres     neobsahuje 
B.4. Bilance zemních prací 
B.5. Celkové vodohospodářské řešení     neobsahuje 
B.6. Bezbariérové užívání 
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B.3. Geodetický koordinační výkres – neobsahuje 
 
B.4. Bilance zemních prací 

Zemní práce se týkají vlastního výkopu pro zřízení tělesa vozovky a odvodnění. 
 
SO-101 – Cesta H2 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    454,9 m3 
Sejmutí navážky    618,5 m3 
Výkopy    637,7 m3 
Recyklace za studena    4133,6 m2 
Úprava pláně    4133,6 m2 
Svahování výkopu    851,5 m2 

Svahování násypu    747,1 m2 
Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 1570,0 m2 

Násypy – materiál z navážky    343,7 m3 
Výkopy pro drenáž    8,0 m3 

 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    688,8 m3 
Sejmutí navážky    1363,9 m3 
Výkopy    1067,4 m3 
Recyklace za studena    7051,3 m2 
Úprava pláně    7051,3 m2 
Svahování výkopu    814,9 m2 

Svahování násypu    1095,9 m2 
Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 2089,0 m2 

Násypy – materiál z navážky    711,7 m3 
Násypy – ŠD 0-63    169,7 m3 
Výkopy pro drenáž    213,0 m3 
 

SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Sejmutí ornice v tl. 200 mm    27,0 m3 
Sejmutí navážky    261,5 m3 
Výkopy    106,8 m3 
Recyklace za studena    903,7 m2 
Úprava pláně    955,7 m2 
Svahování násypu    55,7 m2 
Ohumusování ve svahu v tl. 100 mm a hydroosev 72,5 m2 

Násypy – materiál z navážky    82,9 m3 
Výkopy pro drenáž    111,6 m3 

 
Veškerá přebytečná ornice v množství 811,3 m3 bude uložena na pozemky obce Močovice ve 

vzdálenosti 10 km do nezhutněných násypů bez poplatku za uložení. 
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Výčet odpadů + objemové množství známé: 
 
SO-101, SO-102, SO-103, SO-801 
17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06        1067,5 m3    
17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)   31 ks pařezů    
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   2217,2 m3    
 

Veškerá přebytečná zemina a suť v množství 3284,7 m3 bude uložena na skládku AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 

 
Veškeré pařezy v množství 31 ks budou uloženy na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, 

s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 700 Kč/t bez DPH. 
 
Veškeré keřové porosty budou spáleny na místě. 

 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

 
Druh Název 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů  
120113 Odpad ze svařování  
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly  
150104 Kovové obaly 
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
170101 Beton  
170102 Cihly  
170103 Tašky a keramické výrobky 

 
 
B. 5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 
 
 
B. 6. Bezbariérové užívání 
B. 6. 1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a ori-
entace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B. 6. 2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se zra-
kovým postižením. 
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B. 6. 3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 
Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se zra-

kovým postižením. 
 

B. 6. 4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  
Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST 
C.1.  Objekty pozemních komunikací 

 C.1.1. Technická zpráva 
C.1.2. Výkresy 

C. 1.2.1.a.    Katastrální mapa č.1     1 : 1 000 
C. 1.2.1.b.     Katastrální mapa č.2     1 : 1 000 
C. 1.2.1.c.     Katastrální mapa č.3     1 : 1 000 
C. 1.2.2.a.    Podrobná situace č.1     1 : 500 
C. 1.2.2.b.     Podrobná situace č.2     1 : 500 
C. 1.2.2.c.     Podrobná situace č.3     1 : 500 
C. 1.2.2.d.     Podrobná situace č.4     1 : 500 
C. 1.2.2.e.     Podrobná situace č.5     1 : 500 
C. 1.2.3.a.     Podélný profil     1 : 1000/100 
C. 1.2.3.b.     Podélný profil     1 : 1000/100 
C. 1.2.4.     Příčné řezy      1 : 100 
C. 1.2.5.     Trubní propustek km 0,002 00   1 : 50 

  C. 1.2.6.     Trubní propustek km 0,127 90 - 0,136 90  1 : 50 
  C. 1.2.7.     Trubní propustek km 0,290 65 - 0,299 65  1 : 50 
  C. 1.2.8.     Trubní propustek km 0,491 80 - 0,506 90  1 : 50 
  C. 1.2.9.     Žlab km 0,645 10 - 0,651 60    1 : 50 
  C. 1.2.10.     Mostek km 0,654 60     1 : 50 
  C. 1.2.11.     Zábradlí      1 : 25 
  C. 1.2.12.     Trubní propustek km 0,654 60 - 0,663 10  1 : 50 
  C. 1.2.13.     Trubní propustek km 0,823 70 - 0,832 70  1 : 50 
  C. 1.2.14.     Trubní propustek km 1,047 50 - 1,056 50  1 : 50 
  C. 1.2.15.     Trubní propustek km 1,245 00 - 1,254 00  1 : 50 

C. 1.2.16.     Trubní propustek km 2,023 10   1 : 50 
  C. 1.2.17.     Tabulka kubatur SO - 101  
  C. 1.2.18.     Tabulka kubatur SO - 102 
  C. 1.2.19.     Tabulka kubatur SO - 103 

C.2. Mostní objekty a zdi        neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty      neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace    neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb      neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku  neobsahuje 
C.7. Objekty drah        neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb      neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty      neobsahuje 
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C. 1. 1. Technická zpráva 
a) Identifikační údaje objektu 

SO-101 – Cesta H2 
Délka cesty : 656,9 m 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,000 - 0,656 90 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 39,7 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 623,0 m 
Výhybny:       2 x 

 Sjezdy      4 x 
Sjezdy s propustkem      3 x 

 Sjezdy se žlabem     1 x 
 Mostky      1 x 

Příčné žlaby     1 x 
 Napojení polních cest    1 x 

Souběh s vodovodem    1 x 
 
 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Délka cesty : 1 197,73 
Šířka cesty :  vozovka 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 0,656 90 - 1,854 63 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
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Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 556,1 m 
   odvodnění pláně pravostranným příkopem v délce 645,4 m 
Výhybny:       4 x 

 Sjezdy      6 x 
Sjezdy s propustkem      4 x 

 Napojení polních cest    3 x 
Souběh s vodovodem    1 x 
Souběh s tlakovou kanalizací    1 x 
 
 
SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Délka cesty : 170,06 
Šířka cesty :  vozovka 3,5 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice 
Příčný sklon : 3 % - jednostranný 
Konstrukce:  km 1,854 63 - 2,024 69 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %) 
         410 mm 
 Návrh. rychlost:    30 km/h 

Návrhová úroveň dle dopravního zatížení  V 
Návrhová úroveň porušení    D2 
Odvodnění:  podélným a příčným sklonem komunikace 
   odvodnění pláně drenáží v délce 160,6 m    
Výhybny:       1 x 
Příčné žlaby     1 x 
 
 
SO-801 – Výsadby 
stromy 
Slivoň švestka (Prunus domestica)  30 ks  
Jabloň domácí (Malus domestica)  41 ks 
celkem stromy                                  71 ks 
 
keře  
Růže šípková (Rosa canina L. )             36 ks 
Líska obecná (Corylus avellana)               36 ks 
celkem keře                                                             80 ks 
 
 
 



„ Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína “  
  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  
dle přílohy č.8  k vyhlášce č. 146/2008 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 021 30/18 36   
  
 

 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
SO-101 – Cesta H2 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků 

z obce Korotice a Lomec pro zemědělskou techniku. 
Délka komunikace je 656,9 m. Šířka 5,0 m (jízdní pruh 4,0 m + 2 x 0,5 m krajnice). 
Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 30 km/h.  
Polní cesta bude prováděna následovně - v trase budoucí komunikace bude sejmuta ornice vrstva 

ornice v tl. 200 mm, popřípadě odstraněna stávající navážka v tl. 000 - 400 mm, poté bude odtěžena 
zemina pod rozšířením komunikace na patřičnou úroveň (viz. příčné řezy). V plochách rozšíření 
bude jako podkladní vrstva použita vhodná navážka z kce. stávající komunikace v tl. 150 mm. Dále 
bude rozprostřena vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 150 mm. Následně bude provedena recyklace 
podkladu za studena na místě ( tzn. rozpojení a reprofilace v tl. 250 mm s přidáním pojiva strusko-
portlandského cementu  - obsah 4 % ). Poté bude zhotoveno odvodňovací zařízení ( drenáž nebo 
odvodňovací příkop ). Následují konstrukční prvky komunikace, vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 
150 mm, spojovací postřik a dále vrstva podkladního asfaltobetonu v tl. 70 mm, poté spojovací po-
střik a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm. Krajnice bude tvořena drceným kame-
nivem ( 0 - 32). 

Konstrukce:  km 0,000 - 0,656 90 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11  40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+  70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb   150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb   150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %)  
          410 mm 

 
Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. 
Skladba sjezdů je stejná jako skladba polní cesty. 
 
V km 0,000 00 - začátek úpravy, napojení na komunikaci III. třídy č. 0173 Korotice – Březová        

( rozšíření 16,40 m2, napojení dl. 18,50 m + asfaltová emulzní zálivka ), směrové sloupky Z-II g, 
umístění dle TP 65 

V km 0,002 00 – příčný žlab dl. 11,40 m, spád 2,1 % ( žlab odpovídá průřezem profilu potrubí 
DN 600, které je při této délce a spádu nad 2 %  povoleno ) 

V km 0,011 25 - 0,040 60 - napojení polní cesty délky 13,90 m, šířky 2,75 m ( rozšíření 53,0 m2)  
V km 0,017 10 - 0,029 15 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 2,10 m ( rozšíření 

18,60 m2 )  
V km 0,127 30 - 0,137 50 - trubní propustek DN 400 délky 10,20 m ( rozšíření 22,30 m2 ) 
V km 0,192 40 - 0,224 40 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 0,290 00 - 0,300 30 - trubní propustek DN 400 délky 10,30 m ( rozšíření 21,30 m2 ) 
V km 0,457 70 - 0,485 70 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 0,471 90 - 0,482 10 - trubní propustek DN 400 délky 10,20 m ( rozšíření 23,50 m2 ) 
V km 0,485 70 - 0,496 70 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,80 m, šířky 3,90 m ( rozšíření 

22,30 m2 )  
V km 0,581 00 - 0,591 00 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 3,90 m ( rozšíření 

5,70 m2 )  
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V km 0,642 40 - 0,652 40 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 0,90 m ( rozšíření 
7,60 m2 )  

V km 0,645 10 - 0,651 60 - žlab délky 6,63 m ( rozšíření 3,70 m2 ) 
 
V km 0,654 60 - je křížení s vodotečí, odstranění stávajícího mostku a jeho rekonstrukce.¨ 
Jedná se o opravu stávající mostní konstrukce. Most je tvořen z rámových propustí o rozměrech 

2,5 x 1,5 x 1 m. Tento profil je identický s původním profilem mostku. Celkem bude použito 8 ks 
rámů. Rámy budou uloženy na základovou desku z betonu C25/30-XF1 tl. 0,2 m vyztuženou dvěma 
řadami síťoviny 100 x 100 x 6 mm. Pod deskou bude proveden podkladní beton C8/10 v tl. 0,15 m. 
Rámy budou překryty vyrovnávací vrstvou tl. 60 mm z betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 
100 x 100 x 6 mm. Povrch rámů bude chráněn proti vlhkosti izolací z modif. asf. pásů tl. 5 mm. 
Podél rámů bude osazena drenáž DN 100 obsypána štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm vyvedena do výto-
kových čel mostku. Na vtoku a výtoku budou rámy fixovány příčným prahem o rozměrech 0,3 x 0,8 
x 2,9 m z betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 100 x 100 x 6 mm. Dále bude vybudováno 
vtokové a výtokové čelo tl. 0,50 m o výšce 0,30 m z betonu C25/30-XF1 vyztužené síťovinou 100 x 
100 x 6 mm kotveno k rámu pomocí trnů dl. 0,25 m o pr. 12 mm osazených po 0,5 m. Na mostek 
budou navazovat 4 ks zavazovacích křídel  o rozměrech 0,5 x 2,4 x 1,95 (1,83 , 1,23 , 1,10 ) m z 
betonu C25/30-XF1 vyztuženým síťovinou 100 x 100 x 6 mm. Prostor před vtokovým čelem mostu 
bude opevněn v délce 1,8 m, před výtokovým čelem mostu v délce 2 m kamennou dlažbou tl. 0,20 
m do betonového lože C25/30 tl. 0,15 m. Na vtokové i výtokové čelo mostu bude osazeno ocelové 
zábradlí v 1,10 m, Upevnění na čela bude řešeno závitovými tyčemi vlepenými do předvrtaných 
otvorů. Povrchová ochrana zábradlí je navržena v kombinaci metalizací a nátěrem ( 2 x vrstva 60 
um ). 

V km 0,656 90 – napojení na SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
 
 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků 

z obce Korotice a Lomec pro zemědělskou techniku. 
Délka komunikace je 1 197,73 m. Šířka 5,0 m (jízdní pruh 4,0 m + 2 x 0,5 m krajnice). 
Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 30 km/h.  
Polní cesta bude prováděna následovně - v trase budoucí komunikace bude sejmuta ornice vrstva 

ornice v tl. 200 mm, popřípadě odstraněna stávající navážka v tl. 000 - 400 mm, poté bude odtěžena 
zemina pod rozšířením komunikace na patřičnou úroveň (viz. příčné řezy). V plochách rozšíření 
bude jako podkladní vrstva použita vhodná navážka z kce. stávající komunikace v tl. 150 mm. Dále 
bude rozprostřena vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 150 mm. Následně bude provedena recyklace 
podkladu za studena na místě ( tzn. rozpojení a reprofilace v tl. 250 mm s přidáním pojiva strusko-
portlandského cementu  - obsah 4 % ). Poté bude zhotoveno odvodňovací zařízení ( drenáž nebo 
odvodňovací příkop ). Následují konstrukční prvky komunikace, vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 
150 mm, spojovací postřik a dále vrstva podkladního asfaltobetonu v tl. 70 mm, poté spojovací po-
střik a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm. Krajnice bude tvořena drceným kame-
nivem ( 0 - 32). 

Konstrukce:  km 0,656 90 - 1,854 63 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11  40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+  70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb   150 mm 
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  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb   150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %)  
          410 mm 

 
Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. 
Skladba sjezdů je stejná jako skladba polní cesty. 
 
V km 0,656 90 – napojení na SO-101 – Cesta H2  
V km 0,654 60 - 0,662 90 - trubní propustek DN 400 délky 9,30 m ( rozšíření 20,90 m2 ) 
V km 0,666 50 - 0,694 50 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 0,784 90 - 0,805 50 - napojení polní cesty délky 9,0 m, šířky 3,20 m ( rozšíření 38,70 m2)  
V km 0,823 10 - 0,833 30 - trubní propustek DN 400 délky 10,20 m ( rozšíření 25,60 m2 ) 
V km 0,939 50 - 0,970 50 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 1,047 00 - 1,056 90 - trubní propustek DN 400 délky 9,90 m ( rozšíření 21,60 m2 ) 
V km 1,078 70 - 1,090 40 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 2,10 m ( rozšíření 

17,90 m2 )  
V km 1,233 70 - 1,261 70 - pravostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 1,244 40 - 1,254 60 - trubní propustek DN 400 délky 10,20 m ( rozšíření 22,90 m2 ) 
V km 1,252 60 - 1,264 60 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 2,60 m ( rozšíření 

22,0 m2 )  
V km 1,399 00 - 1,411 00 - pravostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 2,40 m ( rozšíření 

20,60 m2 )  
V km 1,479 50 - 1,490 50 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,0 m, šířky 1,50 m ( rozšíření 

13,0 m2 )  
V km 1,493 50 - 1,507 90 - levostranný sjezd na pozemky délky 9,40 m, šířky 1,20 m ( rozšíření 

10,90 m2 )  
V km 1,564 70 - 1,579 80 - levostranný sjezd na pozemky délky 8,90 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 

18,80 m2 )  
V km 1,573 60 - 1,601 60 - pravostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 1,579 80 - 1,603 30 - napojení polní cesty délky 12,20 m, šířky 1,90 m ( rozšíření 29,20 

m2)  
V km 1,837 10 - 1,850 50 - napojení polní cesty délky 3,50 m, šířky 28,60 m ( rozšíření 99,20 

m2)  
V km 1,854 63 – napojení na SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
 
 
SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty, která má zajistit obslužnost pozemků 

z obce Korotice a Lomec pro zemědělskou techniku. 
Délka komunikace je 170,06 m. Šířka 4,5 m (jízdní pruh 3,5 m + 2 x 0,5 m krajnice). 
Příčný sklon vozovky je 3,0 %, návrhová rychlost 30 km/h.  
Polní cesta bude prováděna následovně - v trase budoucí komunikace bude sejmuta ornice vrstva 

ornice v tl. 200 mm, popřípadě odstraněna stávající navážka v tl. 000 - 400 mm, poté bude odtěžena 
zemina pod rozšířením komunikace na patřičnou úroveň (viz. příčné řezy). V plochách rozšíření 
bude jako podkladní vrstva použita vhodná navážka z kce. stávající komunikace v tl. 150 mm. Dále 
bude rozprostřena vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 150 mm. Následně bude provedena recyklace 
podkladu za studena na místě ( tzn. rozpojení a reprofilace v tl. 250 mm s přidáním pojiva strusko-
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portlandského cementu  - obsah 4 % ). Poté bude zhotoveno odvodňovací zařízení ( drenáž nebo 
odvodňovací příkop ). Následují konstrukční prvky komunikace, vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 
150 mm, spojovací postřik a dále vrstva podkladního asfaltobetonu v tl. 70 mm, poté spojovací po-
střik a nakonec vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm. Krajnice bude tvořena drceným kame-
nivem ( 0 - 32). 

 
Konstrukce:  km 1,854 63 - 2,024 69 
 asfaltobeton obrusný    ACO 11  40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+  70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb   150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb   150 mm 
  (recyklace podkladu za studena na místě, rozpojení a reprofilace 
  tl. 250 mm - obsahuje cement struskoportlandský 4 %)  
          410 mm 

 
Skladba vozovky je navržena dle dopravního zatížení V – kryt asfaltobeton. 
Skladba sjezdů je stejná jako skladba polní cesty. 
 
V km 1,854 63 – napojení na SO-102 – Cesta C13 p.č. 688  
V km 1,924 00 - 1,952 00 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 52,0 m2)  
V km 2,023 10 – příčný žlab dl. 14,06 m spád 2,1 % ( žlab odpovídá průřezem profilu potrubí 

DN 600, které je při této délce a spádu nad 2 %  povoleno ), odstranění stávajícího propustku  
V km 0,000 00 - konec úpravy, napojení na komunikaci III. třídy č. 33711 Lomec – Úmonín  
( rozšíření 33,50 m2, napojení dl. 21,90 m + asfaltová emulzní zálivka ), směrové sloupky Z-II g, 

umístění dle TP 65 
 
 
SO-801 – Výsadby 
Jako kompenzace za smýcené porosty je navržena výsadba autochtonních dřevin.  
Stromy: Slivoň švestka (Prunus domestica)  30 ks  
 Jabloň domácí (Malus domestica)  41 ks 
 celkem stromy                                  71 ks 
 
Keře:  Růže šípková (Rosa canina L. )  36 ks 
  Líska obecná (Corylus avellana)  36 ks 
 celkem keře                                                    80 ks 
 

Rozestup stromů v řadě je 10 m, rozestup keřů v řadě je 1 m. 
Ochrana před okusem - stromy: bude zřízeno individuální oplocení + koruna chráněna 
       repelentem 
 
Ochrana před okusem - keře: bude zhotoveno oplocení z lesnického pletiva výšky 160 cm, 

     pr. drátu 1,6 / 2,0 mm, 20 drátů, kůly á 3 m ze smrkové tyče 
     prům. do 20 cm. Vzpěry v rozích a na každém třetím kůlu ze 
     SM tyčí o prům. do 15 cm. 
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Výkaz výměr oplocení ( 1 x oplocenka ) Oplocení      46 m  
    Kůly v oplocení ( svislé )              14 ks 
    Kůly v oplocení ( vzpěry )              6 ks 

       Brána ( v čele oplocení )   šíře 3 m 

Celkem oplocení           9 x  
 

Před vlastní výsadbou provést přípravu plochy pro výsadbu v ploše 6 058 m
2
. 

 

Výsadbu sazenic - je třeba provádět tak, aby byl zachován co nejlepší stav sazenic.  
 

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Pro vý-
sadbu budou použity sazenice se zemním balem, výška sazenic stromů 1,8 – 2,2 m se zapěstovanou 
korunku. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti 
kořenového systému (70 x 70 x 60 cm). Stromy pružně vyvázat k 3 kůlům o délce min. 2 m nad 
terén 

Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné použít 
zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Vysa-
zovat sazenice o výšce 0,4 - 0,6 m. Sazenice se budou vysazovat do jamek o průměru odpovídají-
címu velikosti kořenového systému (30 x 30 x 30 cm). K vysazenému keři bude zatlučen značkovač 
výšky min. 1 m nad terén. Vysazený keř bude důkladně zalit.  

Veškerá výsadba musí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. 
  

Ochrana před zarůstáním - sazenice budou ochráněny pokladením mulče okolo sazenice v ploše 
cca 1 m2. Potenciální rozšíření hlodavců po nakrytí mulče je možné částečně omezit nakladením 
mulče v pozdějším termínu – na zamrzlou půdu. Jejich výskyt je třeba monitorovat a při větším 
rozmnožení zasáhnout dalšími prostředky. V případě většího zarůstání i namulčovaných ploch ko-
lem sazenic, musí být tyto také odpleveleny.  

 
Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 

Zálivka – v rámci realizace díla bude provedena vydatná zálivka po dobu realizace díla. Zhotovi-
tel provede zálivku v rámci samotné realizace díla při výsadbě a před předáním hotového díla obci. 
(Toto záleží na samotném zahájení realizace výsadeb a dle klimatických podmínek při realizaci 
díla). Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom 
při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrst-
vě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.   

 
Opětovná výsadba uhynulých sazenic ( po dobu probíhání záruční doby díla ) - uhynulé sazenice 

je třeba nahradit novými. Opětovná výsadba uhynulých sazenic v záruční době díla bude se zhotovi-
telem díla řešena v rámci záruky díla na ozelenění. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální pod-
mínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí nahradit 100 % 
sazenic. 

 
Součástí projektu nebude následná péče o vysázenou zeleň prováděná zhotovitelem díla. 

Následnou péči o vysázenou zeleň bude po realizaci  a předání díla bude provádět na své ná-
klady její budoucí vlastník - obec Úmonín s péčí řádného hospodáře. 
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Poznámka pro provádění následné péče obcí: 
Tyto činnosti jsou součástí následné péče o výsadby, jež bude na vlastní náklady provádět po 

předání díla příslušná obec, tj. obec Úmonín. 
 
Průklest - v době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají 

zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou 
podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k 
přírodě blízkému společenstvu.  

Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vznik-
nout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva 
(ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah 
častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není nutné průklest provádět. 

 
Ostatní úkony - nutná bude oprava úvazků a oplocení.  
 
Roční péče zajišťovaná obcí - zalévání 5x     
                              - oprava úvazků, oplocení 
 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - na výsadby působí řada škodlivých 

vlivů – nepříznivé povětrnostní podmínky, vláhové poměry, zarůstání plevelnými rostlinami, živo-
čišní škůdci, choroby apod. Pro jejich eliminaci nebo snížení je nutno provést : 

- pečlivé ukotvení dřeviny pomocí kůlů a úvazku 
- zalévání v době sucha 
- ochrana před buření 
- ochrana před okusem 

 
Oplocení musí být ponecháno min.7 let. Výsadby i travnaté plochy je třeba chránit před poško-

zením při obdělávání okolních zemědělských pozemků. K zajištění správné funkce je však nezbytné 
tuto péči provádět do doby, po které dojde k zapojení porostu. 
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Pro tuto projektovou dokumentaci byl proveden podrobný geologický průzkum, který zpracoval 
RNDr. František Medřík, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice a který je přiložen v části H. GEO-
LOGICKÝ PRŮZKUM.  

Provedeným průzkumem bylo zjištěno: 
V trase cesty H2 se sondami V1 až V4 se v první polovině cesty pod kamenitou navážkou GFY v 
mocnosti 0,7 až 0,8 m nachází vysoce až velmi vysoce plastické pevné jíly CH – CV, v druhé polo-
vině cesty pod stejnou navážkou v mocnosti 0,4 m pak tuhé až pevné středně plastické jíly CI. Jed-
ná se o nebezpečně namrzavé materiály s difuzním vodním režimem, hodnocené normou ČSN 73 
6133 a Dodatkem TP 170 jako nevhodné podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy. Jílům CH 
– CV lze aktuálně přiznat hodnoty poměru únosnosti CBR = 3% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 
15MPa, jílům CI hodnoty CBR = 6% a Edef,2 = 20MPa. Zlepšení únosnosti lze dosáhnout vápně-
ním, obvykle s množstvím vápna 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3 m, v nivě Opatovického 
potoka s mocností 0,5m. 
V trase cesty C13 se sondami V5 až V9 se pod kamenitou navážkou GFY v mocnosti 0,3 až 0,6 m, 
případně pod humózními hlínami MLO v mocnosti 0,3 m nachází v prvních dvou třetinách cesty se 
sondami V5 až V7 pevné nebo tuhé až pevné prachové jíly CI, v poslední třetině cesty se sondami 
V8 a V9 pak pevné písčité jíly CS a jílovité písky SC. Jíly CI – CS jsou nebezpečně namrzavé ze-
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miny, písky SC namrzavé zeminy, v obou případech s difuzním vodním režimem. Výše uvedená 
norma a dodatek považuje jíly CI za nevhodné podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy, pís-
čité jíly CS a jílovité písky SC za podmínečně vhodné podloží komunikací typu PIII. Jílům CI jsou 
přiznávány hodnoty poměru únosnosti CBR = 6% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 20MPa, jílům CS 
hodnoty CBR = 8% a Edef,2 = 25MPa, pískům SC hodnoty CBR = 10% a Edef,2 = 30MPa. Zlep-
šení únosnosti lze u jílů CI dosáhnout vápněním, u jílů CS a písků SC přidáním cementovápnité 
směsi, zpravidla v množství 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3 m. 
 
Zemní práce budou dle ČSN 73 6133 prováděny v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelnou 
běžnými rýpadly. Stěny výkopů pro přeložky inženýrských sítí lze v jílech CI – CH – CV dočasně 
ponechat kolmé bez pažení, v jílech CS a píscích SC je doporučuji skloňovat v poměru 1:0,5. Pod-
zemní voda se v dosahu cesty nevyskytuje, betonové prvky v cestě lze tedy vyrobit s použitím nor-
málního portlandského cementu CEM I. Zeminy plání cest jsou velmi slabě až nepatrně propustné, 
dopr. příkopy tedy nebudou plnit vsakovací funkci a je třeba je vyústit do nejbližších vodotečí. 

 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

SO - 801 Výsadby bude zhotoven až po realizaci SO - 101, SO - 102 a SO - 103. 
 

e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
Zpevněné plochy se zde nevyskytují. 
 
f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky.  

SO-101 – Cesta H2 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 1,29% – 
5,92%  
-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně odvodňovacím příkopem 
v délce 625,3 m a drenáží Flexibil DN 100 v délce 39,7 m 
 
Při výstavbě mostku přes Opatovický potok budou stávající průtoky v toku převáděny čerpáním. 
Opatovický potok bude příčně přehrazen cca. 10 m před a 10 m za stávajícím mostkem na výšku 
cca. 1 m zemní homogenní hrázkou v koruně širokou min. 1 m se sklony svahů 1 : 1. Čerpání 
bude řešeno pomocí kalového čerpadla s vývodem na běžně dostupné hadice B75 mm (hadice 
požárních složek). 
 
SO-102 – Cesta C13 p.č. 688 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,3% – 
7,43%  
-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně odvodňovacím příkopem 
v délce 645,4 m a drenáží Flexibil DN 100 v délce 556,1 m 
 
SO-103 – Cesta C13 p.č. 696 
Odvodnění  
-  krytu vozovky je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a podélným sklonem - 0,3% – 
1,13%  
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-  pláně je řešeno příčným jednostranným sklonem 3% a následně drenáží Flexibil DN 100 
v délce 160,6 m 
 

Odvodnění je navrhováno na základě provedeného geologického průzkumu.  

 

Veškeré komunikace mají navržené odvodnění pláně a to sklonem pláně  do otevřeného odvod-

ňovacího příkopu či drenáže. 

 

Povrchové vody přitékající k nově navržené komunikaci H2 a C13 nebudou  touto komunikací 

zadržovány. Bude zachován odtok dostávajících recipientů 

 

                                Tímto návrhem nedojde ke změně odtokových poměrů. 
 

g) Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní in-
formace a dopravní telematiku  

Vzhledem k úpravě napojení na komunikaci III. třídy č. 0173 Korotice - Březová a k úpravě na-
pojení na komunikaci III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín bude po nezbytně nutnou dobu nutné 
provést částečnou uzavírku těchto komunikací. Označení uzavírky komunikace je nutné provést 
současně platným dopravním značením. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 
65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. 

 
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou. 
 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané mecha-
nizační prostředky. 
 
j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

Vzhledem k charakteru stavby s přihlédnutím ke geologickému rozboru a dodržením příslušné 
ČSN 73 61 09 a TP č.j. 43385/2011 byly konstrukce odvozeny z katalogu vozovek polních cest (TP 
– Změna č. 2.) 

 
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se stave-
ništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a ori-
entace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 
C. 1.2.1.a.    Katastrální mapa č.1     1 : 1 000 
C. 1.2.1.b.     Katastrální mapa č.2     1 : 1 000 
C. 1.2.1.c.     Katastrální mapa č.3     1 : 1 000 
C. 1.2.2.a.    Podrobná situace č.1     1 : 500 
C. 1.2.2.b.     Podrobná situace č.2     1 : 500 
C. 1.2.2.c.     Podrobná situace č.3     1 : 500 
C. 1.2.2.d.     Podrobná situace č.4     1 : 500 
C. 1.2.2.e.     Podrobná situace č.5     1 : 500 
C. 1.2.3.a.     Podélný profil     1 : 1000/100 
C. 1.2.3.b.     Podélný profil     1 : 1000/100 
C. 1.2.4.     Příčné řezy      1 : 100 
C. 1.2.5.     Trubní propustek km 0,002 00   1 : 50 

  C. 1.2.6.     Trubní propustek km 0,127 90 - 0,136 90  1 : 50 
  C. 1.2.7.     Trubní propustek km 0,290 65 - 0,299 65  1 : 50 
  C. 1.2.8.     Trubní propustek km 0,491 80 - 0,506 90  1 : 50 
  C. 1.2.9.     Žlab km 0,645 10 - 0,651 60    1 : 25 
  C. 1.2.10.     Mostek km 0,654 60     1 : 50 
  C. 1.2.11.     Zábradlí      1 : 25 
  C. 1.2.12.     Trubní propustek km 0,654 60 - 0,663 10  1 : 50 
  C. 1.2.13.     Trubní propustek km 0,823 70 - 0,832 70  1 : 50 
  C. 1.2.14.     Trubní propustek km 1,047 50 - 1,056 50  1 : 50 
  C. 1.2.15.     Trubní propustek km 1,245 00 - 1,254 00  1 : 50 

C. 1.2.16.     Trubní propustek km 2,023 10   1 : 50 
  C. 1.2.17.     Tabulka kubatur SO - 101  
  C. 1.2.18.     Tabulka kubatur SO - 102 
  C. 1.2.19.     Tabulka kubatur SO - 103 
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D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 
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E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
  E.1. Technická zpráva 
  E.2. Výkresy          neobsahuje 
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E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 
Staveniště se nachází v k.ú. Korotice na pozemcích a v k.ú. Lomec u Úmonína na pozemcích ur-

čených k výstavbě polních cest a doprovodných výsadeb dle KoPÚ v k.ú. Korotice a Lomec u 
Úmonína. V současné době jsou pozemky využívané jako místy částečně zpevněná polní cesta se 
silně rozrušeným krytem z penetračního makadamu začínající na silnici III. třídy č. 0173. Cesta dále 
pokračuje úvozem směřujícím východním směrem přes Opatovický potok směrem k obci Lomec, 
uprostřed trasy po levé straně míjí silážní plato a končí u napojení na silnici III. třídy č. 33711.  

Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha a vodní plocha, jejímž vlastníkem je obec 
Úmonín, Povodí Labe, státní podnik, HK a Středočeský kraj. Lokalita se nachází v nadmořské výš-
ce cca 370,0 – 393,0 m n. m. 

Trasa cesty kříží Opatovický potok (IDVT 10176201). Při výstavbě mostku přes Opatovický 
potok budou stávající průtoky v toku převáděny čerpáním. Opatovický potok bude příčně přehrazen 
cca. 10 m před a 10 m za stávajícím mostkem na výšku cca. 1 m zemní homogenní hrázkou v 
koruně širokou min. 1 m se sklony svahů 1 : 1. Čerpání bude řešeno pomocí kalového čerpadla 
s vývodem na běžně dostupné hadice B75 mm (hadice požárních složek). Tento tok náleží do 
povodí číslo 1-04-01-028, je součástí povodí Labe. 

 
E. 1. b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je dán parcelami vyčleněnými provedenými pozemkovými úpravami. 
 
Parcely dotčené trvalým záborem ( k.ú. Korotice ):  
 
LV PARCELNÍ ČÍSLO DRUH POZEMKU VLASTNÍK 

10001 683 Ostatní plocha Obec Úmonín, č. p. 31, 28546 Úmonín 

10001 673 Ostatní plocha Obec Úmonín, č. p. 31, 28546 Úmonín 

10039 653 Vodní plocha 
Povodí Labe, státní podnik, 

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 
Hradec Králové 

 
Parcely dotčené trvalým záborem ( k.ú. Lomec u Úmonína ):  
 
LV PARCELNÍ ČÍSLO DRUH POZEMKU VLASTNÍK 

10001 688 Ostatní plocha Obec Úmonín, č. p. 31, 28546 Úmonín 

10001 698 Ostatní plocha Obec Úmonín, č. p. 31, 28546 Úmonín 

10001 696 Ostatní plocha Obec Úmonín, č. p. 31, 28546 Úmonín 

10019 712 Ostatní plocha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

 
Parcely sousední ( k.ú. Korotice ): 
 

LV PARCELNÍ ČÍSLO VLASTNÍK 

18 662 
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112 670 

113 664 

113 665 

115 910 

124 636 

124 722 

132 719 

138 909 

269 672 

270 671 

332 907  

10001 654 

10001 655 

10001 661 

10001 721 

10001 723 

10001 725 

10001 729 

10001 898 

10001 906 

10010 905 

10024 720 

10026 684 

10029 904 

10032 908 

10052 903 

10058 705 

10058 706 

10060 669 

 
Parcely sousední ( k.ú. Lomec u Úmonína ): 
 

LV PARCELNÍ ČÍSLO VLASTNÍK 

24 668 

24 690 

24 692 

97 663 

177 714 

191 673 
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230 666 

306 695 

306 697 

306 703 

377 664 

377 672 

377 689 

10001 658 

10001 659 

10001 660 

10001 675 

10001 691 

10035 670 

10047 661 

10048 662 

10075 687 

 
E. 1. c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Zařízení staveniště bude umístěno u napojení 
cesty C13 na silnici III. třídy č. 33711 na parcele KN 715, která je ve vlastnictví obce Úmonín.  

 
E. 1. d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby polní cesty nevyžaduje zvláštní návrh a postup prací,  
 

E. 1. e Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 
Takové objekty se nevyskytují. 

 
E. 1. f Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

Zásobování vodou bude proto řešeno jejím dovozem. Zásobování el. energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

 
E. 1. g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

 
E. 1. h. Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný přímo z komunikace III. třídy č. 0173 Korotice - Březová v obci 
Korotice, nebo přímo z komunikace III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín v obci Lomec a následně 
přímo po pozemcích obce, po kterých bude probíhat i doprava rozhodujících materiálů. 

 
E. 1. i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 
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E. 1. j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 
 

E. 1. k. Návrh řešení dopravy během výstavby 
Vzhledem k úpravě napojení na komunikaci III. třídy č. 0173 Korotice - Březová a k úpravě na-

pojení na komunikaci III. třídy č. 33711 Lomec - Úmonín bude po nezbytně nutnou dobu nutné 
provést částečnou uzavírku těchto komunikací. Označení uzavírky komunikace je nutné provést 
současně platným dopravním značením. Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 
65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 1. l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, na-

řízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané: 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-

covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví) 
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-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na-
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-

žívání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osob-

ních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při sva-
řování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém za-
řízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického 
zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních 
při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů 
a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci 
musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být proka-
zatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

 
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že není nutné, aby byl pro tento projekt zpracován Plán BOZP a zada-

vatel stavby není povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby 

( pokud sám nemá potřebu ).          
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F.  DOKLADY 
 

F.1.   Zpráva k dokladové části  
F.2.   MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou 
F.3. GridServices, s.r.o. Brno 
F.4. CETIN, a.s., Praha 
F.5. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
F.6. Telco Pro Services, a.s., Praha 
F.7.   Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora 
F.8. Státní pozemkový úřad, Praha 
F.9. MO - ČR - sekce nakládání s majetkem, Pardubice 
F.10. HZS Kutná Hora 
F.11. PČR Kutná Hora 
F.12. Správa silnic Středočeského kraje, Kutná Hora 
F.13. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové 
F.14. Obec Úmonín 
F.15. MěÚ Kutná Hora 
F.16. OÚ Červené Janovice 
F.17. Archeologický Ústav AV ČR, Praha 
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F.1.  Zpráva k dokladové části  
 
V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které jsou 

na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  
Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tuž-

kové dokumentace“. 
Vyjádření obdržená po termínu odevzdání projektu budou ihned po obdržení zaslána na adresu 

investora. 
Veškerá vyjádření byla před odevzdáním telefonicky urgována. 

 
Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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Záznam z jednání  konaného v zasedací místnosti 

SPÚ Kutná Hora dne 21.6.2018 
 
 
Přítomni: viz. presenční listina 
 
Na programu jednání byl upřesněn rozsah požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Dále pro-

jektant předložil rozpracovaný návrh polních cest. 
 
Bylo projednáno: 
 
- lokalita byla geodeticky zaměřena fi. Agroprojekce Litomyšl ( BpV + JTSK ) 
- byl odsouhlasen návrh příčných řezů komunikací, bude projektováno dle PSZ  
- projektant čeká na výsledky geologického průzkumu, poté bude upřesněna případná nutnost 
úpravy podloží 
- projektant byl upozorněn na výskyt vedení vodovodu a tlakové kanalizace 
- vzhledem k souběhu vedení v takřka celé trase projektant prosí o součinnost při zajištění digi-
tálních podkladů týkajících se vodovodu a tlakové kanalizace - podklady zajistí SPÚ  
- předběžně bylo dohodnuto rozmístění sjezdů na sousední pozemky ( šíře 8 m ) a rozmístění vý-
hyben 
- investor zajistí veškeré dostupné podklady týkající se případného odvodnění pozemků v zá-
jmové lokalitě a zašle projektantovi   
- projektant zašle investorovi seznam sousedních vlastníků a uživatelů, poté bude rozhodnuto o 
dalším postupu projednávání 
- PD bude rozšířena o výsadby dle PSZ ( ovocné stromy - např. jabloň ) 
- následná péče o výsadby nebude obsažena v PD 
- kácení porostů nebude obsaženo v PD, kácení provede Obec Úmonín před zahájením stavební 
činnosti, PD bude obsahovat pouze odstranění pařezů včetně likvidace na řízené skládce odpadů  
- pařezy budou likvidovány na řízené skládce ( např. ZERS Neškaradice ) - prověří projektant 
- suť z demolic bude likvidována také na řízené skládce ( např. ZERS Neškaradice ) - prověří 
projektant 
- v PD může být uveden pozemek pro zařízení staveniště KN 715 vedený jako ostatní plocha v 
majetku obce Úmonín 
- projektant v rámci inženýrské činnosti zajistí souhlasy dotčených organizací a to: Povodí Labe, 
PČR, HZS, SÚS, Obec Úmonín - souhlas s kácením, MěÚ - koordinované stanovisko + souhlas 
se zásahem do VKP, souhlas se stavbou do 50 m od lesních pozemků + souhlas dle § 17 vodního 
zákona + souhlas dle §15 stavebního zákona 
- pro zajištění stanovisek a souhlasů bude zapotřebí vystavit plnou moc - zajistí SPÚ 
- obec Úmonín prověří správnost osazení dopravní značky P1 + E2a u napojení polní cesty na 
silnici v k.ú. Korotice 
 
 Záznam provedl
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Záznam z jednání  konaného v budově OÚ Úmonín 
SPÚ Kutná Hora dne 23.7.2018 

 
 
Přítomni: viz. presenční listina 
 
Na programu jednání projektant představil rozpracovanou PD v souladu se závěrem z minulého 

výrobního výboru. 
 
Bylo projednáno: 
 
- byl upřesněn počet a umístění sjezdů dle požadavků sousedních vlastníků a uživatelů  
- výhybny nebudou rozšiřovány pomocí sjezdů až na hranici pozemku 
 
 Záznam provedl 
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G.  VÝKAZ VÝMĚR 
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H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM (pouze paré č. 1, 2, 3) 
 
 


