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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Obec Kostelec leží v Jihomoravském kraji, přibližně 2 km severovýchodně od 
Kyjova. 

 Území navrhované stavby se nachází severozápadně od zastavěného území 
Kostelce. Jedná se o extravilán obce, kromě polní cesty C11 zasahující i do intravilánu 
obce.  

Pozemky na navržené polní cesty v k.ú. Kostelec u Kyjova byly vyčleněny 
v rámci návrhu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v zájmovém 
katastrálním území. Pozemky určené pro návrh polních cest jsou vedeny jako ostatní 
plocha-ostatní komunikace. Polní cesty jsou určeny pro zajištění přístupu na přilehlé 
zemědělské pozemky a zpřístupnění navržené suché nádrže SN2.  

Polní cesta C11 je napojena stávajícím připojením-sjezdem HS12 na státní silnici 
III/42214, je trasována západním směrem do lokality Stráně a je ukončena v místě 
zaústění p.č. 2142. Cesta zpřístupňuje stávající zemědělské pozemky a vinné sklepy. 
Cesta C11 od napojení na státní silnici v úseku cca 160 m je zpevněna nesouvislým 
živičným krytem a poté v nesouvislé šířce štěrkem, v úseku cca 107 m pod vinařstvím 
Krýsa ze silničních panelů. Stávající sjezd HS12 je v současnosti zpevněn v délce cca 7 
m asfaltobetonem, na který bude napojena nová konstrukce C11. 

Polní cesta C23 je napojena na stávající místní komunikaci (zpevněno, travnatá) 
v západní části obce a vede severozápadním směrem. Cesta bude ukončena v lokalitě již 
zrealizovaných protierozních mezí nově navrženým brodem. Podél cesty je navržen 
záchytný příkop ZP1, odvádějící povrchové vody z protierozních mezí a z přilehlých 
pozemků. Tyto vody budou propustkem P25 pod cestou C36 svedeny do suché nádrže 
SN2, jejíž návrh je řešen v samostatné PD.  

Polní cesta C36 je napojena na navrhovanou polní cestu C23 a vede nad 
navrženou suchou nádrží SN2 v lokalitě Podluček. Cesta zpřístupňuje pozemky nad 
suchou nádrží SN2. Pod cestou bude proveden propustek P25, který navazuje na 
záchytný příkop ZP1 a bude převádět vody do suché nádrže SN2.  

Polní cesta C37 je napojena na navrženou polní cestu C11 a tvoří přístupovou 
cestu k suché nádrži SN2 a přilehlým zemědělským pozemkům.  

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem, 
 Předmětné polní cesty C11, C23, C36 a C37 byly schváleny jako společná 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelec u Kyjova.  

 Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Kostelec u Kyjova, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o 
umístění stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Kostelec u Kyjova, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
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Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín (č.j.: SPU 010876/2018/Va). Toto rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 22.1. 2018. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 

Navržené polní cesty jsou situovány na pozemcích KN k tomu určených a 
vedených jako ostatní plocha-ostatní komunikace. 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod, 
 

Zájmové území je v širším smyslu součástí složitého komplexu karpatské 
soustavy, vytvořené v době alpinských vrásových procesů v paleogénu, méně v 
neogénu. V užším smyslu představuje okrajovou část výplně vídeňské pánve. Neogén 
zájmového prostoru náleží strukturně k nejsevernějšímu výběžku vídeňské pánve, jehož 
geologická a tektonická stavba je složitá. Typický je systém podélných hrástí a 
příkopových propadlin, méně se uplatňují příčné elementy mající charakter hřbetů a 
sníženin. 

Kvartérní pokryv tvoří uloženiny eolického a fluviálního původu. K eolickým 
sedimentům náleží spraše a sprašové hlíny, které tvoří plošně nejrozsáhlejší pokryv a 
dosahují zejména na závětrných (k východu a jihovýchodu exponovaných) svazích 
značných mocností. Spraše jsou zeminy tvořené převážně prachovitými částicemi s 
nízkým podílem jílu a písku. Vyznačují se okrově hnědou až šedavě žlutou barvou a 
obsahem jemně rozptýleného kalcitu (někdy se shlukujícího do konkrecí). Mají porézní 
strukturu, jsou nevrstevnaté a vyznačují se svislou, hrubě hranolovitou odlučností.  

Fluviální sedimenty jsou reprezentovány aluviálními náplavy charakterů 
jílovitých hlín až jílů v nivě vodoteče Malšinka. 

Zájmové území náleží do okrajové části hydrogeologického rajónu 2250 – 
Dolnomoravský úval, útvar podzemní vody č. 22502 – Dolnomoravský úval - střední 
část.   

Z hydrogeologického hlediska mají největší význam kvartérní písčité štěrky teras 
a údolních niv při vodotečích a svrchní partie písků Karpatu, které se nacházejí v podloží 
kvartérních sedimentů s nízkou mineralizací podzemních vod. V zájmovém území plní 
úlohu kolektoru kvartérní štěrkopískové fluviální uloženiny při vodotečích a písky 
Karpaty uložené v jejich podloží. Podložní hranice této mělké zvodně je ostrá a je dána 
prvním výskytem vrstvy jílu v miocénních vrstvách. Plynulé odvodňování uvedené 
zvodně je realizováno rozptýlenými přírony podzemních vod z mělce uložených 
kolektorů do povrchových toků v okolí erosivní báze terénu. Území odvodňuje řeka 
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Kyjovka se svými přítoky do řeky Moravy. Neogenní sedimenty jsou zastoupeny 
sedimenty panonu a sarmatu. 

Vícekolektorový systém neogenních sedimentů vídeňské pánve – nepravidelné 
střídání průlinových kolektorů a izolátorů. Zvodnění je vázáno na mocnější polohy 
neogenních hrubozrnných písků, které mají možnost přirozeného doplňování zásob 
podzemních vod. Sarmat se vyskytuje v pelitické facii (vápnité jíly), psamitickou složku 
obsahuje jen ojediněle (pískovce, křemenné pískovce).  Plní funkci počevního izolátoru, 
ale v případě tektonického postižení může umožňovat komunikaci podzemní vody mezi 
paleogénem a panonem. Hodnota transmisivity se pohybuje řádově od T = 1.10-4 do 
1.10-3 m2.s-1.V panonských sedimentech se střídají vrstvy písků, prachů a jílů, méně 
často se vyskytují štěrky a lignit.  

Jíly, většinou slabě prachovitě písčité, ojediněle zvláště na plochách odlučnosti i 
silně prachovitě písčité. Za sucha jsou pevné až tvrdé, střípkovitě a lupenitě rozpadavé, 
za vlhka plastické až tuhé. Jejich funkce je převážně izolační, kdy tvoří ochrannou 
nepropustnou polohu hlubším puklinově propustným kolektorům s napjatou hladinou. 
Tyto kolektory mohou být místně významně využívané. Hodnota transmisivity je T = 
7,76.10-4 m2.s-1, s = 0,39. Komplex neogenních sedimentů je otevřená 
hydrogeologická struktura, jejíž infiltrační oblast se nachází severně od ní v oblasti 
karpatského flyše. Dle dlouhodobých průměrů je celkový roční průměrný úhrn srážek 
583 mm. Rozdělení srážek v průběhu roku je na základě dlouhodobých měření 
nerovnoměrné s jedním výrazným maximem a jedním výrazným minimem. Dlouhodobé 
srážkové maximum připadá na červenec, minimum na únor. Průměrné srážkové úhrny 
pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v následující tabulce. Rozdělení srážek je během 
roku nerovnoměrné a nepříliš výhodné z hydrogeologického hlediska. Převážná část 
spadne v období velké spotřeby vody vegetací a velkého výparu. Pro doplňování zásob 
podzemní vody a tvorbu podzemního odtoku jsou rozhodující srážkové úhrny v 
chladném období roku, kdy množství spadlých srážek převažuje nad výparem.  

Daná oblast se dle dostupných podkladů nachází mimo poddolovaná území, 
nenacházejí se zde evidované projevy svahových deformací, ale jedná se o území s 
predispozicemi pro svahové deformace 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 
 
Geotechnický průzkum: 
 
- Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Kostelec u Kyjova (GEON, 
s.r.o., 07/2022). 
Posuzované úseky komunikací se nacházejí v trase stávajících komunikací, kdy se jedná 
o komunikace v proměnlivé kvalitě, jejichž konstrukce, která je o proměnlivé kvalitě a 
mocnosti  místy s vyšším podílem organické složky přechází v neostrém přechodu 
v podložní soudržné jílovité zeminy  v období prováděných  průzkumných o převážně 
pevné konzistenci kdy ve smyslu ČSN 73 6133 se jedná o zeminy třídy CI-CL (dle ČSN 
EN ISO 14688-2 zatříděné jako saclSi a siCI)  místy s písčitými polohami charakteru 
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jemně až středně zrnných písků v různém stupni zahlinění třídy SC (dle ČSN EN ISO 
14688-2 zatříděné jako siSa) až písčitých jílů třídy CS ( dle ČSN EN ISO 14688-2 
zatříděné jako sasiCI).  
 
S7 
m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-2,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité MI-MS 
bez vody 
 
S8 
m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-2,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité MI-MS 
bez vody 
 
S9 
m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína 
0,3-2,0 – prachovito-písčité hlíny,pevné, žlutohnědé vápnité MI-MS 
bez vody 
 

V případě zemin třídy CI-CL se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy vysoce 
až nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné, při styku s vodou rozbřídavé 
a rychle degradující. Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního horizontu 
řadí v případě obsahu jemných částic (>65%) do skupiny zemin nevhodných do násypu. 

 
geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 
norma): 
obsah jemných částic  f nad 65% 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost • d max   1550-1900 kg.m-3  
optimální vlhkost  wopt.  12-35  %         
Poměr únosnosti CBR         
optimální vlhkost wopt.     2-20 % 
95 % saturace vodou     0-4 % 
 

Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  neupravené pláně pod stávajícími 
povrchy komunikací,  se bude pohybovat v rozmezí cca 20-30 MPa, v prostoru 
nezpevněné  polní cesty může předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  za stávající 
přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 10 až 20 MPa, 
v případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa - 
nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 
ovlivněny aktuálními klimatickými poměry. Z hlediska úpravy zemin pod podloží 
komunikace je v případě výskytu soudržných zemin doporučena úprava podloží 



Polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

                                                                                                                                                   B. Souhrnná zpráva                                                           
 

                                                                   6 
 

vozovky například formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 
2 - 5 %  o tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,4 až 0,5 m   (nutno ověřit 
technologickými zkouškami při odkrytí pláně ), případně stabilizace jinou zeminou.  

V případě požadavku na úpravu podloží komunikací v případě výskytu poloh 
navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je nutná výměna zemin v 
podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály. V případě použití místních zemin do 
násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady:  
  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení  
   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  
  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  
    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 
  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 
Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava případně 
stabilizace těchto zemin. 
 

V podloží svrchního horizontu humózních hlín se nacházejí jílovito-písčité a 
prachovito-písčité zeminy kdy hodnoty koeficientu filtrace těchto zemin se pohybují v 
rozmezí n. 10-8 m.s-1, což lze charakterizovat jako minimálně propustné prostředí. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubkové úrovni větší jak 4 m p.t..  Z hlediska 
propustnosti horninového prostředí, lze v případě svrchního horizontu zemin 
konstatovat, se jedná o materiály minimálně propustné, kdy koeficient vsaku kv 
svrchního horizontu nesaturované zóny horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10 
byl stanoven na hodnotu   kv = 1 . 10-8 m.s-1 

Tento předpoklad klade v daných úložních podmínkách zvýšené požadavky na 
vybudování akumulačního prostoru o dostatečné kapacitě.  

V daném případě je doporučeno likvidovat srážkové vody formou retence v 
povrchových objektech, tj. travnatými průlehy, případně jinými terénními úpravami v 
daném prostoru v kombinaci s vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové 
vody v souladu s ČSN 759010 a jejich postupné zasakování pouze do svrchních 
horizontů. Při návrhu daných opatření se vycházelo z požadavku, že výška hladiny v 
povrchových retencích by neměla přesáhnout cca 0,3 m, kdy svahy průlehu budou ve 
sklonu 1:2,5. 

Povrch průlehu bude opatřen vrstvou dobře propustné humózní zeminy a bude 
zatravněn. Průleh je snadno udržovatelný a kontrolovatelný, zabraňuje zanášení 
zasakovacích prvků. Navržené parametry jsou navrženy v souladu s ČSN 75 9010 a 
TNV 75 9011.  

Vlastní návrh řešení likvidace dešťových vod formou zasakováním do 
nesaturované zóny horninového prostředí je v souladu s ověřenými úložními a 
hydrogeologickými poměry na lokalitě.  

Z hlediska ochrany kvality podzemních a povrchových vod v oblasti je zřejmé, 
že při dodržení výše uvedených opatření nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a 
množství podzemních vod případně stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém 
území, odtokových poměrů srážkových vod a z daného území a rovněž nedojde k 
negativnímu ovlivnění stability území a objektů na přilehlých pozemcích.  V průběhu 
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realizace a budování jednotlivých zasakovacích objektů je nutné provedení přejímky 
základové spáry a jednotlivých etap budování zasakovacích objektů. 
 
Geodetické podklady a zaměření: 
- polohopisné a výškopisné zaměření Staveniště bylo geodeticky zaměřeno  
(GB-geodezie, s.r.o.,7/2022). 
 
 Korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) a 
stavebně historický průzkum nebyl v rámci PD prováděn. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí-soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
  
Polní cesty nezasahují do ochranných pásem vodních zdrojů a vodních děl. 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jako orgán 
ochrany přírody a krajiny dotčený dle ust. § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 9 odst. 10 zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách, ve znění pozdějších 
předpisů a podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává vyjádření k plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou 
úpravu v k.ú. Kostelec u Kyjova rozšířené o navazující části katastrálních území 
Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice, Hýsly a Moravany u Kyjova: 

Zdejší orgán ochrany přírody konstatuje, že v předmětném území se nenachází 
žádná evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 ani ptačí oblast, stejně tak jako 
se v předmětném území nenachází ani žádné zvláště chráněné území. Dle podkladů ÚTP 
R + NR ÚSES ČR nejsou v územním obvodu KPÚ Kostelce u Kyjova vymezeny ani 
žádné regionální prvky územního systému ekologické stability. Z výše uvedených 
důvodů nemá správní orgán k předloženému PSZ žádné připomínky.  
(Krajský úřad JMK, OŽP, Č.j. JMK 165 652/2012). 
  Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené 
s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, 
skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 
V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, je 
nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 
památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 
Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 
4, 118 01 Praha 1. 
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V místě napojení cesty C11 na stávající sjezd ze státní silnice kříží navrhovaná 
cesta C11 kabely NN (EG.D, a.s.), dále kříží plynovod  (GAS net služby, s.r.o) a 
sdělovací kabel ve správě Cetin, a.s. Vodovod ve správě VAK Hodonín a.s. je uložen 
ve stávajícím sjezdu a nebude stavbou dotčen. Podél cesty se nachází nadzemní vedení 
NN (EG.D, s.r.o.) v km 0,0 až km 0,135. V km 0,0 až km 0,035 je uloženo pod 
plánovanou cestou kanalizační potrubí DN 500 kanalizace obce Kostelec. V km 0,285 
polní cesta C11 kříží nadzemní vedení ČEPS a.s. 

V km 0,039 polní cesta C11 kříží stávající propustek P4 DN 1000 na toku 
Malšinka. Návrh cesty reflektuje plánovaný investiční záměr obce na rekonstrukci 
propustku, která bude spočívat v osazení nového rámového propustku světlosti 2x1 m 
(DSP-Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka, ing. Karel Vaštík, 8/2022). 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Stavba se nenachází v záplavovém území, stavba se nenachází v poddolovaném 
území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry v území.  
  
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 Na plochách pro realizaci polních cest budou před zahájením zemních prací 
káceny dřeviny pouze v nutném rozsahu, a to 2 ovocné stromy - třešně. 

Při realizaci cesty C11 budou v úseku stávající zpevněné cesty před vinařstvím 
Krýsa odstraněny stávající silniční panely v délce cca 107 m. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Požadavky na dočasný a trvalý zábor ZPF nebo PUPFL nejsou. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

Polní cesty jsou určeny pro zajištění přístupu na přilehlé zemědělské pozemky a  
zpřístupnění navržené suché nádrže SN2.  

Polní cesta C11 je napojena stávajícím připojením- sjezdem na silnici III/42214. 
Polní cesta C23 je napojena na stávající místní komunikaci. Součástí návrhu cesty 

C23 je návrh záchytného příkopu ZP1 zaústěného do SN2. 
Polní cesta C36 je napojena na navrženou cestu C23. 
Polní cesta C37 je napojena na polní cestu C11 a tvoří přístupovou cestu k suché 

nádrži SN2. 
 
Bezbariérový přístup ke stavbě není požadován. 
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l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
Stavba polních cest C23 se ZP1, C36 a C37 bude koordinována s realizací 

výstavby Suché nádrže SN2. Stavba polní cesty C11 bude koordinována se záměrem 
obce na rekonstrukci stávajícího propustku na Malšince, což ale není podmiňující 
investice. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
SO 101 Polní cesta C11 
katastrální území: Kostelec u Kyjova [670316] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2116 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2142 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
SO 102 Polní cesta C23 se ZP1 
katastrální území: Kostelec u Kyjova [670316] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1969 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
1940 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Příkop 
1939 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Příkop 

1967/3 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Brod 
1930/4 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Brod 
1930/3 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Brod 

 
SO 103 Polní cesta C36 
katastrální území: Kostelec u Kyjova [670316] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1939 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
1938 10001 Ostatní plocha-jiná plocha Polní cesta 
1937 10001 Vodní plocha Propustek 

 
SO 104 Polní cesta C37 
katastrální území: Kostelec u Kyjova [670316] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1936 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
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LV Vlastnické právo 
10001 Obec Kostelec, č. p. 260, 69651 Kostelec 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
 V rámci stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nevyžaduje. 
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
 Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polních cest C11, C23 se 
ZP1, C36 a C37 v celkové délce 1255,4 m a návrh nových konstrukčních vrstev.  
 
b) účel užívání stavby, 
 Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky a k suché vodní nádrži 
SN2. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Podmínky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny (zejména v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů).  
  
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 
zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,  
 

SO 101 Polní cesta C11  
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Jedná se o návrh částečně stávající cesty k rekonstrukci, částečně o novostavbu 
polní cesty, která je vedena v trase stávající zpevněné a nezpevněné cesty. Cesta je 
navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30. 

Polní cesta C11 (SO 101) je napojena stávajícím připojením-sjezdem HS12 na 
silnici III/42214, je trasována severozápadním směrem, zpřístupňuje zemědělsky 
využívané pozemky v lokalitě Stráně a místní vinné sklepy. V současné době je část 
cesty (160 m) zpevněná živičným krytem (v nevyhovujícím stavu), dále v nesouvislé 
šířce štěrkem a v délce cca 107 m z degradovaných silničních panelů. Stávající sjezd 
HS12 je v současnosti zpevněn v délce cca 7 m asfaltobetonem, na který bude napojena 
nová konstrukce C11. 

 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka koruny 4,0 

m (3,0 m asfaltobeton + 2 x 0,5 m krajnice). Celková délka řešeného úseku cesty je 
557,0 m. Povrch cesty je navržen v celé své délce z asfaltobetonu. Třída dopravního 
zatížení je navržena V. 

Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno levostranným příčným sklonem 3,0 
% do okolního terénu. Odvodnění pláně bude řešeno v celé délce podélnou drenáží.  

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,15-9,36 %.  

Vzhledem k šířkovým parametrům pozemku určeného pro stavbu cesty není 
řešeno rozšíření směrových oblouků. V úsecích, kde pozemek určený pro stavbu polní 
cesty je užší než požadovaná šířka polní cesty budou vynechány zpevněné krajnice. 
Šířka asfaltobetonu 3,0 m zůstane beze změny v celé délce polní cesty. V km 0,362 30 
až 0,402 50 bude zpevněná krajnice ze štěrkopísku nahrazena krajnicí ze žulových 
kostek uložených do betonu tak, aby krajnice navazovala na stávající terén zpevněný 
žulovými kostkami. 

V km 0,115 – 0,142 bude vybudována výhybna (v místě křižovatky se stávající 
polní cestou). 

V místě napojení cesty C11 na stávající sjezd ze státní silnice kříží navrhovaná 
cesta C11 kabely NN (EG.D, a.s.), dále kříží plynovod  (GAS net služby, s.r.o) a 
sdělovací kabel ve správě Cetin, a.s. Vodovod ve správě VAK Hodonín a.s. je uložen 
ve stávajícím sjezdu a nebude stavbou dotčen. Podél cesty se nachází nadzemní vedení 
NN (EG.D, s.r.o.) v km 0,0 až km 0,135. V km 0,0 až km 0,035 je uloženo pod 
plánovanou cestou kanalizační potrubí DN 500 kanalizace obce Kostelec. V km 0,285 
polní cesta C11 kříží nadzemní vedení ČEPS a.s. 

V km 0,039 polní cesta C11 kříží stávající propustek P4 DN 1000 na toku 
Malšinka. Návrh cesty reflektuje plánovaný investiční záměr obce na rekonstrukci 
propustku, která bude spočívat v osazení nového rámového propustku světlosti 2x1 m 
(DSP-Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka, ing. Karel Vaštík, 8/2022). 

 
SO 102 Polní cesta C23 se ZP1 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcely vedené jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 
3,0/30. V souběhu s cestou bude vybudován i záchytný příkop ZP1 zaústěný do suché 
nádrže SN2. 
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Cesta vede od hranice intravilánu severozápadním směrem. Od km 0,076 je 
veden v souběhu s cestou zatravněný příkop ZP1. 

Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 268 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 

Záchytný příkop ZP1 je navržen v celkové délce 185,0 m na levé straně polní 
cesty C23. Příkop bude opevněn kamennou rovnaninou tl. 250 – 300 mm. Na záchytném 
příkopu bude vybudováno 8 zajišťovacích prahů pro zpevnění. Budou provedeny 
z lomového kamene prolitého betonem v šířce 500 mm. Šířka příkopu ve dně je 750 
mm, hloubka minimálně 600 mm a sklon svahů 1:1,5 (k cestě) a 1:1 (k polním 
pozemkům).  

V km 0,262 50 bude na cestě zřízen brod z lomového kamene, který bude sloužit 
na převedení povrchových vod ze stávajících protierozních mezí do záchytného příkopu 
ZP1. Ten bude sbírat vody z protierozních mezí a z přilehlých pozemků a bude zaústěn 
do propustku P25 pod navrhovanou cestou C36, kterým budou vody zaústěny do suché 
nádrže SN2.  

 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 

příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do příkopu a do 
okolních pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,1-3,5 %.  

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě ani nezasahuje do ochranných pásem.  
 
SO 103 Polní cesta C36 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcel vedených jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace a ostatní plocha – jiná plocha. Cesta je navržena 
jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30.  

Cesta vede od polní cesty C23 severovýchodním směrem.  
Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 219 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 

V km 0,008 60 bude vybudován propustek P25, do kterého bude zaústěn 
záchytný příkop ZP1. Ten bude sbírat vody z protierozních mezí a z přilehlých pozemků 
a bude zaústěn do propustku P25 pod navrhovanou cestou C36, kterým budou vody 
zaústěny do suché nádrže SN2.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 
příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do okolních 
pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,05-8,31 %.  

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě ani nezasahuje do ochranných pásem.  
 



Polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 

                                                                                                                                                   B. Souhrnná zpráva                                                           
 

                                                                   13 
 

 
 
SO 104 Polní cesta C37 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcely vedené jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 
3,0/30. Cesta slouží k přístupu k suché nádrži SN2 a k přístupu k okolním pozemkům.. 

Cesta vede na hranici intravilánu podél stávajících zahrad v lokalitě Podluček.  
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 211,40 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 

V trase cesty bude uloženo potrubí TBR DN 500, které slouží jako trubní odpad 
z navrhované suché nádrže SN2. Potrubí je součástí stavby suché nádrže (SO 01.5 
Trubní odpad). Vzhledem k niveletě potrubí a potřebě uložení potrubí s lomovými 
šachtami minimální výšky bude niveleta polní cesty upravena nad stávajícím terénem 
podle požadavků trubního odpadu z nádrže.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 
příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do okolních 
pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,14-10,73 %.  

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě ani nezasahuje do ochranných pásem.  
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

 Polní cesty jsou navrženy na pozemcích vyčleněných v rámci PSZ KoPÚ v k.ú. 
Kostelec u Kyjova. Jedná s vesměs o vyježděné polní cesty. Cesta C11 od napojení na 
státní silnici v úseku cca 160 m je zpevněna nesouvislým živičným krytem a poté 
v nesouvislé šířce štěrkem, v úseku cca 107 m pod vinařstvím Krýsa ze silničních 
panelů. Stávající sjezd HS12 je v současnosti zpevněn v délce cca 7 m asfaltobetonem, 
na který bude napojena nová konstrukce C11. 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 
 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona 
č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou 
humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 
zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné 
provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, 
narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi 
je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva 
s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen nejpozději 
v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 
je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat v klimaticky 
vhodném období.  
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i) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
 Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu médií a hmot, ani 
nebude produkovat odpady a emise. 
 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    recyklace  
17 01 01 Beton/O    100 t    recyklace na zařízení 
17 03 02 Asfalt bez dehtu/ O      180 t    recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   3000 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
j) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Jednotlivé stavební objekty budou realizovány v jedné etapě. Předpokládaná 
doba výstavby je v roce 2023-2024. 
 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby-údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu, 
 Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby, ani na zkušební provoz. Stavba 
(případně její realizovaná část) bude uvedena do provozu po kolaudaci. 
 
l) orientační náklady stavby, 
 Orientační náklady stavby jsou 10,6 mil. Kč bez DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navržené polní cesty jsou dle územního plánu obce Kostelec (LandSTUDIO, Ing. 
arch. Ivo Kabeláč, 4/2020) situované na plochách ZE Zemědělské prvovýrobní, na 
kterých je jejich umístění přípustné. 
 
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
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a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její 
části nebo nepřípustné přetvoření, 
 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polních cest C11, C23, 
C36 a C37 v celkové délce 1255,4 m a návrh nových konstrukčních vrstev.  

Konstrukční vrstvy polních cest jsou navrženy na třídu dopravního zatížení V a 
VI (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100 a ˂15). 
Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2.1 f). 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 
 Charakter a rozsah stavby neklade nároky na odběr energií, tepla a teplé užitkové 
vody. Podmínky pro zvýšení technického maxima se neřeší. 
 
c) celková spotřeba vody, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
d) celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem, 
 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    recyklace  
17 01 01 Beton/O    100 t    recyklace na zařízení 
17 03 02 Asfalt bez dehtu/ O      180 t    recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   3000 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikačním sítě, 
 Nejsou. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba neklade zvláštní nároky na bezbariérové užívání. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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 Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Pro provoz na 
polních cestách platí pravidla silničního provozu.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu, 
 Polní cesty jsou navrženy jednak v trase stávajících polních cest (C11 a C37) 
nebo v ploše, která je v současné době zemědělsky využívána (C23 a C36). 
 
b) popis navrženého řešení, 
 Viz kapitola B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
1. Pozemní komunikace 
 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 
Stavební objekt     Název                                      Číselná řada 
SO 101    Polní cesta C11    100 
SO 102    Polní cesta C23 se ZP1   100 
SO 103      Polní cesta C36    100 
SO 104      Polní cesta C37   100 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, 
 

SO 101 Polní cesta C11  
Jedná se o návrh částečně stávající cesty k rekonstrukci, částečně o novostavbu 

polní cesty, která je vedena v trase stávající zpevněné a nezpevněné cesty. Cesta je 
navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30. 

Cesta C11 od napojení na státní silnici v úseku cca 160 m je zpevněna 
nesouvislým živičným krytem a poté v nesouvislé šířce štěrkem, v úseku cca 107 m pod 
vinařstvím Krýsa ze silničních panelů. Polní cesta C11 (SO 101) je napojena stávajícím 
sjezdem na silnici III/42214. Stávající sjezd HS12 je v současnosti zpevněn v délce cca 
7 m asfaltobetonem, na který bude napojena nová konstrukce C11. 

C11 je trasována severozápadním směrem, zpřístupňuje zemědělsky využívané 
pozemky v lokalitě Stráně a místní vinné sklepy. V současné době je část cesty zpevněná 
(asfaltem v nevyhovujícím stavu) a část je z degradovaných panelů. 

Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – volná šířka koruny 4,0 
m (3,0 m asfaltobeton + 2 x 0,5 m krajnice). Celková délka řešeného úseku cesty je 
557,0 m. Povrch cesty je navržen v celé své délce z asfaltobetonu. Třída dopravního 
zatížení je navržena V. 

Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno levostranným příčným sklonem 3,0 
% do okolního terénu. Odvodnění pláně bude řešeno v celé délce podélnou drenáží.  

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,15-9,36 %.  
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Vzhledem k šířkovým parametrům pozemku určeného pro stavbu cesty není 
řešeno rozšíření směrových oblouků. V úsecích, kde pozemek určený pro stavbu polní 
cesty je užší než požadovaná šířka polní cesty budou vynechány zpevněné krajnice. 
Šířka asfaltobetonu 3,0 m zůstane beze změny v celé délce polní cesty. V km 0,362 30 
až 0,402 50 bude zpevněná krajnice ze štěrkopísku nahrazena krajnicí ze žulových 
kostek uložených do betonu tak, aby krajnice navazovala na stávající terén zpevněný 
žulovými kostkami. 

V km 0,115 – 0,142 bude vybudována výhybna (v místě křižovatky se stávající 
polní cestou). 

V místě napojení cesty C11 na stávající sjezd ze státní silnice kříží navrhovaná 
cesta C11 kabely NN (EG.D, a.s.), dále kříží plynovod  (GAS net služby, s.r.o) a 
sdělovací kabel ve správě Cetin, a.s. Vodovod ve správě VAK Hodonín a.s. je uložen 
ve stávajícím sjezdu a nebude stavbou dotčen. Podél cesty se nachází nadzemní vedení 
NN (EG.D, s.r.o.) v km 0,0 až km 0,135. V km 0,0 až km 0,035 je uloženo pod 
plánovanou cestou kanalizační potrubí DN 500 kanalizace obce Kostelec. V km 0,285 
polní cesta C11 kříží nadzemní vedení ČEPS a.s. 

V km 0,039 polní cesta C11 kříží stávající propustek P4 DN 1000 na toku 
Malšinka. Návrh cesty reflektuje plánovaný investiční záměr obce na rekonstrukci 
propustku, která bude spočívat v osazení nového rámového propustku světlosti 2x1 m 
(DSP-Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka, ing. Karel Vaštík, 8/2022). 
 
Skladba komunikace: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 
- spojovací postřik 0,30 kg/m2 
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 
- infiltrační postřik z kat. asf. emulze 1,0 kg/m2 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      410 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 72 1006) 

 
 
 
SO 102 Polní cesta C23 se ZP1 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcely vedené jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 
3,0/30. V souběhu s cestou bude vybudován i záchytný příkop ZP1 zaústěný do suché 
nádrže SN2. 

Cesta vede od hranice intravilánu severozápadním směrem. Od km 0,076 je 
veden v souběhu s cestou zatravněný příkop ZP1. 

Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 268 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 
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Záchytný příkop ZP1 je navržen v celkové délce 185,0 m na levé straně polní 
cesty C23. Příkop bude opevněn kamennou rovnaninou tl. 250 – 300 mm. Na záchytném 
příkopu bude vybudováno 8 zajišťovacích prahů pro zpevnění. Budou provedeny 
z lomového kamene prolitého betonem v šířce 500 mm. Šířka příkopu ve dně je 750 
mm, hloubka minimálně 600 mm a sklon svahů 1:1,5 (k cestě) a 1:1 (k polním 
pozemkům).  

V km 0,262 50 bude na cestě zřízen brod z lomového kamene, který bude sloužit 
na převedení povrchových vod ze stávajících protierozních mezí do záchytného příkopu 
ZP1. Ten bude sbírat vody z protierozních mezí a z přilehlých pozemků a bude zaústěn 
do propustku P25 pod navrhovanou cestou C36, kterým budou vody zaústěny do suché 
nádrže SN2.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 
příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do příkopu a do 
okolních pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,1-3,5 %.  
 
Skladba komunikace: 
- zatravňovací vrstva     50 mm  
- vibrovaný štěrk     150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0–63 mm)   150 mm 
- celkem      350 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 71 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 2-5 % o mocnosti úpravy podloží 
0,4 m. 

 
SO 103 Polní cesta C36 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcel vedených jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace a ostatní plocha – jiná plocha. Cesta je navržena 
jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30.  

Cesta vede od polní cesty C23 severovýchodním směrem.  
Cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 219 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 

V km 0,008 60 bude vybudován propustek P25, do kterého bude zaústěn 
záchytný příkop ZP1. Ten bude sbírat vody z protierozních mezí a z přilehlých pozemků 
a bude zaústěn do propustku P25 pod navrhovanou cestou C36, kterým budou vody 
zaústěny do suché nádrže SN2.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 
příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do okolních 
pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,05-8,31 %.  
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Skladba komunikace: 
- Zatravňovací vrstva     50 mm  
- vibrovaný štěrk     150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0–63 mm)   150 mm 
- celkem      350 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 71 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 2-5 % o mocnosti úpravy podloží 
0,4 m. 

 
SO 104 Polní cesta C37 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v místě parcely vedené jako 

ostatní plocha – ostatní komunikace. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 
3,0/30. Cesta slouží k přístupu k suché nádrži SN2 a k přístupu k okolním pozemkům.. 

Cesta vede na hranici intravilánu podél stávajících zahrad v lokalitě Podluček.  
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka koruny 3,0 

m (3,0 m travnatý povrch). Celková délka řešeného úseku cesty je 211,40 m. Třída 
dopravního zatížení je navržena VI. 

V trase cesty bude uloženo potrubí TBR DN 500, které slouží jako trubní odpad 
z navrhované suché nádrže SN2. Potrubí je součástí stavby suché nádrže (SO 01.5 
Trubní odpad). Vzhledem k niveletě potrubí a potřebě uložení potrubí s lomovými 
šachtami minimální výšky bude niveleta polní cesty upravena nad stávajícím terénem 
podle požadavků trubního odpadu z nádrže.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno levostranným 
příčným sklonem 4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně bude do okolních 
pozemků. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,14-10,73 %.  

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě ani nezasahuje do ochranných pásem.  
 
Skladba komunikace: 
- Zatravňovací vrstva     50 mm  
- vibrovaný štěrk     150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0–63 mm)   150 mm 
- celkem      350 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 71 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 2-5 % o mocnosti úpravy podloží 
0,4 m. 
 
2. Mostní objekty a zdi 

stavba neobsahuje 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění povrchu polních cest je provedeno příčným sklonem do okolního 
terénu a záchytného příkopu. 
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Odvodnění pláně cesty C11 bude zajištěno podélnou drenáží. Odvodnění cesty 
C23 bude částečně provedeno záchytného příkopu. Odvodnění ostatních cest bude na 
okolní pozemky.  
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie  
 Stavba neobsahuje. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 Stavba neobsahuje. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace  
 Stavba neobsahuje. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů  

Stavba neobsahuje. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Provoz na navržených polních cestách nebude představovat rizika z hlediska 
požární bezpečnosti. Komunikace jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle 
ČSN 730802 a norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou 
zohledněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení je vzhledem 
k charakteru a rozsahu stavby v souladu s §41 odst.4 vyhlášky č.246/2001 přiměřeně 
omezen. 
 Návrh komunikací neruší stávající odběrná místa požární vody. Budou 
zachovány stávající nástupní plochy pro požární techniku. Návrh evakuace osob a zvířat 
není vzhledem k charakteru stavby řešen. Stavba nebude vybavována vyhrazenými 
požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

  
Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí budou dodrženy dle platné 

legislativy, především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. Zákon č.309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV č.101/2005 Sb.,o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, NV 
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č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, NV 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, v platném znění. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
d) ochrana před hlukem, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
e) protipovodňová opatření, 
 Stavba polních cest neobsahuje protipovodňová opatření, ani nezasahuje do 
stávajících. Součástí stavby C23 je záchytný příkop ZP1, který usměrňuje vody z dané 
lokality do suché nádrže SN2.  
 
f) ochrana před sesuvy půdy, 
 Stavba nevyžaduje. Stavba není náchylná k sesuvům půdy. 
 
g) ochrana před vlivy poddolování, 
  Stavba nevyžaduje. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 
h) ostatní negativní vlivy, 
 Nejsou. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
podle charakteru a rozsahu navrhovaného záměru nejsou uváděny 
 
B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
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 Viz kapitola B.2.1. Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 
řešena.  

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Polní cesta C11 je napojena stávajícím připojením-sjezdem HS12 na státní silnici 
III/42214. 

 
c) doprava v klidu, 
 Neřeší se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky, 
 Neřeší se. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
 Terén podél krajnic polní cesty C11 a podél zatravněných cest C23, C36 a C37 
bude upraven vhodnou zeminou použitou z výkopu pro konstrukční vrstvy tělesa cest a 
oset travou. 
 
b) použité vegetační prvky, 
 Určené plochy budou osety travním semenem. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření, 
 Nejsou navrženy 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, 
 Navrhované opatření nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Negativní 
účinky stavby na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod) nepřekročí limity, uvedené v příslušných právních 
předpisech. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 Novostavba polních cest nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 
společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Stavba se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
 posouzení vlivu záměru na životní prostředí není vyžadováno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
 neřeší se, integrované povolení nebylo vydáno 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
 Ochranná a bezpečnostní pásma stavby nejsou navrhována. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nespadá do plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. Zemina, 
kamenivo, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po místních zpevněných 
komunikacích.  
 
b) odvodnění staveniště, 
 Dešťové vody ze staveniště polní cesty budou odvedeny přirozeným spádem 
území mimo plochu stavby. S výskytem podzemní vody se neuvažuje. 
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na staveniště pro jednotlivé stavební objekty bude ze stávajících polních 
cest a ze státní silnice.  
 Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 
elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. Užitková 
voda bude dodavatelem stavby řešena dovozem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Staveniště se nachází z větší části v nezastavěném území. Na okolní pozemky 
bude mít stavba minimální vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz 
na státních komunikacích.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
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Na ploše polních cest nebudou káceny dřeviny. 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 Maximální dočasné zábory staveniště budou tvořit pouze uvedené pozemky pro 
polní cesty. Zařízení staveniště je možné zřídit na parcelách stavby po dohodě s obcí 
Kostelec. Trvalé zábory nevzniknou. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    recyklace  
17 01 01 Beton/O    100 t    recyklace na zařízení 
17 03 02 Asfalt bez dehtu/ O      180 t    recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   3000 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 
 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném 
znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních 
stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet požadavky pro práci v ochranných 
pásmech energetických zařízení. 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 
předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.), v platném znění. Před zahájením 
zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních sítí správcem sítí. Při 
provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v platném znění. 
Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny 
elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci pohybující 
se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.  
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy podle Přílohy č.3 k nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit koordinátora BOZP 
při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP 
a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Název stavby: 
Polní cesty C11, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 
oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 
zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., ve 
znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
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b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění: 

Jelikož nebudou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 
Sb.-příloha 5, nevyplývá povinnost zadavateli stavby , aby byl při přípravě stavby 
zpracován plán BOZP . 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky dopravy během výstavby. 
Stavba nevyžaduje řešení přepravní a přístupové trasy během výstavby, ani řešení 
zvláštního užívání pozemní komunikace na silnicích ve správě Správy silnic 
Jihomoravského kraje nebo ŘSD ČR. Stavba si nevyžádá uzavírky, objížďky nebo 
výluky na silnicích ve správě Správy silnic Jihomoravského kraje nebo ŘSD ČR.   
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 Sociální a administrativní zázemí staveniště bude mobilní. Pro dočasnou skládku 
kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude užívána 
plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo odvážen 
nebo ukládán do konstrukce. 
 Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
 Návrh postupu a provádění stavby bude součástí harmonogramu stavebních prací 
zhotovitele stavby.  
 
B.8.2 Výkresy 
 Rozsah stavby, obvod staveniště a přístupy na staveniště jsou zřejmé 
z katastrálního situačního výkresu, příloha C.2. 
 
B.8.3 Harmonogram výstavby 
 Návrh věcného a časového postupu výstavby bude součástí harmonogramu 
zhotovitele stavby.  
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B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 viz příloha B.8.1 i) 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba polních cest nevyvolává zásadní nutnost realizace doprovodných 
vodohospodářských opatření. Součástí polní cesty C23 je záchytný příkop ZP1, který 
usměrňuje povrchové vody z daného území do suché nádrže SN2.  
 
V Brně, říjen 2022               Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
         Ing. Alena Coufalová 


