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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby  : „Polní cesta C12“ 

Investor        :  Česká republika – SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj,  
Pobočka Svitavy 
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

 
 

Místo stavby : Karle 

Katastrální území : Ostrý Kámen 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností :  Svitavy 

Kraj  : Pardubický 

Projektant  :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :   bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

  obchodní soutěž 

Předpokládaná realizace  :   2017-2018 

Charakter stavby : Novostavba, rekonstrukce 

 

 

 

 

 

 

 



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

A/3 

A.2.  Základní údaje o stavbě 
A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Polní cesta C12 je trasována zejména na parcele č. 1167, dále na parcele č. 1175 a č. 1181 v k. 
ú. Ostrý Kámen. Parcely byly vyčleněny pozemkovou úpravou a jsou ve vlastnictví obce Karle. 
Polní cesta se napojuje na stávající sjezd z komunikace I/34. Polní cesta bude sloužit jako veřej-
ná účelová komunikace, která zajistí přístup k přilehlým zemědělským pozemkům a bude dále 
sloužit jako propojovací k navazujícím polním cestám. 

Na parcelách č. 1167 a č. 1175 jsou navrženy přeložky podzemních vedení ČEZ Distribuce 
a.s. a Cetin a.s., které budou provedeny před zahájením samotné stavební činnosti SO-101. 

 
SO – 101 Polní cesta C12 
Povrch vibrovaný štěrk     
Šířka jízdního pruhu                     5,0 m 
Bez krajnic 
Délka komunikace                      962 m 
Sjezdy levostranné                      3 ks 
Sjezdy pravostranné                      3 ks  
Pravostranné rozšíření vozovky + sjezd            1 ks     
Levostranná drenáž – vyústění do zasak. jímek          969 m 
 

Konstrukční skladba s krytem z vibrovaného štěrku 
Polní cesta C12 km 0,000 0 – 0,962 0 
 
 km 0,000 0 – 0,962 0 odvodnění levostrannou drenáží 

 
-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  200 mm (se zhutněním 110 MPa) 
- ŠDb (0-63 mm)  ŠD       200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
-  stabilizované podloží 3% vápněním 
 - 26,5 kg/m² v tl. 500 mm  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  400 mm 
 

Skladba sjezdů a pravostranné rozšíření vozovky se sjezdem je ze štěrkodrti tl. 400 mm. 
 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN - samostatná PD 
Přeložka vedení CETIN délky 51 m 
Umístění kabelu do chrániček celkové délky 15,0 m 
 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ - samostatná PD 
Přeložka vedení ČEZ délky 36,5 m 
Umístění kabelu do chrániček celkové délky 13,4 m 

 

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. 
Předběžně se počítá se zahájením stavby a dokončením stavby v roce 2017-2018. Počátek 
výstavby výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem  
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výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.   

Vzhledem k půdním podmínkám bude účelné její realizaci, mimo kácení, směřovat do suché a 
teplejší části roku (dostatečně vyschlý půdní horizont po období tání).  

Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům při provádění 
prací ve srážkově bohatém období a navrhované konstrukční skladby by nemohly správně fun-
govat.  

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
Přípravné práce v podobě kácení se zde nevyskytují. Stavbu bude účelné provádět podle jednot-
livých stavebních objektů, které jsou níže v textu vypsány a specifikovány. 

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba splňuje podmínky Územního plánu obce Karle 2014. Parcely byly vyčleněné pro rea-
lizaci polní cesty pozemkovými úpravami. 

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Trasa polní cesty se nachází na katastrálním území Ostrý Kámen. Polní cesta C12 je trasována 
jihozápadně od intravilánu obce Ostrý Kámen. Nadmořská výška se pohybuje od 566,7 m n. m. 
do 581,4 m n. m.  

Polní cesta C12 je trasována zejména na parcele č. 1167, č. 1175 a č. 1181 v k. ú. Ostrý Ká-
men.  Polní cesta bude sloužit jako veřejná účelová komunikace, která zajistí přístup k přilehlým 
zemědělským pozemkům a bude dále sloužit jako propojovací k navazujícím polním cestám. 
V současné době je pozemek využíván jako polní cesta. 

A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní pro-
středí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-

zovky dojde především ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Návrhová rychlost je stanovena 
na 30 km/h z tohoto důvodu se minimalizuje negativní vliv na volně žijící zvěř.  

 
A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavad-

ní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

   Výstavbou polních cest dojde ke zpřístupnění zemědělských pozemků a propojení stávajících 
cest. Příčným sklonem a uložením podélné drenáže dojde k bezeškodnému odvádění vody. Stav-
ba negativně nezmění odtokové poměry. Zaústění podélné drenáže je do zasakovacích jímek. 
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A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Pozemkové úpravy vyčlenily parcely pro všechny výše uváděné záměry, tudíž vydání rozhod-
nutí o umístění stavby, nebo žádost k oznámení záměru pro získání územního souhlasu, nebo 
rozhodnutí o změně stavby nejsou vyžadovány.  Projektová dokumentace je zpracována v režimu 
podání žádosti o stavební povolení v rozpracovanosti pro provádění stavby. 

 
A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce Karle. Územní plán byl vydaný zastupitel-
stvem obce Karle v roce 2014. 

A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta C12“ byly použity následující podklady: 
-  Smlouva s investorem  
-  Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 1000  
-   Zaměření terénu s vynesením do mapy 1 : 1 000 v srpnu 2016 
-   Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem 
-  Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení výrobní výbor  
- Příslušná ČSN 73 6109, Katalog vozovek polních cest, návrh a provádění zemního tělesa po-
zemních komunikací ČSN 73 6133. 
 
A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 
 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Pro tuto akci byl proveden geologický průzkum, který provedl RNDr. František Medřík v září 

2016. 
Závěr: provedeným průzkumem byly v trasách polních cest C1 a C12 v k.ú. Ostrý Kámen 

zjištěny složité geologické a jednoduché hydrogeologické poměry, pro rekonstrukci cest nicméně 
vhodné. Doplňující geologický průzkum považuje za neúčelný, případné nejasnosti v postupech 
zemních prací lze po prohlídce plání upřesnit přímo na staveništi. Zemní práce a zejména hutnění 
plání je třeba provádět za dlouhodobě suchého počasí, zeminy plání jsou náchylné na klimatické 
vlivy. 
Kompletní geologický průzkum obsahuje příloha H. 
 
A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby se neprovádí. 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

Polní cesta C12 je situována do povodí toku Loučná ID 10100037. Správce toku a povodí je 
Povodí Labe, státní podnik.  

A.3.8. Klimatologické údaje 

 Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: MT 4. 
Označení regionu – mírně teplý, vlhký; suma teplot nad 10°C 2200-2400, vláhová jistota >10, 
suchá vegetační období 5-15, průměrné roční teploty (°C) 6-7, roční úhrn srážek (mm) 650-750. 
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A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v žádné z výše uvedených rezervací nebo zónách. 

A.4. Členění stavby 
A.4.1. Způsob číslování a značení 
 Stavba je členěna na stavební objekty.  

SO – 101 Polní cesta C12 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN - samostatná PD 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ - samostatná PD 

A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavbu lze provádět po jednotlivých stavebních objektech. 

A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 Stavba není členěna na jednotlivé části, je členěna na stavební objekty viz výše. Provozní 
soubory se ve stavbě nevyskytují. 
SO – 101 Polní cesta C12 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN - samostatná PD 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ - samostatná PD 

A.5. Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů, organizací. Stavbu lze realizovat za klima-
ticky příznivých podmínek. 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 V době zpracování PD nebyly zjištěny. Je zde časová vazba na přípravu staveniště v podobě 
sklizně zemědělských kultur a vhodné počasí.   

A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 
plynulosti a koordinovanosti, stavba bude prováděna jedním dodavatelem.  

Zdárný průběh stavby bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlí-
dek v následujícím minimálním rozsahu. 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště a vytýčení rozhodných polohových a 
výškových bodů stavby.  

2. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění a odkryté pláně polní cesty 
3. kontrolní prohlídka – upravené pláně vápněním pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 
4. kontrolní prohlídka – při ukládání drenáže 
5. kontrolní prohlídka – prohlídka při pokládání konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění)  
6. kontrolní prohlídka - po kompletním dokončení konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění) 
7. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby úklid staveniště 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Přístup na stavbu bude možný přímo ze sjezdu z komunikace I/34 v úseku Svitavy – Polička. 
Příjezdové místo je znázorněno níže na přiložené mapce. 

 
 



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

 A/7 

 
 

 
A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Vzhledem k umístění polní cesty mimo intravilán nevzniknou vlastní stavební činností do-
pravní omezení a výluky dopravy. Polní cesta se napojuje na stávající sjezd z komunikace I/34, 
délka sjezd cca 32 m. 

Po dobu rekonstrukce polní cesty bude jejich průjezd částečně znemožněn. Případná částečná 
uzavírka bude řešena pomocí dopravního značení, značení odpovídající stávajícím platným 
předpisům, především bude v souladu s TP 65. Veškeré dopravní značení bude umístěno 
v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66.  

 
A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby bude obec Karle. 

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

Svitavy 

Polička 
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A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

SO – 101 Polní cesta C12 
Povrch vibrovaný štěrk     
Šířka jízdního pruhu                     5,0 m 
Bez krajnic 
Délka komunikace                      962 m 
Sjezdy levostranné                      3 ks 
Sjezdy pravostranné                      3 ks  
Pravostranné rozšíření vozovky + sjezd            1 ks     
Levostranná drenáž – vyústění do zasak. jímek          969 m 

 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN - samostatná PD 
Přeložka vedení CETIN délky 51 m 
Umístění kabelu do chrániček celkové délky 15,0 m 
 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ - - samostatná PD 
Přeložka vedení ČEZ délky 36,5 m 
Umístění kabelu do chrániček celkové délky 13,4 m 

 
A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-
by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-
vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 
trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

Polní cesta C12 se navrhuje jako hlavní P 5,0/30 v délce 962 m s povrchem z vibrovaného 
štěrku. Šířka jízdního pruhu je 5,0 m, bez krajnice. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblé-
movou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. 

Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu ne-
vyžaduje jiné řešení. 

Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koru-
ny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání se použijí sjezdy a rozšíření vozovky. 

 
SO – 101 Polní cesta C12 
Povrch vibrovaný štěrk     
Šířka jízdního pruhu                     5,0 m 
Bez krajnic 
Délka komunikace                      962 m 
Sjezdy levostranné                      3 ks 
Sjezdy pravostranné                      3 ks  
Pravostranné rozšíření vozovky + sjezd            1 ks     
Levostranná drenáž – vyústění do zasak. jímek          969 m 
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Konstrukční skladba s krytem z vibrovaného štěrku je odvozena s přihlédnutím ke katalogu 

vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 6-5, třída 
dopravního zatížení je stanovena VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.). Úprava podloží 
vychází z výsledků geologického průzkumu. 

 
Konstrukční skladba s krytem z vibrovaného štěrku 
Polní cesta C12 km 0,000 0 – 0,962 0 
 
 km 0,000 0 – 0,962 0 odvodnění levostrannou drenáží 

 
-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  200 mm (se zhutněním 110 MPa) 
- ŠDb (0-63 mm)  ŠD       200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
-  stabilizované podloží 3% vápněním 
 - 26,5 kg/m² v tl. 500 mm  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  400 mm 
 

Skladba sjezdů a pravostranné rozšíření vozovky se sjezdem je ze štěrkodrti tl. 400 mm. 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní vrstvy (sejmutí)                 491,7 m³  
Ohumusování a osetí                  59 m³ 
Odstranění navážky              609,9 m³ 
Výkopy zemina                   558,8 m³ 
Násypy                     190,8 m³ 
 

Přebytečné humózní vrstvy           432,7 m³ 
Přebytečná navážka odvoz             609,9 m³ 
Přebytečné výkopy odvoz                 368 m³ 

 

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění pláně u polní cesty C12 se navrhuje pomocí příčného sklonu a podélné 
levostranné drenáže. Levostranná drenáž se umísťuje v km 0,000 – 0,962 0 v délce 969 m (DN 
125) a zaúsťuje do zasakovacích jímek. Oboustranná podélná zasakovací jímka se umísťuje 
v údolnici cesty v km 0,245 7 – 0,275 7, spojená je příčným zasakovacím pásem v km 0,259 7 – 
0,261 7, do kterého ústí podélná drenáž cesty. Další část úseku podélné drenáže ústí do 
zasakovací jímky na konci úseku cesty v km 0,947 9 – 0,952 9. 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky a drenáží. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   
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A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

U napojení současného sjezdu na silnici č. I/34 budou umístěny směrové sloupky Z 11 g (dle 
vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. 
ODSH-80483/2016-Li a vyjádření KŘP Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie č.j. 
KRPE-98665-1/ČJ-2016-1700DP). V místě napojení na silnici I/34 bude vyměněno stávající 
dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ za dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě. 

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 
A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům. 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

SO – 401 Přeložka vedení CETIN – samostatná PD 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ – samostatná PD 
 
A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 
 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN – samostatná PD 

Stavební objekt SO - 401 bude zpracován v samostatné PD. Jedná se o přeložku vedení kabe-
lu Cetin a.s. a umístění kabelu do chrániček v místech křížení s cestou. 

Přeložka kabelu je v předpokládané délce 51 m v km 0,314 9 – 0,358 6 cesty C12. Kabel se 
s polní cestou kříží v km 0,314 9, kde bude umístěna chránička kabelu v délce 6,0 m. V km 
0,351 0 – 0,361 0 bude kabel přecházet pod pravostranným sjezdem, umístění kabelu do chrá-
ničky délky 9,0 m. 

 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ – samostatná PD 

Stavební objekt SO - 402 bude zpracován v samostatné PD. Jedná se o přeložku vedení pod-
zemního kabelu VN ČEZ Distribuce a.s. a umístění kabelu do chrániček v místech křížení 
s cestou. 

Přeložka kabelu je v předpokládané délce 36,5 m v km 0,332 9 – 0,363 9 cesty C12. Kabel se 
s polní cestou kříží v km 0,363 9, kde bude umístěna chránička kabelu v délce 6,3 m. 
 



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

A/11 
V km 0,352 4 – 0,359 5 bude kabel přecházet pod levostranným sjezdem, umístění kabelu do 
chráničky délky 7,1 m. 
 
A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

Bezpředmětné, stavební objekty SO - 401 a SO – 402 budou zpracovány v rámci samostatné 
PD. 

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Vzhledem k rozsahu prací nebyly zvláštní průzkumy prováděny. Přihlíží se k výsledkům IGP 
viz výše. 

 
A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba polní cesty C12 v km 0,166 8 – 0,689 5 jde v podélném souběhu s podzemními trasa-
mi kabelů Cetin a.s. a ČEZ Distribuce a.s., zasahuje do jejich ochranného pásma. V místech trasy 
kabelu pod tělesem cesty jsou navrženy přeložky sítí, které budou zpracovány v rámci samostat-
né PD. 

Stavba se nachází v silničním ochranném pásmu silnice I/34, jímž se rozumí prostor ohrani-
čený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky. 

Dle zjištěných informací viz vyjádření Státního pozemkového úřadu č. j. SPU 599464/2016 se 
na místě stavby nenachází stavby vodních děl HOZ, v blízkosti stavby se pravděpodobně nachází 
podrobné odvodňovací zařízení (POZ).  

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Přeložku sítí provede její vlastník. Samostatnou dokumentaci pro přeložku zpracuje taktéž 
vlastník sítí na základě smluvního vztahu s investorem. Stavba může být realizována až po vyty-
čení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření. 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Viz níže A.13.4 a 5 dodržení norem a používání mechanizace v dobrém stavu. Na stavbě musí 
být přítomny základní prostředky pro základní zajištění ochrany před únikem ropných látek (sor-
benty). Dodavatel stavby musí být poučen a seznámen s projektovou dokumentací a v ní uvede-
nými jednotlivými vyjádřeními dotčených správců sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Inženýrské sítě musí být vytýčeny a práce se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

A.11. Zásah stavby do území  

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě nevyskytují.  

A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada  

Kácení mimolesní zeleně nebude prováděno. 
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A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
 

   Na parcele bude nejprve v celé délce provedeno odstranění současných navážek v tl. 0,2 m. 
Následně se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů, případně rozpro-
stření násypů, vápnění a položení konstrukčních vrstev. 

Přebytečná zemina z výkopů, skrytá navážka bude odvezena na skládku Tramon (Malinové 
Dolce) u Litomyšle do vzdálenosti 24 km a uložena za poplatek 215,- Kč/t bez DPH. Přebytečné 
humózní zeminy budou rozprostřeny do 50 m na okolní pozemky ve vrstvě max. do 10 cm. 

 
SO – 101 Polní cesta C12 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní vrstvy (sejmutí)                 491,7 m³  
Ohumusování a osetí                  59 m³ 
Odstranění navážky              609,9 m³ 
Výkopy zemina                   558,8 m³ 
Násypy                     190,8 m³ 
 

Přebytečné humózní vrstvy           432,7 m³ 
Přebytečná navážka odvoz             609,9 m³ 
Přebytečné výkopy odvoz                 368 m³ 

 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

   Svahy polní cesty budou ohumusovány a osety.  
 
A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu. 

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavba nezasahuje do pozemku určeného k plnění funkce lesa, ani se nenachází v území do 50 
m od lesa. 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v PD předepsáno. Stavba je navrhována na 
parcelách č. 1167, č. 1175 a č. 1181 v k. ú. Ostrý Kámen ve vlastnictví obce Karle. 

A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

   Přeložky dopravní, technické ani vodních toků se na stavbě nevyskytují. Před výstavbou bude 
nutné provést přeložku kabelu VN ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN a.s. 
 
A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
A.12.1. Všechny druhy energií 

Nepředpokládá se potřeba napojení na energetickou síť.  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 
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A.12.3. Vodní hospodářství 

Stavbou nedojde k negativní změně odtokových poměrů. Jsou zachovány současné odtokové 
trasy. 

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Přístup na stavbu bude možný přímo z komunikace I/34. Příjezdové místo je znázorněno výše 
na přiložené mapce. 

A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se. 

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 
 

    17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03      1 760,2 t 
 
Přebytečná zemina z výkopů, skrytá navážka bude odvezena na skládku Tramon (Malinové 

Dolce) u Litomyšle do vzdálenosti 24 km a uložena za poplatek 215,- Kč/t bez DPH. Přebytečné 
humózní zeminy budou rozprostřeny do 50 m na okolní pozemky ve vrstvě max. do 10 cm. 
 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
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A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru stave-
niště a zvýšenou prašností.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Výstavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyjádření a stano-

visek dotčených subjektů.  

A.13.2. Hluk 

Výstavba musí respektovat noční klid. 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-
vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
dáním se závadnými látkami. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit negativně odtokové po-
měry. 

Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o da-
né: 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-

ších předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-   ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti tech-
nického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a pří-
buzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pra-
covníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 
být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    
 

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními vyhlá-
šek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. O uložení odpadů musí být veden záznam. Dodavatel 
stavby navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů. 
 

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem provádě-
ní, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem. 
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A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. 
Polní cesta neslouží jako přístupová cesta pro zásah požární jednotky k hašení nemovitostí, 

slouží k obsluze polností. Polní cesta je navržena v šířce 5,0 m s únosností min. 80 kN na jednu 
nápravu. 

A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Stavební dvůr (zařízení staveniště) bude zřízen po dohodě s obcí na obecní parcele. Předpo-

klad na parcele č. 1167 v k. ú. Ostrý Kámen. Přesné umístění bude upřesněno před realizací s 
generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele. 

Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  

A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-
ních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Životnost je dána návrhovou skladbou vozovky. 

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace budou volně přístupny veřejnosti, navazují na veřejnou účelovou komunikaci. 

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 
na stavbu: agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. Výskyt radonu je vzhledem 
k charakteru stavby bezpředmětný. 

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-
pracovány. 

 
Záznamy z jednání 
- záznam z jednání 27.10 2016 (Příloha F.2.) 
 
Městský úřad Svitavy: 

- žádost o souhrnné stanovisko 
• z hlediska zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 

bez připomínek 
• z hlediska zájmů chráněných zákonem č.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění 

nedotčeno 
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• z hlediska zájmů chráněných zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

bez připomínek 
• hlediska zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění 
bez připomínek 
• z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zák.č.334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, v platném znění 
Pro stavbu na pozemcích využívaných jako zemědělský půdní fond, přestože jsou v Katastru 

nemovitostí již evidovány v druhu pozemku ostatní plocha, je investor povinen v zájmu ochrany 
zemědělského půdního fondu řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle § 3, 4 a 
§ 8 zákona, zejména zajistit následující podmínky: 

- v terénu viditelně označit hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a zajistit jejich 
nepřekročení 

- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 

- před zahájením zemních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy v celé 
mocnosti a zajistit jejich hospodárné využití 

- dle geologického rozboru bude skryta ornice ve vrstvě 20 cm, které budou rozprostřeny na 
okolní pozemky ve vrstvě max. do 10 cm, pro zúrodnění těchto pozemků. Rozprostření ornice 
bude předem projednáno s vlastníky a uživateli těchto pozemků. 

- bude-li získaná zemina před dalším využitím dočasně uložena na deponii, musí být zabezpe-
čena proti rozplavování, zaplevelování a zcizování 
Při využití pozemků či jejich částí v rámci plánu společných zařízení pro výsadbu zeleně případ-
ně pro zatravnění bez terénních úprav nebude prováděna skrývka kulturních vrstev půdy, které 
zůstanou na pozemku ponechány pro výsadbu dřevin případně zatravnění; a neplatí tedy pro ně 
podmínky č.3-5. 
Při realizaci opatření dle plánu společných zařízení v místech zasahujících do stávajících 
melioračních zařízení je nutné zajistit technickým řešením zachování funkčnosti stávajících 
melioračních zařízení. 
Pozn.: Výše uvedené podmínky byly uvedeny v závazném stanovisku č.j. 8577-14/OZP-kar, 
spisová značka 1663-2014 ze dne 18.02.2014 v rámci KPÚ k.ú. Ostrý Kámen. Dle geologického 
rozboru byl upraven bod č.4. 
 

• z hlediska zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění 

bez připomínek (Příloha F.3.) 
 
MERO ČR, a.s.:  
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (Příloha F.4.) 

 
RWE Distribuční služby (GasNet, s.r.o.): 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou.(Příloha F.5.) 
 
Cetin a.s.:  
- v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti. 
Dle stanovených podmínek ochrany sítí musí být pro vlastní realizaci stavby dodrženy veškeré 
podmínky ochrany, které jsou součástí vyjádření o existenci sítí SEK (681958/16). Investor akce 
uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK. smlou-
va bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započetím stavby. Ke kolaudačnímu řízení požadují  
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doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK spo-
lečnosti CETIN a.s. (Příloha F.6.) 
 
ČEZ Distribuce, a.s. :  
- V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasa-
huje energetické zařízení typu: Podzemní síť VN a stanice. 
S umístěním stavby a prováděním činností v OP a v blízkosti kabelového vedení a trafostanic 
souhlasí za podmínek: 
 - ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení VN činí 1 metr po obou stra-
nách krajního kabelu 

- požadují trvalé zajištění přístupu k podzemnímu VN a trafostanici k jejich provozování a 
údržbě 

- nesmí dojít k poškození stávajícího VN, trafostanice a uzemňovací soustavy 
- pro veškeré zemní práce, výstavbu polní cesty, kanalizace a příp. další infrastruktury musí 

být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dalších ČSN a PNE 
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně 
- v případě poruchy kabelu VN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor 

stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního 
stavu, na vlastní náklady 

- podzemní VN 22kV nesmí být dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi 
- v případě křížení kabelového vedení bude nutné jejich uložení do chrániček 
- přeložení stávajícího vedení VN 22kV v kolizi se stavbou polní cesty, vč. přeložení kabelů 

VN 22kV do chrániček bude řešeno dle smlouvy o přeložce č. 8120057541 
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v 
blízkosti nebo v OP elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení 
- v OP kabelových vedení VN 22kV a trafostanic 22/0,4kV nesmí být zřizovány žádné stavby, 

skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek 
Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majet-

ku ČEZ Distribuce, a. s. (kde musí být kabel VN 22kV v hloubce min. 1 metr. Případně hloubku 
a polohu ověřit ručně kopanými sondami!!!) objednáním na lince 800 850 860 u ČEZ Distribuč-
ní služby, s.r.o. / OS Svitavy. 

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím zá-
hozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / OS 
Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu. 

 
- přeložka stávajícího kabelového vedení VN 2233 bude mezi TS SY_1331 a SY_1332 v mís-

tě polní cesty bude realizována do míst vedle nové komunikace a kolmo bude tuto komunikaci  
křížit. Uložení přeložené části kabelového vedení VN a křížení pod komunikací bude řešeno dle 
standardů ČEZ Distribuce, a.s. s dodržením ochranného pásma kabelového vedení VN. Budou 
použity dvě spojky vn a cca 50 m kvn 3x1x120 AXEKVCE – 22Kv. Nutné sepsání smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky a následně i smlouva o realizaci přeložky distri-
buční soustavy.(Příloha F.7.) 
 
ČEZ ICT Services, a. s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.8.) 
 
ČEPRO, a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.9.) 
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ČEPS a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.10.) 
 
T-MOBILE, a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.11.) 
 
VODAFONE a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.12.) 
 
ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková: 
- daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce nevlastní inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vede-
ní. (Příloha F.13.) 
 
NPÚ: 
- navržená realizace je akceptovatelná za podmínek: zahájení terénních prací bude ohlášeno Ar-
cheologickému ústavu AV ČR (dodržení § 22 zákona č. 20/1987 Sb.) s cílem umožnit dotčeným 
organizacím záchranný archeologický výzkum. Upozorňují, že v případě jakéhokoliv zjištění 
nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů je 
nálezce (či osoba zodpovědná) povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeo-
logických situací, stejně jako zjištění nálezu  movité povahy Národnímu památkovému ústavu v 
Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu v Praze. Terénní situace i 
movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení doku-
mentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznáme-
ní. Následně je povinen uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou 
organizací. 
 (Příloha F.14.) 
 
Vodárenská Svitavy s.r.o.:  
- v zájmovém území se nenachází zařízení v jejich správě. (Příloha F.15.) 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha – oddělení správy vodohospodářských děl: 
- nenachází se stavby vodních děl HOZ ve vlastnictví státu. Dle dostupných podkladů se v blíz-
kosti zájmového území může nacházet podrobné odvodňovací zařízení POZ. (Příloha F.16.) 
 
Policie ČR, odbor informačních a telekomunikačních technologií: 
- nemají v zájmovém území žádná sdělovací vedení. S realizací akce souhlasí bez připomínek.. 
(Příloha F.17.) 
 
Policie ČR,KŘP Pardubického kraje - Dopravní inspektorát: 
- vydávají k části projektu týkající se silnice I/34 stanovisko: 
 - doporučují zahrnout do projektu stávající napojení na silnici I/34. V případě, že nebude za-
hrnuta, požadují doplnění DZ č. Z11g „Směrový sloupek červený kulatý“ (2 ks) v souladu s TP 
58, v místě napojení na silnici I/34 a výměnu stávající DZ č. P6 za DZ č. P4. (Příloha F.18.) 
 
HZS Pardubického kraje: 
- vydáno souhlasné závazné stanovisko (Příloha F.19.) 
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Obec Karle: 
- v prostoru se nenachází žádná inženýrská síť v jejich správě. Z hlediska dotčení zájmů obce 
nemají proti plánované výstavbě námitek a souhlasí se zpracovanou PD. Souhlasí s umístěním 
stavby v ochranném pásmu trafostanice v jejich vlastnictví. (Příloha F.20.) 
 

Městský úřad Litomyšl: 

- žádost dle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
  - je v souladu s územním plánováním v dotčeném území  

- vyjádření oddělení státní památkové péče  
  - k zamýšlené stavbě nemá připomínek. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr oznámit na Ar-
cheologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo elektronicky na adresu 
oznameni@arup.cas.cz. (Příloha F.21.) 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje: 
- vyjádření odboru dopravy 
 S realizací polní cesty souhlasí za předpokladu splnění podmínek: 
 - v rozhledových trojúhelnících sjezdu na silnici I/34 musí být odstraněny všechny překážky 
vč. vzrostlé vegetace (tráva, stromy, keře) vyšší jak 0,75 m nad niveletou přilehlých komunikací 
podle čl. 11.2 platné ČSN 736109 – Projektování polních cest z 02/2013. Tyto rozhledy je 
povinen udržovat vlastník polní cesty po celou dobu jejího trvání 
 - napojení polní cesty na silnici I/34 musí být označeno směrovými sloupky červenými kula-
tými Z 11g, aby bylo pro řidiče zřejmé, že jde o sjezd a nikoliv o křižovatku silnic. 
 - zařízení staveniště, mechanizmy a skládky materiálu nebo výkopek nesmí být bez zvláštního 
povolení našeho úřadu podle § 25 odst. 6 písm. c2) a c3) zákona 13/1997 Sb., v platném 
znění umístěny na silnici I/34 ani na jejích součástech. 
 -s tavbou nesmí dojít k poškození silnice I/34 vč. jejích součástí a příslušenství. Případné 
škody musí být neprodleně nahlášeny ŘSD ČR Správě Pardubice. 
 - stavbou nesmí dojít k znečistění vozovky silnice a jejího příslušenství. Případné nečistoty 
musí být neprodleně odstraněny. 
 
- povolení provádět stavbu v silničním ochranném pásmu dle § 32 zákona o pozemních 
komunikací 
 Povoluje provádění stavby v ochranném pásmu silnice č. I/34 za podmínek: 
 - během provádění prací v ochranném pásmu silnice nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti 
provozu na přilehlých pozemních komunikacích. V případě, že by během provádění prací mohlo 
dojít k omezení silničního provozu, bude toto řešeno samostatným rozhodnutím na základě žá-
dosti zhotovitele stavebních prací. 
 - stavbou nesmí být dotčena silnice I/34 ani její součásti nebo příslušenství a provoz na této 
silnici, pokud k tomu v samostatném řízení nezíská žadatel povolení příslušného silničního 
správního úřadu. Silnice I/34 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo 
pro odstavování mechanizace. Případné škody na silnici I/34 vč. škody na jejích součástech a 
příslušenství musí být neprodleně nahlášeny ŘSD ČR Správě Pardubice.  
- příjezd na staveniště bude umožněn prostřednictvím stávajícího sjezdu. 
 - žadatel zajistí očištění vozidel při výjezdu ze staveniště tak, aby nemohlo dojít k vyvážení 
nečistot na přilehlou silniční síť a tím i ohrožení BESIP. Komunikace musí být v případě 
potřeby zametána. 
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 - po ukončení prací žadatel povinen vyzvat ŘSD ČR, Správu Pardubice k provedení kontroly 
stavu silničního tělesa. 
 - tímto rozhodnutím povoluje silniční správní úřad provádění stavby v ochranném pásmu 
silnice, rozhodnutí však nenahrazuje povolení ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 (Příloha F.22.) 
 
S&M CZ s.r.o., obnovitelné zdroje energie 
- souhlasí s prováděním stavby v ochranném pásmu trafostanice, která se nachází  na pozemku 
p.č. 1170  v k.ú. Ostrý Kámen, za následujících podmínek: 

- nedojde k poškození jakéhokoli zařízení ve vlastnictví společnosti, v případě, že by k tomu 
došlo, žadatel (stavebník) je povinen uhradit majiteli vzniklé škody a včetně ušlého zisku. 

- stavebník si před zahájením prací zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v zájmovém 
území 

- úpravy polní cesty neohrozí a neznemožní příjezd k větrným elektrárnám (trafostanicím) 
 (Příloha F.23.) 
 
HIKELE, stavební firma s.r.o. 
- souhlasí s prováděním stavby v ochranném pásmu trafostanice SY 1332 - Ostrý Kámen. 
(Příloha F.24.) 

 

Policie ČR,KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy - Dopravní inspektorát: 
- souhlasí s projektovou dokumentací při dodržení podmínek: 
 - při stavbě budou dodrženy platné ČSN 73 6109 – Projektování polních cest 
 - při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu na jakékoliv stávající 
komunikaci, v opačném případě bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným 
dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", 
které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Dopravního inspektorátu Po-
licie ČR, ÚO, DI Svitavy 
 - napojení mezi novou a stávající polní cestou musí být plynulé a bez převýšení 
 - při akci musí být dodržen podélný a příčný sklon dle uvedené ČSN 73 6109 
 - k umístění nebo změně jakéhokoliv trvalého svislého dopravního značení, dopravního zaří-
zení nebo pevné překážky na veřejně přístupné komunikaci musí být na podkladě Vaší žádosti 
naší součástí vydáno stanovisko k dodržení norem a stanovených podmínek. 
PD ukládá zajištění stanoviska dodavateli stavby před zahájením stavebních prací. 
(Příloha F.25.) 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1.   Přehledná situace                 1 : 10 000 
B.2.  Zákres stavby do DKM – Koordinační výkres       1 : 2 000 
B.3.   Geodetický vytyčovací výkres             1 : 2 000 
B.4.      Bilance zemních prací 
B.5.   Celkové vodohospodářské řešení – viz podrobná situace 
B.6.   Bezbariérové užívání 
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B.4. Bilance zemních prací 

SO – 101 Polní cesta C12 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní vrstvy (sejmutí)                 491,7 m³  
Ohumusování a osetí                  59 m³ 
Odstranění navážky              609,9 m³ 
Výkopy zemina                   558,8 m³ 
Násypy                     190,8 m³ 
 

Přebytečné humózní vrstvy           432,7 m³ 
Přebytečná navážka odvoz             609,9 m³ 
Přebytečné výkopy odvoz                 368 m³ 

 
Přebytečná zemina z výkopů, skrytá navážka bude odvezena na skládku Tramon (Malinové 

Dolce) u Litomyšle do vzdálenosti 24 km a uložena za poplatek 215,- Kč/t bez DPH. Přebytečné 
humózní zeminy budou rozprostřeny do 50 m na okolní pozemky ve vrstvě max. do 10 cm. 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. Je patrné z podrobné situace stavby. Nejsou 
měněny odtokové poměry. 

B.6. Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orienta-
ce. 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 

B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
sluchovým postižením. 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  

C.1.  Objekty pozemních komunikací 
   C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 
C.1.2.1.a.   Podrobná situace              1 : 1 000 
C.1.2.2.a.   Podélný profil km 0,000 0 – 0,498 8         1 : 1 000/100 
C.1.2.2.b.   Podélný profil km 0,498 8 – 0,962 0        1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy                1 : 100 
C.1.2.4.  Výkaz výměr 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb – neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty – výkresy viz výše C.1.2.1. 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

Polní cesta C12 se navrhuje jako hlavní P 5,0/30 v délce 962 m s povrchem z vibrovaného 
štěrku. Šířka jízdního pruhu je 5,0 m, bez krajnice. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblé-
movou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. 

Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu ne-
vyžaduje jiné řešení. 

Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koru-
ny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání se použijí sjezdy a rozšíření vozovky. 
 

C.1.1.b Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

SO – 101 Polní cesta C12 
Povrch vibrovaný štěrk     
Šířka jízdního pruhu                     5,0 m 
Bez krajnic 
Délka komunikace                      962 m 
Sjezdy levostranné                      3 ks 
Sjezdy pravostranné                      3 ks  
Pravostranné rozšíření vozovky + sjezd            1 ks     
Levostranná drenáž – vyústění do zasak. jímek          969 m 
 
Konstrukční skladba s krytem z vibrovaného štěrku je odvozena s přihlédnutím ke katalogu 

vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 6-5, třída 
dopravního zatížení je stanovena VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.). Úprava podloží 
vychází z výsledků geologického průzkumu. 

 
Konstrukční skladba s krytem z vibrovaného štěrku 
Polní cesta C12 km 0,000 0 – 0,962 0 
 
 km 0,000 0 – 0,962 0 odvodnění levostrannou drenáží 

 
-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  200 mm (se zhutněním 110 MPa) 
- ŠDb (0-63 mm)  ŠD       200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
-  stabilizované podloží 3% vápněním 
 - 26,5 kg/m² v tl. 500 mm  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  400 mm 
 

Skladba sjezdů a pravostranné rozšíření vozovky se sjezdem je ze štěrkodrti tl. 400 mm. 
 

U napojení současného sjezdu na silnici č. I/34 budou umístěny směrové sloupky Z 11 g, dle TP 
58 a vyměněno dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ za dopravní značení P4 „Dej 
přednost v jízdě“. 
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  Km 0,000 0 začátek úseku C12 napojení na stávající sjezd ze silnice I/34. Zaříznutí současné 
vozovky dl. 3,2 m, výplň pracovní spáry asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. 

Km 0,091 1 – 0,157 2 rozšíření v obloucích. Rozšíření 18,2 m², náběhové klíny 1:10. 

Km 0,161 8 – 0,171 8 levostranný sjezd délky 1,0 m, šířky 10,0 m, rozšíření 8,0 m², + nábě-
hové klíny 0,5 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,213 6 – 0,270 8 rozšíření v obloucích. Rozšíření 10,7 m², náběhové klíny 1:10. 

Km 0,245 7 – 0,275 7 levostranná a pravostranná podélná zasakovací jímka umístěné v údol-
nici. Zasakovací jímky jsou délky 30 m, široké 1 m (pravostranná) a 0,6 m (levostranná). Hloub-
ka jímek je 1,8 m, výplň ze štěrkodrti 63-125 mm. Viz vzorový řez zasakovací jímkou C.1.2.1. 
Podrobná situace. 

Km 0,259 7 – 0,261 7 příčný zasakovací pás spojující podélné jímky. Zasakovací pás je délky 
2 m, šířky 5,2 m a hloubky 1,4 – 1,7 m pod komunikací. Výplň ze štěrkodrti 63-125 mm, vyús-
tění podélné levostranné drenáže. 

Km 0,314 9 – 0,358 6 přeložka vedení CETIN v předpokládané délce 51 m – SO-401 

Km 0,314 9 křížení s trasou CETIN chránička vedení délky 6 m – SO-401 

Km 0,332 9 – 0,363 9 přeložka vedení ČEZ v předpokládané délce 36,5 m – SO-402 

Km 0,363 9 křížení s trasou podz VN ČEZ chránička vedení délky 6,3 m – SO-402 

Km 0,349 7 – 0,361 3 pravostranný sjezd délky 3,9 m, šířky 11,6 m, rozšíření 23,4 m², + ná-
běhové klíny 3,8 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situa-
ce. 

Km 0,351 0 – 0,361 0 křížení s trasou CETIN pod pravostranným sjezdem. Chránička vedení 
délky 9 m – SO-401 

Km 0,352 0 – 0,359 8 levostranný sjezd délky 3,0 m, šířky 7,8 m, rozšíření 15,3 m², + nábě-
hové klíny 0,7 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,352 4 – 0,359 5 křížení s trasou ČEZ pod levostranným sjezdem. Chránička vedení dél-
ky 7,1 m – SO-402 

Km 0,408 3 – 0,424 3 pravostranný sjezd délky 1,3 m, šířky 16,0 m, rozšíření 13,9 m², + ná-
běhové klíny 1,8 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situa-
ce. 

Km 0,694 4 – 0,722 4 pravostranné rozšíření se sjezdem, délka 1,4 m, šířka 28,0 m, rozšíření 
27,0 m² + náběhové klíny 5,4 m² (1:3). Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem 
C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,891 3 – 0,947 9 rozšíření v obloucích. Rozšíření 43,0 m², náběhové klíny 1:10. 

Km 0,911 8 – 0,921 0 pravostranný sjezd délky 0,8 m, šířky 9,2 m, rozšíření 6,7 m², + nábě-
hové klíny 0,4 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,927 9 – 0,938 5 levostranný sjezd délky 0,7 m, šířky 10,6 m, rozšíření 4,5 m², + nábě-
hové klíny 0,4 m². Skladba ŠDa tl. 400 mm. Viz vzorový řez sjezdem C.1.2.1. Podrobná situace. 

Km 0,947 9 – 0,952 9 zasakovací jímka délky 5 m, šířky 1,6 m, hloubky 1,8 m. Výplň ze 
štěrkodrti 63-125 mm, vyústění podélné levostranné drenáže. Viz vzorový řez zasakovací jímkou 
C.1.2.1. Podrobná situace. 
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Km 0,962 0 konec úseku C12, napojení na stávající polní cesty, rozšíření 26,0 m². 
 

Při obnažení drenáže je nutné zachovat její funkčnost tj. nahrazení kritického úseku novou 

drenážní trubkou. Vzhledem k nemožnosti získání dokumentace skutečného provedení drenáží  

není možné přesně specifikovat počty a délky. VON obsahuje položku na tyto práce, v případě 

nenalezení drenáží bude položka méněpracemi. 
 
C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Viz. text A.3.5. 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Při výstavbě polní cesty dojde k přeložce vedení ČEZ Distribuce a.s. a CETIN, a.s. 
a k ochranám jejich podzemních vedení v podobě uložení chrániček v rámci objektů SO-401 a 
SO-402. Tyto stavební objekty jsou zpracovány v rámic samostatné dokumentace a musí být 
realizovány před stavbou SO-101. 

C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-
nikace 

Odvodnění pláně u polní cesty C12 se navrhuje pomocí příčného sklonu a podélné 
levostranné drenáže. Levostranná drenáž se umísťuje v km 0,000 – 0,962 0 v délce 969 m (DN 
125) a zaúsťuje do zasakovacích jímek. Oboustranná podélná zasakovací jímka se umísťuje 
v údolnici cesty v km 0,245 7 – 0,275 7, spojená je příčným zasakovacím pásem v km 0,259 7 – 
0,261 7, do kterého ústí podélná drenáž cesty. Další část úseku podélné drenáže ústí do 
zasakovací jímky na konci úseku cesty v km 0,947 9 – 0,952 9. 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky a drenáží. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Vzhledem k umístění polní cesty mimo intravilán nevzniknou vlastní stavební činností do-
pravní omezení a výluky dopravy. Polní cesta se napojuje na stávající sjezd z komunikace I/34, 
délka sjezd cca 32 m. U napojení současného sjezdu na silnici č. I/34 budou umístěny směrové 
sloupky Z 11 g (dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství č.j. ODSH-80483/2016-Li a vyjádření KŘP Pardubického kraje, odbor služby do-
pravní policie č.j. KRPE-98665-1/ČJ-2016-1700DP). V místě napojení na silnici I/34 bude vy-
měněno stávající dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ za dopravní značení P4 „Dej 
přednost v jízdě.  

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Realizace výstavby bude účelné směřovat do suché a teplejší části roku (dostatečně vyschlý 
půdní horizont po období tání).  
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 V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požado-
vané únosnosti konstrukčních vrstev. Stavební mechanizace bude mít problém se na stavbě po-
hybovat. Stavba bude vyžadovat pro svoje dokončení zvláštní opatření, která s sebou ponesou 
významné vícenáklady. 

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky používané při provádění dopravních staveb (grejdr, válec). 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Vzhledem k charakteru stavby s přihlédnutím ke geologickému rozboru a dodržením přísluš-
né ČSN 73 61 09 a TP č.j. 43385/2011 byly konstrukce odvozeny z katalogu polních cest (TP – 
Změna č. 2.). 

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je závislé na provádění stav-
by v suchém období roku, dodržení technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev.  

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.a.   Podrobná situace              1 : 1 000 
C.1.2.2.a.   Podélný profil km 0,000 0 – 0,498 8         1 : 1 000/100 
C.1.2.2.b.   Podélný profil km 0,498 8 – 0,962 0        1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy                1 : 100 
C.1.2.4.  Výkaz výměr 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb – neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty – výkresy viz výše C.1.2.1. 

 
 
 

 
 

  



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

  



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

C/7 

C.9. Ostatní stavební objekty  
 

SO – 401 Přeložka vedení CETIN – samostatná PD 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ – samostatná PD 

 
C.9.1. Základní charakteristiky 

 
SO – 401 Přeložka vedení CETIN – samostatná PD 
Stavební objekt SO - 401 bude zpracován v samostatné PD. Jedná se o přeložku vedení kabe-

lu Cetin a.s. a umístění kabelu do chrániček v místech křížení s cestou. 
Přeložka kabelu je v předpokládané délce 51 m v km 0,314 9 – 0,358 6 cesty C12. Kabel se 

s polní cestou kříží v km 0,314 9, kde bude umístěna chránička kabelu v délce 6,0 m. V km 
0,351 0 – 0,361 0 bude kabel přecházet pod pravostranným sjezdem, umístění kabelu do chrá-
ničky délky 9,0 m. 

 
SO – 402 Přeložka vedení ČEZ – samostatná PD 
Stavební objekt SO - 402 bude zpracován v samostatné PD. Jedná se o přeložku vedení pod-

zemního kabelu VN ČEZ Distribuce a.s. a umístění kabelu do chrániček v místech křížení 
s cestou. 

Přeložka kabelu je v předpokládané délce 36,5 m v km 0,332 9 – 0,363 9 cesty C12. Kabel se 
s polní cestou kříží v km 0,363 9, kde bude umístěna chránička kabelu v délce 6,3 m. V km 
0,352 4 – 0,359 5 bude kabel přecházet pod levostranným sjezdem, umístění kabelu do chráničky 
délky 7,1 m. 

 

C.9.2. Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

C.9.3. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

SO – 401 Přeložka vedení CETIN – samostatná PD 

Vzhledem k nemožnosti souběžného vedení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) pod 
polní cestou se navrhuje přeložení SEK a to ve výše uvedeném staničení. 

Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Sta-
vebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 
Pro účely přeložení SEK investor (stavebník) uzavírá se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
Dodavatel stavby nesmí dopustit poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 
vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, 
že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chrá-
něny právními předpisy. 
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povi-
nen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k 
SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví 
a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního  
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vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizač-
ních prostředků a nevhodného nářadí. 
Stavební práce nesmí být prováděny po uplynutí platnosti níže uvedeného vyjádření. 
 

SO – 402 Přeložka vedení ČEZ – samostatná PD 
Přeložkou zařízení distribuční soustavy se pro účely zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
rozumí dílčí změna trasy nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy. Přelož-
ku distribuční soustavy zajišťuje její vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. 
Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění. 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Polní cesta C12 je trasována zejména na parcele č. 1167, dále na parcele č. 1175 a č. 1181 v k. 
ú. Ostrý Kámen. Parcely byly vyčleněny pozemkovou úpravou a jsou ve vlastnictví obce Karle. 
Polní cesta se napojuje na stávající sjezd z komunikace I/34. Polní cesta bude sloužit jako veřej-
ná účelová komunikace, která zajistí přístup k přilehlým zemědělským pozemkům a bude dále 
sloužit jako propojovací k navazujícím polním cestám. 

Na parcelách č. 1167 a č. 1175 jsou navrženy přeložky podzemních vedení ČEZ Distribuce 
a.s. a Cetin a.s., které budou provedeny před zahájením samotné stavební činnosti SO-101. 

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je vymezen šířkou prováděné rekonstrukce komunikace. 

Seznam parcel dotčených: 

 
 

 

 

 

 

 

  

Seznam parcel dotčených stavbou

parcela 
KN č. vý

m
ě
ra

 
pa

rc
el

y 

m
2

do
tč

en
á 

pl
oc

ha
 m

2

druh pozemku 
dle výpisu z 

KN
LV vlastník adresa

1167 7614 7326 ostatní plocha 10001 Obec Karle č. p. 4, 56802 Karle

1175 1538 16 ostatní plocha 10001 Obec Karle č. p. 4, 56802 Karle

1181 1722 10 ostatní plocha 10001 Obec Karle č. p. 4, 56802 Karle

k.ú. Ostrý Kámen
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Seznam parcel sousedních:  

 

E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Předpoklad umístění zařízení staveniště je 
na parcele č. 1167 v k. ú. Ostrý Kámen, která je ve vlastnictví obce Karle. Přesné umístění bude 
upřesněno před realizací s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků 
budoucího dodavatele. 
 

E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby vyžaduje provádění prací v suchém období.  

Projektová dokumentace ukládá níže uvedený postup prací a předpokládá jednoho zhotovitele 
stavby. 

1. Předání staveniště, vytvoření zařízení staveniště, vytyčení rozhodných bodů stavby 
(polohových a výškových), vytyčení staničení cesty dle řezů (v místě každého řezu). 
Vytyčení podzemních vedení. 

2. Správce podzemního vedení (ČEZ Distribuce a.s., CETIN, a.s.) provede před zahájením 
stavebních prací přeložku.  

Seznam parcel sousedních

parcel
a KN 
č.

druh 
pozemku 

dle výpisu z 
KN

výměra 
parcely 

m2
LV vlastník adresa

1176 orná půda 15851 48
Pittner Roman
SJM Pittner Miroslav a 
Pittnerová Marie

Ostrý Kámen 16, 56802 Karle

Ostrý Kámen 16, 56802 Karle

1173 orná půda 24268 281
Zemědělské družstvo 
Trstěnice

č. p. 175, 56957 Trstěnice

1186 orná půda 39139 317
Baráková Radka
Mikulka Libor

Antonína Slavíčka 725/50, Lány, 56802 Svitavy
č. p. 137, 56911 Koclířo

1185 orná půda 2651 347 HIKELE stavební firma s.r.o.Svitavská 522/54, Lány, 56802 Svitavy

1189 orná půda 12349 347 HIKELE stavební firma s.r.o.Svitavská 522/54, Lány, 56802 Svitavy

1160 orná půda 36765 362 Římal Jan č. p. 115, 56802 Karle

1166 orná půda 53163 362 Římal Jan č. p. 115, 56802 Karle

1172 orná půda 17103 362 Římal Jan č. p. 115, 56802 Karle

1170 orná půda 30875 10001 Obec Karle č. p. 4, 56802 Karle

1184 orná půda 2041 10001 Obec Karle č. p. 4, 56802 Karle

1177 orná půda 10404 10002 Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1188 orná půda 36637 10002 Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

k.ú. Ostrý Kámen
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3. Po převzetí přeložek nastupuje dodavatel stavby a začíná provádět odstranění současných 
navážek a skrývky humózní vrstvy půdy, další práce s tím spojené. 

4. Provedení výkopů pro vytvoření pláně cesty, odvodnění cesty dle jednotlivých řezů 
podrobné situace a podélného profilu.  

5. Úprava pláně do sklonu 3,0% dle příčných řezů, vápnění podloží. Pokládka jednotlivých 
konstrukčních vrstev v souladu s technologickými postupy. 

 
E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 

E.1.f Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 
Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, 

na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště, se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou 
bude proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

E.1.h. Přístupy na staveniště  

Přístup na stavbu bude možný přímo ze sjezdu z komunikace I/34 v úseku Svitavy – Polička. 
Příjezdové místo je znázorněno níže na přiložené mapce. 
 

 

Svitavy 

Polička 
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E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Vzhledem k umístění polní cesty mimo intravilán nevzniknou vlastní stavební činností do-
pravní omezení a výluky dopravy. Polní cesta se napojuje na stávající sjezd z komunikace I/34, 
délka sjezd cca 32 m. 

Po dobu rekonstrukce polní cesty bude jejich průjezd částečně znemožněn. Případná částečná 
uzavírka bude řešena pomocí dopravního značení, značení odpovídající stávajícím platným 
předpisům, především bude v souladu s TP 65. Veškeré dopravní značení bude umístěno 
v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66.  
 
E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 
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E.1.l.1. Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla plat-
ná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a 
typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohro-
žující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na stave-
ništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem 
podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokaza-
telně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povin-
ností daných platnou legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-
dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fak-
torů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny 
do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizo-
váno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 
na všech stupních řízení. 
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

                                  
E.1.l.2. Podklady pro případné vyhotovení BOZP 
 

Projektová dokumentace stavby „Polní cesta C12“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení: 

E.1.l.3. Základní údaje o stavbě  
 
Seznam zúčastněných stran 
Název stavby: Polní cesta C12 
Místo stavby: Karle 
Kraj : Pardubický 
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Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Královéhradecký kraj a Pardubický  
          kraj, se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195, 501 01 HK 
 
V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

  

V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na jed-

nu fyzickou osobu stanovuje na 300 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit 

oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu in-

spektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním stave-

niště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zby-

tečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na vidi-

telném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a pře-

dání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způso-

bem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 

 
Zadavatel (investor):  Česká republika – SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 

Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
 
Zastoupený Ing. Miloš Šimek, pověřen vedením Pobočky Svitavy  
 Zástupce investora  
 727 966 749 
  svitavy.pk@spucr.cz 
 
Projektant:      Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
        Rokycanova 114/Iv 
        566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený Ing. Tomáš Pavlíček  
 Zodpovědný projektant 
  +420 465 423 692 
  pavlicekt@agroprojekce.cz 
 
Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 

 

Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace před-
pokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Bu-
dou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 

jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-

třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčast-

ňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 

 

Odhadovaný počet pracovníků 
Cca 5 pracovníků 
 
Orientační termín realizace 
Předpoklad výstavby:  2017 – 2018  
 
Pracovní doba 
Bude stanovena generálním dodavatelem 
 
Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o výstavbu polní cesty v k.ú. Ostrý Kámen. Polní cesta C12 je trasována zejména na 
parcele č. 1167, dále na parcele č. 1175 a č. 1181 v k. ú. Ostrý Kámen. Parcely byly vyčleněny 
pozemkovou úpravou a jsou ve vlastnictví obce Karle. Polní cesta se napojuje na stávající sjezd 
z komunikace I/34. Polní cesta bude sloužit jako veřejná účelová komunikace, která zajistí pří-
stup k přilehlým zemědělským pozemkům a bude dále sloužit jako propojovací k navazujícím 
polním cestám. 

Na parcelách č. 1167 a č. 1175 jsou navrženy přeložky podzemních vedení ČEZ Distribuce 
a.s. a Cetin a.s., které budou provedeny před zahájením samotné stavební činnosti SO-101. 

Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpra-
cování PD. 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.  

POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plo-
chy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajiš-
těném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací 
s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele 
(Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 
1167 v k. ú. Ostrý Kámen, parcela je ve vlastnictví investora.) 

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 
od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mecha-
nizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz.  

 



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

E/8 
Výjezdy ze staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními 

značkami schválenými příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na par-
cele č. 1167 v k. ú. Ostrý Kámen. Parcela je ve vlastnictví investora. 

Požadavky na zajištění staveniště 
Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 

zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním do-
davatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 

 
 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 
včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v ne-
zastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním  
způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min 
těmito výstražnými tabulkami.  
 

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu ur-
čených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Hranice 
staveniště a umístění zařízení staveniště je zakresleno v příloze Zákres stavby do katastrální ma-
py – koordinační výkres.  

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po 
ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito infor-
macemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 
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Únikové cesty a seřadiště 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 
cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 
Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 

zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 

262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
E.1.l.4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšené-
ho ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 

 
1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 
 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech-
nického vybavení 

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 
zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 
stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zho-
tovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací 
v ochranných pásmech inženýrských sítí 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 
 
Práce se zvláštními rizikovými faktory 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a násled-
ném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 
mokrým procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném pře-
vozu materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu. 
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Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu 

dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stano-
veno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektric-
kých, tak pneumatických. 
 Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
 Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a 
dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 
 Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, kompresory, nákladní automobily, 
čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

E.1.l.5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby „Polní cesta C12“ smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způ-
sobilí, u kterých byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez 
platných zdravotních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci 
nesmějí na stavbě provádět žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generální-
ho dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při 
nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění 
požadovaných dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveniš-
těm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení 
a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro pro-
váděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím ve-
dení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, trauma-
tologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a me-
chanizace, kterou budou při práci používat. 
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4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 
na staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stup-
ních řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projek-

tant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zod-

povídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených 

podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám na-

vrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet. 

 

 

 
  



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

  



„Polní cesta C12“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 065 30/16    

 

F/1 

 

F.  DOKLADOVÁ ČÁST 

F.1.    Zpráva k dokladové části  

F.2.    Záznamy z jednání 

F.3. Městský úřad Svitavy 

F.4. MERO ČR, a.s.  

F.5. RWE Distribuční služby (GasNet, s.r.o.) 

F.6. CETIN, a.s. 

F.7. ČEZ Distribuce, a.s. 

F.8. ČEZ ICT Services, a. s. 

F.9. ČEPRO, a.s. 

F.10. ČEPS, a.s. 

F.11. T-MOBILE, a.s. 

F.12. VODAFONE, a.s. 

F.13. ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková 

F.14. Národní památkový ústav 

F.15. Vodárenská Svitavy s.r.o. 

F.16. Státní pozemkový úřad – oddělení správy vodohospodářských děl 

F.17. Policie ČR - odbor informačních a telekomunikačních technologií 

F.18. Policie ČR, KŘP Pardubického kraje – dopravní inspektorát 

F.19. HZS Pardubického kraje 

F.20. Obec Karle 

F.21. Městský úřad Litomyšl 

F.22. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje 

F.23. S&M CZ s.r.o., obnovitelné zdroje energie 

F.24. HIKELE, stavební firma s.r.o. 

F.25. Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy – dopravní inspektorát 
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 
jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-
vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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G.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


