



SITUACE VÝSADBY - So 05


M 1 : 750



- VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ (65 ks)
- dub lehlí (Quercus robur) 6 ks
 - olše lepkavá (Aulus glutinosa) 10 ks
 - vrba bílá (Salix alba) 10 ks
 - vrba křehká (Salix euxina) 17 ks
 - lipa srdčitá (Tilia cordata) 8 ks
 - javor mlieč (Acer platanoides) 6 ks
 - jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 8 ks
- VÝSADBA OVOČNÝCH STROMŮ (16 ks)
- jabloň (Malus) 8 ks
 - třešňová pláň (Prunus avium) 8 ks



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VED. PROJEKTU		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 K INVEST a.s. Dělník a 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679
Ing. Pavel Fiala		Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček	
INVESTOR		ČR - Státní pozemkový úřad		
MÍSTO STAVBY		k.ú. Žákovice, Vřonice u Bystřice pod Hostýnem		
AKCE		REALIZACE KOPŮ ŽÁKOVICE - III. ETAPA		
DRUH VÝK.:		SITUACE VÝSADBY - So 05		
SO 05 - INTERAKČNÍ PRVEK IP18				
MĚŘÍTKO		1 : 750		
FORMÁT		A2		
STUPEŇ		DUR+DSP+DPS		
VERZE PD		Č. VÝKRESU		
		D.V. - 1		