
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_Rehlovice_1

Stavba: Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, Stadice_k.ú. Řehlovice

Místo: Řehlovice Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 753 578,44

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 2 753 578,44 578 251,47

Cena s DPH v CZK 3 331 829,91
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Řehlovice, Stadice položkový nabídkový rozpočet



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21_033_Reh
lovice_1

Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice,
Stadice_k.ú. Řehlovice

2 753 578,44 578 251,47 3 331 829,91

SO 103.1 Polní cesta C12 2 162 094,73 454 039,89 2 616 134,62

SO 153.1 Propustek P1 81 982,63 17 216,35 99 198,98

SO 153.2 Propustek P2 318 646,29 66 915,72 385 562,01

SO 803 Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice 50 230,88 10 548,48 60 779,36

VON Vedlejší a ostatní náklady 140 623,91 29 531,02 170 154,93
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 103.1 - Polní cesta C12

KSO: CC-CZ:

Místo: Řehlovice Datum: 22.10.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 162 094,73

D 1 Zemní práce 456 402,09

1 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 46,244 CS ÚRS 2022 01

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 300 mm

22,41*1,38

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 210 mm

11,10*1,38

Součet

2 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 11,100 CS ÚRS 2022 01

"vrstva z betonu v tl. 200 mm

11,10

3 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 23,531 CS ÚRS 2022 01

"vrstvy z asfaltového betonu v tl. 110mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22,41*1,05

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 282,920 CS ÚRS 2022 01

"odhumusování v tl. 100 mm (ve svahu)

(728,12+316,78+24,2)*1,2 "kfc *1,2

5 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I do 100 m3

m3 19,521 CS ÚRS 2022 01

"odkop pro spodní stavbu - sjezdy

0,1*1,05*55,3+0,2*1,24*55,3 "změřeno ze situace

6 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

m3 615,743 CS ÚRS 2022 01

"odkop pro spodní stavbu - polní cesta

373,07 "změřeno z příčných řezů

"nestmelené konstrukce

703,4*1,15*0,3

Součet

7 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 729,675 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"výkop pro sanaci aktivní zóny

1459,35*0,50 "v tl. 500mm

8 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 251,983 CS ÚRS 2022 01

"ornice na meziskládku a zpět v SO 103.1 Polní cesta C12

((1282,92-590,688-34,338-11,674)*0,1)*2 "přebytečná ornice bude rozprostřená
v ploše dočasného záboru

(590,688*0,1)*2 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

"ornice bude rozprostřená v SO 153.1 - Propustek P1

34,338*0,1

"ornice bude rozprostřená v SO 153.2 - Propustek P2

11,674*0,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 635,264 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky

19,521+615,743

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 729,675 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"odkopávky

729,675

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 635,264 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky

19,521+615,743

Součet

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 729,675 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"odkopávky

729,675

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 123,691 CS ÚRS 2022 01

"nakládání z meziskládky

(1282,92-590,688-34,338-11,674)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v
ploše dočasného záboru

590,688*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

Součet

14 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 729,675 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"na příkaz TDI

"výkop pro AZ tl. 500mm

1459,35*0,50

15 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 1 313,415

"na příkaz TDI

1459,35*0,50

729,675 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1 270,528

"odkopávky

19,521+615,743

Součet

635,264 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1 459,350

"na příkaz TDI

"odkopávky

729,675

729,675 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 128,292 CS ÚRS 2022 01

"meziskládka

"ornice pro SO 103.1 Polní cesta C12

(1282,92-590,688-34,338-11,674)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v
ploše dočasného záboru

590,688*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

"ornice pro SO 153.1 - Propustek P1

34,338*0,1

"ornice pro SO 153.2 - Propustek P2

11,674*0,1

Součet

19 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 236,908 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.3.1.4

"ohumusování v tl. 100mm

"rozprostření přebytku ornice v ploše dočasného záboru

1282,920-590,688-34,338-11,674

"rozprostření ornice do svahů v tělese polní cesty

(480,17+6,62+4,38+0,06+0,48+0,53)*1,2

Součet

20 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 1 236,908 CS ÚRS 2022 01

"v ploše dočasného záboru

1282,920-590,688-34,338-11,674

"do svahů v tělese polní cesty

(480,17+6,62+4,38+0,06+0,48+0,53)*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

Součet

21 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 18,554

"v ploše dočasného záboru

1282,920-590,688-34,338-11,674

"do svahů v tělese polní cesty

(480,17+6,62+4,38+0,06+0,48+0,53)*1,2 "kfc 1,2 odpovídá svahu 1:1,5

Součet

1236,908 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 1 459,350 CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání 121 690,67

23 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 67,326

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.3.1.4

292,72*0,23 "podélná drenáž

24 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění přes 2,5 m

m2 702,528 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.3.1.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

292,72*2,40 "podélná drenáž

25 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 716,579 CS ÚRS 2022 01

292,72*2,40

702,528 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 212752511
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná PP SN 8 perforace 220° DN 150

m 292,720 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek
na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení
opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se
stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

292,72 "podélná drenáž

D 5 Komunikace pozemní 1 342 938,45

27 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 55,300 CS ÚRS 2022 01

"sjezdy

13,5+13,4+16,3+12,1 "změřeno - plocha ze situace

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 2 770,650 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.3.1.4

"ŠDB fr. 0/32

1057,50*1,24 "kfc rozšíření *1,24

"ŠDB fr. 0/63

1057,50*1,38 "kfc rozšíření *1,38

Součet

29 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 68,572 CS ÚRS 2022 01

"sjezdy

"ŠDB fr. 0/63

(13,5+13,4+16,3+12,1)*1,24 "kfc rozšíření *1,24

30 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

m2 1 110,375 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz. výkres Situace D.1.3.1.2

1057,5*1,05 "kfc rozšíření *1,05

31 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2 164,500 S ÚRS 2022 01

4,8+62,3+14,3+2,1+65,6+3,1+12,3 "změřeno - plocha ze situace

32 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 1 110,375 S ÚRS 2022 01

"viz. výkres Situace D.1.3.1.2

1057,5*1,05 "kfc rozšíření *1,05

33 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 1 057,500 S ÚRS 2022 01

1057,5 "změřeno - plocha ze situace

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 057,500 S ÚRS 2022 01

"viz. výkres Situace D.1.3.1.2

1057,5 "změřeno - plocha ze situace

35 K 59736112R Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu C 16/20 XF1 m 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 229,41

36 K 919112221
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 4,030 S ÚRS 2022 01

4,03 "podélné spoje a spáry

37 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 4,030 S ÚRS 2022 01

38 K 93511211R
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého C 16/20 XF1 z
betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 281,000

39 M 59227052 žlábek meliorační betonový 300x670x180mm m 281,000 S ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 7 693,43

40 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 20,347 CS ÚRS 2022 01

20,347 "drcené kamenivo

41 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 203,470 CS ÚRS 2022 01

20,347 "drcené kamenivo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,347 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

42 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 14,374 CS ÚRS 2022 01

6,938 "prostý beton

7,436 "živičné

Součet

43 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 143,740 CS ÚRS 2022 01

6,938 "prostý beton

7,436 "živičné

Součet

14,374 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

44 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 6,938

6,938 "prostý beton

45 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x

t 7,436

7,436 "živičné

46 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 20,347

20,347 "drcené kamenivo

D 998 Přesun hmot

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 192,358 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 153.1 - Propustek P1

KSO: CC-CZ:

Místo: Řehlovice Datum: 25.10.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 81 982,63

D 1 Zemní práce 3 519,61

1 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 0,365 CS ÚRS 2022 01

(0,6*0,6*0,3)+(1,1*0,6*0,3)*1,3 "příčné prahy

2 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 3,434 CS ÚRS 2022 01

"z meziskládky v SO 103.1 Polní cesta C12 zpět

34,338*0,1

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,365 CS ÚRS 2022 01

0,365 "hloubení

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 0,365 CS ÚRS 2022 01

0,365 "hloubení

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,434 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nakládání z meziskládky v SO 103.1 Polní cesta C12

34,338*0,1

6 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 0,657

0,365*1,8

7 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 34,338 CS ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,01 D.1.3.3.2

2,15+(19,78*1,20)+(6,86*1,20)+0,22

8 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 0,515

2,15+(19,78*1,20)+(6,86*1,20)+0,22

34,338 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 34,338 CS ÚRS 2022 01

"ohumusování v tl. 100mm

2,15+(19,78*1,20)+(6,86*1,20)+0,22

D 2 Zakládání

10 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 0,306 CS ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,01 D.1.3.3.2

"betonový práh proti podemletí - beton C 25/30 XF3

(0,6*0,3*0,6)+(0,6*0,3*1,1)

D 4 Vodorovné konstrukce

11 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky 100 mm, plochy do 10 m2

m2 5,294

"viz. Výkres propustku v km 0,01 D.1.3.3.2

1,11+2*(1,02*1,20)+0,56+(0,45*1,20)+(0,53*1,20)

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 57 644,77

12 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového  přichyceného vruty do betonového podkladu m 4,800 CS ÚRS 2022 01

2*2,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 M OMZ.001
ocelové mostní zábradlí se svislou výplní dle TP 186, vč. protikorózní ochrany dle
TKP 19

m 4,800

14 K 938902422

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením
na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m
strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes
500 do 1000 mm

m 11,840 CS ÚRS 2022 01

1,5 "čištění vtoku

2,0 "čištění výtoku

8,34 "čištění trubního profilu

Součet

15 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm

kus 24,000 CS ÚRS 2022 01

"upevnění mostního zábradlí

2*3*4

16 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
M 16, délka 190 mm

kus 24,000 CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě 330,55

17 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1,527 CS ÚRS 2022 01

1,527 "nános z propustku

18 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 15,270 CS ÚRS 2022 01

1,527 "nános z propustku

1,527 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1,527

1,527 "nános z propustku

D 998 Přesun hmot

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4,162 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 153.2 - Propustek P2

KSO: CC-CZ:

Místo: Řehlovice Datum: 25.10.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 310 060,49

D 1 Zemní práce 36 237,90

1 K 131151102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 43,574 CS ÚRS 2022 01

3,33*9,96 "propustek

0,25*6,23 "nános

(1,75*2,55)+(1,85*1,8) "vtok, výtok

0,15*1,4*5,03 "lože pod původním potrubím

Součet

2 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 2,160 CS ÚRS 2022 01

(2*0,6*0,9*1,8)+(2*0,6*0,3*0,6) "příčné prahy

3 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

m3 1,167 CS ÚRS 2022 01

"z meziskládky v SO 103.1 Polní cesta C12 zpět

11,674*0,1

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 45,734 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43,574+2,160 "hloubení

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 45,734 S ÚRS 2022 01

43,574+2,160 "hloubení

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,167 S ÚRS 2022 01

"nakládání z meziskládky v SO 103.1 Polní cesta C12

11,674*0,1

7 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 9,960 S ÚRS 2022 01

1,0*9,96

8 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 17,928

1,0*9,96

9,96 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 82,321

45,734*1,8

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,342 S ÚRS 2022 01

2*0,4*9,96

7,968 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

11 M 58331203R zemina nesedavá nenamrzavá vhodná do zásypu dle ČSN 73 6133 t 7,968

2*0,4*9,96

12 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 11,674 S ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

2,64+1,04*1,2+1,26*1,2+1,51+1,74*1,2+2,23*1,2

13 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 0,175

2,64+1,04*1,2+1,26*1,2+1,51+1,74*1,2+2,23*1,2

11,674 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

15 / 24

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 11,674 CS ÚRS 2022 01

"ohumusování v tl. 100mm

2,64+1,04*1,2+1,26*1,2+1,51+1,74*1,2+2,23*1,2

D 2 Zakládání 20 379,25

15 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30

m3 2,160 CS ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

"betonový práh proti podemletí - beton C 25/30 XF3

2*(0,6*0,9*1,8)+2*(0,6*0,3*0,6)

16 K 274361411
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí,
hmotnosti do 3,5 kg/m2

t 0,094 CS ÚRS 2022 01

"výztuž  do obetonování (viz. pol. 919535556)

"KARI 6/100/100

(2,4*9,07)*4,34/1000

D 4 Vodorovné konstrukce 116 133,97

17 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 2,562 CS ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

8,76*0,15*1,95

18 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 1,472 CS ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

8,76*0,14*1,20 "betonové lože C 25/30 XF3

19 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky 100 mm, plochy do 10 m2

m2 28,716

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

1,11+2,38*1,2+2,82*1,2+3,98*1,2+0,81+3,93*1,2+5,19*1,2+4,03*1,2

D 8 Trubní vedení 44 150,28

20 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 m 6,230 CS ÚRS 2022 01

21 K 812442222
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových  v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 600 do 800

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 820441113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 400 do 600 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 543,95

24 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600
mm

m 9,960 S ÚRS 2022 01

"viz. Výkres propustku v km 0,296 D.1.3.3.3.b

9,96

25 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 10,060 S ÚRS 2022 01

9,96 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

26 K 919535556
Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30

m3 5,623 S ÚRS 2022 01

0,62*9,07

27 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3 2,758 S ÚRS 2022 01

0,2*6,23 "obetonování stávající trouby propustku

2*0,9*0,6*1,4 "betonové prahy proti podemeletí

Součet

D 997 Přesun sutě 2 259,96

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 9,877 S ÚRS 2022 01

4,361+5,516 "beton

29 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 98,770 S ÚRS 2022 01

4,361+5,516 "beton

9,877 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 997221615.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x

t 9,877

4,361+5,516 "beton

D 998 Přesun hmot

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 59,896 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 585,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 585,80

32 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 29,024 CS ÚRS 2022 01

3,2*9,07

33 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 CS ÚRS 2022 01

3,2*9,07

29,024 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství

34 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým

m2 58,048 CS ÚRS 2022 01

(3,2*9,07)*2

35 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,026 CS ÚRS 2022 01

(3,2*9,07)*2

58,048 * 0,00045 " Přepočtené koeficientem množství

36 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,036 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 803 - Kácení dřevin na p.p.č. 1680 v k.ú. Řehlovice

KSO: CC-CZ:

Místo: Řehlovice Datum: 25.10.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 50 230,88

D 1 Zemní práce 49 350,86

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 9,000 S ÚRS 2022 01

"viz. D.1.3.3 So 803 Kácení dřevin

9,0 "keř

2 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 1,000 S ÚRS 2022 01

"viz. D.1.3.3 So 803 Kácení dřevin

1

3 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

kus 1,000 S ÚRS 2022 01

"viz. D.1.3.3 So 803 Kácení dřevin

1

4 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 2,000 S ÚRS 2022 01

"viz. D.1.3.3 So 803 Kácení dřevin

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 9,000 CS ÚRS 2022 01

9,0

6 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

1+2

8 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

10 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

12 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

13 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

1 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

3 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

1 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

3 * 10 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

1 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

3 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě

20 K 997013811.
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 7,128

9,0/100*0,87 "štěpka k křovin

3,75+1,05+2,25 "stromy

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Řehlovice Datum: 25.10.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 140 623,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 92 596,96

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí Kč 1,000

Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, vytyčení vodovodu

2 K 011203001 Odborný dohled zoologa Kč 1,000

Poznámka k položce:
U kácených dřevin (zejména staré třešně, hrušně) je nutné před zahájením kácení
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (zoolog) ověřit, zda neposkytují úkryty drobným
savcům vč. netopýrů, případně nejsou prostředím pro významné bezobratlé organismy apod.
Zjištění zoologa bude prokazatelně předloženo před zahájením kácení zdejšímu orgánu
ochrany přírody, zjištění zoologa může být podkladem pro stanovení organizačních a jiných
podmínek realizace stavby.

3 K 011314000 Archeologický dohled Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

4 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního
objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení,
určení vytyčovací sítě, ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, uložení podélných profilů a
dimenze drenáží, polní cesty, ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek
stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD – DWG. Obec Řehlovice vždy
samostatné složky.

8 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 12 346,27

10 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v
době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

"dočasné dopravní značení 2x Z2, 2x B1, 2x E13, 2x A22, 2x E13

1

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 8,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

"zkoušky na zemní pláni dle ČSN 73 6133

"1x na 100m

8

D VRN6 Územní vlivy

14 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 075002000 Ochranná pásma Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech, vodárenská (vodovodní
řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a
jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných
folií porušených během stavby
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_033_Stadice_1

Stavba: Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, Stadice_k.ú. Stadice

Místo: Stadice Datum: 08.03.2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 7 503 108,63

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 7 503 108,63 1 575 652,81

Cena s DPH v CZK 9 078 761,44
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21_033_Sta
dice_1

Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice,
Stadice_k.ú. Stadice

7 503 108,63 1 575 652,81 9 078 761,44

SO 104 Polní cesta HC16 na p.p.č. 2407 v k.ú. Stadice 7 154 604,86 1 502 467,02 8 657 071,88

SO 804 Kácení dřevin na p.p.č. 2407 v k.ú. Stadice 194 052,05 40 750,93 234 802,98

VON Vedlejší a ostatní náklady 154 451,72 32 434,86 186 886,58
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 104 - Polní cesta HC16 na p.p.č. 2407 v k.ú. Stadice

KSO: CC-CZ:

Místo: Stadice Datum: 08.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 6 458 633,17

D 1 Zemní práce 1 967 562,53

1 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 410,300 CS ÚRS 2022 01

"vrstva - kamenivo 32/63 vyplněné jemnou frakcí tl. 100mm

2410,3 "odměřeno z cad

Součet

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 2 940,566 CS ÚRS 2022 01

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 300 mm

1,22*2410,3 "kfc rozšíření *1,22

Součet

3 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 48,240 CS ÚRS 2022 01

"vrstvy z štěrkodrti v tl. 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,22*20,1 "kfc rozšíření *1,22

"vrstvy z makadamu v tl. 150mm

1,18*20,1 "kfc rozšíření *1,18

Součet

4 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 20,100 CS ÚRS 2022 01

"vrstvy z asfaltového recyklátu v tl. 100mm

20,1 "odměřeno z cad

5 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 3 569,400 CS ÚRS 2022 01

"odhumusování v tl. 100 mm (ve svahu)

(1262,2+1712,3)*1,2 "kfc *1,2

6 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 475,747 CS ÚRS 2022 01

"odkop pro spodní stavbu

1462,266 "výkop

0,1*41,1+0,2*1,14*41,1 "sjezd

Součet

7 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 968,653 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"výkop pro sanaci aktivní zóny

0,5*1,22*3227,3

8 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,600 CS ÚRS 2022 01

"výkop pro vsakovací jámu

2*2,0*1,0*1,9

Součet

9 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 236,385 CS ÚRS 2022 01

"rýha pro drenáž

875,5*0,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 713,880 CS ÚRS 2022 01

"na meziskládku a zpět

"přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše dočasného záboru

(3569,40-1400,64-713,44)*0,1*2

"ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

(1400,64+713,44)*0,1*2

Součet

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 719,732 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky

1475,747

"hloubení

7,60+236,385

Součet

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 968,653 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"odkopávky

1968,653

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 5 159,196 CS ÚRS 2022 01

"odkopávky

1475,747

"hloubení

7,60+236,385

Součet

1719,732 * 3 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 5 905,959 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"odkopávky

1968,653

1968,653 * 3 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 356,940 CS ÚRS 2022 01

"nakládání z meziskládky

(3569,40-1400,64-713,44)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(1400,64+713,44)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

Součet

16 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 457,458 CS ÚRS 2022 01

"uložení do aktivní zóny tl. 500mm

457,458 "odměřeno z řezů

17 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 823,424

"uložení do aktivní zóny tl. 500mm

457,458 "odměřeno z řezů

457,458 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 968,653 CS ÚRS 2022 01

"na příkaz TDI

"sanace aktivní zóny tl. 500mm

0,5*1,22*3227,3

19 M 58331202R materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 3 543,575

"na příkaz TDI

"sanace aktivní zóny tl. 500mm

0,5*1,22*3227,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1968,653 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

20 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 3 439,464

"odkopávky

1475,747

"hloubení

7,60+236,385

Součet

1719,732 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 171201221.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 3 937,306

"na příkaz TDI

"odkopávky

1968,653

1968,653 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

22 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 356,940 CS ÚRS 2022 01

"meziskládka

(3569,40-1400,64-713,44)*0,1 "přebytečná ornice bude rozprostřená  v ploše
dočasného záboru

(1400,64+713,44)*0,1 "ornice bude rozprostřená do svahů v tělese polní cesty

Součet

23 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 500,874 CS ÚRS 2022 01

"násyp

493,274 "změřeno z řezů

"vsakovací jáma

2*2*1*0,2 "dno - hrubý štěrk 32/63

2*2*1*1,7 "štěrkopísek 8/32

Součet

24 M 58331201R zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 t 887,893

"násyp

493,274 "změřeno z řezů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

493,274 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

25 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1,440 CS ÚRS 2022 01

"vsakovací jáma - dno

2*2*1*0,2

0,8 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

26 M 5833367R štěrkopísek 8/32 t 12,240

"vsakovací jáma

2*2*1*1,7

6,8 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 3 569,400 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.3.1.4

"ohumusování v tl. 100mm

"rozprostření přebytku ornice v ploše dočasného záboru

3569,40-1400,64-713,44

"rozprostření ornice do svahů v tělese polní cesty

1167,2*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1.5

509,6*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet

28 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 3 569,400 CS ÚRS 2022 01

"v ploše dočasného záboru

3569,40-1400,64-713,44

"do svahů v tělese polní cesty

1167,2*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1.5

509,6*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet

29 M 0057247R
Složení travní směsi bude v souladu se standardem SPPK C02 007: 2018 –
Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru)

kg 53,541

"v ploše dočasného záboru

3569,40-1400,64-713,44

"do svahů v tělese polní cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1167,2*1,2 "kfc *1,2 pro zohlednění sklonu svahu 1:1.5

509,6*1,4 "kfc *1,4 pro zohlednění sklonu svahu 1:1

Součet

3569,4 * 0,015 " Přepočtené koeficientem množství

30 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 937,306 CS ÚRS 2022 01

1,22*3227,3 "kfc *1,22 rozšíření

D 2 Zakládání 419 803,88

31 K 21153111R
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 218,875

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

"podélná drenáž

875,5*0,25 "odměřeno z řezů

32 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 2 149,200 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

"podélná drenáž

2,4*875,5 "geotextílie 200g/m2

"vsakovací jáma

2*2*(4+8) "geotextílie 300g/m2

Součet

33 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 2 143,224 CS ÚRS 2022 01

"podélná drenáž

2,4*875,5

2101,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

34 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 48,960 CS ÚRS 2022 01

"vsakovací jáma

2*2*(4+8)

48 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství

35 K 21275241R Trativod z drenážních trubek PP DN 150 SN 8  včetně lože otevřený výkop m 875,500

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

9 / 20

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

178+193,7+227+260,3+5,1+6,1+5,3

D 5 Komunikace pozemní 3 969 253,89

36 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 41,100 CS ÚRS 2022 01

"sjezdy

10,5+3,9+9,7+17 "změřeno z cad

37 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 9 267,531 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

"ŠDB fr. 0/32 - kfc rozšíření *1,18

1,18*3227,3

"ŠDB fr. 0/63 - kfc rozšíření *1,22

1,22*3227,3 "v celé trase

1,22*1225,1 "úseky s opačným sklonem vozovky a pláně

1,22*0,5*44,9 "v překlápění pláně

Součet

38 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 46,854 CS ÚRS 2022 01

"sjezdy

"ŠDB fr. 0/63

1,14*41,1 "kfc rozšíření *1,14

39 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

m2 3 388,665 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

1,05*3227,3 "kfc rozšíření *1,05

40 K 569731111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm

m2 461,800 CS ÚRS 2022 01

2,7+15,1+45,9+165+16,8+216,3 "změřeno z cad

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 3 808,214 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

1,18*3227,3 "kfc rozšíření *1,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2

m2 3 388,665 CS ÚRS 2022 01

1,05*3227,3 "kfc rozšíření *1,05

43 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 227,300 CS ÚRS 2022 01

"viz. Vzorové příčné řezy D.1.4.1.4

3227,3 "změřeno z cad

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 552,90

44 K 919112221
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 20 mm

m 6,900 CS ÚRS 2022 01

"Ošetření napojení na sil. II/210

3,4+3,5

45 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 6,900 CS ÚRS 2022 01

"Ošetření napojení na sil. II/210

3,4+3,5

D 997 Přesun sutě 99 387,04

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 717,590 CS ÚRS 2022 01

409,751+1293,849+13,990 "drcené kamenivo

47 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 20 611,080 CS ÚRS 2022 01

409,751+1293,849+13,990 "drcené kamenivo

1717,59 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

48 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 4,422 CS ÚRS 2022 01

4,422 "živičné

49 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53,064 CS ÚRS 2022 01

4,422 "živičné

4,422 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

50 K 997221645.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x

t 4,422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,422 "živičné

51 K 997221655.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 1 717,590

409,751+1293,849+13,990 "drcené kamenivo

D 998 Přesun hmot

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 349,566 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 695 971,69

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 182 601,55

53 K 220182022 Ochranná trubka - uložení původní trubky do nové rýhy drážkovaná PEHD m 119,700

"stávající vedení uložené v nové trase

119,70

54 K 220182022d Demontáž - vyzvednutí z původní rýhy ochranné trubky HDPE m 126,200

"stávající vedení překládané

126,20

55 K 22018202R
Materiál pro spojky trubek a optického kabelu - spojky na HDPE a kabelu
PFLEZE 35 XN 0,4

kpl 1,000

56 K 220182112p Měření parametrů vláken, protokol kpl 1,000

D 23-M Montáže potrubí 24 969,74

57 K 2302001R Montáž chrániček podélně půlených plastových m 48,500

43,0+5,5

58 M PCH.01 půlená chránička, HDPE, DN 160 m 48,500

43,0+5,5

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 488 400,40

59 K 460171292

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 169,200 CS ÚRS 2022 01

"rýha v původní trase

126,2

"rýha v chráněné trase
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43,0

Součet

60 K 460171312

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 119,700 S ÚRS 2022 01

"rýha v nové trase

119,7

61 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 146,205 S ÚRS 2022 01

"rýhy v původní trase

126,2*(1,2+0,15-0,4)*0,5

"rýha v nové trase

119,7*(1,0+0,20-0,1)*0,5

"rýha v chráněné trase

43,0*(1,2+0,15-0,4)*0,5

Součet

62 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 1 754,460 S ÚRS 2022 01

146,205 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

63 K 460361111.
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04 x

t 292,410

146,205 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 460381221 Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání strojně zhutněné m3 129,935 S ÚRS 2022 01

"rýha v původní trase

126,2*(1,2+0,15-0,4)*0,5

"rýha v nové trase

119,7*(1,0-0,1)*0,5

"rýha v chráněné trase

43,0*(1,2-0,05-0,4)*0,5

Součet

65 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 233,883 S ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"rýha v původní trase

126,2*(1,2+0,15-0,4)*0,5

"rýha v nové trase

119,7*(1,0-0,1)*0,5

"rýha v chráněné trase

43,0*(1,2-0,05-0,4)*0,5

Součet

129,935 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství

66 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 162,700 CS ÚRS 2022 01

"rýha v nové trase

119,70

"rýha v chráněné trase

43,0

Součet

67 M 34575113 deska kabelová krycí PE červená, 300x2mm m 228,400 CS ÚRS 2022 01

"v nové trase

"deská s potiskem CETIN

119,7-5,5

114,2 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

68 K 460671113
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a
uložení fólie šířky do 34 cm

m 114,200 CS ÚRS 2022 01

"s potiskem CETIN

114,20

69 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní
vzdálenost do 1 000 m

t 234,028 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 804 - Kácení dřevin na p.p.č. 2407 v k.ú. Stadice

KSO: CC-CZ:

Místo: Stadice Datum: 08.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 194 052,05

D 1 Zemní práce 187 316,07

1 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz. SD.1.4.2 SO 804 Kácení dřevin

5

2 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

"viz. SD.1.4.2 SO 804 Kácení dřevin

18

3 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

"viz. SD.1.4.2 SO 804 Kácení dřevin

11

4 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz. SD.1.4.2 SO 804 Kácení dřevin

5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

5+18

6 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

11+5

7 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

5+18

8 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

11+5

9 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

10 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

12 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

13 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 276,000 CS ÚRS 2022 01

23 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

14 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

16 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

15 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 276,000 CS ÚRS 2022 01

23 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

16 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

16 * 12 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 276,000 CS ÚRS 2022 01

23 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

18 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

16 * 12 " Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě 6 735,98

19 K 997013811.
Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 54,560

26,31+9,00+19,25
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Stadice Datum: 25.10.2021

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 154 451,72

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 424,77

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí Kč 1,000

Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, vytyčení vodovodu

2 K 011203001 Odborný dohled zoologa Kč 1,000

Poznámka k položce:
U kácených dřevin (zejména staré třešně, hrušně) je nutné před zahájením kácení
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (zoolog) ověřit, zda neposkytují úkryty drobným
savcům vč. netopýrů, případně nejsou prostředím pro významné bezobratlé organismy apod.
Zjištění zoologa bude prokazatelně předloženo před zahájením kácení zdejšímu orgánu
ochrany přírody, zjištění zoologa může být podkladem pro stanovení organizačních a jiných
podmínek realizace stavby.

3 K 011314000 Archeologický dohled Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

4 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

5 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního
objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení,
určení vytyčovací sítě, ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

7 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, uložení podélných profilů a
dimenze drenáží, polní cesty, ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek
stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD – DWG. Obec Řehlovice vždy
samostatné složky.

8 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 12 346,27

10 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných povolení a
rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště,
vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie,
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek
sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění
skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení
staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a
zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v
době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro
pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

"dočasné dopravní značení 2x Z2, 2x B1, 2x E13, 2x A22, 2x E13

1

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost

13 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 8,000 S ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

"zkoušky na zemní pláni dle ČSN 73 6133

"1x na 100m

8

D VRN6 Územní vlivy

14 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 S ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 075002000 Ochranná pásma Kč 1,000 S ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech, vodárenská (vodovodní
řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a
jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných
folií porušených během stavby
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