



|                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| <b>Hlavní stromy</b> | <b>6</b>  | <b>39</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>0</b> | 325 |
| Habr obecný          | 2         | 10        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        |          | 96  |
| Javor babyka         | 2         | 10        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 2*       | 98  |
| Topol osika          | 1         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |          | 41  |
| Jabloň domácí        |           | 2         |           | 2         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         |          | 10  |
| Hrušeň obecná        |           | 2         |           | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 2         |          | 10  |
| Jeřáb břek           |           | 1         | 3         |           | 2         | 2         | 1         | 2         | 2         |          | 13  |
| Jeřáb obecný         | 1         | 5         | 5         | 5         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |          | 31  |
| <b>Doplň. stromy</b> | <b>6</b>  | <b>35</b> | <b>37</b> | <b>37</b> | <b>37</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>37</b> | <b>2</b> | 299 |
| <b>Celkem stromy</b> | <b>12</b> | <b>74</b> | <b>77</b> | <b>77</b> | <b>77</b> | <b>76</b> | <b>76</b> | <b>76</b> | <b>77</b> | <b>2</b> | 624 |

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace.

## UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele
- odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
- dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započítím prací a jejich zpětné předání správcům;
- zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcem sítí
- zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla odborem životního prostředí Mělník
- zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
- koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
- geodetické vytyčení pozemků pro výsadbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, pokud bude nutný
- pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- dojde-li během přípravy a realizace výsadby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
- zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla

- zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení výsadby jeho odstranění
- ostraha realizačního prostoru a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům realizace za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
- dodržení povinné publicity dle požadavků investora včetně dodání dokumentace skutečného provedení díla