
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal  
                                                                               UID objednatele: spudms00000013822226 
                                   Č.j. zhotovitele: 

 

       1/24                                                      
 

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)  

č. 882-2023-504101 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35 

zastoupený: Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav a zástupcem 

ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 
kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
                                                                          Pobočky Plzeň, 
                                                                          Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky  
                                                                          Plzeň 
      Tel.: +420 727 956 822   
      E-mail: plzen.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o. 

Sídlo:  Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora   

mailto:
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    zastoupený:                                                  Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)                                      

    tel./fax:                                                    XXXXXXXXXXXXXX 

    e-mail:                                                          XXXXXXXXXXXXXX 

    ID DS:                                                    76fw8mi 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX      

    tel./fax:                                                                 XXXXXXXXXXXXXX 

    e-mail:            XXXXXXXXXXXXXX 

    bankovní spojení:            ČSOB, a.s.  

    číslo účtu:           300748352/0300    

    IČO:            01919652   

    DIČ:            CZ01919652 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, 

vložka 56915. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná 

zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro 

oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento 

nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit 

investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika 

realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-

2026 (dále jen „NPO“). 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24.5.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 21.04.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26.06.2023 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení 

navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Ves Touškov dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 

pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky “Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 

a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
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2. Předmětem smlouvy je provedení “Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. 

Ves Touškov“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 

Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla: 

Název díla:           Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov 

Místo plnění:        k.ú. Ves Touškov, kód k.ú. 780383, obec Ves Touškov, okres Plzeň-jih, 

Plzeňský kraj 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

kterou vypracovala projekční společnost Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, 

IČO: 25567179, č. zakázky 21.0030. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě 

bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);   

e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci 

pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny 

v Příloze č. 3. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným 

nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit 
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provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 

dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů;  

h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, (dle čl. II bod 2., písm. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení. 

l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění 

díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory plocha poplatků 

za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 

přemisťování a následné odstranění. 

p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců 

sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici 

a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. 

q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci. 

r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň. 

 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze 
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dne 24.5.2023. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní 

náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, 

odst. 2, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7 877 300,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 654 233,00 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 531 533,00 Kč. 

 

Z toho: 

 

1. Cena za provedení výsadby:  

bez DPH činí                                                                           5 452 684,56Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 145 063,75Kč    

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  6 597 748,31Kč. 

 

2. Cena za zajištění následné péče:  

bez DPH činí                                                                          2 424 615,45 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      509 169,24Kč                        

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          2 933 784,69Kč. 

 

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………892 689,15Kč. 

      DPH …………………………...187 464,72Kč. 

      Cena včetně DPH ………… 1 080 153,87Kč. 

 

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 805 705,15Kč. 

      DPH …………………………... 169 198,08Kč. 

      Cena včetně DPH …………….974 903,23Kč. 1 

 

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 726 221,15Kč. 

      DPH …………………………… 152 506,44Kč. 

      Cena včetně DPH ……………. 878 727,59Kč. 

 

 
1 DPH a cena včetně DPH byly upraveny z důvodu chybného zaokrouhlení DPH. 
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5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v 

elektronické podobě. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolárního 

předání a převzetí uvedeného díla dle této smlouvy. 

3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část 

ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. 

roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený 

porost, vždy na základě protokolárního předání a převzetí dané etapy díla dle této 

smlouvy. 

4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura 

bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka, a potvrzené objednatelem. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 

30. 11. příslušného roku.  Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po 

provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené 

objednatelem a technickým dozorem stavebníka a protokol o předání první části díla 

s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení 

následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy 

obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této 

smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou 

zaokrouhleny na celé Kč. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 

Plzeň 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11.  příslušného roku. 

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno  

o přiznání dotace z NPO.  Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 

které z této skutečnosti vycházejí:  

a.  Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební 

práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 

001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO. 

b.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva 

zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, 

Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, Platebního 

orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního 

dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy 

a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, 

nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla. 

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl.V  Doba plnění 

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do 15. 11. 2023. 

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 05. 11. 2026. 

3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k 

dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 
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zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen 

vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud 

nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí místa plnění do 10 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

b. Termín zahájení díla do 15 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.  

c. Termín dokončení díla (výsadba) 15. 11. 2023 

d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné 

péče: 05. 11. 2026 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí 

této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny 

jednotlivých fází plnění: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Stavba oplocenek – termín plnění do: 29. 09. 2023 

7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena 

zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech: 

Rok 1.: 04. 11. 2024 

Rok 2.: 03. 11. 2025 

Rok 3.: 05. 11. 2026 

Čl.VI Povinnosti objednatele 
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1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 

pracovních dnů předem.   

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v 

přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb. Do evidence 

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen 

vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, 

popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.  

2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění – pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,  

b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

8.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo 

plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo místa plnění. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
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s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu 

s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace 

17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
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použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 

dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 

během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 

souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu 

zakázky možné. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

9 531 533,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na 

požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, 

nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to 

nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení 

uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 

za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, 

které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a 
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na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 

poškozením díla.  

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Místo plnění 

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný 

protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel 

na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 

příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky 

energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa 

plnění.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
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díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu realizace. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn 

požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 

podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

 

Kontrolní dny 

 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly 

stavu díla. 

10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním.  

11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je 

zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací. 

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

písemně předá všem zúčastněným.  

 

Předání a převzetí díla  

 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 

nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí 

celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
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předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 

úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň.  

16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje 

hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo 

dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 

v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání 

a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

iii. Objednateli budou předány následující doklady: 

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

2. certifikáty použitých materiálů,  

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde 

k jejich uložení,  

4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy. 

22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
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Čl. XI Evidence 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci 

provedených prací. 

2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím 

pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, 

jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí evidence.  

8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 

a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne 

dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za 

to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené 

vlastnosti. 

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde 

k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice 

musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu 

s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 

odstranit. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách 

počínajících od doby jejich odstranění.  
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6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly 

proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu 

zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv 

z jeho poddodavatelů. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

plnění díla dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  
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19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII 

odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,-Kč bez DPH) 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně 

uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu 

zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho 

poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele 

ve stanovené lhůtě, 

vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
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1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV  Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  
 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení 

technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh 

SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou: 
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Za objednatele: 

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň  

Tel.: + 420 606 646 926  

E-mail:  p.velkoborsky@spucr.cz 
 
 

Jméno/funkce: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň    

Tel.: + 420 770 169 889  

E-mail:  j.slikova@spucr.cz  

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: XXXXXXXXXXXXXX 

Tel.: XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXXXXX  

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 

odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 

písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
mailto:j.slikova@spucr.cz
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společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového 

poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

7. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna 

poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu 

prací: 

            Číslo  položky                           Název položky 

 TEO 2 v k.ú. Ves Touškov 

 Objekt: Příprava staveniště 

 Pol.č. 40   Osazení oplocení lesních kultur výšky 1,5 m s drátěným  

                                                          pletivem  

 Objekt: Výsadba 

 Pol.č. 2   Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 obj 

     přes 0,05 do 0,125 m2 v rovině a svahu do 1:5 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
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skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn 

pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém 

nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena 

dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu 

(stavební objekt) zvlášť.  

11.  Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 

Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové 

zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je 

jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci. 

 

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za 

povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že 

vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná 

hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená 

cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila 

v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit 
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plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto 

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c.  Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO 

 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.  
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění 

smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a 

zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného 

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených 

v mínění široké veřejnosti. 

13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I 

odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena 

v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).  

 

V Plzni dne 02.08.2023                                                    V Modřicích dne 02.08.2023 

 

 

 

 

 

            Ing. Jiří Papež                                                            Ing. Pavel Bláha 

  ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                       ředitel 

     Státní pozemkový úřad                                               STROMMY COMPANY, s.r.o. 

              objednatel                                                                    zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

za administraci: Mgr. Nikola Běhounková                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal  
                                                                               UID objednatele: spudms00000013822226 
                                   Č.j. zhotovitele: 

 

          
 

Příloha č. 1 ke SOD 

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace větrolamů s označením TEO 2, TEO 4 a TEO 

5 v kat. území Ves Touškov, okres Plzeň-jih, v Plzeňském kraji, na parcelách ostatní plochy s 

druhem využití zeleň. Dle Územního plánu obce Ves Touškov, účinného v 1/2013 je navržený 

záměr situován v nezastavěném území a v plochách zemědělských. Plánovaná realizace je v 

souladu s územním plánem obce Ves Touškov. Návrh větrolamů vychází ze schváleného 

plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci KoPÚ v k.ú. Ves Touškov, 1/2018 a 

během kterého došlo k vymezení samostatných parcel pro větrolamy. 

Jedná se o výsadbu dřevinné vegetace (skupin stromů a keřů vysazených ve více řadách), 

které budou sloužit jako větrolam, tj. bude tvořit přirozenou ochranu polí před větrnou erozí. 

 

Dílo je členěno na: 

 

TEO 2 

Na parcele parc.č. 2027 v k.ú. Ves Touškov, výměra 9105 m2. 

Výměra celkem: 9105 m2 

Délka větrolamu: 753 m 

Celkový počet stromů (odrostky): 1374 ks 

Celkový počet keřů (sazenice): 1129 ks 

 

TEO 4 

Na parcelách parc.č. 2024 v k.ú. Ves Touškov, výměra 2800 m2 a parc.č. 2035 v k.ú. Ves 

Touškov, výměra 8821 m2. 

Výměra celkem: 11621 m2 

Délka větrolamu: 966 m 

Celkový počet stromů (odrostky): 1780 ks 

Celkový počet keřů (sazenice): 1526 ks 

 

TEO 5 

Na parcele parc.č. 2281 v k.ú. Ves Touškov, výměra 14618 m2. 

Výměra celkem: 14618 m2 

Délka větrolamu: 1103 m 

Celkový počet stromů (poloodrostky): 1772 ks 

Celkový počet keřů (sazenice): 1997 ks 

Celkový počet stromů (vysokokmeny): 16 ks 

 

Funkce větrolamů: dělí velké plochy zemědělské půdy a ochraňují ji před větrnou erozí, 

ochlazují a zvlhčují vzduch, zabraňují vysušování půdy a vegetace, pomáhají tvorbě rosy, 

zachycují sníh. Neméně důležitá je také jejich ekologická funkce, kdy umožňují zvěři, drobným 

živočichům i hmyzu volný a bezpečný pohyb po krajině. Hnízdí zde široká škála zpěvných 



                                                                                                  Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal  
                                                                               UID objednatele: spudms00000013822226 
                                    Č.j. zhotovitele: 
 

 
 

 

ptáků, kteří při shánění potravy sesbírají na okolních zemědělských plodinách velkou část 

škodlivého hmyzu a jejich larev a rovněž dravců, lovících hlodavce. 

Na celé ploše vyčleněných pozemků pro větrolam dojde k odstranění travinobylinného porostu. 

Následně bude provedena orba, smykování a válení. Celá plocha bude poté zatravněna 

osivem v množství 4-5 g/m2 se zastoupením travin i bylin. Po vytyčení a přípravě staveniště 

bude provedeno kosení nově založeného travinobylinného porostu a před samotnou výsadbou 

dřevin bude po obvodu výsadeb umístěno dočasné drátěné lesnické oplocení k ochraně 

výsadeb proti okusu, vždy s bránou pro vstup. Do předem připravené půdy bude provedena 

výsadba dřevin v 5 řadách, přičemž u vnějších řad po obou krajích dojde k výsadbě sazenic 

keřů a u prostředních řad budou vysazeny poloodrostky stromů. Rozestup mezi řadami bude 

1,5 m, celková šířka větrolamů bude 6 m a je uzpůsobena tak, aby byl vždy od okraje větrolamu 

zachován 3 m prostor k sousední parcele. S následnou péčí je počítáno na dobu 3 let. 

Návrh postupu realizace  
 
1. Vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi  

- po ukončení těchto přípravných prací a před započetím dalších kroků výstavby mohou 
projektant i stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických 
místech  

- vytyčení bude provedeno osobou oprávněnou pro ověřovaní výsledků zeměměřických 
činnosti  

2. Odstranění travinobylinného porostu  

3. Orba, smykování, vláčení  

4. Založení travinobylinného porostu  
5. Kosení travinobylinného porostu  
6. Příprava staveniště  

- Zajištění ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Zajistit označení zákazu 
vstupu nepovolaným osobám k prostoru výsadby  

- Vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu  

7. Kosení travinobylinného porostu  

8. Stavba oplocenek  
9. Výsadba keřů a stromů  

10. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací.  
 
Duben – říjen – následná péče – 1. – 3. rok. 

 

 

 

 

 

 

 





REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.
STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 498 985,93CZK

21,00% 2 065 277,63 433 708,30

0,0015,00% 0,00

210030-02

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

2 065 277,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-02

Stavba:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant:

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

234 998,82194 213,90
210030-02-

03-03
Následná péče - 3. rok

18 150,0015 000,00
210030-02-

04
VRN

Následná péče - 1. rok 286 909,03237 114,90
210030-02-

03-01

259 441,42214 414,40
210030-02-

03-02
Následná péče - 2. rok

Výsadba
210030-02-

02
869 102,14718 266,23

645 743,20
210030-02-

03
781 349,27Následná péče

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

830 384,52
210030-02-

01
686 268,20Příprava staveniště

2 065 277,63 2 498 985,93

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

24. 5. 2023

Geocart CZ a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 686 268,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 686 268,20 21,00% 144 116,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 830 384,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-01 - Příprava staveniště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 686 268,20

HSV - Práce a dodávky HSV 686 268,20

    1 - Zemní práce 257 687,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 391 277,00

    998 - Přesun hmot 37 303,70

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-01 - Příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 686 268,20

D HSV Práce a dodávky HSV 686 268,20

D 1 Zemní práce 257 687,50

1 K 111111331
Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení 

a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5
m2 9 105,000 4,00 36 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331

VV "Celoplošné" 9105 9 105,000

2 K 111151231
Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem 

do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 18 210,000 2,00 36 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231

VV "Koseni 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 9105*2 18 210,000

3 K 119005131
Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 

100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu
m2 4 250,000 2,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131

VV "Plocha výsadeb" 4250 4 250,000

4 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 9 105,000 4,00 36 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311

VV "Celoplošné vysetí travinobylinného porostu" 9105 9 105,000

5 M R01 osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná kg 45,525 1 500,00 68 287,50

VV 9105*0,005 45,525

6 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 9 105,000 2,00 18 210,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151

VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 9105 9 105,000

7 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 9 105,000 2,00 18 210,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

VV "Celoplošná úprava půdy válením" 9105 9 105,000

8 K 183408252
Orba střední na hl od 180 do 250 mm na plochách do 

1 ha v půdě střední
ha 0,911 20 000,00 18 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408252

VV "Celoplošná orba" 9105/10000 0,911

9 K 183551613
Úprava půdy hloubkovým melioračním kypřením do 

0,8 m ploch do 5 ha sklonu do 5°
ha 0,425 40 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613

VV "Rozrušení podorničí naoráním do hl. 0,6 m" 4250/10000 0,425

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 391 277,00

10 K 348951256
Osazení oplocení lesních kultur výšky přes 1,5 m s 

drátěným pletivem
m 1 519,000 155,00 235 445,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256

VV "lesnické pletivo typ 160/20/15" 1519 1 519,000

11 M 05213011 výřezy tyčové m3 11,857 12 000,00 142 284,00 CS ÚRS 2022 02

VV
"akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (483 

ks)" 483*2,2*0,05*0,05*3,14
8,341

VV
"vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (174 ks)" 

174*2*0,05*0,05*3,14
2,732

VV
"každý pátnáctý kůl výšky 2,7 m (36 ks)" 

36*2,7*0,05*0,05*3,14
0,763

VV "Berličky (29 ks)" 36*0,3*0,025*0,025*3,14 0,021

VV Součet 11,857

12 K 348952178
Osazení vrat z plotových tyček výšky přes 1,5 m 

plochy do 10 m2
m 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178

VV "6 ks vrat šířky 3 m" 6*3 18,000

13 M 05213011 výřezy tyčové m3 0,754 12 000,00 9 048,00 CS ÚRS 2022 02

VV "16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 6*16*0,05*0,05*3,14 0,754

D 998 Přesun hmot 37 303,70

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 106,582 350,00 37 303,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 718 266,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 718 266,23 21,00% 150 835,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 869 102,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-02 - Výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 718 266,23

HSV - Práce a dodávky HSV 718 266,23

    1 - Zemní práce 702 155,38

    998 - Přesun hmot 16 110,85

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-02 - Výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 718 266,23

D HSV Práce a dodávky HSV 718 266,23

D 1 Zemní práce 702 155,38

1 K 183101113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 

přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 1 129,000 10,00 11 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113

VV "Keře - sazenice" 1129 1 129,000

2 K 183101114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 

přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 1 374,000 20,00 27 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114

VV "Poloodrostky" 1374 1 374,000

3 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 1 129,000 10,00 11 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110

4 M R03 Krytokořenné sazenice keřů 40 - 60 cm kus 1 129,000 65,00 73 385,00

VV "Trnka obecná" 300 300,000

VV "Hloh jednosemenný" 195 195,000

VV "Bez černý" 150 150,000

VV "Líska obecná" 216 216,000

VV "Růže šípková" 268 268,000

VV Součet 1 129,000

5 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 1 374,000 20,00 27 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111

6 M R02
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 1 374,000 125,00 171 750,00

VV "Dub zimní" 120 120,000

VV "Lípa srdčitá" 120 120,000

VV "Javor mléč" 114 114,000

VV "Javor babyka" 204 204,000

VV "Habr obecný" 204 204,000

VV "Třešeň ptačí" 162 162,000

VV "Hrušeň polnička" 144 144,000

VV "Jeřáb ptačí" 144 144,000

VV "Jabloň lesní" 162 162,000

VV Součet 1 374,000

7 K 184215112
Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl 

přes 1 do 2 m
kus 1 374,000 30,00 41 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112

VV "Ukotvení stromů - poloodrostků" 1374 1 374,000

8 M R14 úvazek s dutinkou (80 cm na strom) m 1 099,200 12,00 13 190,40

VV 1374*0,8 1 099,200

9 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 1 374,000 120,00 164 880,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 184813133
Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
11,290 1 000,00 11 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice" 1129/100 11,290

11 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 5,645 75,00 423,38

12 K 184813134
Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
13,740 1 000,00 13 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky" 1374/100 13,740

13 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 6,870 75,00 515,25

14 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 675,280 30,00 20 258,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV Součet 675,280

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 103,318 650,00 67 156,70 CS ÚRS 2022 02

VV 675,28 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství 103,318

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 38,770 150,00 5 815,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku"

VV "Stromy 20 l" 1374*0,02 27,480

VV "keře 10l" 1129*0,01 11,290

VV Součet 38,770

17 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 38,770 25,00 969,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 38,77 38,770

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K R06
Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství 

přes 1 do 2 kg k jedné sazenici
kus 2 503,000 0,50 1 251,50

VV "Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1374 1 374,000

VV "Keře - sazenice- 1 kg" 1129 1 129,000

VV Součet 2 503,000

19 M R07 hnojivo pro výsadby kg 3 877,000 10,00 38 770,00

VV "Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1374*2 2 748,000

VV "Keře - sazenice - 1 kg" 1129*1 1 129,000

VV Součet 3 877,000

D 998 Přesun hmot 16 110,85

20 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 46,031 350,00 16 110,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 114,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 114,90 21,00% 49 794,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 909,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 114,90

HSV - Práce a dodávky HSV 237 114,90

    1 - Zemní práce 231 804,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

    998 - Přesun hmot 2 810,15

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 114,90

D HSV Práce a dodávky HSV 237 114,90

D 1 Zemní práce 231 804,75

1 K 184813133
Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
22,580 500,00 11 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1129/100*2 22,580

2 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 11,290 75,00 846,75

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290

3 K 184813134
Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
27,480 500,00 13 740,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480

4 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 13,740 75,00 1 030,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740

5 K 184851613
Ruční ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá 

viditelnost a v buřeně přes 60 cm
ha 1,821 15 000,00 27 315,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 9105*2/10000
1,821

6 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 675,280 30,00 20 258,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV Součet 675,280

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 33,764 650,00 21 946,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032

VV Součet 33,764

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 387,700 150,00 58 155,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 10x za 1. rok"

VV "Stromy 20 l" 1374*0,02*10 274,800

VV "keře 10l" 1129*0,01*10 112,900

VV Součet 387,700

9 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 387,700 150,00 58 155,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 38,77*10 387,700

10 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 387,700 25,00 9 692,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 38,77*10 387,700

11 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 125,000 10,00 1 250,00

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1374+1129)*0,05 125,150

VV Součet 125,150

VV 125 125,000

VV Součet 125,000

12 M R08 Krytokořenné sazenice kus 125,000 65,00 8 125,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

13 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 998 Přesun hmot 2 810,15

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 8,029 350,00 2 810,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 414,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 214 414,40 21,00% 45 027,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 259 441,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

Strana 13 z 21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 214 414,40

HSV - Práce a dodávky HSV 214 414,40

    1 - Zemní práce 206 604,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

    998 - Přesun hmot 2 810,15

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 214 414,40

D HSV Práce a dodávky HSV 214 414,40

D 1 Zemní práce 206 604,25

1 K 184813134
Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
50,060 500,00 25 030,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1129/100*2 22,580

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480

VV Součet 50,060

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 25,030 75,00 1 877,25

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740

VV Součet 25,030

3 K 184851613
Ruční ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá 

viditelnost a v buřeně přes 60 cm
ha 1,821 15 000,00 27 315,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 9105*2/10000
1,821

4 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 675,280 30,00 20 258,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV Součet 675,280

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 33,764 650,00 21 946,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032

VV Součet 33,764

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 310,160 150,00 46 524,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 8x za 2. rok"

VV "Stromy 20 l" 1374*0,02*8 219,840

VV "keře 10l" 1129*0,01*8 90,320

VV Součet 310,160

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 310,160 150,00 46 524,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 310,16 310,160

8 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 310,160 25,00 7 754,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 310,16 310,160

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 125,000 10,00 1 250,00

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1374+1129)*0,05 125,150

VV Součet 125,150

VV 125 125,000

VV Součet 125,000

10 M R08 Krytokořenné sazenice kus 125,000 65,00 8 125,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 2 810,15

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 8,029 350,00 2 810,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

Strana 15 z 21

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 213,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 213,90 21,00% 40 784,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 998,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 194 213,90

HSV - Práce a dodávky HSV 194 213,90

    1 - Zemní práce 181 403,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

    998 - Přesun hmot 2 810,15

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 213,90

D HSV Práce a dodávky HSV 194 213,90

D 1 Zemní práce 181 403,75

1 K 184813134
Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem 

chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5

100 

kus
50,060 500,00 25 030,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1129/100*2 22,580

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480

VV Součet 50,060

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 25,030 75,00 1 877,25

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740

VV Součet 25,030

3 K 184851613
Ruční ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá 

viditelnost a v buřeně přes 60 cm
ha 1,821 15 000,00 27 315,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 9105*2/10000
1,821

4 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 675,280 30,00 20 258,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV Součet 675,280

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 33,764 650,00 21 946,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032

VV Součet 33,764

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 232,620 150,00 34 893,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 6x za 3. rok"

VV "Stromy 20 l" 1374*0,02*6 164,880

VV "keře 10l" 1129*0,01*6 67,740

VV Součet 232,620

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 232,620 150,00 34 893,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 232,62 232,620

8 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 232,620 25,00 5 815,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 232,62 232,620

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 125,000 10,00 1 250,00

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1374+1129)*0,05 125,150

VV Součet 125,150

VV 125 125,000

VV Součet 125,000

10 M R08 Krytokořenné sazenice kus 125,000 65,00 8 125,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 998 Přesun hmot 2 810,15

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 8,029 350,00 2 810,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-03 - Následná péče

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-04 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011314000

VV 1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

VV
"Vytyčení hranic parcely p. č. 2027, k.ú. Ves Touškov a 30 

bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1
1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

5 K R12
Zajištění publicity realizované stavby  - informační 

bilbord dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek 

dotačního titulu.

Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě 

realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku  po dokončení stavby 

(stálá publicita).

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

6 K R11 Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

210030-02-04 - VRN
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.
STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 3 275 508,90CZK

21,00% 2 707 032,15 568 476,75

0,0015,00% 0,00

210030-03

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

2 707 032,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-03

Stavba:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum:

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant:

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

303 393,46250 738,40
210030-03-

03-03
Následná péče - 3. rok

21 780,0018 000,00
210030-03-

04
VRN

Následná péče - 1. rok 374 321,24309 356,40
210030-03-

03-01

337 344,85278 797,40
210030-03-

03-02
Následná péče - 2. rok

Výsadba
210030-03-

02
1 135 940,62938 793,90

838 892,20
210030-03-

03
1 015 059,56Následná péče

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 102 728,72
210030-03-

01
911 346,05Příprava staveniště

2 707 032,15 3 275 508,90

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

24. 5. 2023

Geocart CZ a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 911 346,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 911 346,05 21,00% 191 382,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 102 728,72

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-01 - Příprava staveniště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 911 346,05

HSV - Práce a dodávky HSV 911 346,05

    1 - Zemní práce 347 933,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 515 084,00

    998 - Přesun hmot 48 329,05

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-01 - Příprava staveniště

Strana 4 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 911 346,05

D HSV Práce a dodávky HSV 911 346,05

D 1 Zemní práce 347 933,00

1 K 111111331
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 11 548,000 4,00 46 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331

VV "Celoplošné" 11548 11 548,000

2 K 111151331
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního v rovině nebo svahu do 1:5
m2 23 096,000 2,00 46 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151331

VV "Koseni 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 11548*2 23 096,000

3 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 

rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 95,000 75,00 7 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101

VV
"Odstranění keřového porostu o celkových jednotlivých 

plochách do 40 m2"

VV 35+20+20+20 95,000

4 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,850 500,00 8 925,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV
"Hloubení Rýhy pro uložení zemnícího pásu oplocení - 

hloubka 0,85 m" 20*0,85*0,35*3
17,850

VV Rýhy Součet 17,850

5 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,850 300,00 5 355,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV Rýhy 17,850

6 K R17 Odvoz a ekologická likvidace keřového porostu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

7 K 119005131

Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové 

dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 

100 m2 ve sponu

m2 5 410,000 1,00 5 410,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131

VV "Plocha výsadeb" 5410 5 410,000

8 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 

ploše v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 11 548,000 4,00 46 192,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311

VV "Celoplošné vysetí travinobylinného porostu" 11548 11 548,000

9 M R01 osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná kg 57,740 1 500,00 86 610,00

P

Poznámka k položce: 

Vychází z položky č. 00572472. Změna materiálu na travinobylinnou 

směs při výsevku 5 g/m2.

VV 11548*0,005 57,740

10 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 11 548,000 2,00 23 096,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151

VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 11548 11 548,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 548,000 2,00 23 096,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

VV "Celoplošná úprava půdy válením" 11548 11 548,000

12 K 183408252
Orba na plochách jednotlivě do 1 ha střední, na 

hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední
ha 1,155 20 000,00 23 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408252

VV "Celoplošná orba" 11548/10000 1,155

13 K 183551613

Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým 

melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu 

do 5°

ha 0,541 40 000,00 21 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613

VV "Rozrušení podorničí naoráním do hl. 0,6 m" 5410/10000 0,541

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 515 084,00

14 K 348951256

Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů 

průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m 

(dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 

1,5 m s drátěným pletivem

m 1 969,000 155,00 305 195,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 

23 drátů

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-01 - Příprava staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 - 2 mm, 23 drátů" 1969 1 969,000

15 M 05213011 výřezy tyčové m3 15,322 12 000,00 183 864,00 CS ÚRS 2022 02

P

Poznámka k položce: 

- akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (418 ks)

- vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (148 ks)

- každý pátnáctý kůl výšky 2,7 m, osazen berličkou pro dravce (29 ks)

VV
"akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (628 

ks)" 628*2,2*0,05*0,05*3,14
10,846

VV
"vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (224 ks)" 

224*2*0,05*0,05*3,14
3,517

VV
"každý pátnáctý kůl výšky 2,7 m (44 ks)" 

44*2,7*0,05*0,05*3,14
0,933

VV "Berličky (44 ks)" 44*0,3*0,025*0,025*3,14 0,026

VV Součet 15,322

16 K 348952178
Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček 

výšky přes 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2
m 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 

23 drátů

VV "8 ks vrat šířky 3 m" 8*3 24,000

17 M 05213011 výřezy tyčové m3 1,005 5 000,00 5 025,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

6 ks kůlů na jedné straně, na druhé bude rohový kůl již započtený

VV "16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 8*16*0,05*0,05*3,14 1,005

18 K R25 Uzemnění drátěného pletiva v ochranném pásmu VVN ks 3,000 5 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce: 

- pás zemnící FeZn 30x4 mm, délky 20 m

- svorky k přichycení k oplocení

- D+M

VV 3 3,000

D 998 Přesun hmot 48 329,05

19 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 138,083 350,00 48 329,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 938 793,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 938 793,90 21,00% 197 146,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 135 940,62

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 938 793,90

HSV - Práce a dodávky HSV 938 793,90

    1 - Zemní práce 917 769,40

    998 - Přesun hmot 21 024,50

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-02 - Výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 938 793,90

D HSV Práce a dodávky HSV 938 793,90

D 1 Zemní práce 917 769,40

1 K 183101113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1 526,000 10,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113

VV "Keře - sazenice" 1526 1 526,000

2 K 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 1 780,000 20,00 35 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114

VV "Poloodrostky" 1780 1 780,000

3 K 184102110

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu do 100 mm

kus 1 526,000 10,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110

P

Poznámka k položce: 

- včetně zalití 10 l vody při výsadbě keřů

- včetně vytvarování závlahové mísy s min. kapacitou 10 l

4 M R03 Krytokořenné sazenice keřů 40 - 60 cm kus 1 526,000 65,00 99 190,00

VV "Trnka obecná" 387 387,000

VV "Hloh jednosemenný" 263 263,000

VV "Bez černý" 199 199,000

VV "Líska obecná" 274 274,000

VV "Růže šípková" 352 352,000

VV "Ptačí zob obecný" 14 14,000

VV "Svída krvavá" 22 22,000

VV "Zimolez obecný" 15 15,000

VV Součet 1 526,000

5 K 184102111

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 1 780,000 20,00 35 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111

P

Poznámka k položce: 

- včetně zalití 20 l vody při výsadbě dřevin

- včetně vytvarování závlahové mísy s min. kapacitou 10 l

6 M R02
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 1 780,000 125,00 222 500,00

VV "Dub zimní" 167 167,000

VV "Lípa srdčitá" 49 49,000

VV "Lípa velkolistá" 114 114,000

VV "Javor mléč" 151 151,000

VV "Javor babyka" 196 196,000

VV "Habr obecný" 195 195,000

VV "Třešeň ptačí" 204 204,000

VV "Hrušeň polnička" 187 187,000

VV "Jeřáb ptačí" 187 187,000

VV "Jabloň lesní" 199 199,000

VV "Jilm habrolistý" 131 131,000

VV Součet 1 780,000

7 K 184215112
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 

m
kus 1 780,000 30,00 53 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112

VV "Ukotvení stromů - poloodrostků" 1780 1 780,000

8 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 1 780,000 120,00 213 600,00 CS ÚRS 2021 02

9 M R14 úvazek s dutinkou (80 cm na strom) bm 1 424,000 12,00 17 088,00

VV 1780*0,8 1 424,000

10 K 184813133

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
15,260 1 000,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice" 1526/100 15,260

11 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 7,630 75,00 572,25

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1526/1000 7,630

12 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
17,800 1 000,00 17 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky" 1780/100 17,800

13 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 8,900 75,00 667,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1780/1000 8,900

14 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 

100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 884,960 30,00 26 548,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780 640,800

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-02 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526 244,160

VV Součet 884,960

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 135,399 650,00 88 009,35 CS ÚRS 2021 02

VV 884,96 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství 135,399

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 50,860 150,00 7 629,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86 50,860

17 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 50,860 25,00 1 271,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 50,86 50,860

18 K R06
Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství 

přes 1 do 2 kg k jedné sazenici
kus 3 306,000 0,50 1 653,00

VV "Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1780 1 780,000

VV "Keře - sazenice- 1 kg" 1526 1 526,000

VV Součet 3 306,000

19 M R07 hnojivo pro výsadby kg 5 086,000 10,00 50 860,00

P

Poznámka k položce: 

Specifikace v technické zprávě

D+M

VV "Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1780*2 3 560,000

VV "Keře - sazenice - 1 kg" 1526*1 1 526,000

VV Součet 5 086,000

D 998 Přesun hmot 21 024,50

20 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 60,070 350,00 21 024,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 356,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 309 356,40 21,00% 64 964,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 321,24

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 309 356,40

HSV - Práce a dodávky HSV 309 356,40

    1 - Zemní práce 303 169,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

    998 - Přesun hmot 3 686,90

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 309 356,40

D HSV Práce a dodávky HSV 309 356,40

D 1 Zemní práce 303 169,50

1 K 184813133

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
30,520 500,00 15 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1526/100*2 30,520

2 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 15,260 75,00 1 144,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1526/1000*2 15,260

3 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
35,600 500,00 17 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2 35,600

4 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 17,800 75,00 1 335,00

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1780/1000*2 17,800

5 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,310 15 000,00 34 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 11548*2/10000
2,310

6 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 884,960 30,00 26 548,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780 640,800

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526 244,160

VV Součet 884,960

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 44,248 650,00 28 761,20 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05 32,040

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05 12,208

VV Součet 44,248

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 508,600 150,00 76 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 10x za 1. rok"

VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*10 356,000

VV "keře 10l" 1526*0,01*10 152,600

VV Součet 508,600

9 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 508,600 150,00 76 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*10 508,600

10 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 508,600 25,00 12 715,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 50,86*10 508,600

11 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 165,000 10,00 1 650,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05 165,300

VV Součet 165,300

VV 165 165,000

VV Součet 165,000

12 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 165,000 65,00 10 725,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

13 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 998 Přesun hmot 3 686,90

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 10,534 350,00 3 686,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 797,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 797,40 21,00% 58 547,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 344,85

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 278 797,40

HSV - Práce a dodávky HSV 278 797,40

    1 - Zemní práce 270 110,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

    998 - Přesun hmot 3 686,90

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 797,40

D HSV Práce a dodávky HSV 278 797,40

D 1 Zemní práce 270 110,50

1 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
66,120 500,00 33 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1526/100*2 30,520

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2 35,600

VV Součet 66,120

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 33,060 75,00 2 479,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1526/1000*2 15,260

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1780/1000*2 17,800

VV Součet 33,060

3 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,310 15 000,00 34 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 11548*2/10000
2,310

4 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 884,960 30,00 26 548,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780 640,800

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526 244,160

VV Součet 884,960

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 44,248 650,00 28 761,20 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05 32,040

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05 12,208

VV Součet 44,248

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 406,880 150,00 61 032,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 8x za 2. rok"

VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*8 284,800

VV "keře 10l" 1526*0,01*8 122,080

VV Součet 406,880

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 406,880 150,00 61 032,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*8 406,880

8 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 406,880 25,00 10 172,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 50,86*8 406,880

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 165,000 10,00 1 650,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05 165,300

VV Součet 165,300

VV 165 165,000

VV Součet 165,000

10 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 165,000 65,00 10 725,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 3 686,90

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 10,534 350,00 3 686,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok

Strana 16 z 27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 738,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 738,40 21,00% 52 655,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303 393,46

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 250 738,40

HSV - Práce a dodávky HSV 250 738,40

    1 - Zemní práce 237 051,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

    998 - Přesun hmot 3 686,90

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 250 738,40

D HSV Práce a dodávky HSV 250 738,40

D 1 Zemní práce 237 051,50

1 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
66,120 500,00 33 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1526/100*2 30,520

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2 35,600

VV Součet 66,120

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 33,060 75,00 2 479,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1526/1000*2 15,260

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1780/1000*2 17,800

VV Součet 33,060

3 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,310 15 000,00 34 650,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 11548*2/10000
2,310

4 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 884,960 30,00 26 548,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780 640,800

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526 244,160

VV Součet 884,960

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 44,248 650,00 28 761,20 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05 32,040

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05 12,208

VV Součet 44,248

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 305,160 150,00 45 774,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 6x za 3. rok"

VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*6 213,600

VV "keře 10l" 1526*0,01*6 91,560

VV Součet 305,160

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 305,160 150,00 45 774,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*6 305,160

8 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 305,160 25,00 7 629,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 50,86*6 305,160

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 165,000 10,00 1 650,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05 165,300

VV Součet 165,300

VV 165 165,000

VV Součet 165,000

10 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 165,000 65,00 10 725,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 998 Přesun hmot 3 686,90

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 10,534 350,00 3 686,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-03 - Následná péče

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 000,00 21,00% 3 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 780,00

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-04 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000

VV 1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
"Vytyčení hranic parcel p. č. 2035 a 2024, k.ú. Ves Touškov a 

94 bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1
1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV "Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

5 K R12
Zajištění publicity realizované stavby - informační 

bilbord dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek 

dotačního titulu.

Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě 

realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku  po dokončení stavby 

(stálá publicita).

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

6 K R11 Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

210030-03-04 - VRN
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 24. 5. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 210030-03-01 Příprava staveniště

Rýhy 17,850

"Hloubení Rýhy pro uložení zemnícího pásu oplocení - hloubka 0,85 m" 20*0,85*0,35*3 17,850

Rýhy Součet 17,850

Použití figury:

132251101 m3 17,850

174151101 m3 17,850

Rýhy_1 59,500

210030-03

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.
STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 3 757 038,18CZK

21,00% 3 104 990,23 652 047,95

0,0015,00% 0,00

210030-04

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

3 104 990,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-04

Stavba:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant:

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

340 335,31281 268,85
210030-04-

03-03
Následná péče - 3. rok

18 150,0015 000,00
210030-04-

04
VRN

Následná péče - 1. rok 418 923,60346 217,85
210030-04-

03-01

378 116,95312 493,35
210030-04-

03-02
Následná péče - 2. rok

Výsadba
210030-04-

02
1 252 071,431 034 769,78

939 980,05
210030-04-

03
1 137 375,86Následná péče

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 349 440,88
210030-04-

01
1 115 240,40Příprava staveniště

3 104 990,23 3 757 038,18

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

24. 5. 2023

Geocart CZ a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 115 240,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 115 240,40 21,00% 234 200,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 349 440,88

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-01 - Příprava staveniště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 115 240,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 115 240,40

    1 - Zemní práce 417 760,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 640 828,00

    998 - Přesun hmot 56 652,40

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-01 - Příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 115 240,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 115 240,40

D 1 Zemní práce 417 760,00

1 K 111111331
Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 14 480,000 4,00 57 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331

VV "Celoplošné" 14480 14 480,000

2 K 111151331
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 

lučního v rovině nebo svahu do 1:5
m2 28 960,000 2,00 57 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151331

VV "Koseni 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 14480*2 28 960,000

3 K 119005131

Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové 

dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 

100 m2 ve sponu

m2 6 640,000 0,50 3 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131

VV "Plocha výsadeb" 6640 6 640,000

4 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 59,500 500,00 29 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV
"Hloubení rýhy pro uložení zemnícího pásu oplocení - hloubka 

0,6 m" 20*0,85*0,35*10
59,500

VV Rýhy Součet 59,500

5 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 59,500 300,00 17 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV Rýhy 59,500

6 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 

ploše v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 14 480,000 2,00 28 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311

VV "Celoplošné vysetí travinobylinného porostu" 14480 14 480,000

7 M R01 osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná kg 72,400 1 500,00 108 600,00

P

Poznámka k položce: 

Vychází z položky č. 00572472. Změna materiálu na travinobylinnou 

směs při výsevku 5 g/m2.

VV 14480*0,005 72,400

8 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 14 480,000 2,00 28 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151

VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 14480 14 480,000

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 14 480,000 2,00 28 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

VV "Celoplošná úprava půdy válením" 14480 14 480,000

10 K 183408212
Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha střední, na 

hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední
ha 1,448 20 000,00 28 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408212

VV "Celoplošná orba" 14480/10000 1,448

11 K 183551613

Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým 

melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu 

do 5°

ha 0,664 40 000,00 26 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613

VV "Rozrušení podorničí naoráním do hl. 0,6 m" 6640/10000 0,664

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 640 828,00

12 K R25 Uzemnění drátěného pletiva v ochranném pásmu VVN ks 10,000 5 000,00 50 000,00

P

Poznámka k položce: 

- pás zemnící FeZn 30x4 mm, délky 20 m

- svorky k přichycení k oplocení

- D+M

VV 10 10,000

13 K 348951256

Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů 

průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m 

(dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 

1,5 m s drátěným pletivem

m 2 284,000 155,00 354 020,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 

23 drátů

VV "lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 - 2 mm, 23 drátů" 2284 2 284,000

14 M 05213011 výřezy tyčové m3 17,853 12 000,00 214 236,00 CS ÚRS 2022 02

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-01 - Příprava staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (418 ks)

- vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (148 ks)

- každý pátnáctý kůl výšky 2,7 m, osazen berličkou pro dravce (29 ks)

VV
"akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (730 

ks)" 730*2,2*0,05*0,05*3,14
12,607

VV
"vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (262 ks)" 

262*2*0,05*0,05*3,14
4,113

VV "každý pátnáctý kůl výšky 2,7 m (52ks)" 52*2,7*0,05*0,05*3,14 1,102

VV "Berličky (52 ks)" 52*0,3*0,025*0,025*3,14 0,031

VV Součet 17,853

15 K 348952178
Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček 

výšky přes 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2
m 30,000 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 

23 drátů

VV "10 ks vrat šířky 3 m" 10*3 30,000

16 M 05213011 výřezy tyčové m3 1,256 12 000,00 15 072,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 

6 ks kůlů na jedné straně, na druhé bude rohový kůl již započtený

VV "16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 10*16*0,05*0,05*3,14 1,256

D 998 Přesun hmot 56 652,40

17 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 161,864 350,00 56 652,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 034 769,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 034 769,78 21,00% 217 301,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 252 071,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 034 769,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 034 769,78

    1 - Zemní práce 1 012 321,48

    998 - Přesun hmot 22 448,30

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-02 - Výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 034 769,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034 769,78

D 1 Zemní práce 1 012 321,48

1 K 183101113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1 997,000 10,00 19 970,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113

VV "Keře - sazenice - 35 x 35 x 30 cm" 1997 1 997,000

2 K 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 1 772,000 20,00 35 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114

VV "Poloodrostky - 50 x 50 x 30 cm" 1772 1 772,000

28 K 183101115

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101115

VV "Vysokokmeny - 70 x 70 x 40 cm" 16 16,000

3 K 184102110

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu do 100 mm

kus 1 997,000 10,00 19 970,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110

P

Poznámka k položce: 

- včetně zalití 10 l vody při výsadbě keřů

- včetně vytvarování závlahové mísy s min. kapacitou 10 l

4 M R03 Krytokořenné sazenice keřů 40 - 60 cm kus 1 997,000 65,00 129 805,00

VV "Trnka obecná" 514 514,000

VV "Hloh jednosemenný" 268 268,000

VV "Bez černý" 190 190,000

VV "Líska obecná" 263 263,000

VV "Růže šípková" 458 458,000

VV "Ptačí zob obecný" 88 88,000

VV "Svída krvavá" 128 128,000

VV "Zimolez obecný" 88 88,000

VV Součet 1 997,000

5 K 184102111

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 1 772,000 20,00 35 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111

P

Poznámka k položce: 

- včetně zalití 20 l vody při výsadbě dřevin

- včetně vytvarování závlahové mísy s min. kapacitou 10 l

6 M R02
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 1 772,000 125,00 221 500,00

VV "Dub zimní" 164 164,000

VV "Lípa srdčitá" 46 46,000

VV "Lípa velkolistá" 106 106,000

VV "Javor mléč" 145 145,000

VV "Javor babyka" 262 262,000

VV "Habr obecný" 261 261,000

VV "Třešeň ptačí" 208 208,000

VV "Hrušeň polnička" 187 187,000

VV "Jeřáb ptačí" 187 187,000

VV "Jabloň lesní" 206 206,000

VV Součet 1 772,000

7 K 184102112

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

průměru balu přes 200 do 300 mm

kus 16,000 250,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112

8 M R14 Vysokokmen 180-220 cm kus 16,000 850,00 13 600,00

VV "švetska domácí (Prunus domestica Durancie)" 16 16,000

9 K 184215112
Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 

m
kus 1 772,000 30,00 53 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112

VV "Ukotvení stromů - poloodrostků" 1772 1 772,000

10 M R15 úvazek s dutinkou (80 cm na strom) bm 1 417,600 12,00 17 011,20

VV 1772*0,8 1 417,600

11 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 1 772,000 120,00 212 640,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132

P
Poznámka k položce: 

- včetně 2x3 ks příčníků dl. 0,3 m pro každý strom

VV "Vysokokmeny" 16 16,000

13 M R16 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m bm 38,400 120,00 4 608,00

VV 16*2,4 38,400

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-02 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 48,000 120,00 5 760,00 CS ÚRS 2022 02

VV 16*3 48,000

27 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 

nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
kus 16,000 30,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215412

VV
"Zhotovení závlahové místy u solitérních dřevin - 16 ks 

ovocných stromů" 16
16,000

15 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo 

ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
kus 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121

P
Poznámka k položce: 

V ceně započteno pletivo výšky 160 cm s oky průměru do 5 cm

VV "Vysokokmeny" 16 16,000

16 K 184813133

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
19,970 1 000,00 19 970,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice" 1997/100 19,970

17 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 9,885 75,00 741,38

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1977/1000 9,885

18 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
17,720 1 000,00 17 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky" 1772/100 17,720

19 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 8,860 75,00 664,50

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1772/1000 8,860

20 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 

100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 967,680 30,00 29 030,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240

VV Součet 967,680

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 148,055 650,00 96 235,75 CS ÚRS 2022 02

VV 967,68 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství 148,055

22 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 55,730 150,00 8 359,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73 55,730

23 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 55,730 25,00 1 393,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 55,73 55,730

24 K R06
Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství 

přes 1 do 2 kg k jedné sazenici
kus 3 785,000 0,50 1 892,50

VV "Stromy - poloodrostky + vysokokmeny- 2 kg" 1772+16 1 788,000

VV "Keře - sazenice- 1 kg" 1997 1 997,000

VV Součet 3 785,000

25 M R07 hnojivo pro výsadby kg 5 573,000 10,00 55 730,00

P

Poznámka k položce: 

Specifikace v technické zprávě

D+M

VV "Stromy - poloodrostky + vysokokmeny - 2 kg" (1772+16)*2 3 576,000

VV "Keře - sazenice - 1 kg" 1997*1 1 997,000

VV Součet 5 573,000

D 998 Přesun hmot 22 448,30

26 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 64,138 350,00 22 448,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311
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Cena bez DPH 346 217,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 346 217,85

HSV - Práce a dodávky HSV 346 217,85

    1 - Zemní práce 339 659,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

    998 - Přesun hmot 4 058,60

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-01 - Následná péče - 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 217,85

D HSV Práce a dodávky HSV 346 217,85

D 1 Zemní práce 339 659,25

1 K 184813133

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 

cm

100 

kus
39,940 500,00 19 970,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1997/100*2 39,940

2 M R05 repelent proti okusu zvěři kg 19,970 75,00 1 497,75

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1997/1000*2 19,970

3 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
35,440 500,00 17 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2 35,440

4 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 17,720 75,00 1 329,00

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1772/1000*2 17,720

5 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,896 15 000,00 43 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 14480*2/10000
2,896

6 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 967,680 30,00 29 030,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240

VV Součet 967,680

7 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 48,384 650,00 31 449,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05 31,896

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05 15,976

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05 0,512

VV Součet 48,384

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 557,300 150,00 83 595,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 10x za 1. rok"

VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*10 357,600

VV "keře 10l" 1997*0,01*10 199,700

VV Součet 557,300

9 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 557,300 150,00 83 595,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*10 557,300

10 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 557,300 25,00 13 932,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 55,73*10 557,300

11 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 188,000 10,00 1 880,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1772+1997)*0,05 188,450

VV Součet 188,450

VV 188 188,000

VV Součet 188,000

12 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 188,000 65,00 12 220,00

VV 188 188,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

13 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D 998 Přesun hmot 4 058,60

14 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 11,596 350,00 4 058,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-01 - Následná péče - 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 493,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 312 493,35 21,00% 65 623,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 116,95

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 312 493,35

HSV - Práce a dodávky HSV 312 493,35

    1 - Zemní práce 303 434,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

    998 - Přesun hmot 4 058,60

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 493,35

D HSV Práce a dodávky HSV 312 493,35

D 1 Zemní práce 303 434,75

1 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
75,380 500,00 37 690,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1997/100*2 39,940

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2 35,440

VV Součet 75,380

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 37,690 75,00 2 826,75

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1997/1000*2 19,970

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1772/1000*2 17,720

VV Součet 37,690

3 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,896 15 000,00 43 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 14480*2/10000
2,896

4 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 967,680 30,00 29 030,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240

VV Součet 967,680

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 48,384 650,00 31 449,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05 31,896

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05 15,976

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05 0,512

VV Součet 48,384

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 445,840 150,00 66 876,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 8x za 2. rok"

VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*8 286,080

VV "keře 10l" 1997*0,01*8 159,760

VV Součet 445,840

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 445,840 150,00 66 876,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*8 445,840

8 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 445,840 25,00 11 146,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 55,73*8 445,840

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 188,000 10,00 1 880,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1772+1997)*0,05 188,450

VV Součet 188,450

VV 188 188,000

VV Součet 188,000

10 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 188,000 65,00 12 220,00

VV 188 188,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 4 058,60

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 11,596 350,00 4 058,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok

Strana 16 z 27

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 268,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 268,85 21,00% 59 066,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 335,31

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 268,85

HSV - Práce a dodávky HSV 281 268,85

    1 - Zemní práce 267 210,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

    998 - Přesun hmot 4 058,60

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 268,85

D HSV Práce a dodávky HSV 281 268,85

D 1 Zemní práce 267 210,25

1 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
75,380 500,00 37 690,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice  - 2x ročně" 1997/100*2 39,940

VV "Stromy  - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2 35,440

VV Součet 75,380

2 M R04 repelent proti okusu zvěři kg 37,690 75,00 2 826,75

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1997/1000*2 19,970

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic  - 2x ročně" 5*1772/1000*2 17,720

VV Součet 37,690

3 K 184851613
Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm
ha 2,896 15 000,00 43 440,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV
"Koseni 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na 

místě" 14480*2/10000
2,896

4 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 967,680 30,00 29 030,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240

VV Součet 967,680

5 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 48,384 650,00 31 449,60 CS ÚRS 2022 02

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05 31,896

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05 15,976

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05 0,512

VV Součet 48,384

6 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 334,380 150,00 50 157,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalití 6x za 3. rok"

VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*6 214,560

VV "keře 10l" 1997*0,01*6 119,820

VV Součet 334,380

7 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 334,380 150,00 50 157,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*6 334,380

8 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 334,380 25,00 8 359,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 55,73*6 334,380

9 K R09 Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 188,000 10,00 1 880,00

P
Poznámka k položce: 

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1772+1997)*0,05 188,450

VV Součet 188,450

VV 188 188,000

VV Součet 188,000

10 M R08
Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 

cm
kus 188,000 65,00 12 220,00

VV 188 188,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

11 K R10
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

dřevin, oprava úvazků 4x ročně
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 998 Přesun hmot 4 058,60

12 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 

strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
t 11,596 350,00 4 058,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-03 - Následná péče

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: STROMMY COMPANY s.r.

STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:

Geocart CZ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-04 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Ves Touškov Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000

VV 1 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
"Vytyčení hranic parcely p. č. 2281, k.ú. Ves Touškov a 138 

bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1
1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV "Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

5 K R12
Zajištění publicity realizované stavby - informační 

bilbord dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé
kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce: 

Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek 

dotačního titulu.

Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě 

realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku  po dokončení stavby 

(stálá publicita).

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

6 K R11 Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

210030-04-04 - VRN
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 24. 5. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 210030-04-01 Příprava staveniště

Rýhy 59,500

"Hloubení rýhy pro uložení zemnícího pásu oplocení - hloubka 0,6 m" 20*0,85*0,35*10 59,500

Rýhy Součet 59,500

Použití figury:

132251101 m3 59,500

174151101 m3 59,500

210030-04

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO 

 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 

1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
XXXXXXXXXXXXXX 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo 
vertikální model.   
 

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  
a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně 
stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a 
subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. 
běžný kancelářský tisk).  

 
 

  

https://publicita.dotaceeu.cz/
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1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
XXXXXXXXXXXXXX  
  
  

2. Povinné nástroje publicity  
 

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
2. Dočasný billboard  
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
Prvky povinné publicity  
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace):  

a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),  
b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))  
c. logo a heslo EU  
d. logo NPO  
 

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace  

 
Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.  
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): 
Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální 
velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o 
minimální velikosti A3.  
Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): 
Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a 
logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým 
technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2. 
 

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  
Projekty do 1 000 000 EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu výsadby zeleně  i po 
ukončení výsadby zeleně  

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Projekty nad 1 000 000 EUR 
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Dočasný billboard  V průběhu výsadby zeleně  
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení výsadby zeleně Do 3 měsíců od ukončení 
výsadby zeleně  

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

 
2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu 
projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej 
společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  
b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v 
samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
2.3 Povinná publicita v průběhu výsadby zeleně 
 
2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  
a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů 
(tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke 
dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě 
projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát 
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   
b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě 
snadno viditelném pro veřejnost.   
c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno 
viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   
d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  
e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení výsadby zeleně. 
 
2.3.2 Dočasný billboard  
a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných 
zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci 
obdrží Zhotovitel od Objednatele).   
b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  
c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. 
Po ukončení výsadby zeleně je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo 
stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   
d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  
 
 
2.4 Povinná publicita po ukončení výsadby zeleně 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát  
Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během výsadby 
zeleně, jsou umístěny trvale.  
 
2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
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                                                                               UID objednatele: spudms00000013822226 
                                    Č.j. zhotovitele: 
 

 
 

 

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení výsadby zeleně používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně.  
 

Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 

3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v 
provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – 
trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 
silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 
jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 
ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 
plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.  
 

 

 

 

 



STRČ M M Y C O M PANY. s.r.o.

PLNÁ MOC

Níže podepsaná
obchodní korporace STROMMY COMPANY, s.r.o.

IČ: 019 19 652
se sídlem Andělská Hora č.p. 143, PSČ 793 31 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 56915 
zastoupená Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

jako zmocnitel uděluje tímto plnou moc

zmocněnci Ing. Pavlu Bláhovi, bytem

k tomu, aby nás zastupoval ve věci výběrových řízení na veřejné zakázky a u zakázek 
soukromých investorů, a to v plném rozsahu a bez omezení, kdy toto zmocnění zahrnuje 
podpis a podání nabídky, podpis a podání doplnění nabídky, podávání žádosti o 
poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a k podmínkám zakázek 
soukromých investorů, podpis smlouvy o dílo, včetně podpisu případných dodatků, 
předávacích protokolů, zastupování společnosti při jednání s investorem či zadavatelem 
veřejné zakázky, při otevírání obálek a v dalším jednání s tím souvisejícím, jakož i ke všem 
právním jednáním s tím spojených.

Zmocněnec není oprávněn udělit zmocnění další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

Obě strany s plnou mocí souhlasí a berou ji na vědomí, na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

V Brně dne 02.01.2019 _
' STROMMY COMPANY, s.r.o. 

Ing. Radim Macháč, jednafe/

Toto zmocnění přijímám.

V Brně dne 02.01.2019
STROMMY COMPANY, s.r.o.
Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel



Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy posty: Brno 2

Vlastnoručně podepsal: Radim Macháč 
Datum a místo narození:
Adresa pobytu:

Poř.č: 60200-0637-0989

Druh a č. předlož.doki.totožnosti: 
Občanský průkaz

Brno 2 dne 14.03.2019 
Pospíšilová Hana

Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy posty: Brno 2

Vlastnoručně podepsal: 
Datum a místo i 
Adresa pobytu:

Poř.č: 60200-0637-0987

al R1áha

Druh a č. před. 
Občanský průkaz

Brno 2 dne 14.03.2019 
Pospíšilová Hana


