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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby : „Vodní nádrž VN1 k.ú. Chlum u Blatné" 

Hydrologické pořadí: 1-08-04-0100-0-00 

IDVT:  10271895 bezejmenný, 10278757 Hajanský potok 

Objednatel : Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj -  Pobočka 
Strakonice  

 Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Zpracovatel dokumentace : Ing. Pavel Štěpán 
 Hlincová Hora 19, 373 71 
 spolupráce  - Jaroslav Borovka – doměření 
Externí kooperace geologie  KCZ GEO – RNDr Josef Karvánek 
 Geodet TKP geo s.r.o. L. Musil, V. Mikuda 
 
Zodpovědný projektant : Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT: 0101599 

Stupeň dokumentace : Dokumentace žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

Datum zpracování : leden 2021 

A.2. Členění stavby – parametry 

SO 01 VODNÍ NÁDRŽ VN1 

SO 01.1 - HRÁZ 

SO 01.2 - VÝPUSTI 

SO 01.3 - PŘELIVY  

SO 01.4 - PLÁŇ NÁDRŽE 

SO 01.5 - TŮNĚ 

SO 01.6 - MEZE 

VODNÍ NÁDRŽ VN1" 

hladina normál = 449.20 m.n.m. 
hladina max = 449.50 m.n.m. 
hráz koruna = 449.80 m n.m. 
plocha hl. normal = 2,17 ha  
plocha hl. max = 2,61 ha  
objem hl. norml = 25080 m³ 
objem hl. max = 32240 m³ 
 
STÁVAJÍCÍ RYBNÍČEK OBNOVA" 

hladina normál = 448.30 m.n.m. 
hladina max = 448.80 m.n.m. 
hráz koruna = min 449.00 m n.m. 
plocha hl. normal = 0,12 ha  
plocha hl. max = 0,18 ha  
objem hl. norml = 1350 m³ 
objem hl. max = 2100 m³ 
 
TŮŇ1 - podtrubní jáma" 

hladina předpoklad = 447.00 m.n.m. 
plocha hladiny= 0,12 ha  
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TŮŇ2  

hladina předpoklad = 448.00 m.n.m. 
plocha hladiny= 0,85 ha  
 
TŮŇ3 - horní část" 

hladina předpoklad = 448.00 m.n.m. 
plocha hladiny= 0,29 ha  
 
TŮŇ3 - dolní část" 

hladina předpoklad = 447.00 m.n.m. 
plocha hladiny= 0,2 ha  
 
MEZ1  

Plocha terénní úpravy = 2448 m2,  
výška jednotlivých mezí max cca 2 m, (sklon svahů cca 1:7) 
 
MEZ2 

Plocha terénní úpravy = 4444 m2,  
výška jednotlivých mezí max cca 2 m, (sklon svahů cca 1:7) 
 
MEZ3 

Plocha terénní úpravy = 2980 m2,  
výška jednotlivých mezí max cca 2 m, (sklon svahů cca 1:7) 

 

A.3. Vstupní podklady 

• Prohlídka zájmového území –fotodokumentace  

• Zaměření lokality (TKP geo s.r.o. 09/2021) 

• Dílčí doměření zpracovatelem dokumentace 

• Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum (KCZ-GEO 01/2022) 

• Konzultace s objednatelem a obcí,…) 

• Hydrologické údaje k profilu propustku Hajanského potoka – data ČHMÚ 02/2022 

• Internetové stránky a portály geofondu, ČUZK, veřejné správy, České geologické 
služby a další. 

• Mapové podklady (DKM., 1:10 000) 

• Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 

• Vyjádření správců podzemních sítí  

• Skripta ČVUT – Hydrologie (Kemel), Hydraulika (Havlík, Marešová) 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

Rozsah řešeného území 

V k.ú. Chlum u Blatné je navrhována investice „Vodní nádrž VN1 k.ú. Chlum u Blatné ". 
Na pozemcích v majetku obce a dalších subjektů (Povodí) bude realizována novostavba 
nového vodního díla - investice pro zadržování vody v krajině a vytvoření vhodných nik pro 
život na vodu vázaných organismů – vodní nádrž VN1 s výpustmi a stokou od přelivu – dále 
bude provedena obnova na stávajícím vodním díle (rybníček) a vytvořeny tůně a protierozní 
úpravy – meze  - tyto stavby jsou navázané na navrženou nádrž (bilančně, převody vod, 
případný zemník).  

 
Provedená investice má za cíl vytvoření vodní plochy včetně úprav navazujících pro 
zlepšení odtokových poměrů a zadržení vody v krajině. 
 
Podrobné parametry 
SO 01 VODNÍ NÁDRŽ VN1 

Technické parametry – viz oddíl A 

 SO 01.1  HRÁZ  
délka hráze 500 m, návodní svah 1:3; vzdušný svah 1:2, opevnění návodního líce 
kamenným záhozem s urovnáním, včetně provedení sjezdu z hráze do prostoru loviště – 
příjezd na loviště cca 170m, zpevněný přístup k hrázi od horního obecního rybníka dl 
122 m, včetně řešení křížení s optickým kabelem – předjednáno s CETIN 
 SO 01.2  VÝPUSTI 
   SO 01.2.1 - VÝPUST HLAVNÍ 
provedení zdvojené požerákové výpusti s  odtokem 2x DN400 SN8 dl. 17m, včetně loviště 
a kadiště -  prefa požerák 600/600 obetonovaný s navázáním na hranu kádiště, Výust do 
podtrubní jámy  (tůň 1)   
   SO 01.2.2 - VÝPUST VEDLEJŠÍ – VN1 – STÁVAJÍCÍ RYBNÍČEK 
provedení požerákovvých výpusti na obou stranách propojených potrubím DN300 SN8 dl. 
19m, -  prefa požeráky 600/600 – provedení přepadu z VN1 do stávajícího rybníčka, 
zároveň zajištění výpusti pro stávající vodní plochu. 
SO 01.3 - PŘELIVY  
Provedení odtokové trasy z nádrže VN1, přeliv šířky 15 m s odtokem do stávajícího 
rybníčka (betonový práh – koryto šířky 6m s kamenným záhozem), odtok velké vody 
z rybníčka odtokovou stokou délky 73 m do tůně 2 (přeron z tůně do potoka – viz  objekt 
tůně) 

SO 01.4  PLÁŇ  
vytvoření rybniční pláně 2 ha, včetně provedení rybničních stok 242, 140 m, objekt včetně 
kácení a odstranění křovin – pro celý obvod stavby 
 SO 01.5 – TŮNĚ (laguny) 
vytvořením tůní (lagun – výměry viz kapitola A ) podél upraveného  toku Hajanského potoka 
– je respektován požadavek povodí – manipulační pruh podél upraveného toku  - cca 4m, 
případě přeronu a přetoku z a do tůní  je ve sníženém břehu (průlehu) provedeny betonové 
prahy s kamennou rovnaninou) – tůně slouží provedení odtoků z VN1 a zároveň vytvářejí 
prostor pro tlumivý rozliv v případě vyšších vodních stavů v Hajanském potoce 

SO 01.6- MEZE  
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Provedení protierozních opatření nad tůněmi , objekt související s prováděnými 
vodohospodářskými úpravami , vyrovnání bilance výkopů a násypů – doplňková stavba ke 
stavbě hlavní, objekt včetně realizace výsadeb 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Malá část navrženého vodního díla se nachází z části na pozemku ZPF. (Zábor viz. 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby)  

Stavba je prováděna v ochranném pásmu lesa– část VN1 z jižní strany – viz situace  

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Vybudování nové nádrže a zadržování vod s prováděním udržovacích prací na stávajících 
vodních dílech je v souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací 
a s cíli a úkoly územního plánování. 

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního 
zákona. Záměr svým výškovým a hmotovým uspořádáním nenarušuje ochranu krajiny jako 
podstatné složky prostředí života obyvatel, záměr rovněž není v rozporu s veřejným 
zájmem na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Záměr vyhovuje 
urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové 
uspořádání území. Návrh novostavby rybníka  a souvisejících staveb nenarušuje 
a respektuje okolní krajinu.  

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecně technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 501/2006). Podrobný návrh 
stavby je v souladu s vyhláškou č. 590/2002 O technických požadavcích pro vodní díla. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato dokumentace slouží pro vyjádření dotčených orgánů, vodoprávního povolení (stavební 
povolení pro vodní dílo).  

Seznam podmínek a úlevových řešení 

V současnosti neexistuje seznam podmínek a úlevových řešení. 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V současnosti neexistují podmiňující investice. Související investicí je realizace stavby 
cesty HPC2 v k.ú. Chlum , kde část  přebytečné zeminy z výkopů cesty bude realizována 
v rámci bilance objektu VN1 – využití vhodných zemin pro přístup k hrázi a kce koruny 
hráze.   

V rámci výkazu výměr je přesun přebytečného výkopu z HPC2 zahrnut do stavby VN1 



PD SP a DPS - „Vodní nádrž VN1 k.ú. Chlum u Blatné 7 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

    KÚ: Chlum u Blatné 

            
Výměra 

BPEJ- zábor 
Parcela  

Výměra 
KÚ Druh pozemku Vlastník: BPEJ 

KN   m2   Adresa:   m2 

       

1572   4201 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 2980 

              

1567   10743 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 10200 

              

1897   91 ostatní plocha Obec Chlum     

      jiná plocha       

1898   11736 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 7580 

              

1562   268 ostatní plocha Obec Chlum     

      jiná plocha       

1559   4171 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 3600 

              

1558   332 ostatní plocha Obec Chlum     

      jiná plocha       

1557   8660 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 8100 

              

1554   2751 ostatní plocha Obec Chlum     

      ostatní plocha       

1553   2666 ostatní plocha Obec Chlum     

      jiná plocha       

2142   379 vodní plocha Obec Chlum     

      koryto vodního toku umělé     

2136   25137 vodní plocha Obec Chlum     

      zamokřená plocha       

2137  1137 vodní plocha Obec Chlum   

   

koryto vodního toku 
umělé    

1547   9295 trvalý travní porost Obec Chlum 5.67.01 1850 

              

2144  901 ostatní plocha Obec Chlum   

   ostatní komunikace     

2141   1688 vodní plocha Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik 

      koryto vodního toku umělé       
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Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební objekty se nacházejí na dotčených pozemcích. Stavební pozemky se nachází 
v nadmořské výšce 446 – 451.00 m n.m.  

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Pro zpracování dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický 
průzkum zpracovaný fy KCZ-GEO, Písek, který je v samostatné. Geologickým průzkumem 
budou určeny zemníky pro konstrukční zeminy hráze. 

Při stavbě, hutnění a otevírání zemníků je nutné provádět kontroly míry hutnění, vlhkosti 
zemin i přejímky základových spár hráze, výpustí, resp. autorský geologický dozor. 
Výsledky budou řešeny formou zápisů do stavebních deníků. Zatřídění zemin bylo 
odvozeno z místního šetření : - 100% třída těžitelnosti 3. Zatřídění bude upřesněno při 
provádění stavby. 

MĚŘENÍ 

Pro zpracování všech objektů bylo využito provedených polohopisných a výškopisných 
měření zpracovaných  fy TKP – geo s.r.o. Polohové zaměření bylo provedeno v systému 
S-JTSK ve 3. třídě přesnosti. Výškové zaměření bylo provedeno v systému Bpv.. v ploše 
záměru klasickou pozemní metodou.  

Doměření bylo provedeno pro účely ověření výškových poměrů stávajícího rybníčka. 

Bylo proveden model povrchu terénu z nasnímaného mračna bodů a provedeny vrstevnice 
pro potřeby zpracování této dokumentace. Zaměření je v digitální podobě archivováno. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ : 

Zpracovatel PD provedl písemný dotaz o výskytu stávajících (podzemních a nadzemních) 
vedení u správců sítí v rozsahu stavebních úprav. Jednotlivá vyjádření jsou součástí 
dokladové části F. Dokladová část. 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

– ochranné pásmo optický sdělovací kabel,- CETIN 

– ochranné pásmo VN vedení vzdušné – E_GD 

–  
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Ochranné 

pásmo       

[m]

Poznámka

1,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

7,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

12,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,5 Zákon č. 127/2005 Sb.

100,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

50,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

15,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

60 m (30 m) Zákon č. 266/1994 Sb.

Poku není uvedeno jinak jsou myšlena ochranná pásma od osy na obě strany uvedených sítí.

Nadzemní el. vedení VN nad 110 kV do 220 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 220 kV do 400 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 400 kV vč.

Závěsné kabelové vedení 110 kV

Státní komunikace II. a III. třídy

Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy)

Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné

Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení)

Dálnice (od osy přilehlého pruhu) + do výšky 50 m

Státní komunikace I. třídy

VTL plynovod  (od vnějšího líce)

Kabely el. vedení NN do 1kV

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - vodiče bez izolace

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - s izolací základní

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - závěsná kabelová vedení

Nadzemní el. vedení VN nad 35 kV do 110 kV vč.

Název inženýrské sítě

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 (od vnějšího líce)

Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 (od vnějšího líce)

Teplovody (od vnějšího líce)

STL plynovod v zastavěném území obce (od vnějšího líce)

STL plynovod mimo zastavěné území obce (od vnějšího líce)

 

Před zahájením prací investor zajistí vytýčení případných inženýrských sítí. Vytýčení sítí 
nutno objednat u jednotlivých správců. Práce s nimi spojené provádět pouze za 
přítomnosti jednotlivých správců. 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Území neleží ve stanoveném záplavovém území  - (niva Hajanského potoka) – řešení 
rozšiřuje možnosti rozlivu v případě průchodu velkých vod. 

Území není poddolované. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Při výstavbě dojde přechodně k zhoršení životního prostředí a to od provozu stavebních 
mechanizmů (hluk, prašnost, blátivost atp.). Toto je nutné ze strany zhotovitele díla omezit 
na minimum optimální volbou technologie a časového plánu výstavby. 

Po dokončení bude mít stavba příznivý vliv na okolní pozemky, jelikož vytvořením nové 
nádrže a tůní  dojde k  zdržení vody v krajině, což bude mít příznivý vliv na biodiverzitu . 
Provedení VN1 a tůní v blízkosti Hajanského potoka bude mít příznivý vliv jak na 
průchod velkých vod (vytvoření prostor tlumivého rozlivu) tak na zpomalení odtoku a 
zadržení vod v suchých obdobích. Realizace mezí s výsadbami podpoří protierozní, 
vodohospodářské a krajinotvorné funkce celé stavby. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dojde k odstranění a prořezávce křovin v parcelách dotčených stavbou. Budou odstraněny 
dřeviny z plochy nádrže a tůní. – vše v  - Kácení proběhne selektivně na porostech, které 
v současnosti mají obvod ve výčetní výšce menší  než 79 cm. 
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Na stromech v bezprostřední blízkosti stavby (VN1, mezem) budou provedena ochranná 
opatření – bednění kmenů, ošetření poraněných stromů, ochrana kořenového systému – 
geotextilie, štěrkopísek. 

Předpokládaný rozsah – 

Pro nové vodní dílo celek VN1 – SO 01.4    plocha křovin 8 200 m2 olše, vrby, 
osiky, 1x  vrba ∅ 1m, 1x  bříza ∅ 0,4 m 

Ochranná opatření nové vodní dílo celek VN1 v rámci SO 01.4  odhad 5 ks stromů 

Dále se pouze uvádí obecné zásady ohledně kácení –  

Při mýcení křovin navrhujeme použít křovinořez. Při použití křovinořezu musí být pracovník 
vybaven příslušnými ochrannými pomůckami. Keře je nutno uřezávat co nejníže u země. 
Při této operaci může dojít k ohrožení okolí odletujícími kameny, a to do vzdálenosti 15-20 
m! Smýcené křoviny budou snášeny na hromady a poté zájemci (oprávněné osobě) o 
dřevní hmotu – kompostárna, štěpkování. 

Mýcené stromy lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorii je možno snadno smýtit do 
volného prostoru. Do druhé kategorie lze zařadit stromy, které rostou v blízkosti nějakého 
zařízení a při mýcení je nebezpečí poškození majetku. Proto způsob mýcení je nutno 
upravit dle místní situace. V případě provádění půjde o první kategorii. 

Smýcené stromy se odvětví a dle potřeb rozdělí na jednotlivé části. Se stromy na 
pozemcích bude naloženo dle dohody se zhotovitelem a vlastníkem a s ohledem na kvalitu 
dřeva. 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

K záborům pozemků  dojde. Zábor ZPF viz. tab. Seznam dotčených pozemků. Stavba se 
nachází v ochranném pásmu lesa. 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Příjezd na staveniště je ze stávající místní komunikace (obec) a ze silnice Hajany -  Blatná .  

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou žádné věcné ani časové vazby, které by podmiňovaly stavbu. Zpracovatel PD 
pouze upozorňuje na provázanost bilance zemin – cesta HPC2 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby 

Navržené vodní dílo bude sloužit k zadržení  vody v krajině, posílení biodiverzity (tůně -
laguny) a nádrž také k extenzivnímu chovu ryb. 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
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Stavba zatím nepodléhá jiným právním předpisům. 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Údaje o splnění požadavků na stavby a obecných technických požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Návrh vodohospodářských opatření respektuje platné technické normy a předpisy. 
Navrhovaná opatření budou průběžně konzultována s objednatelem, odsouhlasena orgány 
státní správy. 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba je bez výjimek. 

ochrana stavby podle jiných právních předpisů (památková péče, ochrana přírody a 
krajiny):  

- budou zohledněna 

parametry stavby  

- viz kap. A.2. 

bilance stavby: 

- viz. příloha kubaturový list 

realizace stavby  

- bude určena investorem akce 

náklady stavby odhadované 

- dle rozpočtu stavby 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o investici bez urbanistického a architektonického řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba nebude ovlivněna žádným technologickým postupem výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po 
jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním 
znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného 
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ohrožení života a při provozování, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla 
minimalizována. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Viz kapitola A.2 a B.1. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nemá technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba nepodléhá ochraně proti požáru – nepožaduje protipožární zabezpečení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nevyžaduje napojení na vodovod ani kanalizaci. El. energie pro stavbu bude 
dodávána z elektrocentrály. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb., vyhláškou 
čís. 405/2017 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN 
EN 50110-1 a ostatních. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací 
a manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana proti radonu 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 

Ochrana před hlukem 
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Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 – max. 20.00 hodin 
obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je 
třeba zachovat noční klid. Stavba není v přímém kontaktu s domy v obci. 

Ochrana proti účinku seismicity a poddolování 

V řešené lokalitě nebyly dosud zaznamenány žádné seismické aktivity, ani není 
poddolovaná. 

Ochrana proti sesuvu půdy 

Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění výkopů a zemních 
prací je nutno dbát pokynů geologa. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Nebudou stavbou dotčeny. 

Ochrana před účinky výpadku elektrické energie 

Není nutné řešit. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury 

Na stavbu se lze volně dostat z místních komunikací ve vlastnictví obce.  

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky jiných inženýrských sítí není nutné řešit. 

B.4. Dopravní řešení 

Provoz na místní komunikaci nebude v průběhu stavby omezen – předpokládají se  pouze 
výjezd stavební techniky, k záboru komunikace nedojde. DIO bude případně řešeno 
realizační firmou, není součástí PD – bude oceněno v rámci výkazu výměr, zhotovitel ho 
před zahájením prací projedná 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Předpokládá se provedení ohumusování a osetí terénních úprav – meze, vzdušná strana a 
koruna hráze nádrže. 

Vzrostlé stromy v blízkosti provádění stavebních prací budou chráněny proti poškození dle 
požadavků ČSN DIN 18 920 (83 9061) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Norma platí pro plánování a 
provádění stavebních prací v sídlech a volné krajině. Slouží k ochraně a zachování 
stávajících jednotlivých stromů a porostů rostlin tvořených např. stromy, keři, travami a 
bylinami. Rozděluje příčiny poškození vegetace, stanovuje ochranná opatření před různými 
druhy poškození a popisuje postupy jejich praktického provádění. Stanoví a upravuje 
zkoušky. Při výkopových pracích nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, 
výkopy v blízkosti stromů musí být prováděny ručně, bez pojezdu mechanizací 
v kořenovém prostoru.  



PD SP a DPS - „Vodní nádrž VN1 k.ú. Chlum u Blatné 14 

Stromy – ochrana bedněním –   5 ks 
 
V rámci  objektu SO 01.6. budou provedeny výsadby – podrobný popis a skladba viz 
technická zpráva  
 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrany zvláštních zájmů 

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Před zahájením stavby je vhodné určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

V rámci žádosti o povolení stavby je třeba  
• předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob 

jejich odstraňování,  

• vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících 
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 

Při výstavbě vznikne odpad související především se stavebními a demoličními pracemi.  

Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení. 

V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení staveniště, 
odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na řešení jejich 
odstraňování méně podstatné. 

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky 
MŽP č. 83/2016 Sb.): 

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 

Tabulka 
č. 1 

Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání s odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Recyklace, využití 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace, využití 

17 01 01 Beton O Recyklace, schválená skládka 

17 01 02 Cihly O Recyklace, schválená skládka 

17 02 01 Dřevo O Energetické využití 

17 02 03 Plasty O Recyklace, využití 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení O využití v rámci stavby 

17 05 04 sediment  O dočasné uložení na pozemku 

 
1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve skupině 

13 se bude jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži stávajících 
strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla dodavatel rozhodne o způsobu jeho 
likvidace. 
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Číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kat. 
odpadu 

Způsob nakládání s odpadem 

17 06 04 Izolační materiály O schválená skládka 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpad O odvoz a uložení na skládku S-OO 

20 03 01 
Směsný komunální odpad O 

N 

(stavební firma) odvoz a uložení na skládku 
S-NO, nebo tříděný odpad 

Pozn. Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v 
současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich 
přeprava na místo uložení budou řešeny při provádění stavby. 

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Pozitivní ekologická investice. 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Lokalita neleží v území Natura 2000.  

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo prováděno. 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Viz. kap. B.1. Stávající a ochranná pásma 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Není nutno realizovat zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva.  

B.8. Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Plochu pro ZS určí investor. Předpokládá se umístnění v rámci staveniště. Sociální 
zařízení a energie se s ohledem na rozsah investice předpokládají individuální. 

Před zahájením prací je nutno provést vytýčení veškerých stávajících podzemních vedení 
v zájmovém území. 

Plochu pro deponii a mezideponii sdělí zadavatel před zahájením stavby – předpoklad 
v obvodu stavby. 

Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci. Stavba bude přístupná z obecní 
komunikace. Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby tyto nebyly znečišťovány stavebními 
stroji, popřípadě včas zajistí odstranění nečistot. 
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Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaným osobám. Objekty ZS musí být zajištěny tak, aby bylo 
znemožněno vniknutí do těchto objektů a zcizení zařízení nebo materiálu. 

Zahájení a dokončení stavby bude určeno investorem. Zařízení staveniště bude 
likvidováno bezprostředně po dokončení stavby a všechny plochy stavbou dotčené budou 
uvedeny do původního či jinak sjednaného stavu.  

Postup prací – budou upřesněny na základě technických požadavků dodavatele. 

Obecně lze předpokládat realizaci za sucha – odvodnění pouze z vlastního povodí 
navrhované nádrže.  

Postup pouze obecně - V prostoru základové spáry se provede sejmutí humozních vrstev a 
založení výpustí. Dále pak probíhá navážení hráze z vybraných zemníků v celé jeho 
podélné ose. Souběžně s výpustí lze realizovat ostatní objekty – záleží na technických 
možnostech dodavatele a vhodných hydrologických podmínkách. Práce budou zakončeny 
úpravami rybniční pláně a finálními terénními úpravami. U realizací tůní je potřeba po dobu 
provádění výkopu mít odvodněný prostor vytvářeného dna do Hajanského potoka 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby mohou být pouze dotčeny zvýšeným hlukem či prašností při provádění 
stavebních prací. Okolní pozemky budou, v případě poškození, upraveny do původního 
stavu. 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zařízení staveniště bude určeno po dohodě se stavebníkem na pozemku stavby. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Se všemi odpady vzniklými realizací stavby vodní nádrže bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tzn. zejména: odpady budou tříděny, přednostně bude zajištěno jejich 
další využití v souladu se zákonem, předávány budou pouze do zařízení určených ke 
sběru, výkupu, využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Výkopová zemina bude 
zpětně využita k zásypu rýh. Na stavbě vznikne minimum odpadů (beton bude dovážen z 
betonárky, trubky jsou dodávány bez obalů). Z hlediska nakládání s odpady bude veškerý 
odpad z papírových a plastových obalů od stavebních materiálů a odpadů komunálních z 
pobytu pracovníků odvezen na nejbližší skládku. Provozem realizovaných stavebních prací 
nebudou vznikat žádné odpady. Případná mezideponie zeminy bude zabezpečena před 
nežádoucím odkládáním dalších odpadů anonymními osobami a organizacemi, které by 
vedlo ke vzniku „černé skládky“. Při likvidaci tohoto odpadu je třeba upřednostnit recyklaci 
materiálu a jeho využití na opravy. Nebude-li materiál vhodný k recyklaci, bude odvezen na 
zabezpečenou skládku. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 3050 
Zemní práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 

Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy 
staveniště jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy 
a bude vytvořena úroveň hrubých terénních úprav. 
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Viz. příloha Kubaturový list – přebytečné zeminy budou z části využity pro rekultivaci 
zemníku konstrukčních zemin pro rybniční hráz. Největší podíl zemin bude využit do těles 
hráze a terénních úprav (mezí) – projekt předpokládá zpracování veškerých zemin v rámci 
obvodu stavby. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují: 

- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 

- zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 

- znečišťování vody 

- poškozování zeleně 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel 
povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví (výnosy 
Ministerstva stavebnictví B1 - B6, vyhlášku 324 Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích). 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 7.00 – max. 20.00 hodin 
obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je 
třeba zachovat noční klid. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jak 
je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. Zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace 
stavby, pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se zápisem do 
stavebního deníku před zahájením stavebních prací. Během výstavby budou dodržovány 
podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle platných právních předpisů, 
směrnic a aktuálních norem. 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro tento druh stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou pohyblivostí.  

Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při realizaci stavby  

a/  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 

b/ zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, 
na veřejné  komunikaci jen v nejnutnějším počtu 

c/ zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 
prostředků a stavebních strojů od bláta 
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d/ odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a 
ostatních komunikacích 

e/ očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků 
z výroby betonových směsí, malt a pod. 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Napouštění nádrže může probíhat až po vybudování hráze.  

B.9. Plán kontrolních prohlídek 

- po odkrytí zemníků – výběr a separace zemin pro stavbu hráze 

- před násypem vrstev hráze a betonáže výpustí, (kontrola a převzetí  základové 
spáry – výpusti, 

- před zakrytím potrubí výpustí a  v průběhu násypu hráze (kontrola míry zhutnění) 

- v průběhu provádění stok a lagun tůní – kontrola prostorového řešení dle vzorových 
řezů, průběhu nivelety a před zkompetováním výpustného zařízení 

- před dokončením finálních terénních úprav 

Technický dozor bude vykonáván oprávněnou autorizovanou osobou. 

Technický dozor přizve provozovatele na zkoušky všeho druhu podle příslušných norem a 
předpisů včetně prohlídky prací před jejich zakrytím. Zápisy z těchto kontrol budou 
přiloženy u přejímky stavby. Dalším dokladem při přejímce bude zpráva technického dozoru 
stavby, zda stavby odpovídá projektové dokumentaci s případným upřesněním změn a 
dále, že odpovídá příslušným technickým předpisům a ČSN. 

B.10. Zásady BOZP ve fázi výstavby 

         Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které 
musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 
předpisech. 

Jedná se především o: 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů;  

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 

Sb. 

Dále je na staveništi nutno dodržet 

Požadavky BOZP na zajištění staveniště 

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi 
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Požadavky BOZP na zemní práce 

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště 

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem 

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení 

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení 

Požadavky BOZP a shazování předmětů a materiálu 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

Požadavky BOZP na práce v blízkosti vedení 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

• Výše citovanou vyhlášku a zákon je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN 

v příslušném rozsahu: 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. 

• Zákon č. 174/1968 Sb.-o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 373/2012 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazu. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrole, revizích a zkouškách 

plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou 

se určuj vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.  19/1979 Sb., kterou 

se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979, kterou se 

určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 

elektrických technických zařízeních). 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce 

v nízkotlakých kotelnách. 

• Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky č. 571/2006 Sb. 

• Vyhláška 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti 

pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a 

odnímání osvědčení. 

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby 

Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má 
všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na 
základě odpovídajících smluvních vztahů. 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy, 

b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi, 

c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob, 

d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, 

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 
nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých 
pozemků, 

f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců 
zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi k dispozici alespoň jeden vyškolený zaměstnanec 
pro poskytování první pomoci. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě 
lékárnička. 

Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy 
bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zákon č.309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých 
daných podmínek, povinnost určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi.  

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento 
text ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah 
je vždy dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a 
norem. 

Požadavky BOZP na zajištění staveniště  

Zajištění staveniště, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musí vyhovět následujícím 
požadavkům: 

1. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, s ohledem 
na pozemní komunikace, které musí být řádně vyznačené a osvětlené, 

b) u liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m a/nebo zábranou, 
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c) nelze-li ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, např.  

- řízením provozu nebo 

- ostrahou, 

d) zakrýt, ohradit nebo zasypat nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
podobná místa. 

2. Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a 
na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. 

3. Pro zrakově a pohybově postižené osoby musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a 
oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovaly jejich 
bezpečný pohyb. 

4. Vjezd vozidel na staveniště musí být označen dopravními značkami. 

5. Bezpečné provádění prací na ploše, která není dostatečně únosná, musí být zajištěno vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky. 

6. Materiály, stroje, dopravní prostředky a manipulace s břemeny nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

7. Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování 
materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob 
zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

8. Na stavbě musí být k dispozici lékárnička, musí být přítomny osoby vyškolené pro poskytování 
první pomoci. Důležitá telefonní čísla (lékařské pohotovosti, hasičského záchranného sboru, 
policie) musí být vyvěšena na viditelném místě. 

Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi 

Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné 
skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo všem předepsaným požadavkům a zásadám. 

Požadavky BOZP na zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí, na základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být: 

1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí 
být ověřena jejich aktuálnost a úplnost; 

2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu; 

3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich 
směrové a hloubkové uložení; 

4. Určen způsob těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených zemní prací a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 
staveniště, vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska 
provádění, které náleží zhotoviteli. 

Požadavky BOZP na venkovní pracoviště 

Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné 
především: 

1. Zajištění nedostatečné stability. 

3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování. 

4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem  

a) nepříznivých povětrnostních podmínek, 
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b) nevyhovujícího stavu technických zařízení, 

c) předem nepředvídatelných okolností. 

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických 
postupů a seznámit s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích. 

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem 

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů 
zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí bezpečný přísun 
a odběr materiálu, dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců pro stavbu, kvalitu povrchu skladovacích ploch apod. 

Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení 

Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné 
podmínky na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a dále musí být v souladu 
s v projektové dokumentaci uvedenými údaji o: 

1. únosnosti půdy, 

2. sklonu svahů a výkopů, 

3. uložení podzemních či nadzemních vedení, 

4. způsobu zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopovými pracemi, 

5. způsoby zajištění podzemních vedení technických vybavení v důsledku jejich ohrožení 
výkopovými pracemi, 

Zhotovitel ve svém plánu (projektu) zařízení staveniště a provádění prací zohlední, uvede a detailně 
rozpracuje výše uvedené údaje a dále určí a vyznačí: 

1. místa určená ke skladování a manipulaci s materiálem, 

2. místa určená k instalaci stavebních strojů a zařízení s cílem zajistit jejich stabilitu, 

3. komunikace a místa určená pro pohyb, vykládku, nakládku a parkování vozidel, 

4. rozvody elektrické energie a o umístění dočasných elektrických zařízení včetně umístění 
hlavního vypínače elektrického proudu, 

Na základě výše uvedených údajů a přípravných prací je zhotovitel povinen: 

1. seznámit obsluhu stavebních strojů a zařízení s jejich umístěním, provozními a pracovními 
podmínkami, 

2. zajistit stabilitu používaných stavebních strojů, 

3. zajistit bezpečný přístup obsluhy ke stavebním strojům a dostatečný manipulační prostor kolem 
těchto strojů a zařízení, 

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 
nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
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Požadavky BOZP na práce nad hloubkou 

Zhotovitel přijme technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění.  

Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí, ohrazení a podobně.  

Při práci nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s 
vedoucím zaměstnancem.  

Zhotovitel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci nad volnou hloubkou  

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance 
před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky 
stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb. Zaměstnanci jsou povinni  používat OOPP 
pouze pro práce, pro které byly určeny. 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP 

Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, 
ve znění pozdějších předpisů) 

B.11. Celkové vodohospodářské řešení 

Průtočná nádrž VN1 o objemu přes 25 tis m3 - nádrž je na bezejmenném toku (IDVT 
10271895), který je levostranným přítokem Hajanského potoka . Odtok je možný buď přímo 
do potoka přes podtrubní jámu (tůň 1)  hlavní výpust – tento odtok je zároveň pro výpust ze 
stávajícího rybníčka (stávající rybníček půjde vypustit při vypuštění VN1). U vedlejší výpusti 
mezi VN1 a stávajícím rybníčkem se počítá s přepadem z VN1 (normál 449,20) do 
stávajícího rybníčka (normál 448.50) dle potřeby – výpust ukončená na obou stranách 
požerákem.  Nádrž VN1 je tedy opatřena výpustí č.1 s prefabrikovaným dvoudlužovým 
požerákem 2x s odtokem do Hajanského potoka, a výpustí č.2 s oboustranně osazenými 
požeráky.  

Převod velkých vod je proveden  přes SO 01.3 Přeliv , do stávajícího rybníčka, ze kterého 
je proveden přepad do odtokové stoky do tůně 2   

Tůně jsou realizovány podél Hajanského potoka jako neprůtočné – mimo upravené koryto – 
je provedeno pouze snížení břehů v úseku cca 25 m pro umožnění přetoku při vyšší vodě 
do prostoru tůní – přetok při hodnotě těsně pod Q1-leté – cca 1,3 m3/s, zároveň jsou do 
tůní svedeny přítoky z bočních povodí – tůň1 a tůň2 

Celková plocha hladiny vodních prvků – nová nádrž (2,17 ha) , obnova stávajícího rybníčka 
(0,12 ha) a vytvoření tůní (1,46 ha)-  je 3,75 ha. Celkový objem zadržené vody provedením 
opatřeními je cca 37 tis m3. 
Provedená investice má za cíl vytvoření vodních ploch včetně úprav navazujících pro 
zlepšení odtokových poměrů. 
Jedná se o nádrž určenou k retenci vody, chovu ryb, obnova stávající nádrže a posílení 
ekologických funkcí  (laguny – tůně  podél Hajanského potoka). 

Podrobnosti viz kap. D.7  Hydrotechnické a hydrologické výpočty 
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C. Situační výkresy 

C.1 Přehledná situace    1 : 50 000 

C.2 Přehledná situace    1 : 10 000  

C.3 Katastrální a koordinační situace       1 : 1440 
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C.1 Přehledná situace 1 : 50 000 
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C.2 Hydrotechnická situace VN1 1 : 10 000 – plocha povodí VN1 0,87 km2 
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D. Dokumentace stavebních objektů 

D.1. Technická zpráva 

SO 01.1 HRÁZ 
délka hráze 500 m, návodní svah 1:3; vzdušný svah 1:2, opevnění návodního líce 
kamenným záhozem s urovnáním, včetně provedení sjezdu z hráze do prostoru loviště – 
příjezd na loviště cca 170m, zpevněný přístup k hrázi od horního obecního rybníka dl 
122 m, včetně řešení křížení s optickým kabelem – předjednáno s CETIN 

Zeminy pro hráz budou těženy ze  zemníků (schválí geolog) – ty bude nutno umístit do 

zátopy a tůní – odvodnění prostorů těžby ze zemníků  - ze zprávy geologa - Před hrází 

v zátopě bude při těžbě konstrukční zeminy ponechán min. 10 m široký pás neporušených 

svrchních hlin s těsnící funkcí na prodloužení dráhy průsaku pod novou hrází. Při vyšší 

vlhkosti konstrukčních zemin ze zátopy je nutno přimísit zeminy z rekonstrukce komunikace 

třídy SM, které budou mít velmi nízkou přirozenou vlhkosti a budou těženy na jižním svahu 

s velmi zaklesnutou hladinou podzemní vody.. Tyto zeminy budou separovaně těženy dle 

pokynů geologa a naváženy do profilu hrází s připravenými výpustěmi a základovou 
spárou, kterou převezme geolog. Základová spára bude založena cca 1 m pod.  
V případě výskytu hladiny podzemní vody do základové spáry realizovat založení pomocí 
betonového stabilizačního hřebu (C 16/20 XC2) – PD předpokládá délku okolo 400 m 

Koruna hrázového tělesa nádrže - niveleta koruny 449.80, šířka 4.0 m, v délce 500 m. 
Úprava je navrhována se svahy 1:3 na návodní straně a 1:2 na vzdušní straně. Na celé 
délce koruny bude provedeno opevnění. V úseku od začátku hráze na jižním okraji nádrže 
k výpusti bude provedena zpevněná trasa pro příjezd k výpusti, rovněž tak přístup ke 
koruně hráze. Řešení je patrno z výkresů vzorového a řezů hráze - podrobnosti viz 
výkresová část. 

Pro hráz bude volena vhodná násypová zemina - zeminy vhodné třídy pro homogenní 
hráze a těsnící část – viz zpráva IG. 

Vnitřní svahy hrází nádrží budou opevněny kamenným záhozem 20-40 cm s urovnáním 
líce s podloženou geotextilií (variantně pískovým podsypem min tl 100 mm). Kameny 
lícované k úrovni normální hladiny budou voleny o větší hmotnosti – cca 20 kg a více 
včetně prosypáním spar menší frakcí.   

V úseku na jižní straně zavázání hráze prochází v zavázaní hráze sdělovací optický kabel 
– CETIN , po dohodě s jeho zástupcem bude provedena úprava  na vedení kabelu – 
roznášecí betonová deska nad kabelem s umístěním půleného žlabu na kabelovou trasu.  

Základovou spáru převezme geolog. 

Základová spára je doporučena k přehutnění na minimální míru zhutnění D = 95% 
maximální objemové hmotnosti zeminy dle zkoušky zhutnitelnosti Proctor standart. 

Hráz bude z místního materiálu, získaného ze zemníku. Je nutno dodržovat veškeré 
zásady pro sypání hráze dle ČSN 752410 – např maximální tlouštku zeminy před 
zhutněním 200 mm při hmotnosti hutnícího stroje 10 t, hutnit na 95% objemové hmotnosti 
sušiny dle zkoušky zhutnitelnosti Proctor standart dle ČSN 75 2410. Pro hutnění zemin 
bude použit těžký vibrační válec nebo vibrační deska na základě prostorových podmínek. 

SO 01.2 Spodní výpusti 

Je tvořena dvěma výpustmi , z nichž vedlejší výpust je zároveň výpustí a nátokem pro 
stavající rybníček .. 



 

PD SP a DPS - „Vodní nádrž VN1 k.ú. Chlum u Blatné 28 

 

SO 01.2.1 - VÝPUST HLAVNÍ 

provedení zdvojené požerákové výpusti s  odtokem 2x DN400 SN8 dl. 17m, včetně loviště 
a kadiště -  prefa požerák 600/600 obetonovaný s navázáním na hranu kádiště, Výust do 
podtrubní jámy  (tůň 1)  

bude zřízena zdvojená výpust 2x DN400 s osazeným novým betonovým otevřeným 
dvojitým požerákem - zdvojeným na výpustném potrubí. Požeráky – prefabrikované 
budou založeny do betonové patky,  ze které bude provedena betonová zeď obepínající 
oba prefabrikované požeráky. Zeď bude ztužena vloženými KARI sítěmi při obou 
površích. Zeď v prostoru před požeráky odskočena na obou stranách pro umístění  
trámku pro přístup obsluhy před požerákové výpusti v době výlovu. Vypouštěcí potrubí 
bude 2x DN400, (délky a sklony viz řezy výpustí) plastové min SN8  s obetonováním . Při 
obetonování potrubí se využije bobtnajících pásků – požerák. Požeráky budou vybaveny 
dřevěnými dlužemi, vtokovými česlemi, poklopem. 

Vyústění do stávající stoky bude upraveno - ukončeno obetonováním vyústění a 
opevněno kamenným záhozem  

Součástí objektu je napojení takto založeného výpustného zařízení na hranu kádiště -  
kádiště se provede pomocí železobetonové zdi, která bude provedena po obou stranách 
výpusti o délce 10+2 m na jednotlivých stranách . Výška vydávací lávky u zdi kadiště je 
navázána na výšku překladu před výpustí.. Prostor v kádiště bude zpevněn- buď 
betonovou deskou s vloženou kari sítí nebo z panelů s podsypem . 

Při stavbě spodní výpusti se voda převede mimo stavební jámu – dočasný převod 
čerpáním vody ze stavební jámy spodní výpusti – je předpokládáno malé množství ( za 
vhodných hydrologických podmínek) – jednotky l/s – malé vlastní povodí. 

Z hráze – náspu je provedeno  betonové schodiště do prostoru kádiště. Způsob příjezdu 
ke kádišti je řešen v rámci SO 01.1. Hráz. Na požeráky je provedena lávka – pororoštová 
s osazením cca 0,4-0,5 m pod vrcholem požeráků – snazší manipulace s dlužemi. Dále 
panty na poklopech zdvojeného požeráku je nutno osadit z vnější strany – nutno zajistit 
při objednávce. 

SO 01.2.2  - VÝPUST VEDLEJŠÍ – VN1 – STÁVAJÍCÍ RYBNÍČEK 

provedení požerákových výpusti na obou stranách propojených potrubím DN300 SN8 dl. 
19m, -  prefa požeráky 600/600 – provedení přepadu z VN1 do stávajícího rybníčka, 
zároveň zajištění výpusti pro stávající vodní plochu 

Bude zřízena výpust 1x DN300 s osazenými novými betonovými otevřenými dvojitýmy 
požeráky – na obou koncích výpustného potrubí. Požeráky – prefabrikované budou 
založeny do betonové patky, ze které bude provedena betonová zeď obepínající oba 
prefabrikované požeráky. Zeď bude ztužena vloženými KARI sítěmi při obou površích. 
Zeď v prostoru před požerákem ve stávajícím rybníčku odskočena na obou stranách pro 
umístění  trámku pro přístup obsluhy před požerákové výpusti v době výlovu. Vypouštěcí 
potrubí bude 1x DN300, (délky a sklony viz řezy výpustí) plastové min SN8  
s obetonováním . Požeráky budou vybaveny dřevěnými dlužemi, vtokovými česlemi, 
poklopem.  

Z hráze – náspu je provedeno  betonové schodiště do prostoru k výpusti  na obou 
stranách. K požeráku na VN1 bude provedena lávka – řešení dtto hlavní výpust. 

SO 01.3 - PŘELIVY  
Provedení odtokové trasy z nádrže VN1, přeliv šířky 15 m s odtokem do stávajícího 
rybníčka (betonový práh – koryto šířky 6m s kamenným záhozem), odtok velké vody 
z rybníčka odtokovou stokou délky 73 m do tůně 2 (přeron z tůně do potoka – viz  objekt 
tůně) 
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Bezpečnostní přeliv VN1 bude prostorově umístěn na konci v pravostranném zavázání 
hráze. Jedná se o přelivný práh o průřezu 0,4x0,8 m . Kóta přelivné hrany je 449,2 m.n m. 
Z návodní strany přelivné hrany bude dosypaná uhutněná nepropustná zemina 
s provedením povrchu do kamenného záhozu (SO 01.1)  . Na koruně přelivu bude 
provedena kamenná rovnanina (min 50 kg) s proštěrkováním. Na vzdušné straně přelivné 
hrany bude proveden pohoz z lomového odvalu – větší kameny  pro hydraulické tlumení 
průtoků od přepadové hrany – podrobnosti viz výkresová dokumentace.  

Po průchodu přes přeliv nádrže VN1 je velká voda vedena přes betonový práh a následně  
odtokové koryto ze stávajícího rybníčku do tůně 2. Odtok ze stávajícího rybníčka je 
stabilizován  opět betonovým prahem o průřezu 0,4x0,8, který je začátkem vyhloubeného 
odtokového koryta do tůně2 o šíři 6 m a maximálním sklonu svahů 1:3. Prostor odtoku Qn 
-  možné osazení místně vystupujících kamenů (výška 0,5-0,8m) - použití lomového 
odvalu  a místních kamenů 

SO 01.4  PLÁŇ  
vytvoření rybniční pláně 2 ha, včetně provedení rybničních stok 242, 140 m, objekt včetně 
kácení a odstranění křovin – pro celý obvod stavby 

Pláň (zátopa) bude vytvořena terénními úpravami dna dle příčných řezů. Bude vytvořena 
plocha vodní nádrže, vytěžený případný humozní materiál bude aplikován na vzdušnou 
stranu hráze. 

Pláň nádrže bude sespádována k nátokové stokám, ty pak k odlovní jámě – nutno 
respektovat navrženou niveletu dna a následný skok do prostoru loviště  

Dojde k odstranění a prořezávce křovin v parcelách dotčených stavbou.  

Předpokládaný rozsah – 

Pro nové vodní dílo celek VN1 – SO 01.4    plocha křovin 8 200 m2 olše, vrby, 
osiky, 1x  vrba ∅ 1m, 1x  bříza ∅ 0,4 m 

Ochranná opatření nové vodní dílo celek VN1 v rámci SO 01.4  odhad 5 ks 
stromů 

SO 01.5 – TŮNĚ (laguny) 
vytvořením tůní (lagun – výměry viz kapitola A ) podél upraveného  toku Hajanského 
potoka – je respektován požadavek povodí – manipulační pruh podél upraveného toku  - 
cca 4m, případě přeronu a přetoku z a do tůní  je ve sníženém břehu (průlehu) provedeny 
betonové prahy s kamennou rovnaninou) – tůně slouží provedení odtoků z VN1 a zároveň 
vytvářejí prostor pro tlumivý rozliv v případě vyšších vodních stavů v Hajanském potoce 

Je navrženo vytvoření mělkých tůní o průměrné hloubce cca 0,8 m, se sklony svahů 1:5- 
1:14. - viz výkresová část. Tůně jsou opatřeny na na vtoku a odtoku betonovými prahy 
s kamenným záhozem s urovnáním líce a proštěrkováním. Prostor podél upraveného toku  
v šíři minimálně 4m na obou stranách upraveného toku bude bez zásahu, místech přetoku 
z a do tůní  zpevněný přejezd - požadavek dle předjednání s Povodím Vltavy. V průběhu 
provádění budou tůně odvodněny provizorně do koryta Hajanského potoka – předpoklad 
nové potrubí s možným využitím stávajích zaústění stok 

Tůně budou sloužit k zadržení  vody v krajině a jako stanoviště na vodu vázaných 
organismů. Zřízením tůně dojde k prodloužení délky - dráhy odtoku a tím většímu zdržení 
vody v krajině. Vytvoření tůně podporuje dobré prostředí pro rostliny a živočichy a 
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obohacuje zásoby povrchové vody v území – vytvoření vhodných nik, pro život na vodu 
vázaných organismů. 

SO 01.6- MEZE  
Provedení protierozních opatření nad tůněmi , objekt související s prováděnými 
vodohospodářskými úpravami , vyrovnání bilance výkopů a násypů – doplňková stavba ke 
stavbě hlavní, objekt včetně realizace výsadeb 

Půjde o vytvoření mezí zpomalujících odtok k tůním -. Budou zatravněny a terénně 
upraveny plochy přilehlé z severo-severozápadnídní strany tůní.  Objekt řeší přebytek 
výkopové zeminy z celé stavby a jeho uložení v rámci obvodu stavby – bude realizován 
rozsah dle potřeb vyrovnání bilance. 

Hrany mezí  budou řešeny v minimálním sklonu až vodorovně aby v případě přívalových 
srážek při přelití hrany meze nedocházelo s soustředěnému odtoku z jednoho místa. 

Plochy mezí - terénních úprav bude 9872 m2, výška jednotlivých mezí max cca 2 m, 
(sklon svahů 1:7, minimálně 1:3,5) ,. Meze budou zatravněny – ohumusovány a osety, 
případně odrnovány. 
MEZ1  

Plocha terénní úpravy = 2448 m2,  
MEZ2 

Plocha terénní úpravy = 4444 m2,  
MEZ3 

Plocha terénní úpravy = 2980 m2,  
Součástí stavebního objektu je provedení výsadba doprovodné zeleně  - předpokládá se 
rozpon á 10m – v situaci jsou předběžně umístěny, přesné umístění výsadeb bude řešeno 
v rámci autorského dozoru  
 
hrušeň obecná (pyrus communis)    6 ks 
slivoň švestka (prunus domestica)   6 ks 
jeřáb ptačí (sorbus aucuparia)           6 ks 
lípa srdčitá (Tilia cordata)                  7 ks 
Dub zimní (Quercus petraea)              5 ks 

D.2. Podzemní vedení 

Dokladová část – viz příloha 

Zpracovatel PD provedl písemný dotaz o výskytu stávajících (podzemních a nadzemních) 
vedení u správců sítí v rozsahu stavebních úprav. Jednotlivá vyjádření jsou součástí 
dokladové části E. Dokladová část. 

D.3. Vytyčení stavby 

SO 01.1 osa hráze včetně přelivu VN1 SO 01.3 

   délka   516.23 

          v bodě  X=-793677.38  Y=-1108344.51  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793686.68  Y=-1108341.96  Z=     0.00 
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             vyboulení     -0.16 

            střed  X=-793684.04  Y=-1108332.31  Z=     0.00 

            poloměr     10.00 

       počáteční úhel  254.6519 

         koncový úhel  218.8682 

          v bodě  X=-793691.82  Y=-1108338.59  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793691.82  Y=-1108338.59  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793691.96  Y=-1108338.42  Z=     0.00 

             vyboulení      0.25 

            střed  X=-793707.53  Y=-1108350.97  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel   38.8682 

         koncový úhel   95.1595 

          v bodě  X=-793709.33  Y=-1108331.05  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793777.16  Y=-1108337.17  Z=     0.00 

             vyboulení     -0.18 

            střed  X=-793778.95  Y=-1108317.26  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  275.1595 

         koncový úhel  233.2392 

          v bodě  X=-793790.92  Y=-1108333.28  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793828.02  Y=-1108305.57  Z=     0.00 

             vyboulení     -0.20 

            střed  X=-793816.05  Y=-1108289.55  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  233.2392 

         koncový úhel  188.4408 

          v bodě  X=-793835.83  Y=-1108292.48  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793847.86  Y=-1108211.40  Z=     0.00 

             vyboulení     -0.26 

            střed  X=-793828.08  Y=-1108208.47  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

   počáteční úhel  188.4408 

         koncový úhel  130.0950 

          v bodě  X=-793840.96  Y=-1108193.17  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793821.77  Y=-1108176.85  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793821.60  Y=-1108176.70  Z=     0.00 

             vyboulení     -0.47 

            střed  X=-793808.64  Y=-1108191.93  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  130.3837 

         koncový úhel   29.5044 
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          v bodě  X=-793791.23  Y=-1108182.08  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793786.54  Y=-1108190.38  Z=     0.00 

             vyboulení     -0.15 

            střed  X=-793803.95  Y=-1108200.23  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel   29.5044 

         koncový úhel  356.3161 

          v bodě  X=-793783.99  Y=-1108201.51  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793785.40  Y=-1108223.40  Z=     0.00 

             vyboulení      0.12 

            střed  X=-793765.44  Y=-1108224.69  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  176.3161 

         koncový úhel  204.1108 

          v bodě  X=-793783.69  Y=-1108232.86  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793781.30  Y=-1108238.21  Z=     0.00 

             vyboulení      0.28 

            střed  X=-793763.04  Y=-1108230.04  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  204.1108 

         koncový úhel  267.0113 

          v bodě  X=-793764.08  Y=-1108250.01  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793726.60  Y=-1108251.97  Z=     0.00 

             vyboulení      0.25 

            střed  X=-793725.56  Y=-1108232.00  Z=     0.00 

            poloměr     20.00 

       počáteční úhel  267.0113 

         koncový úhel  323.3694 

          v bodě  X=-793709.51  Y=-1108243.93  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793688.60  Y=-1108215.80  Z=     0.00 

SO 01.2.1     osa výpusti č.1 hlavní – levé potrubí 

délka   17.37 

          v bodě  X=-793831.42  Y=-1108267.16  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793848.60  Y=-1108269.71  Z=     0.00 

SO 01.2.2     osa výpusti č.2 – vedlejší ze stávajícího rybníčka 

          délka   19.30 

          v bodě  X=-793791.90  Y=-1108233.04  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793773.45  Y=-1108227.36  Z=     0.00 

SO 01.3     práh odtoku ze stávajícího rybníčku 

délka   12.54 

          v bodě  X=-793756.37  Y=-1108207.87  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793752.87  Y=-1108206.87  Z=     0.00 
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          v bodě  X=-793747.89  Y=-1108203.51  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793745.58  Y=-1108201.78  Z=     0.00 

SO 01.3     osa odtokové koryto 

délka   73.91 

          v bodě  X=-793800.92  Y=-1108153.94  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793789.08  Y=-1108158.12  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793781.53  Y=-1108164.03  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793771.16  Y=-1108174.90  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793756.87  Y=-1108196.32  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793750.38  Y=-1108205.19  Z=     0.00 

SO 01.5. Tůň 2 – obvod 

délka   572.61 

          v bodě  X=-793854.14  Y=-1108212.34  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793859.58  Y=-1108214.63  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793871.32  Y=-1108215.04  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793880.48  Y=-1108201.36  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793893.39  Y=-1108160.89  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793896.74  Y=-1108161.96  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793902.66  Y=-1108147.06  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793899.41  Y=-1108145.76  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793918.34  Y=-1108117.39  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793961.00  Y=-1108083.67  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793965.90  Y=-1108085.55  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793977.68  Y=-1108080.22  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793992.41  Y=-1108073.78  Z=     0.00 

         v bodě  X=-793996.60  Y=-1108070.53  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794000.61  Y=-1108043.12  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793994.09  Y=-1108036.83  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793992.59  Y=-1108036.91  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793974.45  Y=-1108045.36  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793958.96  Y=-1108055.66  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793941.66  Y=-1108059.95  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793901.42  Y=-1108073.81  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793891.33  Y=-1108079.00  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793878.07  Y=-1108081.64  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793870.30  Y=-1108087.30  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793868.78  Y=-1108086.78  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793865.56  Y=-1108088.93  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793866.58  Y=-1108103.00  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793863.84  Y=-1108128.64  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793842.41  Y=-1108143.06  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793819.47  Y=-1108148.95  Z=     0.00 
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          v bodě  X=-793816.33  Y=-1108158.05  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793831.37  Y=-1108177.66  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793844.07  Y=-1108187.92  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793849.24  Y=-1108193.03  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793851.90  Y=-1108197.72  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793854.20  Y=-1108205.04  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793854.20  Y=-1108212.36  Z=     0.00 

SO 01.5 – Tůň 1 – obvod 

délka   172.00 

          v bodě  X=-793877.13  Y=-1108275.51  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793876.49  Y=-1108274.10  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793878.28  Y=-1108256.19  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793880.67  Y=-1108233.89  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793875.38  Y=-1108226.93  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793865.66  Y=-1108221.16  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793854.45  Y=-1108220.60  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793852.45  Y=-1108226.69  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793845.50  Y=-1108277.45  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793844.76  Y=-1108283.74  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793848.91  Y=-1108285.62  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793854.23  Y=-1108285.30  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793877.13  Y=-1108275.51  Z=     0.00 

SO 01.5  Tůň 3 – obvod 

délka   461.38 

          v bodě  X=-794003.13  Y=-1108083.16  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793996.97  Y=-1108076.60  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793994.52  Y=-1108076.69  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793978.45  Y=-1108084.40  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793968.12  Y=-1108090.43  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793969.52  Y=-1108093.22  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793929.32  Y=-1108126.50  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793909.88  Y=-1108157.14  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793891.54  Y=-1108211.00  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793888.31  Y=-1108252.28  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793889.15  Y=-1108257.54  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793892.70  Y=-1108265.73  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793915.65  Y=-1108245.85  Z=     0.00 

         v bodě  X=-793951.19  Y=-1108184.63  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793960.15  Y=-1108167.71  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793962.70  Y=-1108156.48  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793979.24  Y=-1108134.15  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793986.38  Y=-1108115.86  Z=     0.00 
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          v bodě  X=-794003.13  Y=-1108083.16  Z=     0.00 

SO 01.6 Mez1 obvod horní hrana 

délka   160.05 

          v bodě  X=-793845.82  Y=-1108086.01  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793839.09  Y=-1108092.77  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793816.15  Y=-1108118.17  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793811.22  Y=-1108126.29  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793816.65  Y=-1108134.17  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793828.71  Y=-1108140.10  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793840.89  Y=-1108137.06  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793850.33  Y=-1108131.50  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793856.58  Y=-1108125.56  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793861.54  Y=-1108112.93  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793863.34  Y=-1108098.41  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793862.10  Y=-1108087.58  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793856.77  Y=-1108076.22  Z=     0.00 

SO 01.6 Mez2  obvod horní hrana 

          v bodě  X=-793892.09  Y=-1108040.24  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793884.32  Y=-1108054.82  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793877.79  Y=-1108065.29  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793873.41  Y=-1108070.78  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793874.17  Y=-1108072.76  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793875.81  Y=-1108076.36  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793879.90  Y=-1108075.72  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793909.07  Y=-1108064.29  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793921.92  Y=-1108059.54  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793958.73  Y=-1108044.75  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793988.74  Y=-1108030.41  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793988.74  Y=-1108023.18  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793987.44  Y=-1108016.74  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793985.04  Y=-1108014.14  Z=     0.00 

          v bodě  X=-793937.53  Y=-1108025.78  Z=     0.00 

SO 01.6 Mez3  obvod horní hrana 

obvod   186.03 

          v bodě  X=-794013.65  Y=-1108003.63  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794007.81  Y=-1108008.58  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794007.57  Y=-1108025.00  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794008.20  Y=-1108038.02  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794014.44  Y=-1108043.80  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794067.36  Y=-1108020.80  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794068.32  Y=-1108011.02  Z=     0.00 

          v bodě  X=-794060.00  Y=-1107988.41  Z=     0.00 
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D.4. Zkoušky a provádění 

V rámci stavby se provede odborné posouzení při zemních pracích. Předpokládá se 
převzetí základových spár geologem a kontrola hutnění při stavbě hráze, kontrola kvality 
betonu na kci požeráku, apod. 

D.5. Zásady organizace výstavby 

Viz kap. B.8 

Postup prací – budou upřesněny na základě technických požadavků dodavatele. 

Obecně lze předpokládat realizaci za sucha – odvodnění pouze z vlastního povodí 
navrhované nádrže.  

Postup pouze obecně - V prostoru základové spáry se provede sejmutí humozních vrstev 
a založení výpustí. Dále pak probíhá navážení hráze z vybraných zemníků v celé jeho 
podélné ose. Souběžně s výpustí lze realizovat ostatní objekty – záleží na technických 
možnostech dodavatele a vhodných hydrologických podmínkách. Práce budou zakončeny 
úpravami rybniční pláně a finálními terénními úpravami. U realizací tůní je potřeba po 
dobu provádění výkopu mít odvodněný prostor vytvářeného dna do Hajanského potoka 
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D.6. Kubaturový list 

Název Plocha (m2) 
Sejmutí organické 

vrstvy 
Výkop(m3) Násyp (m3) Bilance 

SO 01.1 hráz 6341 1902,3 500 10 522 8 120 

SO 01.1 hráz – sjezd loviště, přstup k hrázi 1250 100 0 350 250 

SO 01.3 odtok. stoka přeliv VN1 864 259,2 518 0 -777 

SO 01.3 odtoková stoka  rybníček – tůň2 250 75 30 0 -105 

SO 01.4 pláň nádrže VN1 19520 3904 1 546 125 -5 325 

SO 01.5 .tůň 1  1769 353,8 701 20 -1035 

SO 01.5 .tůň 2 10762 2152,4 3 898 360 -5690 

SO 01.5 .tůň 3 7803 1560,6 3 577 120 -5018 

SO 01.6 mez 1 - TÚ 2448 489,6 0 2 586 2096 

SO 01.6 mez 2 - TÚ 4375 875 0 6 552 5677 

SO 01.6 mez 3 - TÚ 2975 595 0 3 602 3007 

Zemina z HPC2     1 200   -1200 

Celková bilance   12 267 11 970 24 237 0 
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Poznámka – v  celkové bilanci je zahrnuto i ohumusování a osetí na veškerých plochách – části hráze, meze… 

 

1. SO 01.1 Hráz - Provedení kamenného záhozu s urovnáním líce    (plocha 2500 m2)  1 000 m3 

2. SO 01.1 Hráz – ohumusování osetí svah          2 600 m2 

3. SO 01.1 Hráz koruna +  příjezd (ŠD)       (1900 m2)   475 m3 

4. SO 01.1 Hráz – opatření na optickém kabelu (deska roznášecí, půlená chránička) viz výkres    kpl 

5. SO 01.1 Hráz – provedení betonového stabilizačního hřebu (C 16/20 XC2) cca 400m – upřesnění geolog 300 m3 

6. SO 01.2 Výpusti – čerpání vody ze stavební jámy (2x 2 týdny)       kpl 

7. SO 01.3. Provedení kamenné rovnaniny s proštěrkováním       (100 m2)   40 m3 

8. SO 01.3 Betonové prahy VN1 C20/25 XC4 dl 74 m           25 m3 

9. SO 01.3  Provedení kamenného záhozu s urovnáním líce a proštěrkováním – stávající nádrž (40 m2) 12 m3 

10. SO 01.3 Betonový práh – stávající nádrž C20/25 XC4 dl 13 m       5 m3 

11. SO 01.5 Provedení kamenných záhozů s urovnáním líce a proštěrkováním  - tůně         (300 m2) 120 m3 

12. SO 01.5 Betonové prahy tůně C20/25 XC4 dl 178 m         57 m3 

13. SO 01.5 Provizorní odvodnění tůní po dobu stavby potrubí DN400 dl. 18m       3x kpl 

14. SO 01.6 Ohumusování osetí  -meze            9798 m2 
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D.7. Hydrologické a hydrotechnické výpočty 

Při řešení a posouzení objektů na vodním díle jsou hlavním podkladem údaje o N-
letých průtocích - v profilu mostku na Hajanském potoce – dodal Český 
hydrometeorologický ústav, pobočka České Budějovice. Kopie dopisu ČHMÚ se 
základními hydrologickými údaji jsou přiloženy. 

Hydrologické údaje pro tento profil  jsou uvedeny  - viz tabulka níže 
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Stanovení Qn pro rybník VN1  

–Pro návrh byly hlavním podkladem údaje o N-letých a m-denních průtocích odvozené 
z přilehlého povodí nad rybníkem – stanovené analogicky na základě poskytnutých 
hydrologických dat od ČHMÚ pro profil mostku na Hajanském potoce 

Vlastní povodí rybníka na  bylo vymezeno na základě morfologie terénu s přihlédnutím 
ke stávajícímu  vedení stok - viz hydrotechnická situace. 

Zhodnocení hydrologických podkladů 

Pro návrh objektů a posouzení jejich kapacity byly výše uvedené hydrologické údaje 
plně vyhovující.  

Závěry a doporučení 

Hydrologické údaje nejsou hodnoty neměnné. Změny souvisí se změnami charakteru 
povodí (změny zalesnění, způsob hospodaření, výstavba nádrží atd.) a také 
s prodlužujícím se obdobím pozorování, což vede k upřesňování statistického 
hodnocení. 

Hydrotechnická studie byla zpracována na základě dostačujících hydrologických údajů, 
zpracovaných dle hydrologických dat poskytnutých ČHMÚ a odvozených na základě 
analogie. 
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Přehled základních hydrologických údajů 

Tok Profil 
říční 
km. 

ČHP 
plocha 
povodí  

N - leté průtoky Třída 
spolehlivosti 

Datum Zdroj 
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

        km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s       

Hajanský 
potok mostek  ev.č. 1738-2   1-08-04-0100-0-00 22,26 1,89 3,22 5,68 8,15 11,4 16,1 20,6 III 

01.03.20
22 

ČHMU 

Bezejmenný rybník Chlum   1-08-04-010 0,87 0,4 0,6 1,1 1,6 2,3 3,2 4,1     
odvozen

á 
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Charakteristické čáry nádrže 

 

Čára zatopených ploch a objemů  
Nádrž : VN1 Chlum u Blatné 

Tok : 
Levostranný přítok 
Hajanského potoka  

Lokalita 
: Člunek   

        

Hladina 
(m n. m.) 

Plocha (ha) 
Objem 

(tis. m3) 

suma 
obj. (tis. 

m3)  
446,25 0 0 0,0075  

446,5 0,006 0,03 0,0725  

447 0,02 0,13 1,465  

447,5 0,537 2,785 5,61175  

448 1,1217 8,2935 12,2085  

448,5 1,517 13,1935 20,936  

449 1,974 17,455 25,08  

449,2 2,17 20,72 32,2425  

449,5 2,61 23,9 0,0075  

Kapacita přeliv VN1 

Délka přepadové hrany hrana 15 m, práh přelivu 449.20  m n.m , Q100 4.1 m3/s 

Konzumční křivka  -  

H Q H Q 

(cm) (m3/s) (cm) (m3/s) 

1 0,031 16 2,133 

2 0,089 17 2,346 

3 0,163 18 2,567 

4 0,253 19 2,796 

5 0,355 20 3,032 

6 0,469 21 3,277 

7 0,593 22 3,528 

8 0,728 23 3,788 

9 0,872 24 4,054 

10 1,026 25 4,328 

11 1,189 26 4,610 

12 1,361 27 4,899 

13 1,542 28 5,195 

14 1,731 29 5,498 

15 1,928 30 5,809 
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Kapacita koryto odtok od stávajícího rybníčka 

Schematizované koryto šíře 6 m sklon  svahů cca 1:3  sklon 1,46% 

 

Kapacity ve stávajícím upraveném korytě potoka 

 Pro vybrané úrovně hladin v Hajanském potoce 

 

Při plnění v korytě potoka ve výšce 0,7 m dochází k přetoku do tůní2 a 3  

 

Kapacita výpustného zařízení SO 01.2. hlavní výpust 

betonový otevřený dvojitý požerák – výpočet proveden jako výtok vody krátkým potrubím 
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potrubí – plast DN 400, délky 1268m 2x 

v = 0.6 

S = 0.1256 m2 

h = 449.50 – 447,00 = 2.50 m 

hgS
v

Q 2=  = 0.6 * 0.1256 * 4.43 *√2.50 = 0.527 m3/s x 2  

kapacita výpustí  ze stávajícího rybníčka při proudění s volnou hladinou 

 

Přepad přes hranu požeráku 

Délka přepadové hrany 0.4 m, výška dluže 20 cm.  

Výpočet dokonalého a nedokonalého přepadu Weisbachova rovnice, příp. Lutz (*)  

v [m/s] a [°] H [m] E [m] mi [--] Q [l/s] B [m] 

přít.rych. úhel hr. paprsek sp.voda souč.přep. přepad.množ. dl.hrany 

0 90 0.05 0 0.62 8.19 0.4 

0 90 0.1 0 0.62 23.16 0.4 

0 90 0.15 0 0.62 42.54 0.4 

0 90 0.2 0 0.62 65.5 0.4 

0 90 0.25 0 0.62 91.54 0.4 

Při vyhražování vyhradit maximálně na výšku 20 cm. 
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D.8. Výkresová část 

• D.8.1    PODROBNÉ SITUACE VÝŘEZY 1 a 2   1:500 

• D.8.2 PODÉLNÝ PROFIL: HLAVNÍ STOKA  VN1 1:500/100 

• D.8.3  PODÉLNÝ PROFIL: HRÁZ VN1   1:500/100 

• D.8.4 PODÉLNÝ PROFIL: PŘELIV (VN1, rybníček, T2, T3) 1:500/100 

• D.8.5 PODÉLNÝ PROFIL: (VN1, T2, M3)   1:500/100 

• D.8.6 PODÉLNÝ PROFIL: (T3)    1:500/100 

• D.8.7 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 1 (VN1, T2, M1)  1:500/100 

• D.8.8 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 2 (VN1)   1:500/100 

• D.8.9 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 3 (VN1)   1:500/100 

• D.8.10 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 4 (VN1, T1)   1:500/100 

• D.8.11 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 5 (VN1, T3)   1:500/100 

• D.8.12 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 6 (T2, T3, M2)  1:500/100 

• D.8.13 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 7 (T2, T3, M2)  1:500/100 

• D.8.14 PŘÍČNÝ PROFIL: PF 8 (M3)    1:500/100 

• D.8.15 VÝKRES VÝPUSTI VN1     1:50 

• D.8.16 VÝPUST VN1 - STÁV. RYBNÍČEK, KABEL PŘES HRÁZ 1:50 

• D.8.17 ŘEZY PŘELIV Z VN1 A PŘEPAD ZE STÁV. RYBNÍČKA 1:50 

• D.8.18 ŘEZY PŘERONŮ A PŘETOKŮ Z TŮNÍ  2 A 3  1:50 
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E.  Dokladová část 

vyjádření správců sítí 

 

1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

2. EG.D, a.s. - plyn 

3. EG.D, a.s. – elektrická síť 

4. T-Mobile Czech Republic a.s. 

5. Vodafone Czech Republic a.s. 

6. Čevak a.s. 

 

 


