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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci čtyř stávajících polních cest, které jsou 
navrženy v místě současných částečně zpevněných a částečně nezpevněných polních cest. Polní cesty 
jsou určeny pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a přístupu na zemědělské a ostatní 
sousední pozemky.  

Celková délka řešených polních cest v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398] je 
3397 m. Hlavní polní cesta HPC1 na p.p.č. 1623 je rekonstruována v délce 540 m, vedlejší polní cesta 
VPC1 na p.p.č. 1596 je rekonstruována v délce 596 m (tato polní cesta je rozdělena na dva úseky A v km 
0,000-0,210 a B v km 0,210-0,596), vedlejší polní cesta Polní cesta VPC3 na p.p.č. 1651 je 
rekonstruována v délce 1367 m a poslední vedlejší polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 je rekonstruována 
v délce 894 m. Polní cesty jsou navrženy jako obousměrné, jednopruhové, se základní šířkou vozovky 
4,0 m (hlavní polní cesta) a 3,0 m (vedlejší polní cesty), s rozšířením ve výhybnách. Rekonstrukce 
polních cest řeší jak rekonstrukci vozovek, tak řádné odvodnění, které zahrnuje rekonstrukci stávajících 
objektů, jako je propustek pod vedlejší polní cestou VPC3 a dvě vtokové jímky, do kterých je zaústěna 
podélná drenáž odvodňující zemní pláň polních cest. 

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby a výsadba nové zeleně.  

Polní cesty se nacházejí v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398] na pozemcích 
druhu ostatní plocha se způsobem využití jako ostatní komunikace. 

Zábor stavby, trvalý i dočasný, je zakreslen v katastrálních situačních výkresech, které je 
obsahem příloh této PD. Podrobný výčet dotčených parcel je uveden v kap. B.1.l) této zprávy. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování daných územním plánem sídelního útvaru Habrovany. 

K lednu 2021 byl zpracován návrh pro vydání územního plánu obce Habrovany dle §54 zákona č. 
183/2006 Sb. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 

Zájmové území spadá z geomorfologického a hydrogeologického hlediska do soustavy Českého 
masivu. Podle geomorfologické mapy je území tvořeno deluvioeolickými sedimenty, kamenitými až 
hlinitokamenitými sedimenty a nezpevněnými sedimenty. 

Předmětná lokalita se nachází mimo chráněná území, ložiska nerostných surovin, poddolovaná 
území a důlní díla. 



                     Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
                                                                            Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 
 

Realizace PSZ Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice, Stadice strana 7 
Souhrnná technická zpráva  DUSP/PDPS 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
[1] Zadávací dokumentace Statní pozemkový úřad, ÚK – pobočka Teplice  

[2] Geodetické zaměření, AZ Consult, spol. s r. o., 08/2021 

[3] Vyjádření správců sítí o existenci zařízení v jejich správě v dané lokalitě, 07/2021 

[4] Inženýrskogeologický průzkum, AZ Consult, spol. s r. o., 08/2021 

[5] Místní šetření + fotodokumentace z místa stavby, 08/2021 

[6] Katastrální mapa a základní rastrová mapa České republiky pro oblast zájmového území 

[7] Platné technické normy a předpisy 

Geodetické zaměření 
Geodetické zaměření zájmové oblasti bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému Balt po vyrovnání. 

Existence inženýrských sítí 
V rámci předprojektové přípravy bylo zažádáno o vyjádření k existenci inženýrských sítí u všech 

správců v území. Orientační průběh vedení IS je zakreslen v PD. Před zahájením stavby je nutné přesné 
vytýčení IS a zohlednění jejich vedení při realizaci SO (odvodnění, SDZ, zádržný systém musí být osazen 
s ohledem na průběh IS). Stavební práce budou probíhat v katastrálním území v k.ú. Habrovany u 
Řehlovic [636398]. 

V zájmovém území k.ú. Habrovany u Řehlovic [636398] se nacházejí tyto IS: 
 podzemní a nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.) 
 nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a.s.) 
 nadzemní vedení VVN (ČEZ Distribuce, a.s.) 
 nadzemní vedení VVN (ČEPS a.s.) 
 podzemní sdělovací optické vedení (CETIN, a. s.) 

Hlavní polní cesta HPC1 kříží tyto inženýrské sítě: 

 km 0,001 – nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,001 – sdělovací podzemní optické vedení, uloženo v chráničce (CETIN, a. s.) 
 km 0,004 – podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,110 – podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 

* podzemní vedení NN je od km 0,004 10 po km 0,109 68 vedeno paralelně s PC 

Vedlejší polní cesta VPC1 kříží tyto inženýrské sítě: 
 km 0,003 – podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,003 – nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,007 – podzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,234 – radioreléová trasa 
 km 0,334 – nadzemní vedení VVN (ČEPS, a. s.) 
 km 0,402 – nadzemní vedení VVN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,575 – nadzemní vedení VN nadzemní (ČEZ Distribuce, a. s.) 
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Vedlejší polní cesta VPC3 kříží tyto inženýrské sítě: 
*podzemní vedení NN je od km 0,000 00 po km 0,074 96 vedeno paralelně s PC 

 km 0,062 – nadzemní vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,168 – nadzemní vedení VN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,469 – nadzemní vedení VVN (ČEPS, a. s.) 
 km 0,546 – nadzemní vedení VVN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
 km 0,810 – radioreléová trasa 

Vedlejší polní cesta VPC4 kříží tyto inženýrské sítě: 
 km 0,526 – nadzemní vedení VVN (ČEPS, a. s.) 
 km 0,726 – nadzemní vedení VVN (ČEPS, a. s.) 

V projektové dokumentaci nejsou zakresleny všechny přípojky jednotlivých inž. sítí k pozemním 
objektům. Na možnost existence přípojek je nutné brát zřetel během vlastního provádění stavby a je 
třeba zajistit vytýčení jejich polohy. Orientační zákres inženýrských sítí poskytnutý správci IS, je v PD 
sesazen na povrchové znaky inženýrských sítí, které byly geodeticky zaměřeny v rámci předprojektové 
přípravy. 

Inženýrskogeologický průzkum 
Pro účely zpracování této projektové dokumentace byl v období 08/2021 zpracován 

inženýrskogeologický průzkum dotčené lokality.  
Dále uvádíme výtah zásadních poznatků zajištěných tímto průzkumem. Kompletní dokumentace 

IGP je archivována u zhotovitele této PD. Další informace ke geologické, geomorfologické a 
hydrogeologické charakteristice území viz odst. B.1.d). 

V rámci IGP bylo v k.ú. Habrovany u Řehlovic provedeno 10 ručně kopaných sond a 2 jádrové 
ruční vrty do hloubky max. 1,5 m. Dokumentace vlastností a zatřídění zemin byla provedena dle ČSN EN 
ISO 14688 a ČSN 73 6133.  

Na vedlejší polní cestě VCP1 byly provedeny vrty J1 a J2. Na vedlejší polní cestě VPC4 byly 
provedeny sondy KS3, KS4, KS5 a KS6. Na vedlejší polní cestě VPC3 byly provedeny sondy KS7, KS8, 
KS9 a KS10. Na hlavní polní cestě HPC1 byly provedeny sondy KS11 a KS12.  

Na vedlejší polní cestě VCP1 byly provedeny vrty J1 a J2. V níže uvedené tabulce jsou 
zaznamenány zjištěné hodnoty v provedených vrtech:  

ozn. 
sondy 

hloubka 
[m] popis 

zatřídění 
dle ČSN 
EN ISO 
14688-2 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

J1 
0,0 0,3 hlína jílovitá, tuhá, organická, tmavě hnědá  F5 MLO I 
0,3 1,5 jíl prachovitý, tuhý až pevný, hnědý siClH F8 CH I 

J2 
0,0 0,6 hlína jílovitá, organická, pevná, tmavě hnědá  F5 MLO I 
0,6 1,5 hlína jemně písčitá, pevná saCl F3 MS I 
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Na vedlejší polní cestě VPC4 byly provedeny sondy KS3, KS4, KS5 a KS6. V níže uvedené 
tabulce jsou zaznamenány zjištěné hodnoty v provedených sondách:  

ozn. 
sondy 

hloubka 
[m] popis 

zatřídění 
dle ČSN 
EN ISO 
14688-2 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

KS3 

0,0 0,1 humózní zemina, drn  F5 MLO I 

0,1 0,4 navážka, nestmelená konstrukce stávající cesty, 
ostrohranné úlomky bazaltu s výplní z písku hlinitého  G4 GMY I 

0,4 0,9 hlína prachovitá s poloopracovanými úlomky bazaltu 
(do 20%), tuhá až pevná, světle hnědá Cl F7 MV I 

0,9 1,5 poloopracované kameny a balvany bazaltoidu (90%), 
výplň hlína silně písčitá, velikost balvanů do 70 cm  B II 

KS4 

0,0 0,4 
navážka, nestmelená konstrukce stávající cesty, 
kameny bazaltu do 15 cm + deskovité úlomky fonolitu 
(50%), výplň hlína písčitá s kořínky 

 G4 GMY I 

0,4 1,5 
hlína prachovitá, pevná, hnědočervená, do hloubky 0,7 
m s poloopracovanými kameny a balvany (do 20%) 
v průměru do 30 cm ojediněle i větší 

Cl F8 CV I 

KS5 

0,0 0,4 
navážka, nestmelená konstrukce stávající cesty, 
kameny bazaltu, výplň hlína silně písčitá, organická 
s kořínky 

 G4 GMY I 

0,4 1,5 
poloopracované kameny a balvany bazaltu převážně do 
50 cm, ojediněle i větší (50%), výplň hlína (jíl) 
prachovitá, tuhá až pevná, žlutohnědá 

 B + F6 
Cl I-II 

KS6 

0,0 0,3 
navážka, okraj konstrukce stávající cesty, hlína 
prachovitá, organická s kořínky a drnem, s kameny a 
úlomky bazaltu 

 F5 MLO I 

0,3 1,2 
hlína (jíl) prachovitá, pevná, šedohnědá, 
s poloopracovanými kameny a balvany bazaltu (do 
30%) - deluvium 

Cl F8 CV I 

1,2 1,5 poloopracované kameny a balvany bazaltu do 30 cm 
(50-70%), výplň hlína (jíl) prachovitá, pevná  Cb + F6 

CL II 
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Na vedlejší polní cestě VPC3 byly provedeny sondy KS7, KS8, KS9 a KS10. V níže uvedené 
tabulce jsou zaznamenány zjištěné hodnoty v provedených sondách:  

ozn. 
sondy 

hloubka 
[m] popis 

zatřídění 
dle ČSN 
EN ISO 
14688-2 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

KS7 

0,0 0,1 humózní zemina, drn  F5 MLO I 

0,1 0,4 navážka, okraj konstrukce stávající cesty, hlína jemně 
písčitá s kameny bazaltu a úlomky cihel, tuhá  F3 MSY I 

0,4 1,5 hlína prachovitá, tuhá až pevná, místy s vápnitými 
zátoky, okrová (sprašová hlína)  F6 Cl I 

KS8 

0,0 0,1 humózní zemina, drn  F5 MLO I 

0,1 0,3 navážka, okraj konstrukce stávající cesty, hlína písčitá 
s ojedinělými kameny bazaltu, organická, tuhá  F3 MSY I 

0,3 0,6 hlína prachovitá, tuhá, hnědá  F8 CH I 

0,6 1,5 hlína jemně písčitá s vápnitými zátoky, tuhá až pevná, 
okrová (sprašová hlína) clSi F3 MS I 

KS9 

0,0 0,1 humózní zemina, drn  F5 MLO I 
0,1 0,2 hlína písčitá, organická, tuhá, hnědá  F3 MSO I 

0,2 0,5 navážka – hlína silně písčitá s příměsí škváry, úlomky 
cihel a kameny, tuhá až pevná  F3 MSY I 

0,5 1,0 kameny a balvany bazaltu (80%), výplň hlína písčitá  B + F3 
MS II 

1,0 1,5 hlína prachovitá s ojedinělým drobným štěrkem, pevná, 
světle hnědá  F8 CH I 

KS10 

0,0 0,3 hlína jemně písčitá, organická s kameny  F3 MSO I 

0,3 1,0 navážka – směs hlíny, škváry, popela, kamenů, bazaltu, 
úlomky cihel a komunálního odpadu  F3 MSY I 

1,0 1,5 kameny a balvany bazaltu o průměru až 80 cm (70%), 
výplň hlína prachovitá  B + F6 

Cl II 

Na hlavní polní cestě HPC1 byly provedeny sondy KS11 a KS12. V níže uvedené tabulce jsou 
zaznamenány zjištěné hodnoty v provedených sondách:  

ozn. 
sondy 

hloubka 
[m] popis 

zatřídění 
dle ČSN 
EN ISO 
14688-2 

zatřídění těžitelnost 

od do ČSN 73 6133 

KS11 

0,0 0,2 navážka, okraj konstrukce stávající cesty, drobné 
kamenivo ve směsi s hlínou písčitou organickou  G4 GMY I 

0,2 0,4 jíl prachovitý, tuhý až pevný, světle hnědý  F8 CH I 

0,4 1,5 hlína sprašová, jemně písčitá až prachovitá, tuhá až 
pevná, okrová  F6 Cl I 

KS12 

0,0 0,2 navážka, okraj konstrukce stávající cesty, drcené 
kamenivo ve směsi s písčitou hlínou  G4 GMY I 

0,2 0,5 jíl prachovitý, tuhý až pevný, hnědý  F8 CH I 

0,5 1,5 sprašová hlína, jemně písčitá až prachovitá, tuhá až 
pevná, okrová s vápnitými zátoky siCl F6 Cl I 

Z údajů kopaných sond a vrtů se zde jedná o navážku v kombinaci s původním materiálem char. 
hlíny písčité se štěrkem, s přechodem na jíl prachovitý až tuhý.  

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna v žádné prováděné sondě. 
Těžitelnost zeminy je předpokládána dle ČSN 73 1005 ve třídě I., dle zrušené ČSN 73 3050 ve 

třídě 2, popř. ve třídě těžitelnosti II. 
Zastižené zeminy jsou dle ČSN 73 1005 klasifikovány jako nebezpečně namrzavé až namrzavé. 

Dané zeminy dle ČSN 73 6133 nejsou vhodné k přímému použití bez úpravy do aktivní zóny a dle tab. 5 
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je stanovena tloušťka úpravy podloží vozovky na hloubku 500 mm. Vzhledem k odvodnění zemní pláně 
podélnou drenáží není vhodné zeminy v aktivní zóně zlepšovat úpravou, ale vyměnit. 

Během výkopových prací bude ověřována shoda zastižených zeminy dle IGP se skutečností. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně. 
Stavba se nachází ve IV. zóně CHKO České Středohoří. Podél vedlejší polní cesty VPC1 cca 

v km 0,400 – 0,500 je vedený Radejčínský potok (IDVT 10284070), který zároveň představuje lokální 
biokoridor LBK 695. Vedlejší polní cesta VPC4 cca od km 0,230 zasahuje do migračně významného 
území. Dále jsou v dotčeném území evidovány biokoridory pro polní cestu VPC3 – LBK 693 cca v km 
1,300 – 1,363 a LBK 695b cca v km 0,400 – 0,500 a pro polní cestu VPC4 LBK 695b v km 0,010. 

Stavba se nenachází na zvláště chráněných území, soustavě chráněných území Natura 2000, 
ptačích oblastí apod. 

Stavba se nachází v ochranných pásmech: 
 dálnice D8 (HPC1 na konci úseku se napojuje na nadjezd pod Dálnicí) 
 lesa – týká se pouze VPC4 

o p.p.č. 1789, k.ú. Habrovany u Řehlovic – v km 0,630 – 0,800 vpravo 
o p.p.č. 1054, k.ú. Radejčín – v km 0,800 – 0,894 vpravo 

 nadzemního vedení VVN (ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a. s. ) – VPC1, VPC3, VPC4 
 nadzemního vedení VN (ČEZ Distribuce, a. s.) – VPC1, VPC3 
 podzemního vedení NN (ČEZ Distribuce, a. s.) – HPC1, VPC1, VPC3 
 podzemního sdělovacího vedení (CETIN, a. s.) – HPC1 

f) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani jinak problematickém území. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Největší dopad na okolí nastane během výstavby, a to především z důvodu kácení, transportu 
materiálu a s tím souvisejícím nárůstem intenzity dopravy.  

Odtokové poměry v území zůstanou zachovány. Dešťové vody jsou odvedeny ze zpevněných 
ploch příčným a podélným sklonem volně do terénu nebo do přilehlých vodních toků. Zemní pláň je 
odvodněna podélnou drenáží s následným vyústěním do terénu či systému odvodnění obce Habrovany. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V průběhu stavby dojde k demoličním pracím na stávajícím propustku pod polní cestou VPC3, 
který bude nahrazen novým v rámci SO 152 – Propustky na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
(VPC3).  

Kácení dřevin je navrženo u všech čtyř polních cest, u vedlejší polní cesty VPC3 jsou navrženy 
ke kácení stromy v téměř celé délce polní cesty na pozemku obce z důvodu jejich špatného stavu, u 
ostatních polních cest jsou ke kácení určeny dřeviny, které jsou v rozsahu stavebních prací těchto cest či 
v rozhledových poměrech napojujících se ostatních polních cest v území. Celkem je navrženo ke kácení 
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108 stromů, z toho 15 ks se týká HPC1, 11 ks VPC1 (pouze v úseku B), 61 ks VPC3 a 21 ks VPC4. 
Obnova zeleně je navržena pouze u dvou vedlejších polních cest v celkovém počtu 66 stromů, z toho 62 
ks je navrženo podél VPC3 a 4ks podél VPC4. Spolu s kácením dřevin budou v rozsahu stavebních prací 
odstraněny náletové křoviny. Kácení dřevin je rozepsáno podle stavebních objektů polních cest. Dřeviny 
jsou očíslovány a zakresleny do koordinační situace. Tabulky s výkazem dřevin určených ke kácení jsou 
zpracovány dle vlastníka pozemků, na jejichž parcelách se dřeviny nacházejí. 

SO 802.1 Kácení dřevin na p.p.č. 1623 (HPC1)  
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v rozsahu 

stavebních prací rekonstruované hlavní polní cesty HPC1 či v rozhledových poměrech napojovaných 
ostatních polních cest v území. Výkaz dřevin určených ke kácení v rámci vedlejší polní cesty HPC1 je 
uveden níže v tabulce, celkem je určeno 15 ks dřevin, všechny uvedené dřeviny leží na pozemcích ve 
vlastnictví obce Habrovany č. p. 48, 40002 Habrovany: 

poř.č. 
dřeviny název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve výšce 
130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 
KS 01 smrk ztepilý Picea abies < 30 < 10 - 

1623 

KS 02 třešeň ptačí Prunus avium 85 27 - 
KS 03 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 110 35 - 
KS 04 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 96 31 - 
KS 05 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 89 28 - 
KS 06 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 55 18 - 
KS 07 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 08 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 09 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 78 25 - 
KS 10 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 11 třešeň ptačí Prunus avium 137 44 - 
KS 12 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 13 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 14 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 4-kmen 
KS 15 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 78; 62; 55; 36 25; 20; 18; 11 4-kmen 
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SO 802.4 Kácení dřevin na p.p.č. 1596 (VPC1)  
V rámci rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC1, úsek B, bude nejprve provedeno kácení dřevin 

na pozemcích obce v rozsahu stavebních prací rekonstruované vedlejší polní cesty či v rozhledových 
poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. Výkaz dřevin určených ke kácení v rámci 
vedlejší polní cesty VPC1, úseku B, je uveden níže v tabulce, celkem je určeno 11 ks dřevin, všechny 
uvedené dřeviny leží na pozemcích ve vlastnictví obce Habrovany č. p. 48, 40002 Habrovany: 

poř.č. 
dřeviny název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve výšce 
130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 
KS 01 buk lesní Fagus sylvatica 96 31 - 

1596 

KS 02 buk lesní Fagus sylvatica 78 25 - 
KS 03 buk lesní Fagus sylvatica 62 20 - 
KS 04 buk lesní Fagus sylvatica 112 36 - 
KS 05 buk lesní Fagus sylvatica 58 18 - 
KS 06 buk lesní Fagus sylvatica 40 13 - 
KS 07 buk lesní Fagus sylvatica 49 16 - 
KS 08 buk lesní Fagus sylvatica 137 44 - 
KS 09 buk lesní Fagus sylvatica < 30 < 10 - 
KS 10 vrba jíva Salix caprea < 30 < 10 - 
KS 11 vrba jíva Salix caprea 54 17 - 

SO 802.3 Obnova zeleně na p.p.č. 1651 (VPC3)  
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v celé délce 

rekonstruované vedlejší polní cesty VPC3, dřeviny byly určeny investorem ke kácení na základě 
špatného stavu. Výkaz dřevin určených ke kácení v rámci vedlejší polní cesty VPC3 je uveden níže 
v tabulce, celkem je určeno 61 ks dřevin, všechny uvedené dřeviny leží na pozemcích ve vlastnictví obce 
Habrovany č. p. 48, 40002 Habrovany: 

poř.č. 
dřeviny název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve výšce 
130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 
KS 01 hloh obecný Crataegus laevigata 47 15 - 

1651 

KS 02 hloh obecný Crataegus laevigata 45 14 - 
KS 03 hloh obecný Crataegus laevigata 49 16 - 
KS 04 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 05 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 06 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 07 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 08 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 09 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 96 31 - 
KS 10 jabloň domácí Malus domestica 55 18 - 

1652 

KS 11 jabloň domácí Malus domestica 35 11 - 
KS 12 hrušeň obecná Pyrus communis 201 64 - 
KS 13 hloh obecný Crataegus laevigata 110 35 - 
KS 14 hloh obecný Crataegus laevigata 112 36 - 
KS 15 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 16 hrušeň obecná Pyrus communis 148 47 - 

1651 
KS 17 hloh obecný Crataegus laevigata 94 30 - 
KS 18 hrušeň obecná Pyrus communis 137 44 - 
KS 19 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 20 švestka domácí Prunus domestica 89 28 - 
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poř.č. 
dřeviny název dřeviny velikost kmene v [cm] ve výšce 

130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

KS 21 hrušeň obecná Pyrus communis 97 31 - 
KS 23 hrušeň obecná Pyrus communis 116 37 - 
KS 24 hrušeň obecná Pyrus communis 137 44 - 
KS 26 jabloň domácí Malus domestica 117 37 - 
KS 27 jabloň domácí Malus domestica 168 54 - 
KS 28 jabloň domácí Malus domestica 137 44 - 
KS 29 dub letní Quercus robur 190 61 - 
KS 30 hrušeň obecná Pyrus communis 207 66 - 
KS 31 hrušeň obecná Pyrus communis 178 57 - 
KS 32 jabloň domácí Malus domestica 160 51 - 
KS 33 hrušeň obecná Pyrus communis 82 26 - 
KS 34 jabloň domácí Malus domestica 130 41 - 
KS 35 hrušeň obecná Pyrus communis 139 44 - 
KS 36 hrušeň obecná Pyrus communis 135 43 - 
KS 37 hrušeň obecná Pyrus communis 138 44 - 
KS 38 hrušeň obecná Pyrus communis 55; 40; 31 18; 13; 10 3-kmen 
KS 39 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 36 11 - 
KS 40 jírovec maďal Aesculus hippocastanum 44 14 - 
KS 41 jírovec maďal Aesculus hippocastanum 35 11 - 
KS 42 jírovec maďal Aesculus hippocastanum 40 13 - 
KS 43 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 44 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 45 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 38 12 - 
KS 46 třešeň ptačí Prunus avium 63 20 - 
KS 47 třešeň ptačí Prunus avium < 30 < 10 - 
KS 48 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 49 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 49 16 - 
KS 50 třešeň ptačí Prunus avium 59 19 - 

KS 51 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 
113; 87; 59;  

54; 40 
36; 28; 19; 

17; 13 
5-kmen 

KS 52 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 104 33 - 
KS 53 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 145 46 - 
KS 54 hrušeň obecná Pyrus communis 156 50 - 
KS 55 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 121; 39; 30 39; 12; 10 3-kmen 
KS 56 hrušeň obecná Pyrus communis 118 38 - 
KS 57 hrušeň obecná Pyrus communis 154 49 - 
KS 58 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 59 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 60 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
KS 61 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 60 19 - 
KS 62 hrušeň obecná Pyrus communis 119 38 - 
KS 63 jasan ztepilý Fraxinus excelsior < 30 < 10 - 
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SO 802.4 Obnova zeleně na p.p.č. 1791 (VPC4)  
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v rozsahu 

stavebních prací rekonstruované vedlejší polní cesty VPC4 či v rozhledových poměrech napojovaných 
ostatních polních cest v území. Výkaz dřevin určených ke kácení v rámci vedlejší polní cesty VPC4 je 
uveden níže v tabulce, celkem je určeno 21 ks dřevin, všechny uvedené dřeviny leží na pozemcích ve 
vlastnictví obce Habrovany č. p. 48, 40002 Habrovany: 

poř.č. 
dřeviny název dřeviny 

velikost kmene v [cm] ve výšce 
130 cm nad zemí pozn. p.p.č. 

obvod průměr 
KS 01 hrušeň obecná Pyrus communis 173 55 - 

1791 

KS 02 hrušeň obecná Pyrus communis 144 46 - 
KS 03 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 04 třešeň ptačí Prunus avium 64; 61; 58 20; 19; 18 3-kmen 
KS 05 třešeň ptačí Prunus avium 63 20 - 
KS 06 třešeň ptačí Prunus avium 51 16 - 
KS 07 třešeň ptačí Prunus avium 59 19 - 
KS 08 třešeň ptačí Prunus avium 53 17 - 
KS 09 třešeň ptačí Prunus avium 35 11 - 
KS 10 hloh obecný Crataegus laevigata < 30 < 10 - 
KS 11 hloh obecný Crataegus laevigata 33 11 - 
KS 12 jabloň domácí Malus domestica 62 20 - 
KS 13 jeřáb břek Sorbus torminalis < 30 < 10 - 
KS 14 jeřáb břek Sorbus torminalis 29; 47; 39 9; 15; 12 3-kmen 
KS 15 jeřáb břek Sorbus torminalis 45 14 - 
KS 16 jeřáb břek Sorbus torminalis 44; 18; 45; 31 14; 6; 14; 10 4-kmen 
KS 17 jeřáb břek Sorbus torminalis < 30 < 10 2-kmen 
KS 18 třešeň ptačí Prunus avium 78 25 - 
KS 19 hrušeň obecná Pyrus communis 173 55 - 
KS 20 jeřáb břek Sorbus torminalis 58; 41; 30 18; 13; 10 3-kmen 

1836 
KS 21 jeřáb břek Sorbus torminalis 

53; 45; 39; 
2x < 30  

17; 14; 12;  
2x<10 5-kmen 

Dřeviny, které nepodléhají povolení kácení jsou zobrazeny šedě, dřeviny podléhající povolení 
kácení jsou zobrazeny černě a tučně. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Stavba vyžaduje zábor parcel s ochranou zemědělského půdního fondu. V zájmovém území se 

nacházejí parcely druhu ostatní plocha, které tuto ochranu mají, ale nemají evidovanou jednotku BPEJ. 
Jedná se o následující parcely: 1623, 1755, 1596 a 1651, všechny v majetku obce. Dále stavba 
dočasným záborem zasahuje do soukromé parcely p.č. 341/1, s jednou bonitovanou půdně ekologickou 
jednotkou, a to BPEJ 4.28.11. 
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V následující tabulce jsou uvedeny dotčené pozemky s ochranou nemovitosti: 

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 
 

1623 

Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  
ostatní 

komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. zóna 

zemědělský půdní fond 
chráněná značka 

geodetického bodu 

2793 2728 

 
 
 
  

1596 
chráněná krajinná oblast - II. - 

IV. zóna 
zemědělský půdní fond 

2482 2228  

1651     

chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna 

zemědělský půdní fond 
chráněná značka 

geodetického bodu 

6197  10102  

341/1 25 zahrada - 
chráněná krajinná oblast - II. - 

IV. Zóna 
zemědělský půdní fond 

- 108  

 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu,) 

Stavba řeší rekonstrukci polních cest a je tedy napojena na současnou dopravní síť veřejně 
přístupných komunikací.  

Hlavní polní cesta HPC1: 
 v km 0,000 – je napojena na silnici III/25832 v intravilánu obce Habrovany 
 v km 0,561 – vlevo je napojena polní cesta ŘSD 1 
 v km 0,540 – je napojena na nadjezd pod dálnicí D8 n který navazuje polní cesta ŘSD 2 

*po této polní cestě je vedena červená turistická trasa 
*tato cesta je nazývaná jako „Horní cesta“ 

Vedlejší polní cesta VPC1: 
 km 0,000 – je napojena na vedlejší polní cestu VPC3 
 km 0,596 – je napojena na doplňkovou polní cestu DPC10 

Vedlejší polní cesta VPC3: 

 v km 0,000 – je napojena na místní komunikaci v intravilánu obce Habrovany 
 v km 0,070 – vlevo je napojena vedlejší polní cesta VPC1 
 v km 0,220 – vpravo je napojena doplňková polní cesta DPC7 
 v km 0,382 – vpravo je napojena vedlejší polní cesta VPC3 
 v km 0,650 – vlevo je napojena doplňková polní cesta DPC4 
 v km 0,950 – vlevo je napojena doplňková polní cesta DPC3 
 v km 1,155 – vlevo je napojena doplňková polní cesta DPC2 
 v km 1,367 – je vyústěna na silnici III/25833 v extravilánu obce Suchá 

*po této polní cestě je v km 0,000 – 0,382 vedena červená turistická trasa 
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Vedlejší polní cesta VPC4: 

 v km 0,000 – je napojena na vedlejší polní cestu VPC3 
 v km 0,088 – vpravo je napojena doplňková polní cesta DPC9 
 v km 0,590 – vlevo je napojena vedlejší polní cesta VPC5 
 v km 0,894 – je napojena na hlavní polní cestu C5 v k.ú. Radejčín  

*po této polní cestě je v celém úseku vedena červená turistická trasa a od km 0,590 také 
zelená turistická trasa 

Mimo vyústění drenáží do stávajícího systému odvodnění obce Habrovany, nemá stavba žádnou 
vazbu na stávající technickou infrastrukturu. Technická infrastruktura v území je uvedena v kap. B.1.e) 
této zprávy. 

Stavba nevyžaduje zvláštní zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na komunikaci nejsou umístěny veřejné chodníky, pohyb není pro tyto osoby omezen. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022, případně 2023.  

Předpoklad zahájení stavby:   min. 04-05/2022 
Předpoklad dokončení stavby:  max. 09-10/2022 
Předpokládaná doba výstavby:  5-6 měsíců 

Navržená doba výstavby je orientační a může být v rámci tvorby harmonogramu výstavby 
konkrétním zhotovitelem změněna. Navrhovaná stavba nemá nároky na podmiňující ani nepůsobí 
vyvolané investice. V době zpracování této PD nebyly známy žádné plánované stavby a investice jiných 
investorů v zájmovém území. 
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Polní cesta HPC1 leží v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398], v následující tabulce 
jsou uvedeny dotčené pozemky:  

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

1623 Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  
ostatní 

komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. zóna 

zemědělský půdní fond 
chráněná značka 

geodetického bodu 

2793 2728 

1509/1 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 
 Ústí nad Labem-centrum,  
40001 Ústí nad Labem 
Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, Ruská 
260/13, Pozorka, 41703 Dubí 

89 ostatní 
plocha silnice chráněná krajinná oblast - II. - 

IV. Zóna - 118 

341/1 25 zahrada - 
chráněná krajinná oblast - II. - 

IV. Zóna 
zemědělský půdní fond 

- 108 

Polní cesta VPC1 leží v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398], v následující tabulce 
jsou uvedeny dotčené pozemky pro úsek A:  

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 
 

1596 Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  
ostatní 

komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. zóna 

zemědělský půdní fond 
872 1004  

 

Polní cesta VPC1 leží v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398], v následující tabulce 
jsou uvedeny dotčené pozemky pro úsek B:  

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

1596 Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  
ostatní 

komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. zóna 

zemědělský půdní fond 
1610 1224 
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Polní cesta VPC3 leží v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398], v následující tabulce 
jsou uvedeny dotčené pozemky:  

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

1651 

Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  

ostatní 
komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. zóna 

zemědělský půdní fond 
chráněná značka 

geodetického bodu 

6095  10023 

426/5 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. Zóna 

- 64 

1492/1 - 88 

1616 manipulační 
plocha - 8 

1854 

Ústecký kraj, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 
40001 Ústí nad Labem 
Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, Ruská 
260/13, Pozorka, 41703 Dubí 

89 ostatní 
plocha silnice chráněná krajinná oblast - II. - 

IV. Zóna - 100 

Polní cesta VPC4 leží v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398], v následující tabulce 
jsou uvedeny dotčené pozemky:  

P.Č. VLASTNICKÉ PRÁVO; PRÁVO 
HOSPODAŘIT S MAJETKEM 

ČÍSLO 
LV 

DRUH 
POZEMKU 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ OCHRANA NEMOVITOSTI 

TRVALÝ 
ZÁBOR  

[m2] 

DOČASNÝ 
ZÁBOR  

[m2] 
 

1791 

Obec Habrovany, č. p. 48, 40002 
Habrovany 1 ostatní 

plocha  
ostatní 

komunikace 

chráněná krajinná oblast - II. - 
IV. Zóna 

3781 4415  

1836 138 127  

1651 

chráněná krajinná oblast - II.-
IV.zóna 

zemědělský půdní fond 
chráněná značka 

geodetického bodu 

102 79  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nevyžaduje žádný monitoring a sledování přetvoření. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba se zabývá rekonstrukcí stávajících polních cest, které jsou napojeny na síť ostatních 
polních cest v území a na síť místních komunikací a silnic III. tříd. Výpis veřejné dopravní infrastruktury 
v území viz. B.1.j). 

V rámci stavby není navrhována žádná nová technická infrastruktura. Mimo vyústění drenáží do 
stávajícího systému odvodnění obce Habrovany, nemá stavba žádnou vazbu na stávající technickou 
infrastrukturu. 
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Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 

Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajících polních cest.  

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu polních cest určených pro soustředění dopravy z ostatních polních cest, pro 
přístup k přilehlým pozemkům a také pro provozování pěší turistiky (dotčené polní cesty jsou součástí 
turisticky značených cest). 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souladu s odchylným řešením z patných předpisů a norem 

Návrh technického řešení stavby je zpracován v souladu s platnými českými technickými 
normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími se k projektování 
pozemních komunikací. Žádné výjimky z technických požadavků a norem nejsou v návrhu uvažovány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny podmínky dané závaznými stanovisky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny. Část podmínek bude splněna před kolaudací stavby (geometrické plány apod.). 

Veškerá obdržená závazná stanoviska jsou obsažena v části E této PD. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci čtyř stávajících polních cest, které jsou 
navrženy v místě současných částečně zpevněných a částečně nezpevněných polních cest. Polní cesty 
jsou určeny pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a přístupu na zemědělské a ostatní 
sousední pozemky.  

Celková délka řešených polních cest v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398] je 
3397 m. Hlavní polní cesta HPC1 na p.p.č. 1623 je rekonstruována v délce 540 m, vedlejší polní cesta 
VPC1 na p.p.č. 1596 je rekonstruována v délce 596 m (tato polní cesta je rozdělena na dva úseky A v km 
0,000-0,210 a B v km 0,210-0,596), vedlejší polní cesta Polní cesta VPC3 na p.p.č. 1651 je 
rekonstruována v délce 1367 m a poslední vedlejší polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 je rekonstruována 
v délce 894 m. Polní cesty jsou navrženy jako obousměrné, jednopruhové, se základní šířkou vozovky 
4,0 m (hlavní polní cesta) a 3,0 m (vedlejší polní cesty), s rozšířením ve výhybnách. Rekonstrukce 
polních cest řeší jak rekonstrukci vozovek, tak řádné odvodnění, které zahrnuje rekonstrukci stávajících 
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objektů, jako je propustek pod vedlejší polní cestou VPC3 a dvě vtokové jímky, do kterých je zaústěna 
podélná drenáž odvodňující zemní pláň polních cest. 

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby a výsadba nové zeleně.  

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Stávající polní cesty jsou z části zpevněné s krytem z asfaltového betonu či penetračního 
makadamu, týká se hlavní polní cesty a vedlejší polní cesty VPC3 a z části nezpevněné v celé šířce 
vozovky či s vyježděnými kolejemi v prorostlém nezpevněném krytu, týká se celé délky zbývajících 
vedlejších polních cest VPC1 a VPC4. Trubní propustek pod vedlejší polní cestou VPC3 je zanesený, 
vtok je kompletně zasypán. 

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba nevyžaduje, vzhledem k účelu užívání dopravní stavby, stanovení ochrany. 

i) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavba navrhovaných polních cest vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství 
materiálu dodaného je větší než množství materiálu vyzískaného. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Základní orientační bilance dodávky materiálu pro navrhovanou stavbu: 
- konstrukce vozovky ze štěrkodrti 4292 m3 
- konstrukce vozovky z asfaltový beton 299 m3 
- konstrukce vozovky z penetračního makadamu 942 m3 
- nezpevněné krajnice zdrceného kameniva 339 m3 
- konstrukce ze železobetonu 10 m3 
- konstrukce z kamene 2,2 m3 
- ohumusování 151 m3 

Hospodaření s dešťovou vodou 
Navrhovanou stavbou se způsob odvodnění, který představuje povrchový odtok z vozovky 

podélným a příčným sklonem do okolního terénu, nemění. Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou 
plošně vsakovány do okolního zatravněného terénu. Zemní pláň je odvodněna podélnou drenáží, která je 
vyvedena jak do terénu, tak do stávajícího systému odvodnění obce Habrovany. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, vedlejší produkty 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona 
zhotovitel stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. 
Původce odpadu (podle §4 odst. „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
(vyhláška č. 8/2021 Sb. O Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadu“) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). 
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Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. 

Základní orientační bilance množství odpadu: 
- odhumusování 446 m3  
- zemina  6278 m3  
- vrstvy s asfaltovým betonem 154 m3 
- železobeton 14 m3 
- kámen 1,5 m3 
- dřevo z kácení stromů 74 m3  
V níže uvedené tabulce jsou uvedené odpady v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky č. 

8/2021 Sb. O Katalogu odpadů), uvedené jsou pouze odpady spadající pod kód 17 – Stavební a 
demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst): 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kateg. 

odpadu 
Způsob nakládání  

s odpadem 
Zdroj odpadu Množství 

odpadu 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 dřevo  O odvoz dřeva z kmenů na místo 
určené vlastníkem/obcí, 
štěpkování křovin 

kácení dřevin 131 t 

17 03 00 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

- vedlejší produkt, znovuzískaná 
frézovaná asf. směs, bude 
použita do nezpevněných 
krajnic a přebytek odvezen na 
místo určené investorem  

materiál z demolice 
vozovky – asfaltové 
směsi 

37 t 

17 05 00 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O odvoz na skládku výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

11 928 t 

Pozn.: O - ostatní odpad; N - nebezpečný odpad 
Předpokládá se přímý odvoz resp. dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. 

Případné mezideponie např. pro účely uložení ornice nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely 
skladování materiálů, zeminy apod. bude zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

Třída energetické náročnosti budov 
Pro dopravní stavbu se neřeší. 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 popřípadě 2023. Podrobně viz kap. B.1.k) této zprávy. 
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Práce budou probíhat v celé šířce komunikace bez příčného dělení, za vyloučení provozu a v 
jedné etapě. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, údaje o postupném předávání části stavby do užívání.  

Stavba bude do užívání předána jako celek, s předčasným užíváním či zkušebním provozem 
není uvažováno.  

l) Orientační náklady stavby  

Předpokládané náklady stavby jsou cca 13,6 mil. Kč bez DPH.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení v dané oblasti nedozná vzhledem k charakteru stavby, rekonstrukce polních 
cest, dotčeného území změn.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Celkové architektonické řešení úpravy prostoru komunikace vychází ze snahy co možná 
nejpřirozenějšího začlenění celé stavby do krajiny. Geometrické i funkční řešení konstrukcí je dáno 
nutností dodržet platné předpisy a normy a zároveň zajistit trvale udržitelný technický stav.  

Vozovka polních cest je navržena ve třech variantách v první variantě s asfaltobetonovým krytem 
(hlavní polní cesta a z části VPC3), ve druhé variantě s povrchem z penetračního makadamu (vedlejší 
polní cesty) a ve třetí variantě s povrchem z vibrovaného štěrku (týká se pouze VPC1 části B). 
Nezpevněné krajnice jsou v celé délce trasy navrženy z drceného kameniva, svahy tělesa komunikace 
budou ohumusovány v tl. 100 mm a zatravněny. U propustků je navrženo zpevnění šikmých čel lomovým 
kamenem tl. min. 100 mm uloženým v betonovém loži z betonu C20/25nXF3 s přespárováním 
cementovou maltou. 

B.2.3 Celkové technické řešení  

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 

V rámci zpracování této dokumentace byly provedeny výpočty směrového a výškového vedení 
trasy. Výpočty jsou vzhledem k jejich obsáhlosti archivovány u projektanta této PD. 

SO 102.1 – Polní cesta HPC1 na p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Hlavní polní cesta HPC1 je v délce 540 m rekonstruována v návrhové kategorii P5,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
s krytem z asfaltového betonu, polní cesta na obou koncích navazuje na komunikace s asfaltobetonovým 
krytem a také je po této komunikaci vedena červená turistická trasa.  

Na trase jsou navrženy 2 výhybny, první v km 0,045 – 0,075 délky 30,0 m a šířky 5,4 m; druhá 
v km 0,330 – 0,350 délky 20,0 m a šířky 6,0 m. Na konci úseku, od km 0,440 je vozovka oboustranně 
rozšířena na šířku 5,5 m. 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do stávající vtokové jímky na začátku úseku.  
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SO 102.2 – Polní cesta VPC1 na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC1 je v délce 597 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m.  
Tato polní cesta je rozdělena na dva úseky, dle navrhované skladby vozovky, úsek A v km 0,000 

– 0,210 je navržen s krytem z penetračního makadamu, úsek B v km 0,210-0,597 je navržen s krytem 
z vibrovaného štěrku.  

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do vsakovacích jam na konci úseků. 

SO 102.2.a – Polní cesta VPC1 na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC1.a (tedy úsek A) je v délce 210 m rekonstruována v návrhové kategorii 

P4,0/30, tedy se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty 
je navržena s krytem z penetračního makadamu.  

Na trase není navržena žádná výhybna. 
Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 

pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do vsakovací jámy na konci úseku. 

SO 102.2.b – Polní cesta VPC1 na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC1.b (tedy úsek B) je v délce 387 m rekonstruována v návrhové kategorii 

P4,0/30, tedy se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty 
je navržena s krytem z vibrovaného štěrku.  

Na trase je navržena jedna výhybna, a to v km 0,408 – 0,428 délky 20,0 m a šířky 5,5 m. 
Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 

pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do vsakovací jámy na konci úseku. 

SO 102.3 – Polní cesta VPC3 na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC3 je v délce 1367 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy 

se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
ve dvou variantách, s krytem z asfaltového betonu a s krytem z penetračního makadamu.  

Na trase jsou navrženy tři výhybny, všechny délky 20,0 m a šířky 6,5 m, a to v km 0,370 – 0,390, 
v km 0,640 – 0,660 a v km 0,940 – 0,960. 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží. Úsek km 0,000 – 0,665 je vyústěn na začátku stavby do stávající 
vtokové jímky, úsek km 0,665-1,227 a úsek km 1,227-1,360 je vyústěn do vtokové jímky 
rekonstruovaného propustku v km 1,227. 

SO 102.4 – Polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC4 je v délce 894 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
s krytem z penetračního makadamu.  

Na trase jsou navrženy dvě výhybny, první v km 0,390 – 0,410 délky 20,0 m a šířky 6,5 m a 
druhá v km 0,600 – 0,630 délky 30,0 m a šířky 6,5 m. 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží DN 150 která je na pojena na drenáž vedlejší polní cesty VPC3, 
která je následně vyústěna do zasakovací jámy. 
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SO 152 – Propustky na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC3) 
V rámci rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC3, bude v km 1,227 rekonstruován trubní stávající 

propustek. Stávající zasypaný propustek DN400 bude nahrazen trubním propustkem DN600 délky 6,15 
m, z hrdlových ŽB trub, uložených v podélném sklonu 1,0%. Propustek je na vtoku vybaven vtokovou 
prefabrikovanou ŽB horskou vpustí s litinovou krycí mříží pro zatížení D400. Na výtoku je navrženo šikmé 
čelo ve sklonu 1:1,5, které je spolu s navazujícím korytem délky cca 3,3 m navrženo zpevnit lomovým 
kamenem. 

SO 802.1 – Kácení dřevin na p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (HPC1) 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kácení dřevin kolem hlavní polní cesty HPC1 na 

p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací 
rekonstruované polní cesty či v rozhledových poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. 
Celkem je navrženo ke kácení 15 stromů. Převažují jasan ztepilý a třešeň ptačí. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny na 
základě požadavku orgánu ochrany přírody magistrátu města Ústí nad Labem. Doporučeno je využít 
druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí (Prunus avium). Stromy je 
navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných polních cest 
v území a ochranné pásmo inženýrských sítí. Celkem je navrženo k výsadbě 21 stromů. 

SO 802.2 – Kácení dřevin na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC1) 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kácení dřevin kolem hlavní polní cesty VPC1,b (tedy 

v úseku B) na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních 
prací rekonstruované polní cesty či v rozhledových poměrech napojovaných ostatních polních cest 
v území. Celkem je navrženo ke kácení 11 stromů. Převažuje buk lesní a vrba jíva. 

SO 802.3 – Obnova zeleně na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC3) 
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v celé délce 

rekonstruované vedlejší polní cesty, dřeviny byly určeny investorem ke kácení na základě špatného 
stavu. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací rekonstruované polní cesty či v rozhledových 
poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. Celkem je navrženo ke kácení 61 stromů. 
Převažují jasan ztepilý, třešeň ptačí, hrušeň obecná, švestka a jabloň domácí, minoritně je zastoupen dub 
letní či jírovec maďal. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny. 
Doporučeno je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí a 
z ostatních stromů jasan ztepilý. Stromy je navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové 
poměry ostatních napojovaných polních cest v území a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN. 
Celkem je navrženo k výsadbě 62 stromů. 

SO 802.4 – Obnova zeleně na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC4) 
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v celé délce 

rekonstruované vedlejší polní cesty, dřeviny byly určeny investorem ke kácení na základě špatného 
stavu. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací rekonstruované polní cesty či v rozhledových 
poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. Celkem je navrženo ke kácení 21 stromů. 
Převažují třešeň ptačí, hrušeň obecná, hloh obecný a jeřáb břek, minoritně je zastoupena jabloň domácí. 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny. Doporučeno 
je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí. Stromy je 
navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných polních cest 
v území a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN. Celkem jsou navrženy k výsadbě 4 stromy. 
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Doporučeno je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí 
(Prunus avium). 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Pozemní komunikace je stavbou, která nevyžaduje žádné dodávky energie všech druhů, tepla ani 
teplé užitkové vody a pro její provoz nejsou potřeba. 

Nároky na využití energií během výstavby jsou závislé na konkrétním zhotoviteli a jejich 
dostatečné zajištění je v jeho odpovědnosti.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba po svém dokončení nebude mít žádné nároky na spotřebu vody. 
Množství celkově spotřebované vody na stavbě je závislé na použité technologii zhotovitele. 

Předpokládá se, že veškerá voda bude zhotovitelem na stavbu dovezena. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Provoz stavby nebude mít žádný vliv na produkci odpadu, provozem stavby nebudou vznikat 
žádné emise ani nebude vyzískáván žádný materiál.  

Množství celkově vyprodukovaného odpadu během výstavby závisí na konkrétním zhotoviteli 
stavby. Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za 
nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. 
vyzískaného materiálu, bude neprodleně z prostoru staveniště odstraněn v souladu s platnými předpisy 
(skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr zhotovitele) resp. požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a 
základny stavebníka). Na stavbě nebude žádný vyzískaný materiál ani odpad skladován. 

Výčet a druh odpadů z výstavby je uveden podrobně v kap. B.2.h) této zprávy. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba po svém dokončení ani během výstavby nebude mít žádné zvláštní nároky na kapacity 
telekomunikačních sítí a elektronického komunikačního zařízení a pro zajištění spojení bude použito 
jejich běžně dostupných kapacit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání v platném znění.  
Stavba řeší účelovou, neveřejnou komunikaci pro přístup k zemědělským a sousedním 

pozemkům. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace se zde tedy nepředpokládá a nejsou 
navrhovány žádné speciální prvky dané příslušnou vyhláškou 398/2009 Sb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh technického řešení jednotlivých stavebních objektů je zpracován v souladu s platnými 

českými technickými normami, technickými podmínkami, vzorovými listy a dalšími předpisy, vztahujícími 
se k projektování pozemních komunikací. Jejich respektování by mělo zaručit bezpečný provoz na 
navrhované stavbě při dodržování podmínek zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích.  
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Stavba je vybavena standardním bezpečnostním vybavením (dopravní značení), které přispívá 
k bezpečnosti při užívání stavby.  

Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy apod.) nejsou navržena.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

V současné době jsou všechny stávající polní cesty nezpevněné vyjeté cesty, napojené na místní 
komunikace nebo navazující na další polní cesty.  

Pod současnou polní cestou VPC3 se nachází propustek, u kterého dojde k celkové rekonstrukci 
z důvodu nevyhovujícího technického stavu a parametrů. 

V tělese navrhované příjezdové komunikace se nacházejí stromy a keře určené ke kácení, 
některé zasahují do volné šířky navrhované komunikace.  

b) Popis navrženého řešení 

Základní koncepce stavby spočívá v rekonstrukci čtyř stávajících polních cest, které jsou 
navrženy v místě současných částečně zpevněných a částečně nezpevněných polních cest. Polní cesty 
jsou určeny pro soustředění dopravy z ostatních polních cest a přístupu na zemědělské a ostatní 
sousední pozemky a pro propojení intravilánu obce Habrovany s okolním katastrálním územím 
v extravilánu obce.  

Spolu s rekonstrukcí vozovky polních cest bude doplněno odvodnění a rekonstruovány objekty na 
trasách v podobě propustků.  

Součástí stavby bude též příprava dotčeného území, osazení provizorního dopravního značení 
v rámci dopravně inženýrských opatření, kácení stromů a mýcení keřových porostů rostoucích v tělese 
komunikace bránících realizaci stavby a výsadba nové zeleně.  

1. Pozemní komunikace 

1.1. SO 102.1 Polní cesta HPC1 na p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Hlavní polní cesta HPC1 je v délce 540 m rekonstruována v návrhové kategorii P5,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 4,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
s krytem z asfaltového betonu, polní cesta na obou koncích navazuje na komunikace s asfaltobetonovým 
krytem a také je po této komunikaci vedena červená turistická trasa.  

Na trase jsou navrženy 2 výhybny, první v km 0,045 – 0,075 délky 30,0 m a šířky 5,4 m; druhá 
v km 0,330 – 0,350 délky 20,0 m a šířky 6,0 m. Na konci úseku, od km 0,440 je vozovka oboustranně 
rozšířena na šířku 5,5 m. 

Směrové a výškové poměry co nejvíce respektují stávající trasu polní cesty. Směrově se trasa 
skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků o poloměru R=50m; R=100m; R=150m; R=200m; 
R=300m; R=700m a R=1000 m. Podélný profil polní cesty se pohybuje v podélném sklonu v rozsahu od 
s=2,95% do s=7,0%. Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech 
R=100m; R=500m; R=600m; R=800m; R=1000m; R=1200m; R=1400m; R=1500m; R=1600m a 
R=4000m. Základní příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve variantě pro návrhovou úroveň porušení D2, třídu 
dopravního zatížení V dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011) s tloušťkou 
asfaltových vrstev 110 mm a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti tloušťky minimálně 300 
mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou provedeny s krycí vrstvou z hrubého 
drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
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polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %. 

Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny v příčném sklonu 8% vně vozovky. 

Svahy tělesa v náspu i zářezu budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa PC 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude v souladu se standardem 
SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do stávající vtokové jímky na začátku úseku, ta 
bude v rámci stavby nahrazena novou prefabrikovanou ŽB horskou vpustí o půdorysném vnějším 
rozměru 880/1500 mm, která má v koruně osazenou litinovou krycí mříží pro zatížení D400. Podélná 
drenáž je navržena z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a se zabalením do ochranné 
geotextilie. 

1.2. SO 102.2.a Polní cesta VPC1.a na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (úsek A) 
Vedlejší polní cesta VPC1.a je v délce 210 m (v km 0,000 – 0,210) rekonstruována v návrhové 

kategorii P4,0/30, tedy se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této 
polní cesty je navržena s krytem z penetračního makadamu.  

Na trase není navržena žádná výhybna. 
Směrové a výškové poměry co nejvíce respektují stávající trasu polní cesty. Směrově se trasa 

skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků o poloměru R=30m; R=40m; R=50m a R=200m. 
Směrové parametry odpovídají návrhové rychlosti Vn = 30 km/h. Podélný profil polní cesty se pohybuje 
v podélném sklonu v rozsahu od s=1,1% do s=7,8%. Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny 
parabolickými oblouky o poloměrech R=100m; R=150m; R=300m; R=400m a R=500m. Základní příčný 
sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve variantě pro návrhovou úroveň porušení D2, třídu 
dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011) s krytem z 
penetračního makadamu v tl. 100 mm a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti tloušťky 
minimálně 300 mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou provedeny s krycí vrstvou 
z hrubého drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %.   

Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny ve shodném směru a sklonu jako je klopení vozovky (min. 3%). 

Svahy tělesa v náspu i zářezu budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa PC 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude v souladu se standardem 
SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Zemní 
pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do vsakovací jámy na konci úseku vpravo. 
Podélná drenáž je navržena v souhrnné délce 194m z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a 
se zabalením do ochranné geotextilie. 

1.1. SO 102.2.b Polní cesta VPC1.b na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (úsek B) 
Vedlejší polní cesta VPC1.b je v délce 387 m (v km 0,210 – 0,597) rekonstruována v návrhové 

kategorii P4,0/30, tedy se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této 
polní cesty je navržena s krytem z vibrovaného štěrku.  
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Na trase je navržena jedna výhybna, a to v km 0,408 – 0,428 délky 20,0 m a šířky 5,5 m. 
Směrové a výškové poměry co nejvíce respektují stávající trasu polní cesty. Směrově se trasa 

skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků o poloměru R=40m; R=70m; R=80m; R=150m a 
R=200m. Podélný profil polní cesty se pohybuje v podélném sklonu v rozsahu od s=0,5% do s=9,5%. 
Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky o poloměrech R=300m; R=400m; 
R=500m; R=600m a R=800m. Základní příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve variantě pro návrhovou úroveň porušení D2, třídu 
dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011) s krytem 
z vibrovaného štěrku v tl. 200 mm a nestmelenou podkladní vrstvou ze štěrkodrti tloušťky minimálně 200 
mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou provedeny s krycí vrstvou z hrubého 
drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %.   

Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny ve shodném směru a sklonu jako je klopení vozovky (min. 3%). 

Svahy tělesa v náspu i zářezu budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa PC 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude v souladu se standardem 
SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. 
V úsecích s podélným sklonem větším, jak 6%, jsou pro zajištění lepšího odvodnění vozovky, umístěny 
svodné žlaby 120/110/5 mm délky min. 4,5 m. Na této trase je v úseku km 0,290 – 0,330 osazeny celkem 
2 ks. Zemní pláň je odvodněná podélnou drenáží, která je vyústěna do vsakovací jámy na konci úseku. 
Podélná drenáž je navržena v souhrnné délce 388 m z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 
a se zabalením do ochranné geotextilie. 

1.2. SO 102.3 Polní cesta VPC3 na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC3 je v délce 1367 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy 

se šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena 
ve dvou variantách, s krytem z asfaltového betonu a s krytem z penetračního makadamu  

Na trase jsou navrženy tři výhybny, všechny délky 20,0 m a šířky 6,5 m, a to v km 0,370 – 0,390, 
v km 0,640 – 0,660 a v km 0,940 – 0,960. 

Směrové a výškové poměry co nejvíce respektují stávající trasu polní cesty. Směrově se trasa 
skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků o poloměru R=25m; R=30m; R=70m; R=80m; 100m; 
R=120m; R=150m; R=200m; R=220m a R=380m. Podélný profil polní cesty se pohybuje v podélném 
sklonu v rozsahu od s=0,7% do s=13,4%. Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny parabolickými 
oblouky o poloměrech R=100m; R=150m; R=200m; R=250m; R=300m; R=500m; R=600m; R=670m; 
R=700m; R=800m; R=1000m; R=1200m; R=2000m a R=3000m. Základní příčný sklon vozovky je 
navržen jednostranný 3,0%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve dvou variantách pro návrhovou úroveň porušení 
D2, třídu dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011), 
v úsecích km 0,000 – 0,230 a 1,340 – KÚ s asfaltobetonovým krytem s tloušťkou asfaltových vrstev 110 
mm a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrdkodrti tl. min. 300 mm; v úseku km 0,230 – 1,340 je 
navržena konstrukce s krytem z penetračního makadamu tl. 100 mm a nestmelenými podkladními 
vrstvami ze štěrkodrti tloušťky minimálně 300 mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou 
provedeny s krycí vrstvou z hrubého drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze 
štěrkodrti tl. 200 mm. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
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polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %.   

Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny ve shodném směru a sklonu jako je klopení vozovky (min. 3%). 

Svahy tělesa v náspu i zářezu budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa PC 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude v souladu se standardem 
SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Pro 
podpoření odvodnění vozovky je v km 0,260 osazen liniový žlab s mříží délky 3,5 m, který je přípojkou 
DN 150 vyústěn do vsakovací jámy o rozměru 1,0x2,0x2,0m a v km 0,370 osazen liniový žlab s mříží 
délky 8,5 m, který je přípojkou DN 150 vyústěn přes revizní plastovou korugovanou šachtu do vsakovací 
jámy o rozměru 2,0x2,0x2,0m. Liniové žlaby šířky 235 mm a hloubky 275 mm budou uloženy do 
betonového lože tl. min. 150 mm z betonu C16/20nXF1. Krycí mříž je navržena litinová pro zatížení 
D400. Vsakovací jáma bude vyložena separační geotextilií o plošné hmotnosti min. 300 g/m2, dno bude 

v tl. 200 mm provedeno z hrubého štěrku a jáma bude vysypána štěrkopískem až do úrovně 
ohumusování. Zemní pláň je odvodněná podélnou drenáží souhrnné délky 1366 m. Podélná drenáž je 
navržena z PP trub DN 150, s obsypem z kameniva fr. 32/63 a se zabalením do ochranné geotextilie. 
První úsek km (-)0,004 – 0,377, délky 382 m je vyústěn do stávající vtokové jímky na začátku stavby. 
Jímka bude nahrazena ŽB prefabrikovanou horskou vpustí o půdorysném vnějším rozměru 880/1500 
mm, která má v koruně osazenou ocelovou krycí mříží pro zatížení D400. Druhý úsek, km 0,377 – 0,686, 
délky 310 m, odděluje od prvního úseku drenážní plastová korugovaná šachta DN630, do které je 
napojena drenáž od vedlejší polní cesty VPC4. Třetí úsek, km 0,686 – 1,227, délky 542 m, je vyústěn do 
vtokové jímky propustku (SO152) v km 1,227. Poslední, čtvrtý úsek, km 1,227 – 1,360, délky 132 m, je 
také vyústěn do vtokové jímky propustku. Propustek s vtokovou jímkou je rekonstruován v rámci 
stavebního objektu SO152.  Dešťové vody nejsou uměle zadržovány a jsou plošně vsakovány do 
okolního zatravněného terénu. 

1.3. SO 102.4 Polní cesta VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic 
Vedlejší polní cesta VPC4 je v délce 894 m rekonstruována v návrhové kategorii P4,0/30, tedy se 

šířkou vozovky 3,0 m a s nezpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Vozovka této polní cesty je navržena s 
krytem z penetračního makadamu.  

Na trase jsou navrženy dvě výhybny, první v km 0,390 – 0,410 délky 20,0 m a šířky 6,5 m a 
druhá v km 0,600 – 0,630 délky 30,0 m a šířky 6,5 m. 

Směrové a výškové poměry co nejvíce respektují stávající trasu polní cesty. Směrově se trasa 
skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků o poloměru R=20m; R=30m; R=32m; R=35m; R=170m; 
R=200m; R=250m; R=300m; R=400m a R=800m. Podélný profil polní cesty se pohybuje v podélném 
sklonu v rozsahu od s=4,1% do s=14,0%. Vrcholy podélného polygonu jsou zaobleny parabolickými 
oblouky o poloměrech R=40m; R=200m; R=210m; R=300m; R=350m; R=370m; R=400m; R=450m a 
R=500m. Základní příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3,0%. 

Konstrukce vozovky polní cesty je navržena ve variantě pro návrhovou úroveň porušení D2, třídu 
dopravního zatížení VI dle TP Katalog vozovek polních cest (změna č. 2 z března 2011) s tloušťkou 
penetračního makadamu 100 mm a nestmelenými podkladními vrstvami ze štěrkodrti tloušťky minimálně 
300 mm. Sjezdy (mimo napojení vedlejších polních cest) budou provedeny s krycí vrstvou z hrubého 
drceného kameniva 32/63 tl. 200 mm a ochrannou vrstvou ze štěrkodrti tl. 200 mm. 

V případě nevyhovujícího podloží bude nutné provést výměnu zeminy v aktivní zóně dle ČSN 
736133 v tl. min. 300 mm max. 500 mm. Výměna zeminy v aktivní zóně bude provedena v celé délce 
polní cesty v tl. 500 mm. Pro výměnu podloží v aktivní zóně bude použita zemina vhodná do aktivní zóny 
dle ČSN 73 6133 s objemovou hmotností min. 1600 kg/m3, uložená se zhutněním po vrstvách max. tl. 
0,3 m. Hutnění bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006 na Id=1,0; D = 100 %.  
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Nezpevněné krajnice jsou navrženy v šířce 0,5 m z drceného kameniva v tl. 100 mm. Krajnice 
budou provedeny ve shodném směru a sklonu jako je klopení vozovky (min. 3%).  

Svahy tělesa v náspu i zářezu budu provedeny ve sklonu 1:1,5. Na závěr budou svahy tělesa PC 
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní směsí. Složení travní směsi bude v souladu se standardem 
SPPK C02 007: 2018 – Krajinné trávníky, typu 2T (zatravnění technického charakteru). 

Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu.  
Vozovka je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního zatravněného terénu. Pro 

podpoření odvodnění vozovky je v km 0,170 osazen liniový žlab s mříží délky 3,5 m, který je přípojkou 
DN 150 vyústěn zasakovací jámy o rozměru 1,0x2,0x2,0 m a v km 0,010 osazen liniový žlab s mříží délky 
9,5 m, který je přípojkou DN 150 vyústěn přes revizní plastovou korugovanou šachtu do revizní šachty 
osazené v rámci rekonstrukce VPC3, která je dále vyústěna do zasakovací jámy. Zemní pláň je 
odvodněná podélnou drenáží, která je na pojena na drenáž vedlejší polní cesty VPC3, která je následně 
vyústěna do stávající vtokové jímky na začátku úseku VPC3. Podélná drenáž je navržena z PP trub DN 
150, s obsypem z kameniva fr. 32/64 a se zabalením do ochranné geotextilie. 

1.4. SO 152 - Propustky na p.p.č. 1651 v k.ú. Řehlovice (VPC3) 
V rámci rekonstrukce vedlejší polní cesty VPC3, bude v km 1,227 rekonstruován trubní stávající 

propustek.  
Stávající zasypaný propustek DN400 bude nahrazen trubním propustkem DN600 délky 6,15 m, 

z hrdlových ŽB trub, uložených v podélném sklonu 1,0%. Dno rýhy pro uložení propustku bude 
přehloubeno v tl. 200 mm a nahrazeno ložem ze štěrkodrti 0/32, které bude přehutněno na 97%PS. 
Trouby budou uloženy na podkladní prefabrikované prahy a obetonovány betonem C25/30-XF3 v tl. min. 
150 mm, do obetonování bude vložena KARI síť 6/100/100. Obetonování bude na kontaktu se zeminou 
opatřeno ochranou proti zemní vlhkosti v podobě penetračního a asfaltového nátěru.  

Propustek je na vtoku vybaven vtokovou prefabrikovanou ŽB horskou vpustí o půdorysném 
vnějším rozměru 880/1500 mm, s tloušťkou stěn 130 mm a s hloubkou dna 1000 mm, která má v koruně 
osazenou litinovou krycí mříží pro zatížení D400.  

Na výtoku je navrženo šikmé čelo ve sklonu 1:1,5 které je spolu s navazujícím korytem délky cca 
3,3 m navrženo zpevnit lomovým kamenem tl. 100 mm uloženém v betonovém loži tl. 100 mm z betonu 
C20/25nXF3, s přespárováním cementovou maltou MC XF3. Na výtoku je propustek a šikmé čelo opřeno 
o betonový práh z betonu C25/30-XF3 o rozměrech 500/1700/800 mm. 

2. Mostní objekty a zdi 
Stavba neobsahuje žádné mostní objekty ani zdi.  

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Způsob odvodnění vozovky rekonstruovaných polních cest je zajištěn gravitačně podélným a 

příčným sklonem do okolního terénu. Odvádění dešťové vody bude vedeno do volného zatravněného 
terénu. Zemní pláň bude odvodněna podélnou drenáží DN 150, která je vyústěna do vsakovacích jímek či 
stávajícího systému odvodnění obce Habrovany. 

V rámci hlavní polní cesty HPC1 je drenáž vyústěna do stávající vtokové jímky na začátku úseku. 
Stejně tak dílčí úsek drenáže vedlejší polní cesty VPC3 je napojen do stávající vtokové jímky na začátku 
úseku VPC3. Obě vtokové jímky budou nahrazeny novými prefabrikovanými jímkami ve shodném stylu 
jako vtoková jímka propustku, tedy ŽB horskou vpustí o půdorysném vnějším rozměru 880/1500 mm, 
která má v koruně osazenou litinovou krycí mříží pro zatížení D400. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Stavba neobsahuje žádné tunely, podzemní stavby ani galerie. 
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5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Stavba není vybavena žádným obslužným zařízením, parkovištěm, únikovou zónou ani 

protihlukovou clonou. 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Polní cesty nebudou vybaveny žádným záchytným bezpečnostním zařízením.  

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Pro navrhovanou polní cestu není navrženo žádné svislé dopravní značení. Na hlavní polní cestě 
HPC1 bude v km 0,094 nahrazeno stávající DZ B1 Zákaz vjezdu všem vozidlům, které bude doplněno o 
dodatkovou tabulku E13 „Mimo vozidel SPU a obce“. Pro upozornění na zaústění polních cest na silnice 
III. třídy jsou navrženy směrové sloupky Z11g Směrový sloupek červený kulatý. 

Na rekonstruovaných polních cestách nebude provedeno vodorovné dopravní značení. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 
Do této skupiny jsou zařazeny objekty vztahující se k úpravě území, jako kácení dřevin a jejich 

náhradní výsadba. Kácení dřevin je navrženo u všech čtyř polních cest, u vedlejší polní cesty VPC3 jsou 
navrženy ke kácení stromy v téměř celé délce polní cesty na pozemku obce z důvodu jejich špatného 
stavu, u ostatních polních cest jsou ke kácení určeny dřeviny, které jsou v rozsahu stavebních prací 
těchto cest či v rozhledových poměrech napojujících se ostatních polních cest v území. Celkem je 
navrženo ke kácení 108 stromů, z toho 15 ks se týká HPC1, 11 ks VPC1, 61 ks VPC3 a 21 ks VPC4. 
Obnova zeleně jako doprovodné zeleně podél polních cest je navržena pouze u hlavní polní cesty a dvou 
vedlejších polních cest v celkovém počtu 87 stromů, z toho 21 ks je navrženo podél HPC1, 62 ks je 
navrženo podél VPC3 jako oboustranná alej a 4ks jsou doplněny do pravostranné aleje podél VPC4. 

Výsadba bude realizována zásadně na pozemku cesty tak, aby všechny nově vysázené stromy 
byly ve vzdálenosti nejméně 2,5 m od okraje cesty a zároveň nejméně 0,5 m od hranice se sousedním 
pozemkem, vzdálenost mezi jednotlivými stromy je cca 20 m. V místech hospodářských sjezdů, výhyben, 
v místech křížení výsadby s inženýrskými sítěmi a v jejich ochranném pásmu výsadba nebude 
provedena. Při výsadbě je nutno respektovat rozhledové poměry na polní cestě.  

Výsadba stromů bude provedena do připravené půdy nebo do pokoseného a vyhrabaného 
trávníku, či nezapleveleného trávobylinného porostu. Podle termínu výsadeb bude upravena technologie 
prací a zvolena expediční úprava rostlinného materiálu. Nejvhodnějším termínem pro výsadbu je doba na 
konci vegetačního období, případně v době před zámrzem. Pro výsadbu stromů (s balem i bez balu) 
budou připraveny jamky minimálně o velikosti 0,4 m3. Vykopaná ornice bude uložena odděleně od 
nekvalitní zeminy. Do dna jamek budou zaraženy 3 kůly dlouhé 2,0 m. Ke kořenům bude uložena 
kvalitnější zemina, na povrch horší. Použité kůly budou sloužit jako opěrná konstrukce pro dřevinu a 
zároveň budou ochranným pláštěm dřeviny, který ji bude chránit proti okusu a vytloukání. Kůly budou 
nejméně nahoře a nad úrovní terénu spojeny příčkami potřebné délky. Tato konstrukce bude vně 
opatřena vhodným pletivem s okatostí pod 50 mm. Výška pletiva cca 1500 mm, avšak vždy o 200 mm 
méně než je nasazení koruny. 

Budou použity školkařské výpěstky – ideálně stromy alejové s balem, s výškou nasazení korunky 
alespoň 2,20 m; u ovocných stromů bude použit tvar výpěstku alespoň VK (vysokokmen) ideálně na 
podnoži ze semenáče. Při výsadbě a opakovaně před koncem vegetačního období budou vysazené 
stromy zality nejméně 2×30 l/ks. Pouze v případě, že bude výsadba provedena do dostatečně vlhké 
půdy, nebude nutné zálivku provádět – bude provedena dodatečně v případném období sucha. Povrch 
půdy v miskách solitérních stromů bude chráněn proti vysychání a zaplevelování mulčem (kůra, štěpka) 
ve vrstvě silné nejméně 15 cm. V prvním roce bude třeba provést výchovný a zdravotní řez, dosadby 
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uhynulých jedinců dle záručních podmínek a dle potřeby. Protože jde o alej, musí být uhynulé stromy 
nahrazeny vždy. Uvolněné úvazky budou znovu uvázány, v dalších letech musí být postupně uvolňovány. 
Po úplném zakořenění stromů budou úvazky i kůly odstraněny. 

SO 802.1 – Kácení dřevin na p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (HPC1) 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kácení dřevin kolem hlavní polní cesty HPC1 na 

p.p.č. 1623 v k.ú. Habrovany u Řehlovic. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací 
rekonstruované polní cesty či v rozhledových poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. 
Celkem je navrženo ke kácení 15 stromů. Převažují jasan ztepilý a třešeň ptačí. Podrobněji viz. kap. 
B.1.h). 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny na 
základě požadavku orgánu ochrany přírody magistrátu města Ústí nad Labem. Doporučeno je využít 
druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí (Prunus avium). Stromy je 
navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných polních cest 
v území a ochranné pásmo inženýrských sítí. Celkem je navrženo k výsadbě 21 stromů. 

SO 802.2 – Kácení dřevin na p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC1) 
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kácení dřevin kolem hlavní polní cesty VPC1.b na 

p.p.č. 1596 v k.ú. Habrovany u Řehlovic v úseku B. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací 
rekonstruované polní cesty či v rozhledových poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. 
Celkem je navrženo ke kácení 11 stromů. Převažuje buk lesní a vrba jíva. Podrobněji viz. kap. B.1.h). 

SO 802.3 – Obnova zeleně na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC3) 
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v celé délce 

rekonstruované vedlejší polní cesty, dřeviny byly určeny investorem ke kácení na základě špatného 
stavu. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací rekonstruované polní cesty či v rozhledových 
poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. Celkem je navrženo ke kácení 61 stromů. 
Převažují jasan ztepilý, třešeň ptačí, hrušeň obecná, švestka a jabloň domácí, minoritně je zastoupen dub 
letní či jírovec maďal. Podrobněji viz. kap. B.1.h). 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny. 
Doporučeno je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí a 
z ostatních stromů jasan ztepilý. Stromy je navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové 
poměry ostatních napojovaných polních cest v území a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN. 
Celkem je navrženo k výsadbě 62 stromů. 

SO 802.4 – Obnova zeleně na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic (VPC4) 
V rámci obnovy zeleně bude nejprve provedeno kácení dřevin na pozemcích obce v celé délce 

rekonstruované vedlejší polní cesty, dřeviny byly určeny investorem ke kácení na základě špatného 
stavu. Kácení dřevin je určeno v rozsahu stavebních prací rekonstruované polní cesty či v rozhledových 
poměrech napojovaných ostatních polních cest v území. Celkem je navrženo ke kácení 21 stromů. 
Převažují třešeň ptačí, hrušeň obecná, hloh obecný a jeřáb břek, minoritně je zastoupena jabloň domácí. 
Podrobněji viz. kap. B.1.h). 

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k obnově zeleně náhradou za kácené dřeviny. Doporučeno 
je využít druhy, které byly určeny ke kácení, jako např. z ovocných stromů třešeň ptačí. Stromy je 
navrženo osadit s roztečí cca 20m avšak mimo rozhledové poměry ostatních napojovaných polních cest 
v území a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN. Celkem jsou navrženy k výsadbě 4 stromy. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení.  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navrhovaná stavba je z hlediska požární bezpečnosti posuzována podle § 41 vyhlášky 246/2001 

Sb. v návaznosti na kodex norem požární bezpečnosti skupiny ČSN 73 08xx. 
Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. Zvýšené požární nebezpečí představuje 

během stavby zejména použití svářečích a rozbrušovacích prací. Během prací je nutno zajistit 
odstraňování suché trávy a porostů v místech, kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při 
práci a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu s požadavky vyhlášky 
ČÚBP 87/2000 Sb. 

Projekt zařízení staveniště (včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru zařízení staveniště) 
bude zpracovávat až dodavatel stavby a není předmětem této dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o budovu, není otázka dělení objektu do požárních úseků 
řešena. Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. 

 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 

Při práci na staveništi a po jejím skončení je nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v 
souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 87/2000 Sb.  

Hlavní přístupové trasy hasičské techniky budou po stávajících komunikacích, popř. po 
objízdných trasách. Po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro 
případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. 

1. Zásobování zařízení staveniště požární vodou (ČSN 73 0873 / 06-2003): 
- lze předpokládat možnost využití vody přímo z vodních zdrojů v blízkosti stavby. V případě 

výskytu jakýchkoliv komplikací se získáním vody z těchto zdrojů je možné předpokládat její 
dopravu cisternovými vozy požární techniky. Požadavky na její množství je nutno stanovit v 
rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště.  

2. Přenosné hasicí přístroje: 
- počet a druh přístrojů bude stanoven v rámci řešení požární bezpečnosti zařízení staveniště a 

konkrétních pracovních postupů 

Navržená stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti staveb z hlediska ČSN 73 0802 a norem 
navazujících, vč. vyhlášky č.137/1998 Sb. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky pro hospodaření s energiemi. Elektrická energie pro 

potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní prostředí 

a) Negativní vlivy stavby na pracovní prostředí 

Negativním vlivem během výstavby budou hluk, vibrace a otřesy způsobené těžkými stavebními 
mechanizmy, zemními pracemi a dopravou. Během stavby bude také nutné zajistit snížení prašnosti dle 
Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05, BD3 - Omezování prašnosti ze 
stavební činnosti. 

Vlivy stavby na okolní prostředí a jeho ochrana viz odst. B.6.a) této zprávy. 

b) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
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technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon - č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15denním předstihem, pokud 
ve svých vyjádřeních nestanoví jiné požadavky. 

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během 
stavby, tak i po dokončení. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle mapy radonového indexu podloží je převažující radonový index v zájmovém území 2, tedy 
kvartér, hlubší podloží střední. Část úseku hlavní polní cesty HPC1 se nachází v oblasti s radonovým 
indexem 1, tedy nízkým. Pronikání radonu nevyžaduje v této lokalitě a s přihlédnutím ke skutečnosti, že 
se jedná o dopravní liniovou stavbu zvláštních opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vlastní stavba je navržena tak, aby odolávala zatížení technickou seismicitou danou především 
vibracemi a otřesy způsobenými dopravou, resp. stavebními mechanismy během výstavby. 

d) Ochrana před hlukem 

Po dokončení výstavby a po předání objektů k trvalému užívání dojde k snížení hlukových 
poměrů díky novému povrchu vozovek a lepší sjízdnosti cest. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území vodních toků. Protipovodňová opatření se vzhledem k 
charakteru stavby nenavrhují.  

f) Ochrana před sesuvy půdy 

Netýká se této stavby. 

g) Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, resp. žádné poddolování území není veřejně 
evidováno. V místě stavby rovněž není evidován výskyt metanu. 
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h) Ostatní negativní vlivy 

Ochrana před ostatními negativními vlivy se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Navrhovaná stavba má charakter dopravních infrastruktury. Stavba nemá žádnou vazbu na 
stávající technickou infrastrukturu. V rámci stavby není navrhována žádná nová technická infrastruktura. 

b) Připojovací rozměry, výkonové  

Netýká se této stavby. 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Předmětem stavby je rekonstrukce polních cest v místě stávajících částečně zpevněných a 
částečně nezpevněných vyjetých polních cest. Nové polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové 
s výhybnami, podrobný popis viz. kap. B.2.3 a B.2.6b. 

Bezbariérové úpravy nejsou navrhovány vzhledem k tomu, že se jedná o polní cesty, na kterých 
se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, pro které by bylo nutné 
navrhovat parametry dané vyhlášky 398/2009 Sb.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navržené polní cesty jsou napojené na stávající veřejnou síť pozemních komunikací, do kterých 
spadají ostatní účelové komunikace v území, místní komunikace v obci a silnice III. tříd., podrobný rozpis 
všech napojení dotčených polních cest je uveden v kapitole B.1.j) této zprávy. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu není předmětem této stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem této stavby a k účelové komunikaci se nenavrhují. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Součástí terénních úprav bude též příprava dotčeného území, zejména kácení stromů rostoucích 

v tělese silnice. Kácení dřevin je navrženo u všech čtyř polních cest, u vedlejší polní cesty VPC3 jsou 
navrženy ke kácení stromy v téměř celé délce polní cesty na pozemku obce z důvodu jejich špatného 
stavu, u ostatních polních cest jsou ke kácení určeny dřeviny, které jsou v rozsahu stavebních prací 
těchto cest či v rozhledových poměrech napojujících se ostatních polních cest v území. Celkem je 
navrženo ke kácení 108 stromů, z toho 15 ks se týká HPC1, 11 ks VPC1.b (úsek B), 61 ks VPC3 a 21 ks 
VPC4. Obnova zeleně jako doprovodné zeleně podél polních cest je navržena pouze u hlavní polní cesty 
a dvou vedlejších polních cest v celkovém počtu 87 stromů, z toho 21 ks je navrženo podél HPC1, 62 ks 
je navrženo podél VPC3 jako oboustranná alej a 4ks jsou doplněny do pravostranné aleje podél VPC4. 
Kácení dřevin je rozepsáno podle stavebních objektů polních cest. Dřeviny jsou očíslovány a zakresleny 
do koordinační situace. Tabulky s výkazem dřevin určených ke kácení jsou zpracovány dle vlastníka 
pozemků, na jejichž parcelách se dřeviny nacházejí. Podrobněji viz. kap. B.1.i) této zprávy. 
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Všechny plochy dočasného záboru budou před dokončením stavby uvedeny do původního stavu, 
tj. opatřeny ohumusováním a zatravněním. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude mít po svém dokončení obdobný vliv na ovzduší a klima jako v současnosti. Lze 
předpokládat, že její vliv na okolí bude z hlediska ochrany ovzduší, technické seismicity, vodního režimu, 
odpadů a půdy minimální. 

Tyto vlivy se projeví pouze během výstavby. 

Ochrana ovzduší 
Během stavby bude nutné zajistit snížení prašnosti dle Programu zlepšování kvality ovzduší, 

zóna Severozápad – CZ04, opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti. 
Snižování prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude řešeno:  

a) důsledným dočištěním nákladních automobilů (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů) před 
jejich výjezdem na veřejnou komunikaci na vymezené ploše tak, aby splňovaly podmínky § 52 
zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a 
uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
d) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 
e) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 

možnou produkci prachu. 

Hluková zátěž 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž vyhověla požadavkům 

stanoveným zejména v následujících ustanoveních a předpisech:  
a) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy 

např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky hluku a vibrací), 
nařízení vlády č. 361/2007 (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška č. 
409/2005 Sb. (o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 
míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy.  

b) Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
1. Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. 
2. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a 

přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
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3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební činnosti splňoval limity 
příslušných hygienických norem, v okolí stavby se nacházejí obytné objekty. 

4. V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku ze stavební činnosti 
stanovena na LAeq,lim = 60 dB(A) pro dobu mezi 7:00 až 21:00 h, pro dobu 6-7h a 21-22h na 
LAeq,lim = 50 dB(A) a pro noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A). Nejvýše přípustná hladina hluku 
pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim = 40 dB(A) pro den, respektive 
LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb z venku.  

5. Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s vyjádřením obyvatel 
dotčených obytných objektů a k jejímu provedení je oprávněn pouze místně příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví. 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového zatížení jde 
o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na 
celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby u nejbližších chráněných objektů.  

Vibrace a otřesy 
Konkrétní technologický postup výkopových prací je věcí odborně způsobilého zhotovitele stavby. 
Ochrana před vibracemi z těžké nákladní dopravy spočívá v omezení rychlosti jízdy, případně 

oddálením tras od chráněných objektů. Nutné je respektovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před účinky hluku a vibrací, které je prováděcí vyhláškou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  

Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat následující podmínky: 
1. stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby 

ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem    
2. na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha zamezující vstupu nepovolaných 

osob, které by mohly nedovolenou manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit 
únik ropných látek do okolí stavby 

3. v případě pádu vybouraných hmot do vodoteče, musí být tyto hmoty příp. předměty 
ihned odstraněny 

4. likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na povolenou skládku nebo 
k recyklaci 

5. dočasné skládky vytěženého materiálu nebudou zřizovány. Krátkodobé deponie je 
možné zřídit pouze v minimálním možném rozsahu za účelem okamžité překládky k 
transportu na skládku mimo staveniště. 

Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady s původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel 
stavby (dosud neurčen), po jejím uvedení do provozu to bude správce příslušné komunikace. Původce 
odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale 
nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění 
odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 
apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství 
odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutné se řídit dílem 3, §71 – 79 zákona č. 541/2020 
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Sb. o odpadech. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 

Množství a přesná specifikace jednotlivých druhů odpadů bude ovlivněno použitím jednotlivých 
zařízení a strojů, včetně zvolené technologie, která je věcí konkrétního dodavatele stavby. V době 
zpracování dokumentace nebyl dodavatel stavby znám. Předpokládané množství a druhy odpadu je 
podrobně uvedeno v kap. B.2.h) této zprávy, v souladu s Katalogem odpadů (dle vyhlášky č.8/2021 Sb. O 
katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů – „Katalog odpadů“). 

Vliv na půdu a podloží 
Vlastní pozemní komunikace po uvedení do provozu nebude mít na skladbu či stav půdy vliv. 
Odvodnění vozovky komunikace je řešeno gravitačním odtokem dešťových vod do okolního 

zatravněného terénu.  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) 

Dotčené území nepodléhá zvláštním podmínkám ochrany památkové péče. Výstavbou nedojde 
ke styku s památnými stromy, chráněnými rostlinami či s živočichy. 

V dotčeném území jsou evidovány biokoridory pro polní cestu VPC1 - LBK 695 v km 0,400 – 
0,500, pro polní cestu VPC3 – LBK 693 v km 1,300 – 1,363, LBK 695b v km 0,400 – 0,500 a pro polní 
cestu VPC4 LBK 695b v km 0,010. Stavba je navržena z pohledu migrace jako bezbariérová. 

Ochrana dřevin, které nebudou z důvodu stavby káceny, ale nacházející se v její těsné blízkosti, 
bude vycházet z normy ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Zejména je třeba ochránit kořeny a kořenový prostor dřevin: 

- kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií 
koruny) a zvětšená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. 

V rámci stavby musí být v plném rozsahu dodržovány podmínky uvedené ve všech závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněných území NATURA 2000, evropsky významných lokalitách ani 
ptačí oblasti. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí se u této stavby neprovádí. Komunikace v tomto 
rozsahu není uvedena v kategorii staveb určených k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Stanovení nových ochranných pásem v rámci předmětné stavby nevzniká. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba neslouží k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, z hlediska zájmů civilní obrany nejsou 

nárokována žádná opatření. Postup provádění stavby je navržen tak, aby účinky stavby na obyvatelstvo, 
především obyvatele stavbou dotčených obcí byly minimalizovány.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je vyšší než množství materiálu vyzískaného. 

Na stavbě nebude žádný vyzískaný materiál ani odpad skladován. 
Podrobněji viz kap. B.2.h) této zprávy. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází ve sklonitém terénu, proto se neuvažuje se speciálním zajištěním 
odvodnění základových spár např. formou čerpání vod.  

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro přístup na stavbu budou využity silnice III. třídy v oblasti stavby dle aktuálního dopravního 
režimu v době výstavby, sil. III/25832 v intravilánu obce Habrovany a sil. III/25833 na kterou se napojuje 
rekonstruovaná vedlejší polní cesta VPC3. Dále se předpokládá využití ostatních účelových komunikací v 
oblasti – vedlejší či doplňkové polní cesty.  

Možnost využití napojení na stávající technické infrastruktury pro potřeby stavby se 
nepředpokládá. Tato napojení budou v plné odpovědnosti zhotovitele, jenž si je v případě potřeby může 
na vlastní náklady zajistit. V rámci záměru je dále uvažováno s plným využíváním mobilních zdrojů. 

Předpokládá se dovoz vody na staveniště, pro telefonní spojení se předpokládá využití mobilních 
telefonů. Zajištění dodávky el. energie se předpokládá pomocí mobilních elektrocentrál. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v katastrálním území Habrovany u Řehlovic [636398]. Dotčené 
pozemky jsou převážně ve vlastnictví obce Habrovany, dočasně jsou dotčeny pozemky ve vlastnictví 
Ústeckého kraje s právem hospodaření pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje. Také je dočasným 
záborem u hlavní polní cesty dotčen pozemek ve vlastnictví soukromé osoby.  

Po dokončení stavby budou všechny pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do 
původního stavu.  

Rozsah trvalého a dočasného záboru je zakreslen v příloze Katastrální situační výkres této PD. 
Tabulka záborů pozemků je uvedena v kap. B.1.l) této zprávy. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Předmětem této dokumentace není návrh vybavenosti plochy pro zařízení staveniště. Ten si 
stanoví budoucí vybraný zhotovitel na základě své přípravy stavby. Pro účely zřízení ZS ani v okolí 
staveniště nebudou prováděny žádné demolice, kácení či asanace území. Vlastní zařízení staveniště 
bude oploceno, a zabezpečeno před vstupem neoprávněných osob, především z důvodu zajištění 
jejich bezpečnosti. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory ploch a prostor využívaných pro potřeby stavby budou uvolněny po ukončení 
prací. Dodavatelská organizace je dle příslušných předpisů povinna vyklidit staveniště po ukončení 
dodávky. Na stavbě smí ponechat pouze nezbytný materiál a zařízení potřebné k odstranění případných 
vad a nedodělků. Po jejich odstranění je pak povinna neprodleně vyklidit veškeré prostory využívané 
stavbou. 

Maximální dočasné a trvalé zábory dotčených parcel jsou uvedeny v kap. B.1.l) a této zprávy. 
Zábor je zakreslen v situaci, která je součástí příloh Katastrální situační výkresy, této PD.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrženy. Stavba se nachází převážně v extravilánu obce, 
kde se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškerý odpad vzniklý na stavbě, vč. vyzískaného materiálu, bude neprodleně z prostoru 
staveniště odstraněn v souladu s platnými předpisy (skládka, sběrný dvůr, stavební dvůr zhotovitele) 
resp. požadavky stavebníka (stavební dvůr, skladiště a základny stavebníka). 

Další podrobnosti viz odst. B.2.i) této zprávy. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 
dodaného je vyšší než množství materiálu vyzískaného. 

Předpokládá se přímý dovoz materiálu bez využívání deponií v oblasti stavby. Případné 
mezideponie nebudou v oblasti stavby zřizovány. Pro účely skladování materiálů, zeminy apod. bude 
zhotovitel využívat své plochy mimo oblast výstavby. 

Podrobněji viz kap. B.2.i) této zprávy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, 
související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální 
možné míře omezovat.  

Pokud se jedná o hluk při provádění prací je nutno dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pokud se týká exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je nutné dbát na 
dobrý technický stav mechanizmů. Dále je třeba provádět pravidelně technické prohlídky, udržovat a 
seřizovat stroje do optimálního chodu apod. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutné v maximální možné míře zajistit snížení prašnosti, 
přičemž je třeba vycházet z Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Severozápad – CZ04, opatření 
omezování prašnosti ze stavební činnosti. Je nutno dbát na optimální nakládání vozidel a 
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zabezpečení nákladu, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování komunikací v okolí stavby. Před 
výjezdem ze staveniště je nutné vozidla řádně očistit a průběžně pak odstraňovat znečistění na veřejných 
komunikacích od stavby.  

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební činnosti dle 
příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Původcem odpadu je 
zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací zabezpečit 
aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provádění stavebních, zejména zemních prací 
je třeba používat mechanismy v dobrém technickém stavu a po skončení prací je odstavovat na plochy  
zabezpečené proti případnému úniku technologických kapalin. Případné úkapy ropných látek ze strojů 
musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů 
(spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). 

Veškerou ponechávanou zeleň dotčenou stavbou je nutné chránit před poškozením vlivem 
stavební činnosti. 

Při realizaci je třeba dbát na dodržování ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

Další podrobnosti viz odst. B.6.a) této zprávy. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pro pracovní režim se uvažuje s jednosměnným využíváním pracovní doby. 
Při veškerých pracích musí být dodržována ustanovení příslušných vyhlášek, předpisů a norem, 

týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Pro bezpečnost práce a provoz 
technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon č. 262/2006 Sb., č. 591/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 272/2011 Sb., vyhláška 415/2003 Sb., 601/2006 Sb. Základní zásady a 
požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem č. 309/2006 Sb. a platnými 
právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 
378/2001 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 375/2017 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 Sb). Dále platí vyhlášky a 
nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit podmínky 
správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. 

Pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací proškoleni z 
bezpečnostních předpisů a upozorněni na možná nebezpečí. 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba dále upozornit zejména na následující 
povinnosti dodavatele stavby: 

- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí 
zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a 
zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za 
mimořádných podmínek. 

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

Problematikou bezpečnosti práce se bude podrobně zabývat samostatná část PD - Plán ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, jež bude zpracována zhotovitelem před zahájením výstavby. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) musí být přizpůsobován 
skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby (stavebník) povinen písemně určit 
(jmenovat, smluvně zajistit) jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 
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náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 
Koordinátor podle předchozí věty musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od 
převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti 
koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Vzhledem 
k různým typům materiálů, v podobě asfaltového betonu, železobetonu, štěrkových konstrukcí, kácení 
dřevin a náhradní výsadbě, je více než pravděpodobné, že stavba bude zajištěna jedním zhotovitelem 
pomocí subdodávek. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace po stávajících komunikacích nebude 
stavbou dotčen. Stavba nezasahuje do ostatních komunikacích s bezbariérovým využíváním a žádné 
úpravy nejsou potřeba. 

Přístup všech neoprávněných osob do prostoru stavby, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, nebude umožněn.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace navrhované stavby se uvažuje v plné šířce vozovky, tedy za úplného vyloučení 
dopravy. Vzhledem k původnímu využití dopravní stavby jako polní cesty, bude dopravní opatření 
spočívat hlavně v uzavření vjezdu pro všechna vozidla osazením příčné zábrany Z2 a značky B1 Zákaz 
vjezdu všech vozidel v obou směrech a dále na silnicích III. tříd B24a/b Zákaz odbočení vlevo/vpravo, 
doplněné o dodatkovou tabulku E13 Text „MIMO VOZIDEL STAVBY. Dále je vhodné na silnice III. tříd 
osadit DZ v podobě A22 Jiné nebezpečí, doplněné o dodatkovou tabulku E13 Text „Výjezd vozidel 
stavby“. 

Dodavatel stavby projedná definitivní podobu provizorního dopravního značení s dotčenými 
orgány, především s místně příslušným DI PČR (Ústí nad Labem). Dodavatel stavby je povinen 
respektovat požadavky dotčených orgánů přiložených v dokladech o projednání. Za řádné provedení 
dopravně bezpečnostního opatření, funkčnost, jeho údržbu a včasné odstranění odpovídá zhotovitel 
stavby. 

Dopravní značky budou před místo prací osazeny těsně před započetím prací a po ukončení 
činnosti budou neprodleně odstraněny. Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 
12 899-1 a ČSN EN 1436. K označení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek. 
Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude provedeno v souladu s TP66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání). Značky a zábrany musí být 
zajištěny proti posunu vlivem povětrnosti. Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, 
délky jednotlivých barevných polí budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm 
nad vozovkou, u zábran Z2 min. 90 cm nad vozovkou. Značky dočasně pozbývající platnosti budou 
zakryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Z technického hlediska se jedná o stavbu realizovatelnou na základě standardních a zcela 
běžných stavebních postupů, náročné či speciální stavební technologie a podmínky nejsou v rámci 
navrženého řešení předpokládány.  

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude zřízeno v nejbližším okolí stavby, na pozemcích ve vlastnictví obce 
mimo obvod staveniště. 
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Rozsah ploch záboru staveniště potřebných pro výstavbu je dán polohou předmětného úseku 
komunikace, charakterem a rozsahem stavebních prací a dále je ovlivněn zejména místními poměry a 
konfigurací terénu v okolí stavby. Zábor je zakreslen v Katastrálních situačních výkresech této PD.  

Tvar dočasného záboru byl určen s přihlédnutím na současné využití přilehlých pozemků a je 
částečně definován jejich hranicemi. Tyto plochy budou kromě nutného pohybu stavební mechanizace 
sloužit zhotoviteli pro další potřeby zajištění výstavby. 

Pro přístup na stavbu budou využity silnice III. třídy v oblasti stavby dle aktuálního dopravního 
režimu v době výstavby, sil. III/25832 v intravilánu obce Habrovany a sil. III/25833 na kterou se napojuje 
rekonstruovaná vedlejší polní cesta VPC3. Dále se předpokládá využití ostatních účelových komunikací 
v oblasti – vedlejší či doplňkové polní cesty.  

Před zahájením prací je zhotovitel stavby povinen zajistit přesné vytyčení aktuálního vedení 
stávajících inženýrských sítí, případně předat písemný doklad o neexistenci jejich vedení a učinit 
příslušný zápis do stavebního deníku. Dotčená stávající zařízení správců sítí je zhotovitel povinen řádně 
ochránit před poškozením, v případě, že by poškození sítí přeci jen vzniklo, je povinen zajistit jeho 
neprodlenou opravu, a to za účasti příslušného správce. Při dalších činnostech je zhotovitel dále povinen 
plně respektovat veškeré podmínky a platná ustanovení pro práce v ochranných pásmech sítí. Správci 
sítí musí být o termínu zahájení stavby zhotovitelem vyrozuměni s nejméně 15 denním předstihem. 

Seznam dotčených inženýrských sítí viz kap. B.1.d) této zprávy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v okolí stavby není možné zřídit větší zpevněnou plochu staveniště, 
která by svým tvarem a velikostí plně postačovala potřebám stavby, bude muset během realizace 
budoucí vybraný zhotovitel stavby využívat i další své plochy mimo oblast výstavby. Předpokládá se, že 
se potřebný materiál bude na stavbu operativně dopravovat v závislosti na momentálních potřebách 
výstavby. Jedná se o jeho základny, případná zázemí, zdroje stavebních materiálů a další potřebné 
lokality stanovené na základě jeho přípravy. Od výběru budoucího zhotovitele stavby je odvislé i 
využívání betonárny a obalovny pro potřeby dané stavby. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dle současných znalostí z fáze procesu přípravy realizace dané stavby se s jejím prováděním 
počítá v období stavební sezóny 2022 příp. 2023.  

Podrobně viz kap. B.1.k) této zprávy. 

B.8.2 Výkresy 
Výkresy zohledňující organizaci výstavby, rozsah dočasného záboru stavby, umístění zařízení 

staveniště a zákres širších vztahů území viz část C této projektové dokumentace. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení dopravy. 
Předpokládá se následující postup výstavby:  
- Příprava dotčeného území, vytýčení staveniště a vytýčení a ochrana všech dotčených 

inženýrských sítí v prostoru stavby. Pasporty komunikací na využívaných přístupových trasách 
- Provedení dopravně inženýrských opatření 
- Smýcení určené zeleně a kácení stanovených stromů 
- Odkop zemního tělesa do potřebného tvaru 
- Výstavba zemního tělesa do potřebného tvaru a uložení prvků odvodnění 
- Pokládka konstrukčních vrstev vozovky včetně napojení na navazující povrch na začátku 

úseku 
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- Dosypání krajnic, provedení dopravního značení 
- Finální terénní úpravy zakončené rozprostřením ornice a zatravněním v daném rozsahu 
- Provedení náhradní výsadby (následná 3-letá pěstebná péče bude prováděna již po uvedení 

do provozu) 
- Zrušení dopravně inženýrských opatření 
- Uvedení do provozu 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Práce na stavbě budou probíhat v celé šířce komunikace. Vzhledem k tomu není schéma 

stavebního postupu uvedeno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Stavba řešeného úseku vykazuje relativně vyrovnanou bilanci zemních prací, množství materiálu 

dodaného je vyšší než množství materiálu vyzískaného. 
Podrobněji viz kap. B.2.1.h) této zprávy. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Polní cesty mají vozovkou odvodněnou gravitačně podélným a příčným sklonem do okolního 

zatravněného terénu, kde se dešťové vody plošně vsakují.  
Pro řádné odvodnění rekonstruovaných polních cest je zemní pláň odvodněna podélnou drenáží 

DN150, která je v případě hlavní polní cesty HPC1 a vedlejší polní cesty VPC3 napojena do stávajících 
vtokových jímek v intravilánu obce Habrovany. U vedlejší polní cesty VPC3 jsou další úseky drenáže 
vyústěny do vtokové jímky propustku, na jehož výtok navazuje terénní příkop. Drenáž od VPC4 je 
napojena na úsek drenáže VPC3, která je vyústěna do vsakovací jámy. Zájmová oblast je odvodněná do 
okolních ploch a do souvisejícího vodního toku. Navrhovanou stavbou se způsob odvodnění, který 
představuje povrchový odtok podélným a příčným sklonem do okolního terénu, nemění. 

B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby 
Předmětem této kapitoly je návrh plánu kontrolních prohlídek stavby dle §133 a §134 Zákona 

č.183/2006 – Stavebního zákona. Tento plán by v průběhu realizace stavby měl sloužit jako doporučení 
projektanta pro příslušný stavební úřad. Návrh počtu a rozsahu kontrolních prohlídek stavby byl navržen 
tak, aby podle názoru projektanta, co nejvíce odpovídal náročnosti a složitosti konkrétní stavby. 
 

V průběhu stavebních prací navrhujeme následující kontrolní prohlídky: 
- po vytyčení obvodu staveniště a provedení DIO 
- po provedení příslušných výkopů, tato kontrola by měla být uskutečněna za přítomnosti 

odpovědného geologa, jenž by provedl převzetí základové spáry a na základě zkoušek její 
únosnosti zhodnotil kvalitu podloží ve vztahu k požadovaným parametrům 

- po provedení nového zemního tělesa po úroveň zemní pláně 
- po provedení konstrukce vozovky po úroveň podkladní vrstvy z asfaltového betonu, tato 

kontrola by měla být zaměřena zejména na posouzení rovinatosti povrchu komunikace 
- po provedení obrusné vrstvy vozovky a provedení konečných terénních úprav, tato kontrola by 

měla být zaměřena zejména na osazení svislého dopravního značení. 
Při výše uvedených kontrolách by měla být sledována zejména tato hlediska: 
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- zda je stavba prováděna technicky správně a v náležité kvalitě, taktéž kontrola použitých 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí 

- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnostní hlediska anebo životní prostředí 

- zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, zda 
jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je řádně veden stavební deník 

- zda je řádně prováděna údržba stavby a jejího bezprostředního okolí 
Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle 

stavebníka též projektant nebo hlavní projektant stavby, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební 
dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány státní správy, 
autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 
 
 
 

Září 2021       


