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1.1. Identifikační údaje 
 
Název stavby: PD polních cest C1 se záchytným průlehem 

PEO1,C14,C18, záchytného průlehu PEO3, lesní tůně 
Muksín a návrhu zalesnění prvku ÚSES v k.ú. 
Skorkov u Herálce 

    
 
Název objektu:  SO3 – Projekt výsadby NRBK 78 – část 2 
 
Místo stavby, k.ú.:  Obec Skorkov, k.ú. Skorkov u Herálce 
 
Okres:   Havlíčkův Brod 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Obsah projektu:  Dokumentace pro provedení stavby 

Zhotovitel projektu:   Agroprojekt PSO spol. s r.o. 
     Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná 
 
Zodp. projektant:   Ing. Daniel Doubrava 
 
    autorizovaný projektant ÚSES 
 
Projektant:    Ing. Milan Nechvátal 
 
Datum vypracování: listopad 2016 aktualizace 2024 
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1.2. Základní údaje o stavbě 
 
 
Jako součást realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Skorkov má být zajištěna 
realizace části nadregionálního biokoridoru NRBK 78. Základ biokoridoru tvoří lesní i nelesní 
porosty dřevin na mezích a svazích v prostoru luk mezi lesními komplexy jihozápadně od 
dálnice. V tomto prostoru bude provedeno rozšíření stávajícího základu biokoridoru 
doplněním krajinné zeleně osázením částí dvou pozemků v prostoru, který byl v Plánu 
společných zařízení k tomuto účelu vymezen. Účelem prací je vytvoření podmínek k 
uchování a rozvoji společenstev blízkých původním, zlepšení životního prostředí, zvelebení 
krajiny a zvýšení její ekologické stability. 
 
 
Základní údaje o biocentru: 
 
Označení vybraného prvku  NRBK 78 – část 2 
Význam v ÚSES: prvek nadregionální úrovně 
 
Identifikace vlastnických poměrů byla provedena v rámci KoPÚ. Z návrhu nevyplývá potřeba 
dalších změn. Biokoridor je umístěn na malé části dvou parcel ve vlastnictví obce. 
Navrhované úpravy probíhají na ploše 0,848 ha. 
 

objekt 
plocha dotčená 

výsadbou 
současný 

stav 
Parc. 

č. LV 
výměra 

m2 druh pozemku 
SO 3 6297 TTP 1930 10001 39702 trvalý travní porost 
  2183 TTP 1979 10001 48216 trvalý travní porost 
 
 
Popis současného stavu 

Základ biokoridoru tvoří lesní i nelesní porosty dřevin na mezích a svazích v prostoru luk 
mezi lesními komplexy jizozápadně od dálnice. Základ prvku na něž navazuje osazovaná 
plocha je tvořen lesními i nelesními porosty dřevin na mezích a okraj lesa. Okraj lesa je 
převážně s převahou smrku, dále s borovicí, břízou, lípami, javorem, třešněmi aj. Na mezích 
převažuje javor, lípa, olše s příměsí jeřábu a břízy aj. Tyto porosty na mezích a okraj lesa 
tvoří okraje části pozemků kulturních luk, určených k osázení.  
 
Návrh opatření 

Stávající porosty dřevin se ponechají přirozenému vývoji. Zatravněné plochy budou osázeny 
geograficky původními druhy dřevin. Výsadba bude provedena vhodnými druhy dřevin 
odpovídající přirozené potenciální vegetaci (STG 5A3 – smrkojedlové bučiny). Druhová 
skladba je stanovena ve vztahu k ploše zhruba takto: 60% buk, 30% smrk, 10% jedle. 
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2.1 Technické řešení stavby 
 
Na řešené ploše bude provedena výsadba krajinné zeleně do stávajícího travního porostu.  
 
0. etapa   Vytyčení stavby 
Bude provedeno před zahájením prací geodeticky podle obvodových lomových bodů části 
řešené parcely p.č. 1930 a p.č. 1979 z aktuální DKM. Řešená část pozemku (řešená plocha) 
není v terénu jasně patrná. Ze dvou stran ji tvoří okraje dřevinného porostu a ze dvou stran 
volně navazuje luční porost (viz. příloha C.3.1. Situace širších vztahů). Prováděné úpravy se 
týkají pouze částí výše uvedených parcel. Vytýčení a stabilizace lomových bodů dotčených 
částí parcel - detaily viz. příloha C.3.2 Situace katastrální a vytyčovací. 
 
 
I. etapa    Úpravy ploch 
Před započetím výsadbových prací bude stávající trávobylinný luční porost pokosen a 
vyhrabán. Celá plocha mimo les bude vyčištěna a pokosena.  
Dřevinné porosty na okrajích řešené plochy budou ponechány, stejně tak v ostrůvku 
stávajícího dřevinného porostu mezi oběmi parcelami určenými k výsadbě. Z těchto porostů i 
z okrajů porostů budou případně odstraněny mladé nálety nevhodných druhů dřevin (akát, 
javor jasanolistý, bez, apod.). Shrabky a klest z uvedených ploch budou uloženy na hromady 
a spáleny. Po dohodě s investorem lze při realizaci případně místo spálení přistoupit na jiný 
způsob likvidace, štěpkování, odvoz atd. U shrabané hmoty po pokosení lučního porostu se 
předpokládá uložení na skládku/kompostárnu. 
 
 
II. etapa  Výsadby 
Podle termínu výsadeb může být upravena technologie prací a zvolena expediční úprava 
rostlinného materiálu. Nejvhodnější a doporučenou dobou pro výsadby je období od října do 
poloviny listopadu. Při výsadbě mimo doporučenou dobu může být problematické ujímání 
sazenic a v případě suchého jara a léta mohou být problémy s dostatkem vláhy. Při jarní 
výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v dormanci (přechodné zastavení nebo 
omezení fyziologických procesů) a je naprosto nevhodné použít rašící sazenice. Výsadbu je 
vhodné provádět v období s teplotami v rozmezí 7-10°C. Nejpozději však do konce dubna. 
Vždy musí být především zajištěny podmínky pro dobré zakořenění rostlin v půdě nepřeschlé 
a dostatečně teplé. Za sucha a mrazu je provádění výsadeb nevhodné. 
Výkaz výměr a rozpočet počítá s nejlevnějším a nejpřirozenějším použitím prostokořenných 
výpěstků v podzimním období. Nákladnější obalovaná sadba pouze omezeně rozšiřuje 
možnosti termínu výsadby. 
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Seznam a počty použitých dřevin: 
 
č.úseku počet kusů spon
1 bk buk lesní 1 310 1,5x0,75
2 jd jedle bělokorá 200 1,5x1,67
3 sm smrk ztepilý 430 1,5x1,67
4 bk buk lesní 800 1,5x0,75
5 sm smrk ztepilý 130 1,5x1,67
6 bk buk lesní 570 1,5x0,75
celkem 3 440

druh

 
 
 
 
Rozpočtována je základní varianta – výsadba prostokořenných výpěstků  na podzim nebo 
brzo na jaře do předem připravených jamek, lze samozřejmě doporučit i výsadbu 
v sadbovačích např. typu Quick-pot apod. 
 
Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby v případě výsadby do rýh nebo mechanizované 
výsadby sázecím strojem nedošlo ke vzniku erozních rýh. Výsadby jsou tedy uspořádány 
v řadách o základním sponu 1,5 m. Výsadba bude provedena vhodnými druhy dřevin 
odpovídající přirozené potenciální vegetaci (STG 5A3 – smrkojedlové bučiny). Druhová 
skladba je stanovena ve vztahu k ploše zhruba takto: 60% buk, 30% smrk, 10% jedle.  
Přestože se nejedná o lesní pozemky ani se nejedná o zalesnění, ale o výsadbu krajinné 
zeleně - prvku ÚSES, spon jednotlivých dřevin v řadách zhruba odpovídá minimálním 
hektarovým počtům dřevin pro obnovu lesa podle vyhlášky č. 139/2004 Sb. Vyhláška, kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Základem výsadeb jsou prostokořenné lesnické sazenice 2/0, 2/1 o velikosti 35-50 cm, 
použitý spon je 1,5 m x 0,75 m až 1,67 m podle druhu dřeviny. Jamky jsou velikosti 0,01 m3. 
Hnojivo/tablety do jamek. 
 
Vysazené dřeviny budou ošetřeny repelentním nátěrem proti okusu (bazální část – ochrana 
především proti zajícům, kteří mohou vniknout do oplocenky). Z důvodu nutnosti ochrany 
výsadeb proti okusu bude celá plocha výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým 
oplocením s bránami pro vstup a vjezd mechanizací. U bran bude doplněn i jednoduchý 
přelez (oboustranný žebřík ve tvaru písmene A), aby nedocházelo k poškozování pletiva 
náhodnými návštěvníky. Na základě opakované zkušenosti s nedostatky obou způsobů 
ochrany navrhujeme záměrně kombinaci obou způsobů ochrany.  
 
III. etapa Zajištění porostů  
Péče o porosty v záruční době (v dohodnutém rozsahu dle termínu výsadeb) je obvykle 
podmínkou uznání sjednaných garancí za použitý materiál a práce při vyřizování případných 
reklamací.   
 
Péče o porosty v dalších letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstát bez dodatečného 
ošetřování může být sjednána jako součást realizace dotčeného prvku ÚSES. Převzetí prací 
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od dodavatele může být odloženo do doby, než budou nově založené porosty takto 
dopěstovány.  
 
Vyžínání musí být provedeno nejméně 2 x ročně (zhruba na přelomu měsíců V/VI a VIII/IX). 
Na podzim by měl být obnoven nátěr repelentem proti okusu. Dosadby při úhynu sazenic do 
15% nejsou nutné. Pouze v případě že dojde k většímu výpadku v ucelené ploše, nebo bude 
úhyn větší než 15% je ve výkazu výměr a rozpočtu počítáno s dosadbou v rozsahu cca 15% 
původně vysazeného množství rostlin. U lesnických výsadeb je standardním postupem 
vylepšení (dosadba) do 7 let od výsadby – do zajištění porotu. Proto je ve 3. Roce navržena 
dosadba. 
 
 
 
Minimální doporučený rozsah péče o porosty  
 
Rozsah prací v prvním roce  
kontrola a případná oprava oplocenky (podle potřeby) 
obnova nátěru sazenic repelentem proti okusu 
2x vyžínáni (zhruba na přelomu měsíců V/VI a VIII/IX) 
(dosadby dle záruky dodavatele) 
 
Rozsah prací ve druhém roce  
kontrola a případná oprava oplocenky (podle potřeby) 
obnova nátěru sazenic repelentem proti okusu 
2x vyžínáni (zhruba na přelomu měsíců V/VI a VIII/IX) 
 
Rozsah prací ve třetím roce  
kontrola a případná oprava oplocenky (podle potřeby) 
obnova nátěru sazenic repelentem proti okusu 
2x vyžínáni (zhruba na přelomu měsíců V/VI a VIII/IX) 
dosadba/vylepšení porostu cca 15% 
 
Doporučený rozsah prací v dalších letech (min. ve čtvrtém a pátém roce) 
obnova nátěru sazenic repelentem proti okusu 
2x vyžínáni(zhruba na přelomu měsíců V/VI a VIII/IX) 
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2.2  Závěr 
 
Navržené úpravy mají sloužit primárně pro účely ochrany přírody a krajiny. Podle platného 
územního rozhodnutí (KoPÚ) a podle priorit ochrany přírody a krajiny a dle ujednání 
investora s dotčenými orgány státní správy a samosprávy má být navrženými úpravami 
zvýšena ekologická stabilita území a kompenzovány nežádoucí změny v krajině a zároveň 
má být podpořeno zlepšení vodního režimu a mezoklimatických poměrů v bezprostředním 
okolí řešeného prvku.  
 
Prostředky vynaložené na realizaci budou účelně využity jen tehdy, když bude zajištěna 
dobrá příprava ploch a budou dále zhodnoceny tehdy, když bude systematicky prováděna 
odborná  péče o porosty. 
 
 
V Brně v listopadu 2016 
 
 
 
 
Ing. Daniel Doubrava 
 
 
 
 


