



Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|-------------|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJ. | ODP. ZAST | Hanousek s.r.o. Barákova 41, Prostějov IČ: 29186404 tel. 582 331 013 | |
| Ing. Miroslav Lošťák | Ing. Miroslav Lošťák | Ing. František Hanousek | | |
| | | | | |
| OBEC, k.ú.: Vícov | | | ZAK. ČÍSLO | 9/22 |
| KRAJ, OBEC s rozš.pús.: Olomoucký, Prostějov | | | ARCH. ČÍSLO | 43/3 |
| OBJEDNATEL: SPÚ pobočka Prostějov | | | DATUM | září 2022 |
| AKCE: Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov-II.etapa SO 02 Svodný příkop SPř2, SPř4 | | | MĚŘÍTKO | 1 : 100 |
| | | | SOUŘ. SYSTÉMY | S-JTSK, Bpv |
| | | | STUPEŇ | DSP |
| PŘÍLOHA: Příčné řezy Svodný příkop SPř4 | | | Č. PŘÍLOHY | Č. KOPIE |
| | | | D.2.10 | 1 |