



Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytýčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !					
VYPRACOVAL		ZODP. PROJ.		ODP. ZAST	
Ing. Miroslav Lošťák		Ing. Miroslav Lošťák		Ing. František Hanousek	
OBEC, k.ú.:		Vicov			
KRAJ, OBEC s rozš.pús.:		Olomoucký, Prostějov			
OBJEDNATEL:		SPÚ pobočka Prostějov			
AKCE:		Stavba PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vicov-II.etapa SO 03 Zatavněná údolnice ZU1, 2, 4			
PŘÍLOHA:		Situace Zatavněná údolnice ZU1 a ZU2			
				Hanousek s.r.o. Barákova 41, Prostějov IČ: 29186404 tel. 582 331 013	
				ZAK. ČÍSLO	9/22
				ARCH. ČÍSLO	43/3
				DATUM	září 2022
				MĚŘÍTKO	1 : 1 000
				SOUŘ. SYSTÉMY	S-JTSK, Bpv
				STUPEŇ	DSP
				Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
				D.3.2	1