

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
Sp. značka / č.j.:	SP2304/2024-571101 / SPU 189048/2024
UID dokumentu:	spudms00000014568977
Evidenční číslo VZ ve VVZ:	---
číslo VZ v Úředním věstníku EU:	---
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona; zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Oznamujeme Vám, že dne 20.5.2024 pod č. j. SPU 188868/2024 rozhodla Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK, jednající jménem zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem **Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba** na základě provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele.

Vybraný dodavatel:

Obchodní firma / název / jméno / jména a příjmení:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Sídlo/místo trvalého pobytu:	Frýdek-Místek, Slezská 2766
Právní forma	Akciová společnost
IČO:	45193118

1) Odůvodnění výběru:

Způsob hodnocení nabídek zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a hodnotící komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Komise označila nabídku č. 2 dodavatele Lesostavby Frýdek-Místek a. s., jako ekonomicky nejvýhodnější a v rámci posouzení nabídek zjistila, že všechny požadavky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek i podmínky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nabídka č. 2 splnila. V souladu s doporučením komise zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je výše uvedeno.

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

a) základní způsobilosti dle § 74 zákona:

- Lesostavby Frýdek-Místek a.s. – čestné prohlášení o splnění kvalifikace ze dne 3.5.2024 a Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.3.2024,
- Ing. Novotný - Výpis z evidence rejstříku trestů ze dne 15.4.2024, potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků ze dne 10.4.2024, Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze dne 15.4.2024, ČP o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách ze dne 15.4.2024.

b) profesní způsobilosti:

- dle § 77 odst. 1 zákona - je zapsán v obchodním rejstříku (Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.3.2024

- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - je oprávněn podnikat v oboru

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.3.2024
- Výkon zeměměřických činností - Ing. Novotný (poddodavatel) – Výpis z veřejné části ŽR ze dne 6.3.2024
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách živnostenského zákona (obor poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost) - Lesostavby Frýdek-Místek a.s. - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 21.3.2024

- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona - je odborně způsobilý neboť disponuje osvědčením o autorizaci nebo osvědčením o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor:

- **„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. – Ing. Tkáč Matěj a Zdeněk Kovář (zaměstnanec dodavatele),
- **„Dopravní stavby“** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. – Ing. Petr Mičulka (zaměstnanec dodavatele),
- **„Geotechnika“** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – Ing. Indra (zaměstnanec dodavatele),
- **úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným

v ustanovení § 16f odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb – Ing. Novotný (poddodavatel)

c) technické kvalifikace: byl předložen seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně seznamu osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, že realizoval min. 2 obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru vodohospodářských staveb k zadržení povrchových vod (vodní nádrže, zemní hráze vodních nádrží) v rozsahu každé z nich ve výši min. 2 mil. Kč bez DPH, přičemž min. u jedné z nich byla provedena průřezná hrázka (přehrážka) z gabionů nebo lomového kamene. Zároveň dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min. 2 obdobných stavebních prací (stavebních zakázek) charakteru dopravní stavby (pozemní komunikace, polní cesty) v rozsahu každé z nich ve výši min. 0,6 mil. Kč bez DPH, přičemž alespoň jedna z doložených zakázek musí obsahovat stabilizaci zemní pláně pojivem a alespoň jedna z nich přejezd pro těžkou techniku z dlažby z lomového kamene kladené do betonu:

1. **Suchá nádrž Choltický**, cena realizace 36 862 000 Kč bez DPH – realizace v termínu od 11/2017 do 10/2019, Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací vydáno dne 17.01.2020 objednatelem Povodí Odry, státní podnik, rozsah prací 95 % - realizace suché nádrže (výška 6,7 m, délka sypané homogenní zemní hráze v koruně 203,1 m, objem 96 150 m³), provedení terénních úprav, vybudování hráze, sdruženého objektu, přívodního a odpadního koryta, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, instalace zařízení pro měření a pozorování, objem železobetonových konstrukcí sdruženého objektu 824 m³, provedení Injekční clony levobřežního závázání hráze SO 02 ve staničení km 0,030-0,050. Injekční clona sestává ze tří řad šikmých injekčních vrtů – mělkých fortifikačních vrtů hloubky 2,0 m provedených z betonového injekčního bločku v návodní, resp. vzdušné řadě a středové řady vrtů ve vlastní injekční cloně hloubky 5 m, kácení dřevin. **Jedná se o vodohospodářskou stavbu.**

2. **PPO Lipinský potok**, cena realizace 2 269 000 Kč bez DPH, realizace v termínu od 04/2020 do 10/2020, Referenční list vydán dne 17.12.2020 objednatelem VDP STAVBY a.s., rozsah prací 100 %, **výstavba průřezné retenční přehrážky z lomového kamene**, včetně úpravy koryta toku pod přehrážkou, komunikace, vegetační úpravy.

3. **Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa**, cena realizace 5 858 902,61 Kč bez DPH, realizace v termínu od 11/2020 do 07/2023, Referenční list vydán dne 10.8.2023 objednatelem YUCON CZ, s.r.o., rozsah prací 100 %, SO 121 - provedení asfaltové komunikace a předpolí nového mostu, provedení gacionu a zajištění celkového odvodnění komunikace Jilešovice, (1 866 tis. Kč), SO 183 - provedení nové asfaltové komunikace 2 200 m², **stabilizace zemní pláně pojivem** 1376 m², (3 992 tis. Kč).

4. **Oprava povrchu komunikace a propustku na LC Bařinská**, cena realizace 5 498 000 Kč bez DPH, realizace v termínu od 05/2021 do 08/2021, Referenční list vydán dne 16.5.2022 objednatelem Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy, rozsah prací 100 %, demolice 2 ks propustku a vybudování nových z ocelové roury DN 530 se zděnými kamennými čely v délce 6 m, doplnění 3 ks hospodářských přejezdů včetně skládaných čel z lomového kamene, oprava dláždění dna u mostu M1 vč. vybudování betonového zajišťovacího prahu, oprava komunikace v délce 3778 m penetračním makadamem tl. 100 mm, finální vrstva ze dvou asfaltových nátěrů se zadrčením, oprava povrchu dvou výhyben štěrkodrtí, **přejezd pro těžkou techniku z dlažby z lomového kamene do betonu.**

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. e) – Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 (BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.), platnost do 31.7.2025.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. h) – Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 (BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.), platnost do 31.7.2025.

Dodavatel v nabídce předložil všechny potřebné doklady.

Poučení

Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění na profilu zadavatele. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 5 zákona musí probíhat elektronicky.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

S pozdravem

V Ostravě

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek