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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

D.1. Technická zpráva stavebního objektu 

 
D.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) název stavby, 
PD - Obnova větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička 

 
 

b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

místo stavby:   nezastavěné území extravilán k.ú. Blatnička (okres Hodonín);605344 
Parcelní číslo:  p.č. 3765, k.ú Blatnička (okres Hodonín);605344 

Vlastnické právo:  Obec Blatnička, Blatnička č.163, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem  
Výměra:  celkem 3178 m^2 

 
Předmětná stavba leží mimo zastavěné území obce. Interakční prvek IP6 je větrolam, který přiléhá z 

východní strany ke stávající polní cestě HC1 (k vodojemu).  Dokumentace řeší pouze část větrolamu o 

šířce cca 10m bez dřevinného krytu a travních porostů. 
 

Interakční prvek IP6 leží v nadmořské výšce 260-270 m.n.m, jižně od zastavěného území Obce 
Blatnička, ze západní severní strany nezpevněná polní cesta HC1.  

 

 
c) Údaje o stavebníkovi 

Obec Blatnička, Blatnička č.163, 696 71, Blatnice pod Svatým Antonínkem 
IČO: 00488518 

 
 

d) Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
e) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo 

Zpracovatel dokumentace: Ing. Jaroslav Krejčí, sídlem: Na Svahu 408/18, Znojmo, PSČ 669 02 
Živnostenský list vydán MÚ Znojmo, ev.č. 310001-8497-01, pod č.j. 0022/98-ZN, IČ: 64437175 

 

f) jméno a příjmení hlavního projektanta, 
hlavní architekt    Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo 

    Typ autorizace KA: obor krajinářská architektura (A.3), ÚSES:  
    projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) 

 

g) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace  
Projektant objektu:   Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo 

    Typ autorizace KA: obor krajinářská architektura (A.3), ÚSES:  
    projektant územních systému ekologické stability (A.3.1) 

 
 
otisk razítka a podpis 

 

 
 

 



strana 4/14 

PD - Obnova větrolamu IP6 v k.ú. Blatnička;  
dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. 

D.1.2. Předání stavby zhotoviteli, současný stav území 

V současné době jsou pozemky využívány jako ostatní plocha – větrolam, předmětná část parcely je 

bez dřevinných porostů. Příjezd na místo je ze silnice I. třídy 54 a ze silnice III. třídy 49910. 
Předpokládá se, že pozemek bude pro výsadbu předán bez dalších úprav v současném stavu. O 

předání bude proveden mezi investorem a zhotovitelem zápis. 
 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souřadném systému JSTK,  výškový systém  b.p.v.  

Návrh založení větrolamu  je zakreslen na podkladu digitální mapy katastru (Zdrojová mapa z ČUZK 
poskytl http://services.cuzk.cz/. Zákres stavby Větrolam IP6 je podložen zaměřením skutečného stavu 

Polohopis © Projekce DS s.r.o, BLATNIČKA - Polní cesta HC1 (k vodojemu), 02/2021. 
 

Zhotovitel zajistí před zahájením stavby prostřednictvím oprávněné organizace 1 provedení 
archeologického průzkumu dle podmínek stanovených ve stanovisku Archeologického ústavu AV ČR. 

 

D.1.3. Vytýčení pozemků pro stavbu, vytýčení výsadeb 
Podmínkou realizace je vytýčení hranic pozemku parcely č. 3765 - řešená část (nefunkční část IP6) 

geodetickou firmou. Před zahájením prací bude provedeno geodetem vytýčení hranice parcel podle 
kapitoly  

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 
m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

 
Na místa všech lomových bodů parcel budou umístěny dřevěné kolíky a odsouhlaseny Investorem. 

Kolíky vytýčení budou v místě uchovány do doby výstavby oplocení výsadeb.  
Všechny geodetické práce budou vyhotoveny autorizovaným geodetem a ověřeny razítkem na 

technické zprávě geodeta. Vytýčení výsadeb provede zhotovitel podle výkresů: 

− BlatničkaPDPS-E.1.1.a  Osazovací schéma.pdf 

Výkresy určují vytýčení linií výsadeb a průběh oplocení (dočasná ochrana výsadeb). Vytýčení stavby i 
místa oplocení bude Zhotovitelem projednáno s investorem stavby a všemi hospodařícími subjekty. 

Terénní úpravy nejsou navrženy. Linie oplocení je posunuta na východní straně větrolamu IP6 o 0,5m 
směrem do prostoru parcely č. 3765, od hranice polní cesty (parcela č.3737) je hranice oplocení 

odsunuta východním směrem do prostoru větrolamu IP6 o 2,1m. 

 
D.1.4. Návrh založení větrolamu 

Navrhované řešení je založení poloprodouvavého větrolamu, který má zápoj, který propouští část 
zmírněného větru a je v daných podmínkách nejvhodnější, neboť účinně snižuje rychlost přízemního 

větru do značné vzdálenosti na závětrné straně a podporuje stejnoměrné ukládání sněhu na 

mezilehlých pozemcích. 
 

Větrolam bude založen v šířce 7,4m (průměrná šířka parcely je 10m). Větrolam bude tvořen třemi 
základními vegetačními složkami: stromy, keři, travním porostem (travinobylinný lem). 

Stromy budou tvořit páteř větrolamu a budou v jeho středu. Výsadba bude provedena ve dvou řadách, 
řady stromů jsou od sebe vzdáleny 2,4. Vzdálenost jednotlivých stromů v řadě bude 2m. Stromy jsou 

od hranice zemědělského pozemku na východě vysazeny 3,5m, od hranice polní cesty HC1 ve 

vzdálenosti 4,1m. 
 

Keře budou vysazeny ve jedné řadě na straně k polní cestě, ve dvou řadách na straně 
k zemědělskému pozemku. Vzdálenost řady keřů od stromů je 1,0 m, od hranice pozemku 1,5 ve 

směru k zemědělskému pozemku a 3.1  ve směru k polní cestě. Vzdálenost jednotlivých keřů v řadě 

bude 1m. Jsou navrženy 2 typy linií, označených jako linie A a B (délka 30m)) s různým druhovým 
složením dřevin. Výsadby v liniích se řídí příslušnými výkresy Výsadbový detail - linie A, B. 

Napojení linií je řešeno řazením v jedné spojité linii za sebou dle osazovacího schématu. 
V místech, kde není navržena výsadba linií, jsou navrženy mezery v oplocení pro možnost prostupu 

zvěře a zemědělské techniky. Tato místa budou pouze zatravněna. 
 

 

 
1 Seznam organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů podle ust. § 21 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  -viz stránky Ministerstva kultury 

http://services.cuzk.cz/
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D.1.4.a. Příprava půdy, technika výsadeb 

Postup realizace bude po vytýčení ploch pro výsadby sledovat tyto body: 

− Chemická likvidace plevele před přípravou půdy 

− Příprava půdy pro zatravnění 

− Zatravnění celé plochy větrolamu 

− Příprava půdy pro výsadbu 

− Stavba oplocenky 

− Výsadby dřevin 

− Mulčování výsadeb 

− Základní údržba travního porostu 

− Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb  

 
Použité technologie pro zakládání navržených sadových úprav budou respektovat níže uvedené normy: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba  

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie veg. úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o veg. plochy  

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 

D.1.4.b. Příprava půdy, chemická likvidací plevele 

Pro úspěšné založení a vývoj kvalitního rostlinného společenstva je naprosto nezbytné půdu před 

výsevem odplevelit. Aplikace totálního herbicidu by měla před výsevem proběhnout nejlépe 2x na 
zelenou listovou plochu plevelů a rostlin původního porostu. Zásoba semen v půdě je vysoká, takže 

jednoleté plevele se v porostu po založení objeví vždy a odstraňují se až tzv. „odplevelovací sečí“. 

Postřik účinnou látkou na bázi glyphosátu před založením druhově pestrého porostu má za cíl 
zlikvidovat především problematické vytrvalé plevele. 

 
Bude provedeno chemické ošetření ploch před založením travního porostu na celé ploše větrolamu. 

Postřik bude zajištěn 2x postřikem na široko systémovým totálním neselektivním herbicidem.  
Příprava půdy pro setí v sobě zahrnuje: orání, vláčení, válení a poté vlastní založení travního porostu. 

Četnost vláčení a válení je třeba určit podle konkrétních podmínek lokality a stavu půdy. 

D.1.4.c. Zatravnění 

Zatravnění je vhodné aplikovat nejpozději v září.  Výsevek činí 30g travního osiva na 1m2 

Založení trávního porostu bude provedeno jako setí zemědělských kultur. K osetí bude použito travní 
směsi se stanovištně odpovídajícím složením – viz níže.  

 

Zatravnění je navrženo v celé ploše předmětných parcel. Protože neexistuje regionální travní směs na 
založení travního porostu, bude použita nejbližší standartní směs: 

 
VV-17 SMĚS DO SADOVÝCH MEZIPÁSŮ – vytváří poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. 

Porost velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu 

se hodí také pro revitalizaci orné půdy. 
 

Složení: 
vytváří poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 

ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu se hodí také pro revitalizaci orné 
půdy. Na přání je možné sestavit směs doplněnou o jetel plazivý. 

 

Složení: kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 10 %, kostřava červená dlouze výběžkatá 
'Barustic' 30 %, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15 %, kostřava červená trsnatá 

'Sandrine' 20 %, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 15 %, lipnice luční 'Brooklawn' 9 %, psineček obecný 
'Heriot' 1 %. 
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D.1.5. Stanovení sadebního materiálu 

Volba druhové skladby vychází z půdních, hydrologických a mikroklimatických poměrů. Současně bylo 

přihlédnuto především k potenciální (přírodní) stav společenstev na lokalitě, vyjádřený skupinami typů 
geobiocénů  - popis viz výše. 

 
Volba druhové skladby pro větrolam vychází z STG: 

1 BD 3 Ligustri-querceta - doubravy s ptačím zobem 

 

 

 

 

Pro výsadby dřevin bude použit pouze autochtonní 2 materiál z domácí produkce.  
 

 

 
 

2 Podle § 2, písmen h) a i) zákona č. 149/2003 Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) se původnost 
definuje takto: „Autochtonním porostem nebo zdrojem semen jsou porost nebo zdroj semen pocházející z nepřetržitého 
přirozeného zmlazení nebo založené uměle z reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním 
porostu nebo zdroji semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti. Původem se u autochtonního 
porostu nebo zdroje semene označuje místo, na kterém se porost nebo zdroj semene nachází, u ostatních porostů nebo zdrojů 
semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební materiál, z něhož byl porost nebo zdroj semen založen; původ může být i 
neznámý." 

Umístění 
v objektu  

Název dřeviny  počet ks specifikace  velikost 

     

detail A 

Acer campestre - javor babyka 5 poloodrostek 51 do 120 

Carpinus betulus – habr obecný 5 poloodrostek 51 do 120 

Quercus cerris - dub cer 5 poloodrostek 51 do 120 

Quercus petraea – dub zimní 5 poloodrostek 51 do 120 

Sorbus domestica - jeřáb oskeruše 5 poloodrostek 51 do 120 

Tilia cordata – lípa malolistá 5 poloodrostek 51 do 120 

Cornus mas - dřín obecný 10 sazenice 30-60 

Crataegus laevigata – hloh obecný 20 sazenice 30-60 

Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný 20 sazenice 30-60 

Rhamnus catharticus - řešetlák počistivý 30 sazenice 30-60 

Viburnum lantana – kalina tušalaj 10 sazenice 30-60 

    

Celkem dřevin v linii  (ks) 120     

mulčovaná plocha linie (m2) 120     

Umístění 
v objektu  

Název dřeviny  počet ks specifikace  velikost 

     

detail B 

Acer campestre - javor babyka 5 poloodrostek 51 do 120 

Quercus petraea – dub zimní 5 poloodrostek 51 do 120 

Quercus pubescens – dub pýřitý 5 poloodrostek 51 do 120 

Sorbus aria - jeřáb muk 5 poloodrostek 51 do 120 

Sorbus torminalis –  jeřáb břek 5 poloodrostek 51 do 120 

Tilia cordata – lípa malolistá 5 poloodrostek 51 do 120 

Cornus mas - dřín obecný 10 sazenice 30-60 

Euonymus verrucosus – brslen bradavičnatý 20 sazenice 30-60 

Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný 20 sazenice 30-60 

Swida sanguinea - svída krvavá 30 sazenice 30-60 

Viburnum lantana – kalina tušalaj 10 sazenice 30-60 

    

Celkem dřevin v linii  (ks) 120     

mulčovaná plocha linie (m2) 120     
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D.1.6. Technologické postupy pro provádění stavby 

D.1.6.a. Příprava sazenic před výsadbou 

> Bezprostředně před sázením bude zkontrolována kvalita dřevin přivezených ze školky 
nebo založených přes zimu v zakládce či uložených v klimatizovaném skladu 

> Bude zkontrolován zdravotní stav dřeviny - zda je sazenice živá, nepoškozená suchem, 
mrazem, škůdci, chorobami, mechanickým zásahem apod. 

> Sazenice budou před výsadbou založeny do pozemku – v něm se vyhloubí rýhy do 

kterých se šikmo pokládají sazenice. 
Položka je kalkulovaná v ceně sadového materiálu. Práci může provést dodavatelská firma nebo školka 

dřevin. Cílem přípravy půdy je vytvoření optimálních podmínek pro vysazování tak, aby byly vytvořeny 
předpoklady pro jejich dobrou ujímavost a pro zdárný růst zakládané kultury. Vytvoření sadebního 

místa pro umístění vysazované sazenice. To spočívá především v odstranění drnu a vyhloubení otvorů 
pro vložení kořenů do půdy. Hloubení otvorů musí být vykonáváno v okamžiku výsadby 

 

D.1.7. Výsadba sazenic keřů a poloodrostků 
Navržena je pro všechny keře (sazenice) a stromy (poloodrostky) jamková výsadba. 

Jamky pro výsadbu keřů budou o velikosti 25x25 cm. 
Jamková výsadba zahrnuje přípravu půdy ručním nářadím pro vložení kořenů sazenic, vlastní zasazení 

sazenice a její utužení v půdě.  

Jamková sadba je vhodná pro sazenice a poloodrostky. Velikost jamky a její hloubka jsou odvislé od 
velikosti kořenového systému sazenice. Velikost jamky musí odpovídat vyspělosti vysazované sazenice, 

kořeny sazenic musí být rovnoměrně rozloženy, sazenice musí být uložena svisle a tak hluboko, jak 
rostla ve školce (po kořenový krček), zejména nesmí být uložena příliš mělce. Půda v jamce musí být 

dobře prokopána a musí jí být dostatek. Půdu okolo kořenů je nutno dobře přitlačit, aby nastal dobrý 
kontakt mezi kořeny a půdou. 

 

a - správné zasazení sazenic  1 -sazenice s talířovými kořeny 
b - nesprávné zasazení sazenic  2 -sazenice s kůlovými kořeny (podle Bezecného). 

D.1.7.a. Pravidla postupu výsadby 

− Jamky budou vyhloubeny na velikost danou kořenovým systémem vysazovaných stromků. 

Kořeny musí být vždy volně rozmístěny a nesmí být vlivem malých rozměrů jamky zmáčknuty 
nebo zkrouceny. Ve většině případů postačí šířka jamky 0,4 – 0,5 m a hloubka 0,4 m.  

− Jamky budou vyhloubeny vždy těsně před vysazováním, nejlépe přímo v průběhu vlastní 

výsadby. Příprava předem vede ke zbytečnému vysušování zeminy. 

− Vytvořený otvor pro výsadbu nesmí mít ohlazené stěny a suchý povrch, kořeny takto 

upraveným půdním povrchem neprorůstají, deformují se a trpí i nedostatkem vláhy z půdy. 

− Na dno jámy bude vložena hrst (tablety) draselného a fosforečného zásobního hnojiva, 
hnojivo se nesmí dát ke kořenům, hnojivo se zasype zeminou 

− Vysazovat jamkovou sadbou a vrch kořenového balu překrýt min. 3 cm vrstvou půdy, bal 

nesmí zaschnout. 

− Výsadbová jáma musí umožňovat zasazení dřeviny do správné hloubky bez rizika obnažení 
kořenového krčku při sesednutí zeminy. Zároveň musí umožňovat tvorbu závlahové mísy s 

minimální kapacitou 10 l vody na středně těžkých a těžkých půdách a 20 l na lehkých půdách. 

− Povrch okolí vysazené rostliny upravit tak, aby byl minimalizován negativní vliv buřeně, 

omezen nežádoucí výpar a srážková voda sváděna k rostlině 
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D.1.7.b. Sadový materiál pro výsadbu 

D.1.7.c. Sadový materiál – keře 

Pro výsadbu keřů budou užity balené sazenice velikosti 30-60 cm (případně dle druhu), minimálně se 
2 výhony, 1-2x přesazované. Jamky pro výsadbu keřů budou o velikosti 25x25 cm. Obalované 

sazenice mohou být v plastových kontejnerech nebo sáčcích. Pro výsadby dřevin bude použit pouze 
autochtonní materiál z domácí produkce. Povinností Zhotovitele je doložení Dodacím listem sadového 

materiálu zdroj. Tato bude nejpozději při předání stavby předložena Investorovi. 

D.1.7.d. Sadový materiál – stromy 

Pro výsadbu stromů budou použity poloodrostky (= rostlina vypěstovaná ze sazenice, zpravidla s 2 x 

upravovaným kořenovým systémem a nadzemní částí od 51 do 120 cm). Poloodrostky mohou být 
založeny těmito technologiemi: 

- QP, ROOT - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v  
sadbovačích Quick Pot o objemech buněk 200-300 cm3 nebo v sadbovačích ROOTRAINERS 

objemech buněk 100-300 cm3 

- BM - krytokořenná sadba pěstovaná technologií "na vzduchovém polštáři" v sadbovačích 
Bowmont nebo Quick Pot 1,6 o objemech buněk 1600-1800 cm3 

- RCK - krytokořenná sadba pěstovaná v prorůstavých rašelinocelulózových kelímcích Jiffy o 
průměru 11 cm 

- Ko 1,5-20 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových kontejnerech s uvedením objemu 

v litrech 
- H 0,25-1 l - krytokořenná sadba pěstovaná v plastových hrnkách s uvedením objemu v litrech 

D.1.7.e. Statické zajištění (kotvení) poloodrostků 

a) Poloodrostek bude kotven pomocí vázacího 

materiálu k jednomu kůlu. 
b) Kůly budou odkorněné,1,5 - 2m , musí mít 

trvanlivost 3 roky. K impregnaci bude použit 

roztok zelené nebo modré skalice, fermežové 
barvy, karbolineum nebo komerčně vyráběnou 

impregnaci 
c) Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po 

zatlučení roztřepené apod.,  

d) Vázání ke kůlům bude provedeno 2x osmičkovým 
propletem s mírnou vůlí vázacího materiálu, 

uvázání - ukotvení nesmí způsobit poranění nebo 
zaškrcení kůry, úvazek musí být zajištěn proti 

sklouznutí. 

e) Materiály pro upevňování rostlin musí mít 
trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. Musí 

být ploché, nebo tlusté. 
f) Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 

letech od výsadby 
 

Vzor provedení  

Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině 

 

D.1.7.f. Způsob vázání, instalace a odstranění kůlů 

− Strom bude kotven pomocí vázacího materiálu ke konstrukci  ochranného pláště. 

− Kůly budou odkorněné, délka 1,5 -2 m, musí mít trvanlivost 3 respektive 5 roků u ovocných 
stromů. K impregnaci bude použit roztok zelené nebo modré skalice, fermežové barvy, 

karbolineum nebo komerčně vyráběnou impregnaci 

− Kůl bude zatlučen svisle, hlavy kůlů nesmí být po zatlučení roztřepené apod. 

− Vázání ke kůlům bude provedeno jedním osmičkovým propletem s mírnou vůlí vázacího 

materiálu, uvázání - ukotvení nesmí způsobit žádné poranění nebo zaškrcení kůry. Úvazek musí 
být na kůlu zajištěn proti sklouznutí. 

− Materiály pro upevňování rostlin musí mít trvanlivost 3 roky. Nesmí poškozovat kmen. Musí být 

ploché, nebo tlusté. Nejvýhodnější jsou popruhy a provazy z přírodních materiálů (bavlna, len, 
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juta, kokosové vlákno, konopí, nebo jejich směsi), které se přirozeně rozkládají. 

− Kůly budou včetně úvazku odstraněny po 3 respektive 5 roků u ovocných stromů od výsadby 

 

D.1.7.g. Ochrana kmene při jednobodovém kotvení 

a) Při použití jednoho kůlu je povinná instalace chráničů kolem kmínků do výše min 1 m.  

b) Chránič musí být řešen tak, aby nemohl být vyzdvižen zvěří při vytloukání parohů. 
c) Výška bude upravena vzhledem k výšce poloodrostku – chránička bude končit pod rozvětvením  

Vzor provedení Zdroj SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

 

D.1.7.h. Zálivka výsadeb 

Častý neúspěch při těchto výsadbách je způsoben přísušky nebo suchým počasím, obzvláště v prvním 

roce po zakořenění výsadeb. Pro výpočet soupisu prací bylo uvažováno s těmito hodnotami zálivky. 
Po vysazení dřevin je nutné zajistit zálivku ve vegetačním období, v množství: 

− 5 l na jeden strom 

− 2 l na jeden keř 

V letním období bude zálivka provedena jednou za týden, během horkých letních dnů alespoň jednou 
za 3-5 dní.  Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům stanoviště. 

Zálivky bude aplikována vždy k sazenici / poloodrostku nikoliv plošně na plochu. 
 

Dovoz vody se bude provádět v cisternách z nejblíže dostupného zdroje. Zdroj vody zajistí na svoje 

náklady zhotovitel, včetně všech nutných povolení k odběru a nakládání s vodami.  Povolení odběru 
vody předloží zhotovitel před zahájením předloženo investorovi. 

D.1.7.i. Hnojení 

Je navrženo Individuální hnojení. Hnojení dodává potřebné živiny jednotlivým stromkům. Navrženy 

jsou vícesložkové tabletové hnojivo. Tablety jsou pomalu rozpustné a uvolňují živiny po dobu 2 až 3 

let. Dávkování je navrženo na 20 až 40 gramů hnojivé hmoty k sazenici, což odpovídá 2 tabletám.  
 

Příklad aplikace hnojivých tablet 
Zdroj: http://michal-duda.euweb.cz 

 

Tabletové hnojivo bude umístěno mimo kořeny, 
vždy nad ně, spíš blíže k půdnímu povrchu. 

 

http://michal-duda.euweb.cz/
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D.1.7.j. Ochrana oplocením 

Nejvýhodnější je v případě tohoto záměru výsadby celkové oplocení výsadeb – linií. Oplocení bude 

instalováno přesně na hranici parcely. 
 

Pro oplocení výsadeb pro stavbu stavebních objektů SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 bude použito 
pletivo lesnické  typ 160/20/15 se zapuštěním do půdy do hloubky 10cm. Použité pletivo musí 

dostatečně chránit výsadby i proti zajícům, proto vzdálenost vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad 

zemí nesmí přesahovat 5 cm a do výšky 1 m může být maximálně 10 cm. Pletivo bude mezi sloupky 
přikotveno, tak aby nemohlo dojít k jeho nadzdvihnutí a vniknutí zvěře do oplocenky.  

 
Kůly budou dřevěné neloupané sloupky z místního materiálu (akát nebo dub) - sloupky budou v 

rozteči 3m, v rozích vyztužení šikmou vzpěrou. V každé uzavřené části bude z kratší strany 1x 
vjezdová brána o šířce 3m pro vstup a vjezd mechanizace pro údržbu – viz výkresová část.  Vrata 

budou zhotovena takovým způsobem, který zaručí jejich plnou funkci i v 7 roce po předání stavby 

investorovi. 
 

Oplocení bude instalováno před zakládáním výsadeb, přesné umístění oplocenky je zřejmé z výkresu:  

− BlatničkaPDPS-E.1.1.a  Osazovací schéma.pdf 
Pletivo musí být ve spodní části přichyceno k zemi takovým způsobem, aby nedošlo k nadzvednutí a 

možnému vniknutí zvěře do oplocenky.  

 

Oplocení nesmí být odstraněno po ukončení následné 3-leté péče – minimální doba pro odstranění 
oplocení je 7 roků, v případě, že výsadby nebudou vlivem stižených klimatických podmínek dostatečně 
vyvinuty doporučuji odstranit oplocení až po 10letech.  

D.1.7.k. Mulčování výsadeb 

Na daném území se výrazně projevují klimatické výkyvy extrémním suchem a zároveň růstem 

průměrných měsíčních teplot, zvláště v letním období. Proto je nutné počítat s i vysokým procentem 

nezdaru výsadeb. 
Výsadby budou mulčovány drcenou borkou nebo štěpkou ve vrstvě 10cm vždy v celém pásu výsadby 

– detail vyznačení mulčování je zakreslen ve výkrese 

− D.1.1.b. Výsadbový detail – linie A 

− D.1.1.c. Výsadbový detail – linie B 
Jako mulče nesmí být použito slámy. 

D.1.7.l. Ochrana proti hlodavcům 

Po realizaci výsadeb bude provedena ochrana proti hlodavcům nástřikem nebo nátěrem -  repelentní 3 
přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných dřevin proti okusu zvěře a ohryzu krčků sazenic 

škodlivými hlodavci. 
Proti ohryzu kmínků hlodavci se přípravek používá v neředěné formě nebo se ředí v poměru 5:1. 

Aplikace se provádí nátěrem nebo postřikem. Ošetřují se báze kmínků minimálně do výšky 15-30 cm. 

D.1.7.m. Aplikace hydrofilního gelu – fyzikálního půdního kondicionéru 

Pro všechny stromy a keře bude aplikován hydrofilní gel  - fyzikální půdní kondicioner, který je 

schopný vázat vodu. Aplikace se používá k míchání se substrátem nebo zeminou při výsadbě stromů v 
dávce 200 - 300 gramů hydrofilní gel na 100 litrů substrátu ( 2 - 3 gramy na 1 litr substrátu). 

D.1.7.n. Ožínání sazenic, likvidace buřeně v založených výsadbách 

Likvidace buřeně bude prováděna mechanicky (ožínáním) celoplošně u všech výsadbových ploch. 

Mechanická likvidace buřeně bude prováděna celoplošně mechanickým ožínáním sazenic 

křovinořezem, kosou nebo srpem.  
 

Při ožínání listnatých sazenic méně zkušenými pracovníky nebo při výšce buřeně nad vrcholy sazenic 
se doporučuje projít řádek a sazenice nejdříve najít, ošlápnout a teprve později ožnout. 

 
3 Repelenty či repelentní látky se také nazývají přípravky k ochraně lesních kultur a okrasných dřevin 
proti okusu zvěří a drobných hlodavců. 
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D.1.8. Následná a rozvojová péče 

 

Následná a rozvojová péče bude prováděna dle tohoto projektu na dobu 3 roků. V závislosti na 
zapojení a ujmutí výsadeb je vhodné pokračovat v následujících letech s rozvojovou a výchovnou péčí 

o porosty. Rozsah péče musí odpovídat klimatickým podmínkám, srážkovým úhrnům a stavu výsadeb. 
 

Budou prováděny tyto výkony následné a rozvojová péče: 

1. dosadby dřevin 
- vylepšování kultury/ do 100 % počtu kusů dle dokumentace (10 %) 

2. pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) 
- Na bývalé orné půdě je ošetřování nezbytné již v samotném roce založení (pokud se 

uskutečnila na jaře) nebo příštím rokem (pokud se uskutečnila na podzim). Zvláště na 
orné půdě může být uchycení cílových druhů travního společenstva ohroženo klíčením 

semen plevelů z půdní semenné banky nebo imigrací invazních druhů z přilehlých 

lokalit. 
- První seč je nezbytná, jakmile je vegetace zapojená a není vidět holá půda. V 

závislosti na úrodnosti lokality může četnost sečí vzrůst na 2 až 4 za rok. Cílové druhy 
nejsou kosením poškozeny, protože jsou většinou ve stádiu přízemní růžice nebo v 

juvenilním stádiu. Ani v případě, že cílové druhy již v době seče kvetou, nejsou v 

porostu potlačeny, ale defoliace podpoří růst jejich vegetativních orgánů a kořenového 
systému. Plevele jsou však k seči odolné méně a jsou jí účinně potlačovány. 

- V prvním roce péče se pozemek několikrát pokosí na vyšší strniště cca 10 cm (počet 
sečí závisí na množství plevelů). Obecně by plevele neměly vykvést a vysemenit.  

- Při prvním kosení, kdy jsou rostlinky ještě málo zakořeněné – kosení musí být 
provedeno lištovou sekačkou. Křovinořez nebo rotační sekačka nejsou vhodné, 

protože pracují na principu trhání stébel (nikoli řezání) a mohlo by dojít k vytahání 

mladých rostlin z půdy. Častější kosení v následujících letech se aplikuje podle potřeby 
tak dlouho, dokud nedojde k radikálnímu snížení plevelů. 

 
3. doplnění mulče v místech kde není požadovaná tloušťka 10cm  (10 %) 

- prováděno v místech kde slehla po zimě tloušťka mulče pod 10cm 

4. ožínání sazenic celoplošné 
- vyžínání a vytrhání plevelů v řadách výsadeb, kde není prováděno kosení trávníku 

- vyžínání a vytrhání plevelů (mechanická likvidace buřeně) bude v založených 
výsadbách prováděna mechanicky (ožínáním)  

- mechanickým ožínáním sazenic křovinořezem, kosou nebo srpem. Při ožínání 

listnatých sazenic méně zkušenými pracovníky nebo při výšce buřeně nad vrcholy 
sazenic se doporučuje projít řádek a sazenice nejdříve najít, ošlápnout a teprve 

později ožnout. 
5. opravy oplocení práce 

- opravy oplocení budou prováděny v případě mechanického poškození kůlů nebo 
pletiva 

- opravy oplocení budou prováděny v případě nadzvednutí pletiva, kdy hrozí vniknutí 

polní zvěře do oplocenky a okus 
6. zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x za týden. Frekvence zálivky bude přizpůsobena 

lokálním poměrům a srážkám 
- zálivku bude prováděna podle aktuálních klimatických podmínek 

- pro výpočet soupisu prací bylo uvažováno s těmito hodnotami zálivky. 

> 5 l na jeden strom 
> 2 l na jeden keř 

- v letním období bude zálivka provedena jednou za týden, během horkých letních dnů 
alespoň jednou za 3-5 dní.  Frekvence zálivky bude přizpůsobena lokálním poměrům 

stanoviště. 
- zálivka bude aplikována vždy k sazenici / poloodrostku nikoliv plošně na plochu 

7. ostatní technologie uvedené v harmonogram následné tříleté péče budou provedeny shodně 

jako při založení stavby 
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D.1.9. Povinnosti dodavatele stavby 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ. 

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací 
stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně 

nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do 
podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 

ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toků musí být opatřeny 

ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. 
 

D.1.10. Zásady organizace výstavby a termíny výsadeb 
Pro materiál potřebný k realizaci výsadeb stavby nebude zřizováno staveniště. Veškerý stavební a 

výsadbový materiál bude uskladněn přímo na předmětných parcelách pro výsadby, po dohodě s 
investorem je možné materiál skladovat blízkosti předmětných parcel.  

 

Za případné škody na stavebním a výsadbovém materiál zodpovídá výhradně zhotovitel. 
 

Výsadba krytokořenného sadebního materiálu (KSM) by neměla být realizována v období přírůstu KSM 
a v období půdního sucha. Dále za situace, kdy teplota během výsadby klesne pod -2 °C, pokud je 

půda zmrzlá nebo zabahněná. Sníh není překážkou, po výsadbě se stromky sněhem mohou zahrnovat. 

Vzhledem k stále častějším epizodám sucha v jarním období je výhodné KSM vysazovat na podzim. 
 

Základní časový rozvrh stavby:  
 Odplevelení, Předseťová příprava, Zatravnění   září - říjen  

 Zřízení oplocení výsadeb     říjen 
 Výsadby dřevin      říjen-listopad 

 Ochrana a ošetření dřevinných výsadeb   říjen-listopad 

 
Další podmínky realizace stavby: 

− Harmonogram realizace stavby bude pro každou stavbu samostatně zhotovitelem firmou 

předložen investorovi před zahájením prací a časově upřesněn dle místních podmínek a 
momentálního stavu srážkových úhrnů v roce realizace.  

− Současní uživatelé pozemků musí být o zahájení prací informováni nejméně 1 měsíc před 

zahájením prací. 

− Zřízení oplocení bude instalováno vždy před zakládáním výsadeb. 
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D.1.11. Harmonogram následné tříleté péče 

Prováděné práce budou prováděny dle osvědčených technologií a podle platných českých technických 

norem.  Plán péče počíná s počátkem prvním dnem nového kalendářního roku. Dosadby dřevin do 100 
% počtu kusů jsou součástí záruk ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem. 

 
Rok:        Pracovní operace: Termín 

   

Roční rozsah 
prací  

v prvním roce 
 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 
- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 

tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 

-  

- Ožínání sazenic celoplošné 

- Znovuuvázání dřevin 

- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 

- 1x září 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x 

za týden. Frekvence zálivky bude přizpůsobena 
lokálním poměrům a srážkám 

- 4x květen 

- 4x červen 
- 4x červenec 

- 4x srpen 

- aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin 
proti okusu zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 

- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 

tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 

-  

Roční rozsah 
prací  

ve druhém roce 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 
- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 

tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 

-  

- Ožínání sazenic celoplošné 

- Znovuuvázání dřevin 

- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 

- 1x září 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x 

za týden. Frekvence zálivky bude přizpůsobena 

lokálním poměrům a srážkám 

- 4x květen 

- 4x červen 

- 4x červenec 
- 4x srpen 

- aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin 

proti okusu zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 

- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 
tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 
-  

Roční rozsah 

prací  
ve  třetím roce 

 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 

- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 

tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 

-  

- Ožínání sazenic celoplošné 
- Znovuuvázání dřevin 

- Kontrola individuální ochranné chráničky 

- 1x červen 
- 1x září 

- zálivka 5 l na jeden strom, 2 l na jeden keř, 1x 
za týden. Frekvence zálivky bude přizpůsobena 

lokálním poměrům a srážkám 

- 4x květen 
- 4x červen 

- 4x červenec 
- 4x srpen 

- aplikace repelentního přípravku k ochraně dřevin 

proti okusu zvěře a ohryzu krčků sazenic 

- 1x září 

- pokosení trávníku - lučního - (2 x ročně) - 1x květen 

- 1x červenec 

- doplnění mulče v místech kde není požadovaná 
tloušťka 10cm  (10 %) 

- 1x říjen 
-  

-  -  
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E. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

E.1.1.a. Osazovací schéma 

E.1.1.b. Výsadbový detail – linie A 

E.1.1.c. Výsadbový detail – linie B 

 

 

 
Vypracoval Ing. Jaroslav Krejčí, Znojmo, 02/2024 
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