
D.1.0. Technická zpráva SO 01 Suchá retenční nádrž N3 
 

Území navrhované stavby se nachází u východního okraje katastru Babolky na 
hranici katastrů Babolky, Novičí a Chlum u Letovic. Vlastní stavba suché nádrže se 
nachází na katastrech Novičí a Chlum u Letovic na Chlumském potoce. Jedná se o 
extravilán m.č. Babolky.  

Suchá retenční nádrž 3 (SRN3) je navržena jako součást společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky s obvodem rozšířeným do 
katastrálních území Chlum u Letovic a Novičí. Vlastníkem pozemků p.č. 800 k.ú. 
Novičí a p.č. 371, 372 a 370 k.ú. Chlum u Letovic, které jsou určeny pro realizaci 
stavby hráze nádrže a souvisejících objektů je město Letovice. Pozemky p.č. 784, 785, 
787 a 790 v k.ú. Novičí, na kterých vznikne pouze občasná zátopa při průchodu 
povodně jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků.  

 
Přehled stavebních objektů: 
SO 01  Suchá retenční nádrž N3 
SO 01.1 Hráz 
SO 01.2 Zátopa 
SO 01.3         Sdružený objekt 
SO 01.4 Doplnění zeleně LBC2 
 
Budou dotčeny zájmy těchto organizací: 
 Povodí Moravy, s.p. - správce povodí  
 Lesy ČR, s.p. – správce vodního toku 
 EG.D, a.s. - nadzemní vedení VN-v blízkosti staveniště 
 

Je předpoklad, že na pozemek určený pro výstavbu hráze a pro zátopu poldru 
byl v minulosti odvodněn drenáží. Drenáž musí být pod tělesem hráze řádně 
odstraněna. 

 
SO 01 Suchá retenční nádrž N3 
    
Hladina maximální - retenční neovladatelná Hmax 485,30 m.n.m. 

Objem při hladině Hmax 21,90 tis. m3  
Plocha zátopy při Hmax 0,915 ha 
Hladina retenčního ovladatelného prostoru Hro 484,90 mn.m. 

Objem při hladině Hro 18,38 tis. m3  
Plocha zátopy při Hro 0,842 ha 
Hladina stálého nadržení Hsn 481,50 mn.m. 
Objem při hladině Hsn 0,151 tis. m3  
Plocha zátopy při Hsn 0,168 ha 
Kóta dna výpusti 480,00 m.n.m 
Kóta koruny hráze 485,80 m.n.m 
Maximální výška hráze (včetně těsnícího zámku) 5,8 m 
Maximální šířka hráze 34 m 
Délka hráze 91 m 
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Šířka v koruně 3 m 
Sklon návodního líce 1:3,3  - 
Sklon vzdušního líce   1:2  - 
Převýšení koruny hráze nad Hmax 0,5 m 

 
 

Přehled hladin v nádrži: 
Kóta koruny hráze       485,80 m n.m. 
Kóta maximální hladiny MMAX     485,30 m n.m. 
Kóta hladiny ovladatelného retenčního prostoru MRO  484,90 m n.m. 
Kóta hladiny stálého nadržení MSN    481,50 m n.m. 
Kóta dna výpusti       480,00 m n.m. 
 
Přehled ploch nádrže: 
Plocha hladiny maximální       9 150 m2 
Plocha hladiny ovladatelného ret. prostoru  8 420 m2 
Plocha hladiny stálého nadržení     1 680 m2 
 
Přehled prostorů v nádrži: 
Celkový prostor nádrže 
(objem vody po hladinu maximální)   21 900 m3 
Ovladatelný ret. prostor                                  18 380 m3 
Neovladatelný ret. prostor                                    3 520 m3 
Prostor stálého nadržení                                  1 510 m3 
 
Transformační účinek suché ochranné nádrže       
Suchá nádrž zajistí transformaci povodňové vlny PV Q100 = 6,3 m3/s na neškodný 
odtok z nádrže Q=1,74 m3/s. 
Podmínkou transformace je zajištění odtoku během plnění a prázdnění poldru 
kruhovým škrtícím otvorem DN 600. 
 
Výsledky geotechnického průzkumu (Geon, s.r.o., 11/2021) 

 
Výsledky průzkumných prací v prostoru projektovaného vodohospodářského opatření 
nádrže N3 včetně vyhodnocení a návrhu opatření 
 
Tab. č.1charakteristika převažujících typů zemin  

Zemina ČSN 75 2410 
Znak zeminy 

ČSN 75 2410 
Homogenní hráz  

Propustnost  
– m.s-1 

Soudržné jílovité a 
jílovito-písčité zeminy 

 

CL-CI-CS Vhodná  zemina 
 

 Nepropustná 
 n.10-8 - 10-9 

Štěrkohlinité zeminy 
 

GC-CG-MG-GM Vhodná  zemina 
 

 Nepropustná 
 n.10-8 - 10-9 
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Tab. č. 2 Fyzikální a indexové vlastnosti vzorků zemin 

Sonda Hloubka  
( m ) 

 
Třída a symbol 

w 
( % ) 

wL 

( % ) 
wP 

( % ) 
IP Ic 

S 1 1,5 F6 CI 28,6 41 24 17 0,76 
S 6  1,0 F6 CI 25,2 48 20 28 0,82 

 

Orientačně půdně mechanické vlastnosti zhutněných zemin třídy CI dle ČSN 75 
2410: 
Standardní Proctorova zkouška 
dmax= 1,66-1,84 ( t.m3) 
Wopt= 14-19 %  
cef  = 25 kPa 
φef  = 25 0 
 
Orientačně půdně mechanické vlastnosti zhutněných zemin třídy GM-GC dle ČSN 75 
2410: 
Standardní Proctorova zkouška 
dmax= ≥1,8 ( t.m3) 
Wopt= 18-20 %  
cef  = 5 kPa 
φef  = 27-34 0 
 
Laboratorně stanovenou Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti bylo u jílovitých zemin 
třídy CI které budou na dané lokalitě tvořit podstatnou část konstrukčních zemin 
dosaženo maximální objemové hmotnosti ρdmax  = 1816   kg.m-3 při optimální vlhkosti 
wopt  = 18,7 %. 
Přirozená vlhkost těchto zemin se pohybovala v rozmezí 25-28 % tzn. že přirozená 
vlhkost zemin byla výrazně vyšší než vlhkost optimální.  
 
geotechnické vlastnosti zemin  
V případě zakládání na soudržných zeminách se jedná se o typ stlačitelné základové 
půdy (je nutno předpokládat nestejnoměrnou stlačitelnost), dlouhodobě konsolidující.  

Jílovité zeminy, tuhé, měkké 
konzistence tuhá                                                      měkká   
Edef = 4 MPa                                                           Edef = 2 MPa 
cu = 0,05 MPa                                                         cu = 0,025 MPa 
φu = 0 0                                                                                                     φu = 0 0 

cef = 0,01 MPa                                                        cef = 0,008 MPa                                                         
φef = 18 0                                                                                                 φef = 10 0 

ν   = 0,40                                                                 ν   = 0,40 
ρn  = 21 kNm-3                                                        ρn  = 21 kNm-3 
 
zahliněné, zajílované štěrky  
Edef = 40 MPa 
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cef = 0,005 MPa 
φef = 32 0 

ν   = 0,30 
ρn  = 19,5 kNm-3 
                                                   
Podzemní voda 

První mělký horizont podzemní vody byl zastižen v hloubkové úrovni cca 1,5-
4,0 m p.t. Vzhledem k malé mocnosti předpokládaného kolektoru a malý obsah 
infiltračních povodí je zřejmé, že průběh volné hladiny podzemní vody a směr 
infiltrace těchto vod je proměnlivý a úzce závislý na morfologii terénu, klimatických 
činitelích a úrovni hladiny v přilehlé vodoteči. Lze předpokládat, že případné přítoky 
podzemních vod do stavebních výkopů budou zvládnutelné běžnými stavebními 
čerpadly.  

Je nutno upozornit, že intenzita přítoků bude v úzké závislosti na klimatických 
poměrech. Pro zhodnocení případných přítoků podzemních vod větší intenzity do 
stavebních výkopů, případně pro navržení dalších opatření bude nutné přizvat geologa 
na přejímku základové spáry.  

Ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického působení vody 
na beton jedná o slabě agresivní chemické prostředí (XA1), kdy z hlediska 
chemického působení vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoká (IV.) 
Je nutné upozornit že na části lokality se nacházejí stávající meliorační systémy. 

 
Jak vyplývá z výsledků posouzení propustnost fluviálních a fluviálně-

deluviálních zemin v přirozeném stavu je nízká, ale vzhledem k situování jednotlivých 
lokalit je nutno přepokládat, že jak mocnost jednotlivých horizontů tak i propustnost 
zeminy v rostlém stavu je místně a prostorově proměnlivá v závislosti na genetickém 
původu těchto zemin. 

V prostoru projektované výstavby homogenní zemní hráze se pod svrchním 
horizontem humózních hlín a organických zemin – je nutno rovněž počítat 
s kořenovými systémy vzrostlých stromů, vyskytují soudržné jílovité a jílovito-písčité 
zeminy o rozdílné konzistenci v závislosti na pozici a genetickém původu těchto 
zemin, kdy z hlediska kvalitativního se jedná v převážné většině o nízko až středně 
plastické jíly, případně písčité jíly o tuhé až měkké konzistenci o minimální mocnosti 
cca 1,0-1,5 m přecházející směrem do podloží v nesoudržné štěrkovité zeminy 
s proměnlivou příměsí hlinité složky.  

Propustnost fluviálně deluviálních s deluviálních zemin v přirozeném stavu je 
nízká, ale vzhledem k situování lokality je nutno přepokládat, že jak mocnost 
jednotlivých horizontů tak i propustnost zeminy v rostlém stavu je místně a prostorově 
proměnlivá v závislosti na genetickém původu těchto zemin. 
 
Předpokládané propustnosti zemin  
- jílovité a jílovito-písčité zeminy  kf = n. 10-8 -10-9 m.s-1  
- štěrkohlinité  zeminy  kf = n. 10-5 -10-6 m.s-1  
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Především je nutno předpokládat výskyt privilegovaných cest v průlinovo-
puklinovém a puklinovém prostředí deluviálních a eluviálních sedimentů, případně 
svahových sutí při patě přilehlých svahů v prostoru navazování hráze do svahů a úpatí 
svahů. V daném prostoru doporučujeme provedení napojení do svahu, kdy součástí 
konstrukce těsnícího zámku bude úprava a utěsnění základové spáry tělesa hráze.  

V registru sesuvů a svahových nestabilit ČGS se v okolí obce Babolky 
nenachází žádný bodový ani plošný sesuv, který by byl zaznamenán na mapovém listu 
24-12-19. 

Na základě mapy náchylností území k sesouvání a vzniku svahových nestabilit 
jsou plánované objekty umístěny v místech s nízkou náchylností svahů k sesouvání. 
Pro eliminaci výskytu možných svahových deformací je nutné zohlednit provádění 
výstavby, kdy při odtěžování zemin v daném prostoru a úpravě úklonu svahů je nutné 
tomuto faktu přizpůsobit objem a průběh prací. V případě terénního zářezu je nutno 
provedení odvodnění paty terénního zářezu, a dále stabilizace svahu dostatečným 
sklonem zářezu. 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat zodpovědně a minimalizovat 
míru a rozsah odlehčení paty svahu formou svahových zářezů, kdy úklon svahu by 
neměl být menší jak 1 : 2. 

Při řešení stability podloží lze uvažovat, že jílovité zeminy v podloží násypu, 
nebudou stačit tak rychle konsolidovat, jak probíhá stavba násypu a konsolidace bude 
probíhat dlouhodobě. Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných 
zemin minimálně na 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní 
Proctorovy zkoušky.  

Svislé stěny výkopů od hloubky 1,20 m je nutné chránit pažením plným s 
roubením dimenzovaným na mírně tlačivou zeminu. Okraje nepažených výkopů je 
nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také 
pažit. V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné.  

Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do 
kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Sklony 
dočasných násypů by se podle druhu použitého materiálu a výšky svahu měli 
pohybovat v rozmezí 1 : 2 až 1 : 3.  

Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k předpokládané variabilitě konstrukční 
zeminy je nutno dbát v průběhu stavby na provádění kontrolních zkoušek zemin 
z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. 

Zeminy z prostoru předpokládaného zemníku – v okolí projektované nádrže 
jsou z hlediska použitelnosti jako konstrukčních zemin kvalifikované převážně jako 
vhodné případně jako podmíněně vhodné, vzhledem k vyšší vlhkosti těchto zemin než 
optimální.  
Doporučené sklony svahů hráze  
                              Návodní           1 : 3 
                              Vzdušní           1 : 2 
Jako nejběžnější proces snížení přirozené vlhkosti zemin při výstavbě zemních hrází je 
v praxi její provzdušnění (tj. vyschnutí na mezideponii), případně provápnění. 
V případě použití vlhčí zeminy jako konstrukčního materiálu je nutno počítat s tím, že 
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pevnost vlhčí zeminy bude menší a její celkové sedání větší při celkové větší 
energetické náročnosti hutnícího procesu. Důsledkem toho se však dosáhne menší 
propustnosti zemin. Vlastní realizace je nutná provádět za úzké spolupráce 
s projektantem a geologem-geotechnikem a to především při přejímce základové spáry 
jednotlivých objektů.  Při vlastním budování hráze je nutno kromě výše uvedeného 
sledování založení vlastního tělesa hráze dbát rovněž na stejnorodost použité zeminy a 
postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních ploch případně dalším 
komplikacím.  

Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování 
hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a zvláště pak nepoužívat 
zeminu vodonasycennou, přemrzlou a přeschlou. Základová spára v místě zemního 
těsnění musí být před navážením první vrstvy těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící 
vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a zabránilo 
se vytváření nežádoucích průsakových cest, které by mohli mít za následek ohrožení 
stability hráze. V zátopě je nutno odstranit veškeré hmoty zhoršující nebo 
znemožňující z biologického nebo hygienického hlediska plnění účelu nádrže.  

 
V případě zastižení melioračních systémů i případně v době realizace zemních 

prací nefunkčních je nutné zajistit jejich bezpečné vyústění aby nedošlo k jejich 
přerušení případně zaslepení. 

Při vlastním odtěžování zemin v prostoru zátopy je nutno brát na zřetel, aby 
nedošlo k porušení přirozených nepropustných pokryvů a zhoršení průsakových 
poměrů v podloží hráze a případně i v zátopě. Odtěženou humózní zeminu nelze 
použít jako těsnící ani konstrukční zeminu. Zeminy na staveništi, v nichž budou 
prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků ČSN 73 3050 převážně do 3. 
těžitelnosti – norma je nahrazena ČSN 73 6133 – v daném případě je třída těžitelnosti 
I.  Svislé stěny výkopů od hloubky 1,20 m je nutné chránit pažením plným s roubením 
dimenzovaným na mírně tlačivou zeminu. Okraje nepažených výkopů je nutné 
nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.  

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 
požadavků dle ČSN 73 6133 do třídy těžitelnosti I.  dle ČSN 733055 převážně do 3. 
třídy těžitelnosti. Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit 
před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými 
materiály. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno 
provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při 
výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. V případě 
výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené 
krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci 
vstupovat se mohou nechat nezapažené. Okraje nepažených výkopů je nutné 
nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.  

Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat 
po 0,3 m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je 
možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5.  
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Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 
: 2. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit.   
 
Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce prováděny tak, 
aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství povrchových a 
podzemních vod.  
Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  
- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 
prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot  a oleje) a dále pak kontrolován 
denně                 (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady 
musí být ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 
povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 
ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 
Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti je 
možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 
režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 
následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 
směru proudění povrchových a podzemních vod.   

 
SO 01.1 Hráz 
 
Šířka hráze v koruně      3 m 
Délka hráze       91 m 
Maximální výška hráze nad terénem   5,8 m 
Sklon návodního líce hráze     1:3,3  
Sklon vzdušného líce hráze     1:2 
Objem zemní hráze                  4 900 m3 
 

Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní. Maximální výška hráze 
nad stávajícím terénem je 5,8 m. Šířka v koruně bude 3,0 m, nadmořská výška koruny 
hráze je navržena 485,80 m n.m. Celková délka hráze bude 91,0 m.  

Návodní svah bude upraven do sklonu 1:3,3 a opevněn kamenným pohozem tl. 
200 mm, který bude překryt ornicí 200 mm + geotextílií. Kamenný pohoz bude 
ukončen patkou z lomového kamene do 80 kg. Vzdušní líc hráze se sklonem 1:2 bude 
ohumusován a doplněn kokosovou geotextílií. Koruna hráze bude ohumusována a 
zatravněna. 

V patě hráze bude umístěn patní drén ze štěrku frakce 32 – 63 mm s drenážním 
potrubím DN 150. Drén bude od zemního tělesa hráze oddělen filtrační vrstvou 
štěrkopísku fr. 0 – 32 mm tl. 250 mm 
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Pod celou plochou hráze bude sejmuta ornice v mocnosti 0,3 m a v ose hráze 
bude zřízen zámek o hl. 1,0 m a šířce 3,0 m. Základová spára hráze je tedy navržena 
1,3 m pod stávajícím terénem.  Před započetím násypu hráze musí být základová spára 
hráze převzata geologem (geotechnikem)!. 
 Při hutnění zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost 
zeminy posoudí geolog, na základě provedených zkoušek určí optimální vlhkost. 
Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m. Při hutnění hráze je nutno dbát 
zvýšené pozornosti dohutnění betonových konstrukcí. 
 

Při výstavbě je nutné dbát na to, aby nebylo porušeno nepropustné podloží! 
Stavbu nutno zakládat v součinnosti s geologem (geotechnikem), který zajistí převzetí 
základové spáry zemní hráze a dna nádrže, bude kontrolovat vhodnost zemin 
ukládaných do násypu homogenní hráze a jejich hutnění a bude kontrolovat průběh 
odtěžení zemin ze zemníku v místě zátopy. 

 
Na ploše stavby hráze a objektů bude sejmuta humózní vrstva tl. 300 mm.  
 

 V rámci stavby hráze poldru (úprava pláně pod hrází včetně zavazovacího 
zámku, bez humózní vrstvy) bude celkem vytěženo 630 m3 zeminy. Celkový objem 
zeminy ukládané do tělesa hráze je 4900 m3, zemina bude těžena v zemníku v místě 
zátopy.  K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a 
ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy, jejím postupném odtěžování a jejím 
ukládání do tělesa hráze zajistí geolog (geotechnik). Realizace prací, těžení zeminy, 
ukládání zeminy do hráze a kontroly zemin během těžení a ukládání do násypu hráze 
budou prováděny v souladu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 
Sypané hráze, ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin. Celkový objem 
zeminy vytěžené v zátopě je předpokládán 5350 m3, z čehož 4900 m3 bude použito na 
stavbu hráze poldru. Přebytek zeminy ze zátopy 450 m3 bude uložen na skládku. Ze 
zátopy bude dále odvezen na skládku přebytek zeminy 179,2 m3 po provedení 
odvodňovacích žeber. Ornice sejmutá v ploše zátopy bude použita na zpětné 
ohumusování zátopy (1335 m3) a zbývajících 450 m3 bude použito na ohumusování 
hráze. 
 

Pro uložení do hráze není možno používat zeminy s vyšším množstvím 
organické složky. Při vlastním budování hráze je nutno dbát na stejnorodost použité 
zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních spár. Z toho důvodu je 
vhodné odtěžovanou zeminu, která bude mít pravděpodobně po vrstvách částečně 
odlišné vlastnosti během těžby promísit. Je nutno zachovat podmínku, aby postup 
výstavby a technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními 
podmínkami a dále je třeba počítat, že jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné 
zeminy, zvláště při výrazně vyšší vlhkosti. 

V průběhu stavby je nutno dbát na provádění kontrolních zkoušek zemin 
z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 navrhování a 
kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
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sypanin. Nový násyp se bude provádět na upravené a zhutněné podloží a bude dbáno 
na jeho bezvadné navázání.  
 Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění zeminy ve styku a 
obetonovaným odtokovým potrubím a betonovými konstrukcemi. Násyp hráze musí 
být prováděn z vhodné zeminy, hutněn po vrstvách max. 0,2 m při optimální vlhkosti 
ukládané zeminy a na míru zhutnění proctor standart. Pro posouzení použití vhodné 
násypové zeminy, její optimální vlhkosti a správného zhutnění je nutný dozor geologa 
(geotechnika).  
 

Bude také bezpodmínečně nutné zabezpečit ochranu svahu před vodní erozí 
minimálně do doby, než dojde k vytvoření kvalitního travního drnu, a to osazením 
kokosové sítě a kvalitním osetím ve vhodném klimatickém i ročním období, aby byl 
zajištěn okamžitý nárůst oseté travní směsi. Toto vše pak závisí na kvalitním dozoru 
realizace stavby ze strany stavebníka. 
 
Upozornění 
 V případě zastižení drenáže pod hrází bude drenáž odstraněna tak, aby nebyla 
zdrojem možných poruch, především průsaků vody. Při výskytu drenážního potrubí 
v prostoru hráze musí být zámek hráze založen do potřebné hloubky a proveden tak, 
aby zamezil možné průsakové cestě pod hrází. Z pozemků nad hrází lze případnou 
drenáž zaústit do zátopy nádrže.  
 

Při stavbě hráze musí být dodržovány předpisy a správná technologie jak 
založení, tak i ukládání jednotlivých zemních vrstev. Před zahájením zhutňovacích 
prací bude odtěžena orniční vrstva (0,30 m) a odvezena na místo určení (zátopa 
nádrže). Výška sypaných vrstev před zhutnění je max. 20 cm, váha hutnícího válce 
min. 10 tun, při potřebných min. 10 pojezdech. Ty se stanoví na základě zhutňovacího 
pokusu při dodržení optimální vlhkosti. Při zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u 
všech zkoumaných vzorků soudržných zemin bylo dosaženo 95 % maximální 
objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky. Při kontrole vlhkosti 
se nesmí při hutnění vlhkost lišit o více něž -2 % až po +3 % od hodnoty optimální 
vlhkosti dle standardní Proctorovy zkoušky. 
 
Příprava základové spáry 
 Na ploše zájmového území pro výstavbu hráze bude sejmuta humózní vrstva 
v tl. 0,3 m.  

Hloubka založení základové spáry hráze je navržena 0,3 m pod stávajícím 
terénem se zámkem šířky 3,0 m a hloubky 1,2 m pod stávajícím terénem tak, aby byl 
zámek zavázán do nepropustného podloží. Před započetím násypu hráze musí být 
základová spára hráze převzata geologem (geotechnikem)! 

Základová spára v místě zemního těsnění musí být před navážením první vrstvy 
těsnící zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého 
spojení násypu s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest, 
které by mohli mít za následek ohrožení stability hráze.  
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SO 01.2 Zátopa 
 

Před započetím terénních úprav zátopy bude proveden záchytný drén nad 
obvodem staveniště (budoucím zemníkem) na pravém břehu nádrže, a to z flexibilního 
potrubí PVC DN 150. Účelem je podchycení možné stávající drenáže s odvedením 
vody mimo staveniště a plochu terénních úprav (zemníku) v zátopě. 
 Před započetím úpravy plochy zátopy bude sejmuta ornice o mocnosti 0,30 m, 
která bude deponována mimo staveniště a zpětně použita na ohumusování svahů 
zátopy a dna a ohumusování tělesa hráze. 

Pro posílení stability upraveného svahu zemníku budou realizována svahová 
žebra zaústěná do svodného podélného žebra umístěného v patě svahu s odvodněním 
do nádrže. Svah upraveného terénu bude proveden v mírném sklonu 1:4. 

Svahová žebra budou mít funkci ztužující i odvodňovací. Žebra jsou navržena o 
šířce 0,8 m a hloubce cca 1-1,2 m Výplň svahových žeber bude provedena z kameniva 
frakce 32/63. Umístění žeber bude upřesněno při provádění stavby s ohledem na 
možný výskyt svahových výronů vody. 

Podélné žebro bude provedeno v šířce 0,8 m a hloubce do 1 m tak, aby byla do 
něho zaústěna provedená svahová žebra. Podélné žebro bude provedeno v minimálním 
podélném sklonu 0,5 % směrem do nádrže. Ve dně podélného žebra bude uloženo 
drenážní (perforované) potrubí PVC DN 150. Břeh trvalé zátopy po provedených 
terénních úpravách bude zajištěn patkou z lomového kamene hmotnosti 200 kg a 
upravený svah ve sklonu 1:4 opevněn pohozem z lomového kameniva frakce 63-125 
mm v tloušťce 0,3 m. 

Plocha zátopy bude upravena (podélný sklon dna 0,2 - 3,0 %, příčné sklony 1,0 
%). Vhodná vytěžená zemina bude použita do násypů hráze. Sklony svahů jsou 
navrženy 1:4. Svahy budou ohumusovány ornicí tl. 300 mm a osety travním semenem. 
Dno zátopy bude rovněž ohumusováno tl. 300 mm a oseto travním semenem. 
Ohumusování a osetí travním semenem nebude provedeno v prostoru hladiny stálého 
nadržení. 

V rámci stavby nádrže bude provedena výsadba dřevin v prostoru mezi 
maximálním vzdutím vody v nádrži a hranicí pozemku určeném pro výstavbu. 
Výsadba bude provedena jako jednořadá.  
 Navržená druhová skladba výsadeb vychází ze stávajících půdních a 
klimatických podmínek stanoviště. Pro výsadbu bude použit autochtonní rostlinný 
materiál. 
  
LINIOVÁ VÝSADBA    

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
ve 

skupině 
stromy     
lípa srdčitá Tilia cordata 13 
stromy celkem   13 
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Podmínky výsadby jsou uvedeny níže v kapitole SO 01.4 Doplnění zeleně LBC2. 
 
Obecné zásady pro provedení zatravnění 
 
Zatravnění bude provedeno travním osivem pro krajinnou protierozní loukou. 
Navržené interakční prvky budou zatravněny trávo-bylinou směsí protierozního 
charakteru, druhově vhodnou jako krajinná směs do extravilánu. 
 
Druhové složení trávo-bylinné směsi: 
 
Trávy 70 %: 

 kostřava červená výběžkatá –  Festuca rubra subsp. rubra 20% 
 kostřava červená trsnatá – Festuca rubra subsp. commutata 15% 
 jílek vytrvalý – Lolium perenne      10% 
 kostřava luční – Festuca pratensis     10% 
 lipnice luční – Poa pratensis      5% 
 srha laločnatá – Dactylis glomerata     5% 
 tomka vonná – Anthoxanthum odoratum    5% 

 
Byliny 30 % (poměrná směs druhů):  

 černohlávek obecný – Prunella vulgaris  
 jetel luční – Trifolium pratense  
 jetel plazivý – Trifolium repens  
 kakost luční – Geranium pratense  
 kopretina bílá pravá – Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)  
 máchelka podzimní – Leontodon autumnalis  
 sedmikráska chudobka – Bellis perennis  
 škarda dvouletá – Crepis biennis  
 zvonek rozkladitý – Campanula patula  
 řebříček obecný – Achillea millefolium 

 
Výsevek směsi je 25 g/m2. V následujících letech je třeba dosetí v případě potřeby 

v místech, kde došlo k většímu plošnému úhynu. 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  

Vhodná období pro zakládání luk jsou pozdní podzim a jaro. 
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SO 01.3 Sdružený objekt 
 
Sdružený objekt bude plnit funkci bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení 
požerákového typu. 

Objekt sdruženého funkčního objektu je navržen jako přeliv obdélníkového 
půdorysu s předsazeným otevřeným požerákem. Objekt sdruženého objektu bude 
železobetonový, použitý beton C30/37-XA1-XC4-XF4. Výztuž bude provedena dle 
PD. Koruna přelivné hrany bude na kótě 484,90 m n. m. Délka přelivné hrany bude 
14,0 m, šířka spadiště 2,0 m, hloubka na konci spadiště 5,2 m. Šířka koruny přelivné 
hrany je 600 mm.  

Pod celým objektem je navržena betonová podkladní deska z betonu tloušťky 
0,10 m, vyztužená KARI sítí 150 x 150 x 6 mm. Při převzetí základové spáry 
sdruženého objektu je nutná přítomnost geologa!  

Požerák je součástí sdruženého objektu. Dno požeráku je na kótě 480,00, výška 
požeráku je 5,8 m. Tvar požeráku umožňuje jeho pravidelné čištění. Pro odtok je u dna 
ve svislé stěně navržen škrtící otvor DN 600. Požerák je uzavřen uzamykatelným 
poklopem z pozinkovaných pororoštů (branka). Vnější stěny sdruženého objektu 
z důvodu kvalitního dohutnění násypu po obvodu betonové konstrukce navrženy ve 
sklonu 10:1. 

Vtok požeráku bude ochráněn česlemi proti splaveninám. Jedná se o kovovou 
konstrukci z L 100 profilů a ocelové pásoviny š. 80 x 10 mm. Dno spadiště 
bezpečnostního přelivu a nátokové plochy k požeráku budou opevněny dlažbou 
z lomového kamene, do betonu, vyspárovanou cementovou maltou. 

Na spadiště bezpečnostního přelivu navazuje spodní rámová výpust světlosti 
2000 x 1500 mm. Spodní výpust bude pod hrází zaústěna do Chlumského potoka. 
Železobetonová konstrukce spodní výpusti bude provedena v požadovaném profilu 
2000 x 1500 mm z betonu C30/37 – XA1 – XC4 – XF4 v celkové délce 19,66 m. Pod 
spodní výpustí bude proveden podkladový beton C30/37 v tl. 200 mm.  V ose hráze 
bude na spodní výpusti provedeno protiprůsakové žebro s přesahem min. 1200 mm 
nad vnější profil spodní výpusti. Protiprůsakové žebro bude provedeno z betonu téže 
kvality jako spodní výpust.  
 Spodní výpust bude ukončena betonovým čelem s římsou a obložením z 
kamene. Do výustního objektu bude zaústěna patní drenáž DN 150. Pod výustí bude 
proveden vývar hl. 0,95 m, délky 9,0 m, opevněný lomovým kamenem hmotnosti 
200–500 kg. Šířka vývaru ve dně je 2,0 m, sklony svahů 1:1,5. Vývar je ukončen 
betonovým prahem. Do prahu pod vývarem bude osazen měrný objekt - Thomsonův 
měrný přepad, kterým bude měřen min. zůstatkový průtok pod hrází, jehož velikost je 
stanovena na Q330 = 0,7 l/s. 
 Navázání na přírodní koryto Chlumského potoka bude provedeno lomovým 
kamenem hmotnosti 200–500 kg ukončeným stabilizačním prahem z lomového 
kamene š. 600 mm. 

Sdružený objekt bude vybaven vodočetnou latí. 
 

Během výstavby budou průtoky v toku převáděny provizorním potrubím DN 
600 uloženém souběžně s budovanou spodní výpustí. Bezprostředně po dokončení 
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konstrukce spodní výpusti budou potoční vody odváděny přes sdružený objekt a 
spodní výpust do koryta toku pod hrází. 
 
SO 01.4 Doplnění zeleně LBC2 

  
V rámci stavby nádrže bude provedeno doplnění zeleně v rámci LBC2.  

 Navržená druhová skladba výsadeb vychází ze stávajících půdních a 
klimatických podmínek stanoviště. Bude zajištěna pestrá druhová skladba. Pro 
výsadbu bude použit autochtonní rostlinný materiál. 
 
VÝSADBOVÁ SKUPINA   
Skupina      

Druh Druh (lat.) 

Počet ks 
ve 

skupině 
stromy     
lípa srdčitá Tilia cordata 7 
habr obecný Carpinus betulus 4 
javor babyka Acer campestre 8 
stromy celkem   19 

Oplocenka: 
Plocha 415 m2 
Délka 106 m 
 
Obecné zásady pro výsadbu dřevin 

 
Sadební materiál 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky budou vypěstovány 
pokud možno z místního materiálu (shodná PLO).  

Do stromořadí a skupin budou vysazovány větší stromky výška minimálně 150 
cm. Stromy musí být s balem odpovídající velikosti, sazenice keřů mohou být 
kontejnerované, případně se zemním balem, aby bylo usnadněno jejich ujmutí. 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky 
budou před vlastní výsadbou prolity 100 l vody.  

 
Všechny použité sazenice musí být v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, 

nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Parametry sazenic musí 
odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební 
materiál lesních dřevin. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly musí 
mít minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná 
část bude chráněna impregnací nebo opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Je 
možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
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k poškozování kmínku. Kromě zajištění pevného ukotvení zabrání kůly vytloukání 
kmínků zvěří. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuální ochranou typu 
Klimawit a budou umístěny v oplocenkách. Kolem stromů bude vytvořena závlahová 
mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala u kmínku. Stromy v liniové výsadbě bez 
oplocenky budou chráněny drátěným pletivem do výšky korunky stromu. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou 
(v množství 50 - 100 l na každý strom) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. Bude 
provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou. 

Pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich náhrada. 
K tomu musí být použity sazenice odpovídajících parametrů. Nahrazen musí být vždy 
příslušný druh. Minimálně dvakrát ročně je potřebné zkontrolovat stav oplocení a 
ukotvení stromů ke kůlům a odstraněny případné nedostatky. 

  V případě suchého počasí bude provedena zálivka dřevin. 

 
Termín, způsob realizace a ošetření 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do 
zámrazu, nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno 
vysazovat i mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i 
vysokých teplot (nad 20°C).  

 
Návrh péče o výsadby dřevin po dobu 3 let 

Daný postup výsadeb počítá se sečením, mulčováním a zálivkou a dle potřeby 
ošetřování (odstranění poškozených částí rostliny, likvidace odpadu). Dále musí být 
zachována ochrana dřevin před okusem s ochranným pletivem a musí být udržována 
oplocenka.  

Dosadba úhynu dřevin není započtena v soupisu prací a v rozpočtu, případná 
dosadba bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 
 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná 
pásma podzemních a nadzemních vedení ! 
 
 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb.,o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Povinnosti zadavatelů staveb 
Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby 
zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 
zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 
Fáze realizace stavby 
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové 
stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 zákona 
č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost 
oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 
zákona č.88/2016 Sb.) 
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Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 
ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění : 
Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 Sb.-
příloha 5), bod 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení, bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 
konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 
zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 
kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 
BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  
 
 
V Brně, srpen 2022     Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
        Ing. Alena Coufalová 


