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D.1.0. Technická zpráva 
 

a) Identifikační údaje objektu 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh hlavní polní cesty 

HC2A-R v k.ú. Babolky v celkové délce 225,20 m, návrh nových konstrukčních vrstev 

a odvodnění.   

 Předmětná polní cesta byla schválena jako společné zařízení v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky.  

Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Babolky, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění 

stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Babolky s obvodem rozšířeným do k.ú. Chlum u Letovic a Novičí, vydal Státní 

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 

(č.j.: SPU 347351/2019). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.10. 2019. 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených umístěním stavby: 

katastrální území: Babolky [651575] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

828 1 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

830 1 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta, sjezdy pro 

napojení polní cesty HC3 

 

LV Vlastnické právo 

1 Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

 Navržené řešení parametrů polní cesty vychází ze schválené komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Babolky. Jedná se o nově navrženou polní 

cestu vedenou v trase stávající nezpevněné cesty.  

Navržená polní cesta HC2A-R navazuje na stávající zpevněný sjezd z místní 

komunikace na p.č. 827 v k.ú. Babolky. 

Cesta slouží ke zpřístupnění přilehlých zahrad v jižní části intravilánu, 

přilehlých zemědělských pozemků a k propojení s navazujícími polními cestami. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30 – volná šířka 

koruny 4,5 m (3,5 m asfaltobetonu + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka řešeného úseku 

cesty je 225,20 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z asfaltobetonu. Třída 

dopravního zatížení je navržena V.  

Šířka komunikace v místě směrového oblouku R30 ve staničení 0,01055-

0,01920 je rozšířena o 0,25 m na každou stranu (tj. 4,0 m asfaltobetonu + 2x 0,5 m 

krajnice) s přechodnicí 1:10 (tj. 2,5 m) 
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Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 

příčným sklonem do okolního terénu. V km 0,008 je z důvodu zabránění nátoku vody 

na místní komunikaci navržena ocelová svodnice vody 120x120 mm o délce 6 m a 

úhlu uložení 45 stupňů k ose cesty, svodnice je vyústěna do vsakovací jímky VJ1. 

Odvodnění pláně je v úseku km 0,005-0,210 provedeno drenážním potrubím DN100 

po pravé straně cesty. Drenážní potrubí je v km 0,005 vyústěno do vsakovací jímky 

VJ1.  

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 

s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní 

část jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a 

oseta travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 

0,15 m. Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 

s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Napojení polní cesty na místní komunikaci je řešeno nájezdovými oblouky o 

poloměru R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od 

místní komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem délky 7 m usazeným 20 mm 

nad niveletou místní komunikace. Rozhledové poměry při napojení na místní 

komunikaci jsou vyhovující. 

Ve staničení km 0,221 jsou navrženy dva sjezdy na hlavní polní cestu HC3-R. 

Skladba sjezdů bude odpovídat skladbě polní cesty. Sjezdy jsou navrženy 10 m dlouhé 

s nájezdovými oblouky R=6 m. Konce sjezdů jsou navrženy dle kategorie polní cesty 

HC3-R (P4,5/30 – 3,5 m asfaltobeton + 2x0,5 m krajnice) 

Cesta nekříží žádné inženýrské sítě. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 

tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 

Připojení na pozemní komunikace:  

Polní cesta HC2A-R je napojena stávajícím sjezdem, určeným ke zpevnění, na 

místní komunikaci u jižního okraje zastavěného území Babolek a je ukončena na 

křižovatce s cestami HC2B-R a HC3.  

  

Situace, šířkové řešení: 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,5/30 – volná šířka 

koruny 4,5 m (3,5 m asfaltobetonu + 2x 0,5 m krajnice). Celková délka řešeného úseku 

cesty je 225,20 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z asfaltobetonu. Třída 

dopravního zatížení je navržena V.  

 Krajnice jsou provedeny štěrkodrtí ŠD frakce 0-32 mm, tl. 150 mm. 

 V trase jsou navrženy 3 směrové oblouky. Směrové oblouky jsou navrženy jako 

prosté kružnicové. Poloměr oblouků R je navržený 30 m, 50 m a 25 m. 

Šířka komunikace v místě směrového oblouku R30 ve staničení 0,01055-

0,01920 je rozšířena o 0,25 m na každou stranu (tj. 4,0 m asfaltobetonu + 2x 0,5 m 

krajnice) s přechodnicí 1:10 (tj. 2,5 m) 
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Výškové řešení: 

 Výškové řešení je navrženo v rozmezí 1,85–3,94 % a je zřejmé z podélného 

profilu polní cesty. Výškové lomy jsou řešeny zaoblením parabolickými oblouky. 

Příčný sklon polní cesty bude jednostranný 3,0 %. Příčný sklon krajnic je navržen 

8,0 %. 

 

Vytýčení stavby: 

 Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK, výšky v BPv. 

 

Zemní práce: 

 Na ploše cesty bude terén odtěžen na niveletu pláně. Předpokládaný modul 

přetvárnosti Edef2  neupravené pláně pod stávajícími povrchy komunikací,  se bude 

pohybovat v rozmezí cca 10-30 MPa, v případě dosažení optimální vlhkosti 

podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí 

pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně ovlivněny aktuálními klimatickými 

poměry. 

 Při provádění zemních prací (úprava základové spáry, terénní úpravy) je nutno 

dodržet tyto zásady: 

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení 

vlhkosti blízké optimální 

- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit vlhkosti nižší buď 

časovou prodlevou nebo úpravou vápnem 

- zeminu hutnit po vrstvách maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 

 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v období realizace bude z hlediska úpravy 

zemin pod podloží komunikace v potřebné délce polní cesty provedena úprava podloží 

vozovky formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2-5 % o 

tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,4 m (nutno ověřit technologickými 

zkouškami při odkrytí pláně). Rozsah zpevnění (úpravy podloží) bude upřesněn 

v průběhu vlastní realizace stavebních prací při kontrolním měření zemní pláně 

statickou zatěžovací zkouškou. 

 Pro násypy pod tělesem cest bude použit materiál vhodný do silničních násypů 

vybraný za dohledu geotechnika. 

 Při realizaci stavby bude po provedení odkopávky a předepsaného zhutnění 

pláně provedena statická zatěžovací zkouška v rozsahu dle TKP pozemních 

komunikací a dle upřesnění geologa (geotechnika). 

 Při kontrole zhutnění zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Po zhutnění 

pláně je optimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa, za 

minimální postačující hodnotu lze považovat 30 MPa. 

 

Požadovaná únosnost konstrukčních vrstev zpevněné cesty (modul přetvárnosti): 

- štěrkodrť spodní vrstva: min. 50 MPa 

- štěrkodrť vrchní vrstva: min. 80 MPa 
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Křížení se stávajícími sítěmi a ochrannými pásmy: 

Polní cesta nekříží žádné inženýrské sítě ani jejich ochranná pásma 

 

Konečné terénní úpravy: 

 Výkop podél tělesa polní cesty bude zasypán zeminou a ohumusován v tloušťce 

0,1 m. Celá plocha parcely p.č. 828 bude oseta travním semenem v množství 25 g/m2, 

ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný 

termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna 

do 15. září.  

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci-

dopravní údaje, geotechnický průzkum 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly dopravní údaje zjišťovány. 

 Podkladem pro návrh polní cesty je podrobný geotechnický a geologický 

průzkum (GEON, s.r.o., 03/2022), polohopisné a výškopisné zaměření staveniště polní 

cesty (GB-geodezie, s.r.o., Brno, 11/2021). 

 

 

Na trase polní cesty HC2A-R byly provedeny tyto sondy: 

 

S 3 

m p.t. 

0,0-0,3 – polní cesta, humózní horizont  

0,3-2,0 – štěrkovité jíly, jílovité štěrky CG-GC 

bez vody 

 

S 4 

m p.t. 

0,0-0,3– zpevněná ceta 

0,5-2,0 – štěrkovité jíly, jílovité štěrky CG-GC 

bez vody 
 

Posuzovaný úsek se nachází v v trase stávající polní cesty, částečně zpevněné, 

jejíž konstrukce jsou o proměnlivé kvalitě a mocnosti s vyšším podílem organické 

složky.  

 

Tento svrchní horizont přechází v neostrém přechodu v podložní jílovité a 

štěrko-jílovité zeminy o převážně pevné až tuhé konzistenci ve smyslu ČSN 73 6133 

třídy CI-CL, případně třídy CG-GC nacházejí přímo pod povrchy stávajících 

komunikací (viz. popisy sond)  

V případě zemin třídy CI se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy vysoce až 

nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné, při styku s vodou rozbřídavé a 

rychle degradující. Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního horizontu 

řadí v případě obsahu jemných částic (> 65%) do skupiny zemin nevhodných do 

podloží aktivní zóny vozovky a dále nevhodné do násypu.  
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geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 

norma): 

 

obsah jemných částic f nad 65 % 

 

Parametry zhutnění podle Proctor Standard:  

max. objemová hmotnost rd max       1550-1900 kg.m-3  

optimální vlhkost  wopt.          12-35 %    

      

Poměr únosnosti CBR:         

optimální vlhkost wopt.    2-20 % 

95 % saturace vodou    0-4 % 

 

 

Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 neupravené pláně pod stávajícími 

povrchy komunikací, se bude pohybovat v rozmezí cca 10-30 MPa, v případě dosažení 

optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa - nutno ověřit 

zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 

ovlivněny aktuálními klimatickými poměry. Z hlediska úpravy zemin pod podloží 

komunikace je v případě výskytu soudržných zemin doporučena úprava podloží 

vozovky například formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství 

cca 2 - 5 % o tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (nutno 

ověřit technologickými zkouškami při odkrytí pláně), případně stabilizace jinou 

zeminou. V případě požadavku na úpravu podloží komunikací v případě výskytu poloh 

navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je nutná výměna zemin 

v podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály. V případě použití místních zemin 

do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady:  

  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 

  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při 

dodržení  

   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  

  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  

    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 

  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % 

PS 

Při použití odtěžených zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava 

případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  

- jinou zeminou 

- hydraulickými pojivy 

Hladina podzemní vody nebyla sondážními pracemi zastižena, její 

předpokládaná úroveň je v hloubce cca 5-10 m p.t., v případě údolních niv pak 

v hloubkové úrovni cca 2 – 3 m p.t. 

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle 

požadavků dle ČSN 73 6133  do  třídy těžitelnosti  I.  dle ČSN 733055 převážně do 3. 

třídy těžitelnosti. 
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d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a 

k propojení území s místní komunikací a navazujícími polními cestami. 

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

SKLADBA CESTY HC2A-R: 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 

- spojovací postřik       0,30 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 

- spojovací postřik       0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm) – 80 Mpa  150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm) – 50 Mpa   150 mm 

- celkem       410 mm 

zhutněná pláň min 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

 

Konstrukční vrstvy polní cesty HC2A-R jsou navrženy na třídu dopravního 

zatížení V (průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100). 

  

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 

příčným sklonem do okolního terénu. V km 0,008 je z důvodu zabránění nátoku vody 

na místní komunikaci navržena ocelová svodnice vody 120x120 mm o délce 6 m a 

úhlu uložení 45 stupňů k ose cesty, svodnice je vyústěna do vsakovací jímky VJ1. 

Odvodnění pláně je v úseku km 0,005-0,210 provedeno drenážním potrubím DN100 

po pravé straně cesty. Drenážní potrubí je v km 0,005 vyústěno do vsakovací jímky 

VJ1.  

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

 Navržené napojení polní cesty na místní komunikaci bude opatřeno dvěma 

směrovými sloupky Z11g. Další dopravní značení není navrženo. Provoz na polní 

cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Ochrana rostlin, živočichů a dřevin 

Novostavba polní cesty nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 

společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
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v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 

Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 

V rámci stavby nebude docházet ke kácení dřevin 

 

 Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce 

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství 

povrchových a podzemních vod.  

 

Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  

- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 

prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 

denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 

ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 

povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 

ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 

 Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti 

je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 

režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 

následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 

směru proudění povrchových a podzemních vod.   

 

Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Všechny zemní práce spojené s plochou staveniště 

je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto 

práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným 

zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum 

vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu 

bude uzavřena smlouva s oprávněnou archeologickou organizací. Ohlášení všech 

zemních prací, včetně přípravy staveniště, je nutné provést minimálně dva týdny před 

jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 

památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 

Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 

4, 118 01 Praha 1. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 Stavba neobsahuje technologické vybavení. 
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nevyžaduje.  

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 

se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 Plochy související se staveništěm nebudou používat osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Dokončená stavba neklade nároky na zvláštní 

opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 

Bezpečnost práce 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 

ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 

č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 

Poznámka 

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Vstupním podkladem pro řešení 

bylo geodetické zaměření lokality a GTP. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti 
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technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány 

s projektantem.  

V případě, že při realizaci stavby budou zjištěny odlišné skutečnosti, než jsou uvedeny 

v návrhu technického řešení PD zajistí zhotovitel stavby jejich projednání s účastníky 

stavby (investor, projektant, technický dozor stavebníka apod.) 

 

 

 

 

V Brně, duben 2022    Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 

        Mgr. Daniel Hráček 

 


