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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Vyšehněvice. Hlavní polní cesta C11 se 
napojuje  na silnici  III/3234 na východním okraji intravilánu obce Vyšehněvice a pokračuje 
severním směrem.  Současná rekonstrukce navazuje na již zrekonstruovaný úsek cca 50 m od 
napojení na silnici. Na katastrální hranici naváže na polní cestu PC2 řešenou v k.ú. Rohovládova 
Bělá. Rekonstrukce obou cest bude řešena současně. Součástí návrhu této cesty je přerušovaná 
výsadba doprovodné zeleně v celkové délce 325 m. 

V současném stavu se zde nachází zpevněná polní cesta se značně poškozeným 
asfaltovým krytem. Cesta nemá řešené odvodnění a nenachází se zde žádná doprovodná 
zeleň. 

Nepředpokládá se kácení/ mýcení vzrostlé a jiné zeleně. 
 

 
b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, VP SMLOUVY, ÚZEMNÍ 
SOUHLAS 
  

Tato PD poslouží pro stavební povolení a provádění stavby ( DSP+DPS). Územní řízení 
bylo nahrazeno schváleným Plánem společných zařízení zpracovaným v rámci Komplexních 
pozemkových úprav. V rámci KoPÚ byly dle zákona 139/2002 § 9, navrženy a následně 
zapsány do katastru nemovitostí pozemky určené pro realizaci společných zařízení – mimo jiné 
i polní cesty PC2. 
 
c)  ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace je schválený Plán společných 
zařízení vyhotovený v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyšehněvice. Dokumentace 
je v souladu s platným územním plánem obce Vyšehněvice. 

                                      
d)  GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA 

Inženýrsko-geologický průzkum provedl Ing. Martin Štancl v dubnu – srpnu roku 2022. 
Dle závěru z tohoto průzkumu zemní pláň v celém úseku polní cesty tvoří jemnozrnné 

slabě soudržné zeminy třídy F6 CL a S5 SC, vesměs velmi nepříznivých geotechnických 
vlastností , které většinou nedosahují minimální obecně (ČSN, TP) požadované hodnoty 30 
MPa. Na místních jílovitých zeminách v závislosti na přirozené vlhkosti je možné očekávat 
deformační moduly z druhé zatěžovací větve Edef2 v rozmezí 15-25 MPa, při zvlhčení pak i 
podstatně méně (pouze jednotky MPa).  

Mělký horizont podzemní vody, vázaný na průlinové propustné partie kvartérních 
sedimentů, nebyl s ohledem na hloubku realizovaných sond a morfologii terénu zjištěný. 

Zvýšení únosnosti podloží polní cesty lze docílit např. po sejmutí konstrukčních vrstev 
úpravou vrstvy jílu s nízkou plasticitou a jílovitého písku přídavkem směsného pojiva – Dorosolu 
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či vápna a následným překrytím čistou ŠD s novým živičným krytem z OK. Případná místa pod 
úrovní okolního terénu by měla být dorovnaná tak, aby nedocházelo k jejich lokálnímu pokrytí 
splavenou zeminou z okolních polí. Odvodňovací příkop je účelné dostatečně dimenzovat nebo po 
úsecích jeho dno situovat až do prostředí propustných fluviálních štěrkopísků. 

 
e) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 
-Plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vyšehněvice, zpracovaný 
firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o., v roce 2012. 
- Geodetického zaměření území  provedla firma Geodetales Chrudim s.r.o. v únoru roku 2022. 
- Inženýrsko-geologický průzkum provedl Ing. Martin Štancl v dubnu roku 2022. 
- smlouva na vypracování projektové dokumentace 
- fotodokumentace daného území  
- poloha stávajících ing. sítí 

 
 

Projekt stavby vychází z:  
‐ výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S‐JTSK a výškový systém  
Bpv)  
‐ zakreslení inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení)  
‐ zákresy sítí jednotlivých správců sítí  
- záměr investora 
- smlouva na vypracování projektové dokumentace 
- fotodokumentace daného území  
- výpis z katastru nemovitostí 
 

- ČSN 73 6109  Projektování polních cest 
- TP č.j. 26206/05-17170  katalog vozovek polních cest 
- ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- Zákona č.183/2006 Sb.- Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy 
- TP 83 – odvodnění pozemní komunikace 
- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcích vyhlášek 
- Zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí předpisy 
- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška 
-  Vyhláška č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

 
 
f) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (pam. rezervace, pam. 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

Stavba se nenachází v zátopovém území.  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu železnice. 
Stavba se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – (CHOPAV).  
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Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně.  
Stavba se nenachází v chráněné oblasti. 
Nepředpokládá se kácení/ mýcení vzrostlé a jiní zeleně. 

 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Pro území nejsou stanovena zvláštní ochranná pásma. Jsou zde ochranná pásma tras 

vedení inženýrských sítí. Sítě jsou zaneseny do souhrnné situace.  Do hodnoceného území 
zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.  

Na území výstavby se nacházejí stávající sítě, které mají ve smyslu energetického zákona 
č.458/2000Sb,včetně prováděcích vyhlášek a předpisů stanovena ochranná pásma (OP) : 
 

(viz. dokladová část PD). 
 - Nadzemní VN ČEZ Distribuce, a.s., Děčín  
  

Bezpečnostní pásma se nestanovují, bezpečnost osob, ale i majetku musí být zabezpečena 
plným respektováním příslušným předpisů a technických norem. Ochranná pásma ostatních 
energetických (elektro, zemní plyn), vodárenských, kanalizačních telekomunikačních a 
silničních zařízení jsou stanovena rezortními zákony a předpisy. Musí být stavbou rovněž 
respektována. 
 
g) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
APOD. 

Řešené území se nachází mimo záplavové území. Dle námi známých informací se v 
území nenacházejí zdroje nerostů, které by mohly být ohroženy nově uvažovanou stavbou. 
V zájmovém území se nenachází ložiska surovin. 
 
h) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
 

Stavba nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem 
výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 
veřejnou dopravu.  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí na okolní stavby, pozemky, ani na 
odtokové poměry. 
 
VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
 

V současné době jsou srážkové vody ze zpevněných ploch komunikace v zájmovém území 
zasakovány na místě. 

Srážkové vody z nových zpevněných ploch i z pláně vozovky budou svedeny příčným 
sklonem vozovky do zasakovacího příkopu. 

 
i) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
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ASANACE, DEMOLICE 

Při realizaci dojde k bouracím pracem stávající zpevněné cesty. 
Postup bouracích prací musí být stanoven tak, aby nově zbudované objekty stavby nebyly 
demolicí dotčeny. Konkrétní postup bouracích prací stanoví vybraný zhotovitel demoličních 
prací. Nepředpokládá se žádná komplikace při demolici, rušené objekty jsou jednoduché. 
  

Během bouracích prací bude dbáno na dodržení platných bezpečnostních předpisů. 
Pracovníci provádějící bourací práce musí být řádně proškoleni BOZP. Tento technologický 
postup bude zpracován zodpovědnou osobou dodavatele a odsouhlasen TDI a koordinátorem 
BOZP.   

Uskladnění materiálu z rozebraných konstrukcí bude provedeno dle dohody mezi 
stavebníkem a investorem.  Následné použití do konstrukcí stavby bude po konzultaci 
s dozorem stavby. Veškerý využitý materiál musí splňovat parametry vhodné použití do 
konstrukcí na stavbě. 
 
KÁCENÍ DŘEVIN 

Nedojde ke kácení náletových i vzrostlých stromů, keřů aj. 
 

 
j) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba zasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu. 
 

Stavba nezasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu. 
Výstavba komunikace nevyžaduje vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.  
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.  

 
 
k) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNIKOU INFRASTRUKTURU) 
 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu místní komunikace obce 
Vyšehněvice a v k.ú. Rohovládova Bělá navazuje na polní cestu PC2. (V podstatě se jedná o 
jednu polní cestu rozdělenou podle příslušnosti pozemků ke katastrálním územím.) 
 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ) 

Stavba nepočítá s novou technickou infrastrukturou. Veškeré stávající inženýrské sítě v 
prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu 
stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. 
dodržení uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
   
l) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 
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Rekonstrukce polní cesty C11 v k.ú. Vyšehněvice bude řešena zároveň s rekonstrukcí 
navazující polní cesty PC2 v k.ú. Rohovládova Bělá. Realizace stavby nevyžaduje žádné další 
související investice. 
 
 
m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBY PROVÁDÍ 
  
Seznam dotčených parcel: 
Parcelní číslo:  1215 
Obec:   Vyšehněvice  [576018] 
Katastrální území: Vyšehněvice  [788473] 
Číslo LV:  10001 
Výměra:  5377 m2 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  KMD 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo: Obec Vyšehněvice, č. p. 8, 533 41  Vyšehněvice  
Způsob využití: ostatní komunikace 
Způsob ochrany nem: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy:  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
 
Seznam sousedních objektů a parcel: 
Parcelní číslo:  1246 
Obec:   Rohovládova Bělá  [575551] 
Katastrální území: Rohovládova Bělá  [740446] 
Číslo LV:  10005 
Výměra:  4076 m2 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
Vlastnické právo: Obec Rohovládova Bělá, č. p. 32, 533 43  Rohovládova Bělá  
Způsob využití: ostatní komunikace 
Způsob ochrany nem: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy:  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
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n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTEÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba nevyžaduje. 
o) POŽADAVKY NA MONITORING A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Stavba nevyžaduje. 
p) MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu - místní komunikaci obce 
Vyšehněvice a polní cestu v k.ú. Rohovládova Bělá. 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 
 
a) NOVÁ STAVBA/ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci stávající zpevněné polní cesty š. 3,5 m + 2 x 0,5 m štěrková 
krajnice se zasakovacími příkopy a s výsadbou doprovodné liniové zeleně. 

 
 

SO 101 Polní cesta C11 

staničení ZÚ 0,000 00 km 

staničení KÚ 0,549 18 km 

délka 0,549 18 km (254,18 m) 

 

SO 801 – Doprovodná zeleň  

část 1  - výsadba ovocných stromů délka 85 m  

část 2 - výsadba ovocných stromů délka 60 m  

části 3 - výsadba ovocných stromů délka 70 m 

část 4 – doprovodná zeleň s funkcí větrolamu délka 110 m 

 
b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Přístup na pozemky vlastníků, přístup pro hospodařící subjekty na obhospodařované 
bloky zemědělské půdy, odklonění zemědělské a rekreační dopravy mimo silniční síť.  
 
c) TRVALÉ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VYJÍMKY 
Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
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ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU 
S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány a nejsou požadovány. 
Stavba nemá bezbariérový přístup 
 
e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. 
Vyjádření v dokladové části. Případné požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů 
jsou zapracovány do projektové dokumentace do jejích jednotlivých částí.  
 

Před zahájením dalších prací je nutné vytyčení inženýrských sítí. 
 
f) CELKOVÝ POPIS A ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ STAVBY ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
STAVBY 
SO 101 polní cesta C11 s asfaltobetonovým povrchem - délka 0,549 18 km 

SO 801 doprovodná liniová zeleň výsadba pásu ovocných stromů rozdělená do čtyř částí o 
délkách 85, 60, 70 a 110 m. Pás zeleně je rozdělen z důvodu nedostatečné šířky pozemku při 
dodržení § 1017 Občanského zákoníku a dále v místě umístění výhybny a sjezdů na pozemky. 
  
g) U ZMĚN STÁVAJÍCÍCH STAVEB ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU; ZÁVĚRY 
STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ 

V současné době se zde nachází příjezdová cesta s nevyhovujícím krytem. Šířkové uspořádání je 
též nevyhovující. 
 
h) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Plánovaná stavba není kulturní památkou ani stavbou chráněnou podle jiných právních 
předpisů.  
 
i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Celá stavba komunikace kopíruje stávající terén. Předpoklad vytěžené zeminy pro 
navržené vrstvy komunikace cca 1600 m3. 
 
j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

O termínu výstavby bude rozhodnuto investorem na základě přidělení prostředků ze státního 
rozpočtu. Členění stavby na etapy se předpokládá dle jednotlivých stavebních objektů. 

Způsob dodávky stavby- stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán 
výběrovým řízením.   
 
 
k) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB (ÚDAJE O POSTUPNÉM 
PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ) 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 
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l) ORIENTAČNÍ NÁKLAD STAVBY 
Uvedeno v rozpočtu. 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTOKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
   a) urbanismus – stavba využívá současny prostor a respektuje tvar pozemků navržených 

v rámci komplexní pozemkové úpravy. 
 b) architektonické řešení – není zhotoveno 

B.2.3  CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) POPIS CELKOVÉ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
SO 101 Polní cesta C11- délka 0,549 18 km 

Směrové řešení -  trasa je vedena v geometricky definované trase a je tvořena přímými 
úseky a čtyřmi prostými kružnicovými oblouky 

Výškové řešení – niveleta vozovky v převážné míře koresponduje s průběhem stávajícího 
terénu a na začátku  navazuje výškově na niveletu stávající  místní komunikace. Na konci úseku 
navazuje na niveletu polní cesty PC2 v k.ú. Rohovládova Bělá, jejíž rekonstrukce bude 
provedena zároveň s rekonstrukcí cesty C11.  

 Polní cesta je navržena jako vedlejší s s povrchem z asfaltového betonu. Kategorie 
4,5/30, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušeni vozovky D2.  

Skladba konstrukce je navržena dle katalogového listu vozovek polních cest PN 4-1. 
Provoz na polní cestě bude obousměrný. 
Na cestě budou vybudováno pět sjezdů na přilehlé pozemky.  
Součástí výstavby komunikace bude výstavba jedné výhybny pro případné vyhnutí 

protijedoucích vozidel. Samotná délka výhybny bude 32,00 m z čehož bude samotná délka 
20,00 m a po 6,00 m na každé straně budou náběhy.  
 
List 4-1 DLE TP 170: 

 
- Asfaltový beton  ACO11 40 mm  ČSN EN 13108-1 
- Spojovací postřik  PS-EK     ČSN 73 6129 
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1 
- Infiltrační postřik  PI-EK      ČSN 73 6129 
- zhutnit na Edef,2 = 80 MPa   
- Štěrkodrť  ŠD  150 mm ČSN 6126-1 
- zhutnit na Edef,2 = 50 MPa  
- Štěrkodrť  ŠDB  150 mm ČSN 6126-1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 C e l k e m       410 mm 
- zřízení podkladu ze zeminy upravené  

hydraulickými pojivy                                          400 mm 
                                                                                                                                   

Plocha celkem cca       2570 m2 

 
b) CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Záleží na možnostech  zhotovitele. 
 
c) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Vodu na stavební procesy si zajistí zhotovitel. 
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d) CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

V odstavci B.8  je uvedena tabulka s přehledem předpokládaných odpadů. 
 

e) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A 
ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 

Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření. Dále nutno dodržet ČUBP č. 324/1990 – Bezpečnost 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. Všichni pracovníci musí při práci používat 
předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin se nepředpokládá. 

Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k 
poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků.  

Při práci v ochranných pásmech el. vedení je třeba dodržovat podmínky a nařízení správce 
těchto podzemních a nadzemních vedení. 

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byly při respektování hospodárnosti 
vhodné pro zamýšlené využití současně splněny základní požadavky, kterými jsou: 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla. 

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBJEKTŮ 
a) POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době se zde nachází polní  cesta s poškozeným asfaltovým krytem  bez odvodnění a 
doprovodné zeleně. 

 
b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Vedlejší polní cesta s asfaltobetonovým krytem se zasakovacími příkopy  o délce 

549,18 m  a doprovodnou liniovou výsadbou ovocných stromů o celkové délce 325 m. 

 

1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 
a) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 
SO 101 Polní cesta C11 - délka 0,549 18 km 
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a) ZÁKLADNÍ CHARAKTERITIKY PK 
- délka 549,18m 

- šířka 3,50 + (2 x 0,50)m 

 

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
Stavba neřeší. 

 
3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Odvodnění srážkové vody je zajištěno zasakovacími příkopy. Je navržen pravostranný 
zasakovací příkop v délce 353,40 m a levostranný zasakovací příkop v délce 199,24. Ve dně 
příkopů budou vybudovány 3 zemní retenční přepážky pro zbrždění odtoku vody. 

Niveleta zemní pláně bude provedena v 3% spádu. Odvodnění zemní pláně je navrženo 
do zasakovacích příkopů. 
 
4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

Stavba neřeší. 
 
5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ 
CLONY 

Stavba neřeší. 
 
6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
a) ZÁCHYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Stavba neřeší. 
 
b) DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÉ SIGNÁLY, ZAŘÍZENÍ PRO 
PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU 

Viz. D.1.2.9. Situace dopravního značení. 
 

c) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Stavba neřeší. 

 
d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NA KOMUNIKACE A 
UMOŽNĚNÍ JEJICH MIGRACE PŘES KOMUNIKACE 

Stavba neřeší. 
 
e) OPATŘENÍ PROTI OSLNĚNÍ 

Stavba neřeší. 
 
7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

Stavba neřeší. 
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B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dle zhotovitele stavby. 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Stavbou nejsou omezeny žádné stávající přístupové komunikace ani nástupní plochy pro 

požární techniku. Dále nebude omezen přístup ke stávajícím zdrojům požární vody. 
Z hlediska požární ochrany není nutné zvláštní opatření. Postupuje se standardně jako u 

jiných podobných staveb.  Není nutné dělit stavbu do požárních úseků. Nejsou žádné zvláštní 
požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ani na vyhodnocení únikových cest 
pro evakuaci osob. Z hlediska požární ochrany není nutné zvláštní opatření na potřebné množství 
požární vody. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární 
opatření. 

Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. 
 
a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ 
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Na stavbu nebyla vydána požární zpráva. 
 

b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ MNOŽSTVÍ 
POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA 

Stavba nevyžaduje zvláštní požární zabezpečení. 
 

c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI VČETNĚ STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO 
PROVEDENÍ STAVBY, 

S ohledem na to, že se jedná o komunikaci, se nepředpokládá vybavení stavby vyhrazenými 
požárně bezpečnostními zařízeními. 

 
d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO 
POŽÁRNÍ TECHNIKU 
VČETNĚ MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY. 

Zpevněná plocha svým šířkovým uspořádáním umožňuje průjezd vozidel HZS. Na trase jsou 
navržena místo pro vyhnutí (výhybna a sjezdy na pozemky).  

B.2.9  ÚSPORY ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Problematika se na řešenou stavbu nevztahuje. Při provozu stavby nevznikají nároky na 

energie. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavby není třeba řešit. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
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Na staveništi nebylo provedeno radonové měření. 
 
b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Nepředpokládá se 
namáhání bludnými proudy. 
 
c) OCHRANA PŘED SEISMICITOU 

Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana proto 
není řešena. 
 
d) OCHRANA PŘED HLUKEM  

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 
 
e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stavbou nevznikají požadavky na nová protipovodňová opatření. Stavba je komplexně 
odvodněna. 
 
f) OCHRANA PŘED SESUVEM PŮDY 

Stavbou nevznikají požadavky na nová opatření. 
 
G) OCHRANA PŘED PODDOLOVÁNÍ 

Stavbou nevznikají požadavky na nová opatření. 
 
 f) OSTATNÍ NEGATIVNÍ VILVY 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby si 
zajistí zhotovitel stavby.  

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ 

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Komunikace je přesto pro tyto osob přístupná. 

 
b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu místní komunikaci v obci 
Vyšehněvice a polní cestu v k.ú. Rohovládova Bělá. 
 
c) DOPRAVA V KLIDU 

Parkovací stání nejsou součástí PD. 
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d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Stezky pro chodce a cyklisty nejsou součástí PD. 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Jsou uvažovány nezbytně nutné terénní úpravy. Jedná se o vyrovnání nově vzniklých 
travnatých ploch v okolí navrhované komunikace. A dále pak o napojení na stávající terén za 
pomocí terasování a terénních násypů a zářezů. Zářezy vzniklé stavbou budou vyspádovány ve 
sklonu 1:2,5 nebo mírnějším. 
 
b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Součástí projektu je výsadba doprovodné linové zeleně (ovocných stromů). Výsadba pásu 
ovocných stromů rozdělená do tří částí o délkách 85, 60 a 70 m a doprovodná zeleň s funkcí 
větrolamu o délce 110 m. Pás zeleně je rozdělen z důvodu nedostatečné šířky pozemku při 
dodržení § 1017 Občanského zákoníku a dále v místě umístění výhybny a sjezdů na pozemky. 

  
c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Není předmětem dokumentace. 

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 
 
a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Negativně bude ovlivněno životní prostředí v lokalitě pouze 
po dobu výstavby, v důsledku provádění stavebních prací. 
 
ODPAD VZNIKLÝ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu provádění výstavby budou vznikat odpady při provádění zemních prací, některých 
bouraných konstrukcí a další odpady v průběhu výstavby. Odpady budou na stavbě tříděny. U 
vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který nebude 
možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na příslušnou 
řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není 
možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit 
přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě a provozu 
je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem 
objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů.  
 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dále 
jeho prováděcí vyhlášky, a to č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, a vyhláška č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
V tabulce v B.8 - h je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. č. 8/2021 Sb. vznikajících při 
stavebních úpravách. 
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b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 
STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ APOD.) 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a existující ekologické funkce a vazby 
v krajině.    

V průběhu prací bude dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací. 

 Investor v průběhu celé realizace dále zajistí, že nedojde k nepovoleným zásahům do dřevin, 
které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo 
bezprostředně způsobí jejich odumření. 

 V průběhu realizace stavby je také investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek 
ochrany rostlin a živočichů dle ust. 5 a ochrany dřevin dle 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 
d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Zajišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 
orgány v jednotlivých vyjádření, která jsou přiložena v dokladové části – v projektové dokumentaci 
pro stavební povolení. 
 
PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ, DLE VYJÁDŘENÍ 
JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ 
ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ A PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ S NIMI 
PODROBNĚ SEZNÁMIT DODAVATELE. PRÁCE V BLÍZKOSTI VŠECH PODZEMNÍCH 
VEDENÍ JE NUTNO PROVÁDĚT PODLE POŽADAVKŮ A POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ - 
VIZ DOKLADY, VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ. VYJÁDŘENÍ 
S UKONČENOU DOBOU PLATNOSTI JE NUTNO OBNOVIT. 
 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
PD neřeší 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1 Technická zpráva 
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a) POTŘEBA A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu zajistí zhotovitel po domluvě se 
stavebníkem a provozovateli příslušných sítí. Způsob a místo napojení projedná dodavatel stavby 
s provozovateli příslušných sítí technické infrastruktury. 
 
NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ VODY 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 
stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
 
NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ ELEKTŘINY 

Elektrická energie bude na staveništi vyráběna pomocí dieselových naftových agregátů, 
popřípadě se dohodne na detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s 
příslušným správcem sítě. 
 
NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA KANALIZACI 

Zhotovitel bude využívat pro sociální zázemí mobilní sociální zařízení bez odtoku. 
 
b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno v menším měřítku zasakováním. Odvádění srážkových 
vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
 
c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu, dopravně se napojí na 
stávající dopravní infrastrukturu místní komunikace obce Vyšehněvice. 
 
d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Hluk ze stavební činnosti 
Dle NV č. 272/2011 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb v době od 

7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro předpokládanou délku 
trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 

V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt předpokládá striktní dodržení 
vymezené pracovní doby (7-19 hod) jako i použití obvyklých stavebních mechanizmů, u kterých 
nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 

Vliv stavby na okolí (prašnost, hluk, vibrace) bude vznikat převážně v době výstavby. 
Staveniště se tedy musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. V průběhu výstavby musí 
dodavatel stavebních prací vhodnými prostředky (zkrápěním) zabránit zvýšené prašnosti v okolí 
stavby. 
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e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

S postupem výstavby prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na 
staveniště a pro ochranu majetku. Rozsah zhotovení oplocení bude určen po dohodě se zhotovitelem 
stavby. 

Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích 
osob do prostoru této stavby. Proto bude nutné důsledně dodržovat veškeré platné předpisy 
související s prováděním stavebních prací, zejména týkající se zabezpečení výkopů.  

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle 
nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a 
zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb 
a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou 
použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické 
požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 
časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou 
ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný 
materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo 
musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které 
vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy s ním 7 souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při 
veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 
f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Trvalý zábor pozemku bude pod zpevněnou plochou. Dočasné zábory vzniknou při 
výkopových pracích. Dočasné zábory budou v co možná nejmenším rozsahu po dobu nezbytně 
nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 
g) POŽADAVKY PRO BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném prostoru s eliminací pohybu třetích osob. 
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 
 
h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

ODPAD VZNIKLÝ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci jednotlivých konstrukcí. Odpady 
budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné 
použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických 
vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou.  



      
    sella.agreta@seznam.cz 

www.e-projekce.cz   

         DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  

       POLNÍ CESTA C11 V K.Ú VYŠEHNEVICE 

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    19 

Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti 
použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních 
materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby. 
Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních prací.  

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
V tabulce je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. č. 8/2021 Sb. vznikajících při 
stavebních úpravách.   
 
Kód odpadu  Název druhu 

odpadu  
Kategorie  Popis způsobu 

nakládání s odpady  
Přibližné množství 
odadu 

15 01 01  Papírové a 
lepenkové obaly  

O  Předání oprávněné 
osobě k recyklaci  

0,001 

15 01 02  Plastové obaly  O  Předání oprávněné 
osobě k recyklaci  

0,0005 

 
17 01 07  Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06  

O  Předání oprávněné 
osobě na zákl. smluv. 
vztahu  

0 

17 03 02  Asfaltové směsi 
neuvedené pod č. 
170301  

O  Předání oprávněné 
osobě na zákl. smluv. 
vztahu  

726 m3 

17 05 04  Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 170503 

O  Využití k zavážkám v 
okolí nebo předání 
oprávněné osobě k 
recyklaci 

0 

17 09 03*  Jiné stavební a 
demoliční odpady 
(včetně směsných 
stavebních a 
demoličních odpadů) 
obsahující 
nebezpečné látky  

N  Předání oprávněné 
osobě na zákl. smluv. 
vztahu  

0 

20 03 01  Směsný komunální 
odpad  

O  Odvoz v rámci svozu 
kom. odpadů města  

0 

ODPAD VZNIKLÝ PŘI PROVOZU 

Běžný komunální odpad bude ukládán do sběrných nehořlavých a nepropustných nádob. 
Bude odvážen 1x týdně ke zpracování, popřípadě uložení specializovanou firmou s certifikátem 
pro nakládání s odpady. Pro potřeby kontroly bude majitel objektu vést evidenci o odvozu 
komunálního odpadu. S odpady vzniklými při provozu bude nakládáno obdobně jako před 
stavebními úpravami, jelikož se charakter využití objektu nemění. 
S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Předpokládané množství při výstavbě: 
Papírové a lepenkové obaly         0,005 t 
Plastové obaly         0,0015 t 
Zemina        cca 450 t 
Konstrukce komunikace( kamení/štěrk/písek) cca 1376 t 
 
i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení konstrukcí.  
Navržené zpevněné plochy budou kopírovat stávající terén. 
Sejmutí ornice 
V rámci rekonstrukce cesty C11 se nepředpokládá sejmutí ornice. 

 
 
 
Výkopy/Násypy 
 
Celkem navežené zeminy pro násyp                                    0,00 m3 
Celkem výkop zeminy                                        cca 1600 m3 

( konstrukce stávající komunikace 726 m3, zemina 874m3) 

Zatravněná plocha – (vrácení plochy do původní podoby)  (550*0,5)                              cca 275,00 m2 

Sejmutí ornice                                                                                                         cca 0,00 m3 
 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Negativní účinky stavby, jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov nepřekročí limity stanovené v příslušných předpisech, nařízení vlády, zákonnými normami 
apod. v platném znění. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět: nebude docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. nesmí 
docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení apod.. Požadavky na stavby z hlediska 
požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami. Před zahájením výstavby budou 
vytyčeny veškeré inženýrské sítě, tyto budou polohově a výškově označeny. Při realizaci stavby 
budou dodrženy veškeré hygienické požadavky stanovené vyhláškami v platném znění. V rámci 
realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění staveb , budou 
dodrženy limity hluku stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 258/2000Sb ve 
znění novely 392/2005 Sb. Opatření proti hluku Předpokládané hlukové vlivy z období stavebních 
prací budou ve sledovaném venkovním prostoru a při předpokládaných činnostech zajištěny v 
nižších hodnotách než stanoví hygienické požadavky z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku. Tyto vlivy, časově omezené obdobím výstavby, lze hodnotit, ve vztahu na uživatele 
okolních budov, jako únosné a bez nutnosti řešení. 

 
OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
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technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat 
k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Zhotovitel 
stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě 
potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 
 
OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A 
KANALIZACE 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména 
o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště.  
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhláškou 381/2001 
Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). a takto: 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů musí s 
odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní 
prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů vznikajících během výstavby a vlastním 
provozem stavby a jejich kategorizace. Seznam odpadů viz. h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE. 

 
k) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
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Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle 
zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. 
Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se 
speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení nařízení 
vlády č. 362/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN.  
 

Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 výše uvedeného zákona je povinen dodržovat další 
požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, 
jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 
s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezp. a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyz. osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezp. látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při prácina staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Na stavbě 
je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, zemní i 
montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
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bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných 
ustanovení vyhl. 324/1990 Sb. ČÚBP,ČBÚ a příslušných ČSN. 

 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 

manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
 
l) ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Na stavbě se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích 

osob do prostoru této stavby. Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném prostoru s eliminací 
pohybu třetích osob. Přístup do výstavbou dotčených staveb nebude přerušen. Z tohoto důvodu 
musí být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. 
přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Zařízení staveniště bude oploceno do výšky nejméně 1,8m. Na neoplocených částech bude 
s postupem výstavby prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na staveniště 
a pro ochranu majetku. 

Zhotovitel určí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nepředpokládá se uzavírka místní komunikace, objížďka či výluka. Stavba si nevyžádá 
provedení dopravního opatření - nutnost využití přechodného svislého dopravního zařízení, 
v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikace.  

Přesné řešení a návrh přechodového značení, imobilních zábran, atd. z důvodu omezení 
dopravy a pěšího provozu vypracuje a následně předloží vybraný dodavatel dle zvoleného postupu 
výstavby a provádění výstavby. Tento návrh předloží investorovi a příslušným orgánům (policie 
ČR, SSOK) a nechá si návrh odsouhlasit. Zpracování projektové dokumentace DIO a následné 
povolení umístění stavby dočasného dopravního značení musí být zajištěno v dostatečném předstihu 
před začátkem prací (min. 30 dnů před zahájením stavby). 
 
n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ 
DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ 
UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 
 

Vzhledem k vytíženosti komunikace se nepředpokládá zvláštní opatření, objížďku a jiné. 
Přístup staveništní dopravy bude souběžné s místní komunikací. 

Postup stavebních prací musí být takový, aby po dobu stavby nebyl zamezen přístup do 
objektů dotčených stavbou. Stavba bude probíhat za plného provozu hasičské zbrojnice. Další dílčí 
omezení budou stanoveny individuálně v návaznosti na postup výstavby a potřeby investora. 
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o) ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 
Staveniště bude zřízeno na pozemcích investora. Příjezd bude zajištěn po  místní komunikaci. 

 
p) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Způsob dodávky stavby- stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán 
výběrovým řízením.  Stavba bude členěna na etapy dle stavebních objektů.  

Předpoklad zahájení stavby je konec roku 2023. Závazný postup výstavby bude určen 
zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací. Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě 
upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí vybraný dodavatel 

 

B.8.2 VÝKRESY 
PD neobsahuje vzhledem k technicky nenáročné stavbě. 

 
B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Platný harmonogram stavby vytvoří vybraný zhotovitel stavby dle jeho technických a 
časových možností. 
 
 
B.8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

PD neobsahuje vzhledem k technicky nenáročné stavbě. 
 
B.8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Hmotnice vzhledem k malému rozsahu stavy nebyla zhotovena. 
 
Celkem navežené zeminy pro násyp                                    0,00 m3 
Celkem výkop zeminy                                        cca 1600 m3 

( konstrukce komunikace 726 m3, zemina 874m3) 

Zatravněná plocha – (vrácení plochy do původní podoby)  (550*0,5)                              cca 275m2 

Sejmutí ornice                                                                                                        cca 0,00 m3 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba nijak nezhorší odtokové poměry stávajícího stavu. Odvodnění veškeré dešťové 

vody bude bude řešeno pomocí navržených odvodňovacích zařízení a následně zasakováno. 
 
 
V Chocni, 08/2022 

      Vypracoval: Musílek          
SELLA&AGRETA s.r.o.  

         

 


