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D.2.1. Technická zpráva 
 

a) Identifikační údaje objektu 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh doplňkové polní cesty 

DC3 v k.ú. Nová Dědina u Uničova v celkové délce 756,0 m, návrh nových 

konstrukčních vrstev a odvodnění.  

 Předmětná polní cesta a prvky jejich odvodnění byly schváleny jako společná 

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova.  

 Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova, které jsou ekvivalentem 

rozhodnutí o umístění stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Nová Dědina u Uničova, vydal Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc (č.j.: č.j.: SPU 

057518/2021). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.4.2021. 

 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených umístěním stavby: 

katastrální území: Nová Dědina u Uničova [644421] 

p.č. LV 

 

druh pozemku – využití, ochrana 

 

 

druh opatření 

 

297 18 Ostatní plocha-silnice Napojení polní cesty na silnici 

301 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

302 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

198 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 

 

LV Vlastnické právo 

10001 Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 

18 Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 

 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o návrh nové polní cesty, která je vedena v trase stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,5/20. 

Polní cesta je napojena stávajícím sjezdem určeným k rekonstrukci na silnici 

II/446. Trasa vede od silnice II/446 k Mlýnskému potoku a poté podél toku až k místní 

komunikaci vedoucí k Fojtskému Mlýnu. Cesta slouží k obsluze pozemků v místě 

obhospodařované oblasti. 

Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,5/20 – volná šířka koruny 

3,5 m (3,5 m zatravňovací vrstvy). Celková délka řešeného úseku cesty je 756,0 m.  

Povrch cesty je navržen v km 0,000-0,020 a km 0,736 – 0,756 z asfaltobetonu a 

v km 0,020-0,736 zatravněný. Třída dopravního zatížení je navržena VI. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno pravostranným 

příčným sklonem 3 % do okolního terénu. 
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Při napojení polní cesty na silnici II/446 bude celkově rekonstruován stávající 

sjezd. Poloměry nájezdových oblouků jsou navrženy R=6 m, sjezd bude opatřen 

směrovými sloupky Z11g. Poloměry nájezdových oblouků na straně u místní 

komunikace jsou navrženy R=4 m. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 

podélný sklon je navržený v rozmezí 0,2-4,2 %.  

Vzhledem k šířkovým parametrům polní cesty je navrženo rozšíření u jednoho 

směrového oblouku R=15 m. Rozšířen bude obě strany o 0,5 m. 

Na cestě nebudou zřizovány hospodářské sjezdy. 

Cestu na začátku úseku kříží vodovod, kanalizace a sdělovací vedení CETIN. 

Na konci úseku vedení CETIN. Kanalizace ve správě Moravská vodárenská, a.s. bude 

uložena do chráničky. Sdělovací vedení CETIN bude uloženo do kabelové chráničky. 

Podél vodovodního potrubí ve správě obce Dlouhá Loučka bude pro případ porušení 

potrubí uložena rezervní chránička, která je navržena z vodovodní trubky PE100 PN 

10 SDR17 225x13,4 mm. 

 

Připojení na pozemní komunikace:  

Polní cesta je napojena stávajícím sjezdem určeným k rekonstrukci na silnici 

II/446. Trasa vede od silnice II/446 k Mlýnskému potoku a poté podél toku až k místní 

komunikaci vedoucí k Fojtskému Mlýnu. Cesta slouží k obsluze pozemků v místě 

obhospodařované oblasti. 

 

Situace, šířkové řešení: 

Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 3,5/20 – volná šířka koruny 

3,5 m (3,5 m zatravňovací vrstvy). Celková délka řešeného úseku cesty je 756,0 m. 

 V trase je navrženo 10 směrových oblouků. Směrové oblouky jsou navrženy 

jako prosté kružnicové. 

Vzhledem k šířkovým parametrům polní cesty je navrženo rozšíření u jednoho 

směrového oblouku R=15 m. Rozšířen bude na obě strany o 0,5 m 

 

Výškové řešení: 

 Výškové řešení je zřejmé z podélného profilu polní cesty. Výškové lomy jsou 

řešeny zaoblením parabolickými oblouky. Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co 

nejvíce kopíroval stávající terén, podélný sklon je navržený v rozmezí 0,2-4,2 %. 

 

Vytýčení stavby: 

 Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK, výšky v BPv. 

 

Zemní práce: 

 Na ploše cesty bude terén odtěžen na niveletu pláně. V místech, kde není 

vyježděná cesta, bude sejmuta humózní zemina, která bude po dobu výstavby uložena 

na mezideponii, a následně použita po promísení se štěrkodrtí na násyp zatravněného 

pásu a krajnic. Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2 neupravené pláně se bude 

pohybovat v rozmezí cca 5-10 MPa, v případě dosažení optimální vlhkosti podložních 

zemin pak v rozmezí 15-20 MPa – nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty 

modulu přetvárnosti budou zásadně ovlivněny aktuálními klimatickými poměry. 
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 Při provádění zemních prací (úprava základové spáry, terénní úpravy) je nutno 

dodržet tyto zásady: 

- zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 

- dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při dodržení 

vlhkosti blízké optimální 

- při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit vlhkosti nižší buď 

časovou prodlevou nebo úpravou vápnem 

- zeminu hutnit po vrstvách maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % PS 

 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v období realizace bude z hlediska úpravy 

zemin pod podloží komunikace v potřebné délce polní cesty provedena úprava podloží 

vozovky formou stabilizace těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2-5 % o 

tloušťce úpravy aktivního podloží o mocnosti cca 0,4 až 0,5 m (nutno ověřit 

technologickými zkouškami při odkrytí pláně). Rozsah zpevnění (úpravy podloží) 

bude upřesněn v průběhu vlastní realizace stavebních prací při kontrolním měření 

zemní pláně statickou zatěžovací zkouškou. 

 Pro násypy pod tělesem cest bude použit materiál vhodný do silničních násypů 

vybraný za dohledu geotechnika. 

 Při realizaci stavby bude po provedení odkopávky a předepsaného zhutnění 

pláně provedena statická zatěžovací zkouška v rozsahu dle TKP pozemních 

komunikací a dle upřesnění geologa (geotechnika). 

 Při kontrole zhutnění zemní pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. Po zhutnění 

pláně je optimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa, za 

minimální postačující hodnotu lze považovat 30 MPa. 

 

Požadovaná únosnost konstrukčních vrstev zpevněné cesty (modul přetvárnosti): 

- štěrkodrť spodní vrstva: min. 45 MPa 

- štěrkodrť vrchní vrstva: min. 65 MPa 

 

Křížení se stávajícími sítěmi a ochrannými pásmy: 

 Polní cestu na začátku úseku kříží vodovod, kanalizace a sdělovací vedení 

CETIN. Na konci úseku vedení CETIN. Kanalizace ve správě Moravská vodárenská, 

a.s. bude uložena do chráničky. Sdělovací vedení CETIN bude uloženo do kabelové 

chráničky. S ohledem na to, že stavební práce budou probíhat v jejich ochranných 

pásmech je nutné dodržovat veškeré podmínky stanovené jednotlivými správci. 

 

Konečné terénní úpravy: 

 Výkop podél tělesa polní cesty bude zasypán zeminou a ohumusován v tloušťce 

0,1 m. Celá plocha parcely p.č.301 vyjma zpevněných ploch cesty a ploch se 

stávajícím keřovým porostem bude oseta travním semenem (Česká květnice) 

v množství 1 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro 

jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev 

termín od 15. srpna do 15. září.  

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci-

dopravní údaje, geotechnický průzkum 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly dopravní údaje zjišťovány. 
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 Podkladem pro návrh polní cesty je podrobný geotechnický a geologický 

průzkum (GEON, s.r.o., 8/2022), polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 

polních cest (GB-geodezie, s.r.o., Brno, 06/2022).  

 

 

Na trase polní cesty DC 3 byly provedeny tyto sondy: 

 

Sonda S 3 

m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína. ornice 

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CLbez vody 

 

Sonda S 4 

m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína. ornice 

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CLbez vody 

 

Sonda S 5 

m p.t. 
0,0-0,3 – humózní hlína. ornice 

0,3-2,0 –  jílovitá, slabě písčitá hlína pevná-tuhá, hnědá CI-CL 

bez vody 

 

Posuzovaný úsek polní cesty se z části nachází v trase stávající polní cesty. 

Svrchní horizont humózních zemin o mocnosti cca 0,3 m , v případě stávající polní 

cesty promísený navážkami  přechází v neostrém přechodu v podložní soudržné 

jílovité zeminy  v období prováděných  průzkumných o převážně tuhé až pevné 

konzistenci kdy ve smyslu ČSN 73 6133 se jedná o zeminy třídy CL-CI. 

V případě zemin třídy CI se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy vysoce až 

nebezpečně namrzavé, málo propustné až nepropustné, při styku s vodou rozbřídavé a 

rychle degradující. 

Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy svrchního horizontu řadí v případě 

obsahu jemných částic ( > 65% )  do skupiny zemin nevhodných do podloží aktivní 

zóny vozovky a dále nevhodné do násypu. 

 

geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 

norma): 

obsah jemných částic  f  nad 65  % 

Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   

max. objemová hmotnost rd max       1550-1900 kg.m-3  

optimální vlhkost  wopt.       12-35  %         

Poměr únosnosti CBR:         

optimální vlhkost wopt.    2-20 % 

95 % saturace vodou    0-4 % 
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Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  neupravené pláně za stávající 

přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 5 až 10 MPa, 

v případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 15-20 MPa - 

nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 

ovlivněny aktuálními klimatickými poměry.  

Z hlediska úpravy zemin pod podloží komunikace je v případě výskytu 

soudržných zemin doporučena úprava  podloží vozovky například  formou stabilizace 

těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2 - 5 %  o tloušťce úpravy aktivního 

podloží o mocnosti cca 0,5 m   ( nutno ověřit technologickými zkouškami při odkrytí 

pláně ), případně stabilizace jinou zeminou.  

V případě požadavku na úpravu podloží komunikací v případě výskytu poloh 

navážek, případně polohy s vyšším podíl organické složky je nutná výměna zemin v 

podloží komunikací dobře hutnitelnými materiály. V případě použití místních  zemin  

do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet tyto zásady :  

  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 

  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při 

dodržení  

   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  

  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  

    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 

  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % 

PS 

Při použití odtěžených  zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava 

případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  

- jinou zeminou 

- hydraulickými pojivy 

Hladina podzemní vody nebyla sondážními pracemi zastižena, její 

předpokládaná úroveň je v hloubce cca 4-6 m p.t. , v případě údolních niv místních 

vodotečí pak v hloubkové úrovni cca 3-4 m p.t. 

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

SKLADBA POLNÍ CESTY DC3: 

Asfaltobeton 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm 

- spojovací postřik     PS-C  0,4 kg/m2 

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm 

- infiltrační postřik z kat. asf. emulze  PI-C  1,0 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 80 MPa 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 50 Mpa 

- celkem       410 mm 

zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 

m. 
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Zatravňovací vrstva 

- zatravňovací vrstva ZV   50 mm 

- vibrovaný štěrk  VŠ  150 mm 50 MPa 

- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-32 mm)  150 mm 30 Mpa 

- celkem     350 mm 

zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 

m. 

 

V úsecích, kde po odstranění hum. zeminy 0,3 m vznikne potřeba doplnění 

materiálu (v aktivní zóně) pod základovou spárou konstrukce vozovky (pláně) se 

použije na doplnění hutněný násyp z vhodného materiálu – štěrkodrť 0-32 mm nebo 

vhodné zeminy v předpokládaném úseku délky cca 740 m. 

  

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celé délce trasy provedeno pravostranným 

příčným sklonem 3 % do okolního terénu. Pouze na začátku a konci úseku přechází 

z podélného sklonu stávajících komunikací do navrhovaného příčného sklonu 3 %. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

 Provoz na polní cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních 

komunikacích. Dopravní značky, zařízení apod. se na polní cestě nenavrhují. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Ochrana rostlin, živočichů a dřevin 

Novostavba polní cesty nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 

společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  

 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 

živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 

Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 

Kácení dřevin: 

 Na trase polní cesty nebude nutné pokácet dřeviny. 

 

 Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce 

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství 

povrchových a podzemních vod.  

Vlastní opatření: 

- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  
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- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod.) 

musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením 

prací (se zaměřením na úniky pohonných hmot a oleje) a dále pak kontrolován 

denně (řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem). Zjištěné závady musí být 

ihned odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v blízkosti 

povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 

ekologických rychle rozložitelných olejů. 

 

 Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti 

je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 

režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a 

následně ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve 

směru proudění povrchových a podzemních vod.   

 

Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 

v území s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce 

spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat 

odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy 

budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 

Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 

V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 

archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 

je nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 

památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 

Archeologickému ústavu AV v Olomouci, oddělení archeologie památkové péče, 

Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 Stavba neobsahuje technologické vybavení. 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů 

 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nevyžaduje.  

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 

se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 Plochy související se staveništěm nebudou používat osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Dokončená stavba neklade nároky na zvláštní 

opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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Bezpečnost práce 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 

ochranná pásmo podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 

č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

 

 

Poznámka 

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Vstupním podkladem pro řešení 

bylo geodetické zaměření lokality a GTP. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti 

technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány 

s projektantem.  

 

 

 

 

V Brně, září 2022     Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 

         Ing. Radoslav Pučálka 

 

 


