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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Území pro stavbu bylo vymezeno komplexní pozemkovou úpravou, která proběhla 
v katastru obce Rohle. 

Území SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 se nachází jihozápadně od obce Rohle, jedná se 
o nivu toku Rohelnice IDVT 10 185 818, s nivními loukami a zapojeným porostem v okolí 
toku a luk. Tok zde protéká ve své přirozené podobě a pozvolně meandruje nivou. 
Lokální biokoridor svým umístěním kopíruje významný krajinný prvek, kterým niva toku 
Rohelnice je. Vzrostlá zeleň, která se v nivě nachází, byla posuzována ze zdravotního 
hlediska a hlediska druhové skladby. Bylo shledáno, že druhová skladba stromů a keřů je 
pestrá a není třeba do ní zasahovat. Nicméně porost trpí dlouhými intervaly sucha a vysokých 
teplot, obzvláště je to patrné na vzrostlých jasanech, které pak více trpí různými chorobami a 
následně usychají. V rámci kostry lokálního biokoridoru bylo vytipováno několik míst 
vhodných k doplnění výsadeb, a to formou solitérů bez keřového patra. 

Území SO 02 Rohelnice a IP3 se nachází západně až jihozápadně od obce Rohle. 
Rohelnice IDVT 10 196 276 je v tomto úseku napřímená a slouží jako meliorační kanál, dno 
toku je opevněno kamennou rovnaninou, která je z větší části skryta pod nánosem sedimentů. 
Do toku jsou zaústěny meliorační výusti. Pozemky v okolí toku jsou intenzivně zemědělsky 
využívány. Přibližně ve spodní třetině toku jsou pozemky v okolí toku silně podmáčeny, 
zarostlé rákosem a sítinami a nachází se zde i několik tůní a tůněk. 
V roce 1999 provedl na potoce tehdejší správce toku úpravu s cílem jeho revitalizace. Na toce 
byly umístěno šest kamenných stupňů a dva dřevěné prahy, bylo opraveno opevnění dna toku 
a okolí bylo osázeno solitérními druhy stromů. Musíme naznat, že úpravy neměli kýžený 
revitalizační účinek. A bohužel relativně nedávné uskutečnění „revitalizace“ znemožňuje 
provedení významnější úpravy, která by navrátila potoku přirozenou meandrující trasu a tvar 
koryta. 
V současnosti je okolí toku řídce zarostlé vzrostlými stromy, převažují vrby, které zde 
vyrůstají z náletů, v některých případech přímo ze dna toku. Úpravu druhové skladby zeleně 
lemující tok bude řešit interakční prvek IP3. 

Území SO 03 Rohelka a IP1 se nachází severně od obce Rohle. Tok Rohelka IDVT 10 
203 919 je ve své horní části přirozený neupravený. Pozvolna meandruje plytkým, širokým, 
bahnitým korýtkem úzkou nivou ohraničenou vzrostlými stromy a keři. S přihlédnutím 
k faktu, že se zde jedná o přirozený tok, není dle §46 odst. 1 vodního zákona možné mj. měnit 
příčný profil koryta přirozeného vodního toku. V horní části toku Rohelka bylo tedy od 
jakékoliv úpravy upuštěno. 
Ve spodní části blíže k obci je tok upravený, silně zanesený splaveninami, v některých 
místech je mocnost splavenin vysoká až 1 m. Část toku určená k úpravě končí na hranici 
intravilánu obce Rohle. Nicméně by bylo vhodné, aby obec navázala na navrhovanou úpravu 
a tok pročistila i dále do intravilánu. Pozemky v okolí toku jsou zemědělsky využívány, a to 
převážně k lučnímu hospodářství. 
Interakční prvek IP1 svým umístěním kopíruje významný krajinný prvek, kterým niva toku 
Rohelky je. Vzrostlá zeleň, která se v nivě nachází, byla posuzována ze zdravotního hlediska 
a hlediska druhové skladby. Bylo shledáno, že druhová skladba stromů a keřů je pestrá, bez 
zjevných známek usychání nebo náchylnosti k nemocem a není tak třeba do stávající zeleně 
zasahovat. V rámci kostry lokálního biokoridoru bylo vytipováno několik míst vhodných 
k doplnění výsadeb, a to formou solitérů bez keřového patra. 
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Území SO 04 LB Rohelka a Tůň1 se nachází severně od obce Rohle. Jedná se o 
levobřežní přítok Rohelky IDVT 10 202 834 v současné době je z větší části zatrubněný. 
Potrubí prochází na pozemcích trvalého travního porostu. Okolí vtokového objektu je 
podmáčené a zarostlé náletovou zelení a vodním rostlinstvem. Nad mokřinou se rozevírá strž, 
kde potok pramení. Strž a její nejbližší okolí jsou zarostlé mohutnými stromy, okolní 
pozemky jsou využívány k lučnímu hospodářství. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba byla umístěna v rámci pozemkové úpravy, která v katastru proběhla. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Rohle. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Stavba nevyžaduje povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou dodrženy. Podrobnosti jsou 
uvedeny v části E. Dokladová část. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V území byly provedeny: terénní průzkum, fotodokumentace terénu, laboratorní rozbory 
sedimentu, geotechnický průzkum. 

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM – ZÁVĚR: 
Inženýrsko-geologický průzkum v rámci navržených tůní, k.ú. Rohle, byl proveden na 

dvou lokalitách na základě 3 vrtaných sond s hloubkou 2,0-2,3 m p.t. 
V prostoru bočních tůní (sondy S1, S2) je terén částečně formován antropogenním 

násypem. Navážky byly popsány sondou S2 v celém profilu, ve svrchních částech převážně 
jílovité, s přechodem od 1,1 m p.t. k zajílovatělé stavební navážce se štěrky. Sondou S1, 
situovanou při patě násypu, byly zastiženy sedimenty fluviálního souvrství, charakteru 
písčitých a plastických jílů třídy F4 CS, F6 CI s konzistencí pevnou i tuhou. Na bázi sondy 
byly od 1,9 m p.t. popsány štěrkovité zeminy třídy G3 G-F s hladinou podzemní vody. 
Sondou S1 byla hladina naražena v úrovni 2,1 m p.t. s ustálením 1,75 m p.t., v případě sondy 
S2 byl zjištěn pouze průsak v úrovni 1,3 m p.t. 

V místě stávajícího mokřadu (sonda S3) tvoří geologický profil jemnozrnné fluviální 
zeminy třídy F6 CI, F4 CS s konzistencí tuhou, od 1,3 m p.t. tuhoměkkou a měkkou. V 
měkkých polohách je zřejmý zvýšený obsah organické složky. Bázi sondy S3 tvoří 
zajílovatělé písky se štěrky třídy S5 SC. Hladina podzemní vody byla sondou S3 naražena v 
úrovni 1,75 m p.t. s ustálením 1,5 m p.t. 

Vzhledem k charakteru navrhovaných vodohospodářských opatření – tůní, mokřadů 
nepředpokládáme výstavbu většího tělesa hráze. Vhodnost zemin jednotlivých 
geotechnických kategorií dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže je uvedena v tab. č. 4, kapitola 
5 a bude zčásti limitována vyšší vlhkostí a také vyšším obsahem organických látek (S3). 

Vsakovací podmínky jsou v případě jemnozrnného charakteru zemin (F6 CI, F4 CS) 
charakterizovány součinitelem filtrace v řádu 10-9-10-8 m/s, v hrubozrnných zeminách (S5 
SC, G3 G-F) se jedná řádově o hodnoty 10-6-10-4 m/s. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Stavba kříží: 
 Vodovod        ÚSOVSKO a.s. 
 Kanalizace        Svazek obcí Bradlo 
 Síť elektronických komunikací (SEK)   CETIN a.s. 

Území není chráněno dle jiných právních předpisů. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba bude probíhat v nivě vodního toku, proto se nachází v záplavovém území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

Připravovaná stavba zlepší odtokové poměry v území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba vyvolá kácení v nezbytném rozsahu. Asanace ani demolice nejsou vyžadovány. 
 

Dřeviny ke kácení SO 01 

druh průměr D [cm] 15 20 30 40 50 60 80 90 

český název 
latinský název 

(zkratka) obvod O [cm] 47 63 94 126 157 188 251 283 
Jasan ztepilý Fraxinus Exelsior (Fe)     3 3 1 5   1 1 
Javor mléč Acer platanoides (AcP)       1           
Olše lepkavá Alnus glutinosa (AG)     9 1 1 2 1     
Suchý strom     2 3   3 2       
SUMA     2 15 5 5 9 1 1 1 
SUMA DŘEVIN KE KÁCENÍ 39 

 

Dřeviny ke kácení SO 03 
druh průměr D [cm] 15 20 30 40 60 

český název latinský název (zkratka) obvod O [cm] 47 63 94 126 188 
Topol černý Populus negro (Pn)           1 
SUMA     0 0 0 0 1 
SUMA DŘEVIN KE KÁCENÍ 1 

 

Dřeviny ke kácení SO 04 

druh průměr D [cm] 10 15 20 30 40 50 60 

český název 
latinský název 

(zkratka) obvod O [cm] 31 47 63 94 126 157 188 
Jasan ztepilý Fraxinus Exelsior (Fe)   2 3 5 1 1 1 1 
Dub letní Quercus robur (QR)         1 2 1   
Olše lepkavá Alnus glutinosa (AG)         3       
SUMA     2 3 5 5 3 2 1 
SUMA DŘEVIN KE KÁCENÍ 21 

 
Celkový počet kácených stromů je 61, z toho k povolení 29 ks. 
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Dřeviny k povolení 
druh průměr D [cm] 30 40 50 60 70 90 

český název 
latinský název 

(zkratka) obvod O [cm] 94.2 126 157 188 220 283 
Topol černý Populus negro (Pn)         1     
Jasan ztepilý Fraxinus Exelsior (Fe)   4 2 6 1 1 1 
Javor mléč Acer platanoides (Ap)   1           
Olše lepkavá Alnus glutinosa (AG)   4 1 2 1     
Dub letní Quercus robur (Q)   1 2 1       
SUMA     10 5 9 3 1 1 
SUMA K POVOLENÍ 29 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nemá požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba nebude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Objekt SO 03 a SO 04 kříží vodovod (ÚSOVSKO a.s.), před zahájením prací bude třeba 

provést sonda k určení přesné polohy vodovodu a posoudit nutnost jeho přeložky. 
Stavba není vázána na další stavby či investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 
p.č. k.ú. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 

1941 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Mokřad M1 

1934 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Mokřad M2 

2390 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

2384 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1939 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 
1913 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 
1940 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1933 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1932 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1877 Rohle vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno 

LBK2 

1919 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1917 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

1911 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 
1916 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle LBK2 

SO 02 ROHELNICE a IP3 
p.č. k.ú. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 
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1877 Rohle vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 
60200 Brno 

Úprava toku 
Rohelnice 

1886 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP3 

1798 Rohle vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 
60200 Brno 

Úprava toku 
Rohelnice 

1452/2 Rohle Ostatní plocha 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 
Olomouc 

Pročištění 
propustku DN 800 
pod cestou  

SO 03 ROHELKA a IP1 

p.č. k.ú. 
Druh 
pozemku Vlastník Způsob dotčení 

1690 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1692 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1691 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1693 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 

1537 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle 
Úprava toku 
Rohelka 

1536 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1538 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1539 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1540 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1541 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1543 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1558 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 

1562 Rohle vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno 

Úprava toku 
Rohelka 

1557 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1567 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 
1568 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle IP1 

SO 04 LB ROHELKA a TŮŇ T1 

p.č. k.ú. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 
1545 Rohle vodní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Tůň T1 
1546 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Tůň T1 
1542 Rohle Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Potrubí 
1557 Rohle TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Potrubí 

1562 Rohle vodní plocha Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 
Veveří, 60200 Brno 

Vyústění potrubí 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novou stavbu tůní, úpravu toků a rekonstrukci, na pozemcích k tomu 
vymezených komplexní pozemkovou úpravou. 

b) účel užívání stavby, 
Účelem stavby je navrácení upravených toků do původního, popřípadě přirozeného stavu, 

zároveň se stavba stane významným krajinným prvkem z pohledu zadržení vody v krajině a 
zvýšení biodiverzity rostlinných a živočišných druhů v území. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Není žádáno o výjimky z technických požadavků. Bezbariérové využívání stavby není 
požadováno. Stavba nebude veřejně přístupná. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou promítnuty do technické dokumentace 
v rámci podmínek uvedených k jednotlivým etapám realizace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného pásma. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 
Lokální biokoridor LBK2 v sobě zahrnuje nivu toku Rohelnice v délce 1,0 km s jejími 

stávajícími porosty a loukami. V návrhu je řešena probírka stávajícího porostu od suchých 
stromů a se souhlasem vlastníka pozemku bude navrženo doplnění porostů, tak aby biokoridor 
tvořil spojitou kostru. V rámci biokoridoru budou vytvořeny dva mokřady M1 a M2. 
Mokřady vzniknou v místě bývalých nádrží, odtěžením zeminy na úroveň dna toku. Břehy 
mokřadů budou proměnlivé se sklony mezi 1:10 až 1:3. Dno i břehy budou nerovné, budou se 
střídat prohlubně s mělčinami a voda bude dosahovat hloubky od 0 do 0,4 m. Voda se bude do 
mokřadu přirozeně rozlévat, tak jak bude protékat tokem. 

Parametry mokřadů: 

Mokřad M1: kóta hladiny 322,91 m n.m. 
 plocha hladiny 342 m2 
 hloubka 0,0 – 0,4 m 
 sklony břehů 1:10-1:3 

Mokřad M2: kóta hladiny 321,34 m n.m. 
 plocha hladiny 606 m2 
 hloubka 0,0 – 0,4 m 
 sklony břehů 1:10-1:3 
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SO 02 ROHELNICE a IP3 
Úprava toku Rohelnice proběhne v délce 1,7 km a bude spočívat v odtěžení nánosů 

splavenin, a to do hloubky v rozmezí 0,1 – 0,5 m. Koryto bude upraveno do podoby 
jednoduchého lichoběžníku, se sklony svahů 1:1,5. Vzhledem k tomu, že dno koryta bylo 
v minulosti opevněno kamennou rovnaninou, bude odtěžení sedimentů probíhat pouze na 
niveletu původního opevnění. Úprava bude probíhat s ohledem na zanesení a nezřetelnost 
původní úpravy s největší opatrností, tak aby původní opevnění a kamenné stupně nebyly 
poškozeny. 

Okolí toku bude osázeno soliterními dřevinami dle výkresu C.4.2 Podrobná situace SO 
02. 

 
SO 03 ROHELKA a IP1 
Úprava toku Rohelka proběhne v délce 0,4150 km (počítáno v ose nového kryta) a bude 

spočívat v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v průměru 0,4 m. Koryto bude 
upraveno do profilu jednoduchého lichoběžníku, se šířkou dna 0,3 m a sklony břehů 1:1,5. 
Vzhledem k tomu, že dno koryta nebude nijak opevněno, je předpoklad, že voda svým 
působením vymele ve dně profilu mělkou misku. Tam kde to bude možné vzhledem ke 
sklonitosti dna a šířce pozemku toku, bude niveleta toku rozvlněna do meandrů, tak aby bylo 
dosaženo prodloužení trasy toku a jeho nejpřirozenějšímu vzhledu. Prodloužením trasy toku 
bude dosaženo zpomalení proudění vody v toku a jejímu přirozenému zadržování v krajině. 

Úprava bude ukončena na soutoku Rohelky s bezejmenným vodním tokem IDVT 
10206020 rozšířením stávající vodní tůně T4 do pozemku p.č. 1538 k.ú. Rohle. Tůň bude 
prohloubena tak, aby hloubka vody v ní dosahovala 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé 
1:3 až 1:10. 

V návrhu bude řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů. 
V rámci stavby bude pročištěn propustek pod silnicí III/3706 Strupšín-Rohle. 
 
SO 04 LB ROHELKA a TŮŇ T1 
Levobřežní přítok toku Rohelka je v současné době zatrubněn. Stávající betonové potrubí 

DN 300 bude ponecháno na místě a bude zaslepeno. Potrubí bude nahrazeno korugovaným 
PVC potrubím DN 300 s jednou revizní šachtou. Stávající vtokový objekt bude zbourán a 
vystavěn znovu. V místě zamokření před vtokovým objektem bude vytvořena rozsáhlá tůň T1 
o ploše hladiny 284 m2. Hloubka vody v tůni bude proměnlivá od 0,6 do 1,5 m, dno i svahy 
tůně budou nerovné. Svahy tůně budou přibližně kopírovat svahy strže, kterou potok výše 
protéká. Část zeminy z výkopu bude využita k vytvoření nízkého valu v čele tůně. Ve středu 
valu bude provedeno snížení, které bude opevněno lomovým kamenem. Snížení bude sloužit 
jako nouzový přeliv v případě bleskové povodně. 

Parametry tůně T1: kóta hladiny 366,81 m n.m. 
 plocha hladiny 284 m2 
 hloubka vody 0,6 – 1,5 m 
 objem vody 299 m3 
 kóta nouzového přelivu: 366,91 m n.m. 
 šířka nouzového přelivu: 2,0 m 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Stavba nespotřebovává média ani hmoty, nehospodaří s dešťovou vodou, vsak vody je 
možný v celé ploše. Stavba nevyžaduje přívod elektrické energie. 
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Při stavbě bude vytěženo 918 m3 sedimentu, který bude rozprostřen na zemědělsky 
využívaných pozemcích v okolí stavby. Dále bude z tůní a mokřadů vytěženo 882 m3 zeminy, 
která bude využita na stavbě k terénním úpravám. 

Přebytečná ornice sejmutá v rámci stavby bude se souhlasem uživatele rozprostřena na 
okolní zemědělsky využívané pozemky. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Zahájení výstavby:  jaro 2024  
Ukončení:  do 10 měsíců od zahájení 
 
Postup výstavby: 
- převzetí staveniště dodavatelem 
- příprava staveniště 
- zřízení zařízení staveniště 
- provedení prací dle projektové dokumentace 
- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, příp. pronajímatel příslušných pozemků) 
- předání stavby 

j) orientační náklady stavby. 
Celkem: 6 mil. Kč (kvalifikovaný odhad) 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba bude respektovat stávající územní uspořádání. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavbou se nenaruší ráz okolní krajiny. Při stavbě budou použity místní materiály. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba nevyžaduje provozní řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba nebude veřejně užívána. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 
Lokální biokoridor LBK2 v sobě zahrnuje nivu toku Rohelnice v délce 1,0 km s jejími 

stávajícími porosty a loukami. V návrhu bude řešena probírka stávajícího porostu od suchých 
stromů a se souhlasem vlastníka pozemku bude navrženo doplnění porostů, tak aby biokoridor 
tvořil spojitou kostru. V rámci biokoridoru budou vytvořeny dva mokřady M1 a M2. 
Mokřady vzniknou v místě bývalých nádrží, odtěžením zeminy na úroveň dna toku. Břehy 
mokřadů budou proměnlivé se sklony mezi 1:10 až 1:3. Dno i břehy budou nerovné, budou se 
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střídat prohlubně s mělčinami a voda bude dosahovat hloubky od 0 do 0,4 m. Voda se bude do 
mokřadu přirozeně rozlévat, tak jak bude protékat tokem. 

Parametry mokřadů: 

Mokřad M1: kóta hladiny 322,91 m n.m. 
 plocha hladiny 402 m2 
 hloubka 0,0 – 0,4 m 

Mokřad M2: kóta hladiny 321,34 m n.m. 
 plocha hladiny 606 m2 
 hloubka 0,0 – 0,4 m 

 
SO 02 ROHELNICE a IP3 
Úprava toku Rohelnice proběhne v délce 1,7 km a bude spočívat v odtěžení nánosů 

splavenin, a to do hloubky v rozmezí 0,1 – 0,5 m. Koryto bude upraveno do podoby 
jednoduchého lichoběžníku, se sklony svahů 1:1,5. Vzhledem k tomu, že dno koryta bylo 
v minulosti opevněno kamennou rovnaninou, bude odtěžení sedimentů probíhat pouze na 
niveletu původního opevnění. Úprava bude probíhat s ohledem na zanesení a nezřetelnost 
původní úpravy s největší opatrností, tak aby původní opevnění a kamenné stupně nebyly 
poškozeny. 

Okolí toku bude osázeno soliterními dřevinami dle výkresu C.4.2 Podrobná situace. 
 
SO 03 ROHELKA a IP1 
Úprava toku Rohelka proběhne v délce 0,39 km (počítáno v ose nového kryta) a bude 

spočívat v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v průměru 0,4 m. Koryto bude 
upraveno do profilu jednoduchého lichoběžníku, se šířkou dna 0,3 m a sklony břehů 1:1,5. 
Vzhledem k tomu, že dno koryta nebude nijak opevněno, je předpoklad, že voda svým 
působením vymele ve dně profilu mělkou misku. Tam kde to bude možné vzhledem ke 
sklonitosti dna a šířce pozemku toku, bude niveleta toku rozvlněna do meandrů, tak aby bylo 
dosaženo prodloužení trasy toku a jeho nejpřirozenějšímu vzhledu. Prodloužením trasy toku 
bude dosaženo zpomalení proudění vody v toku a jejímu přirozenému zadržování v krajině. 

Úprava bude ukončena na soutoku Rohelky s bezejmenným vodním tokem IDVT 
10206020 rozšířením stávající vodní tůně T4 do pozemku p.č. 1538 k.ú. Rohle. Tůň bude 
prohloubena tak, aby hloubka vody v ní dosahovala 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé 
1:3 až 1:10. 

V návrhu bude řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů. 
V rámci stavby bude pročištěn propustek pod silnicí III/3706 Strupšín-Rohle. 
 
SO 04 LB ROHELKA a TŮŇ T1 
Levobřežní přítok toku Rohelka je v současné době zatrubněn. Stávající potrubí bude 

ponecháno na místě a bude zaslepeno. Potrubí bude nahrazeno korugovaným PVC potrubím 
DN 300 s jednou revizní šachtou. Stávající vtokový objekt bude zbourán a vystavěn znovu. 
V místě zamokření před vtokovým objektem bude vytvořena rozsáhlá tůň T1 o ploše hladiny 
284 m2. Hloubka vody v tůni bude proměnlivá od 0,6 do 1,5 m, dno i svahy tůně budou 
nerovné. Svahy tůně budou přibližně kopírovat svahy strže, kterou potok výše protéká. Část 
zeminy z výkopu bude využita k vytvoření nízkého valu v čele tůně. Ve středu valu bude 
provedeno snížení, které bude opevněno lomovým kamenem. Snížení bude sloužit jako 
nouzový přeliv v případě bleskové povodně. 

Parametry tůně T1: kóta hladiny 366,81 m n.m. 
 plocha hladiny 284 m2 
 hloubka vody 0,6 – 1,5 m 
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 objem vody 299 m3 
 kóta nouzového přelivu: 366,91 m n.m. 
 šířka nouzového přelivu: 2,0 m 

b) konstrukční a materiálové řešení, 
Stavba je tvořena zemními materiály místního původu. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami. Stavba 

nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani 
stanoveno. 

Hlavní používané normy pro návrh objektů: 
- Úpravy potoků TVN 75 2102 
- Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Úprava toků bude prováděna postupně proti proudu výše tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
znečištění koryta níže po toku. Stavba bude prováděna lehkou mechanizací, aby nebyla 
poškozena stávající zeleň a nedocházelo k nadměrnému hutnění zemědělské půdy, která bude 
využívána k příjezdu na stavbu. Sedimenty vytěžené z toku budou ukládány na mezideponie 
k proschnutí, poté budou prosety, tak aby se zbavily kořenů a kamenů a rozváženy k uložení 
na pozemky k tomu určené. 

Je nanejvýš doporučeno, aby výstavbě objektu SO 03 Rohelka a IP1 předcházelo pročištění 
toku Rohleka níže v intravilánu, a to v délce alespoň 35 m a pročištění toku v extravilánu, 
které řeší objekt SO 03 navazovalo až na tuto úpravu. 

Tůně a mokřady budou hloubeny postupně s pozvolnými sklony svahů od 1:3 do 1:10. Dno i 
břehy tůní budou různě tvarované s proměnlivou hloubkou i sklony, tak aby se střídali 
mělčiny s hloubkami. Zemina z nich bude ukládána na mezideponie a později využita 
k terénním úpravám na obecních pozemcích v rámci stavby. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Stavba nevyžaduje žádná technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární bezpečnosti. 

Požárně bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 
venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
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ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 
Zařízení a nářadí používaná pro stavbu budou v bezvadném technickém stavu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem, 
Veškeré stavební činnosti budou prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném 

venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku 
ze stavební činnosti. Hlukově významné činnosti budou zkráceny na nezbytně nutnou dobu. 

e) protipovodňová opatření, 
Před zahájením stavby bude dodavatelem stavby vypracováván havarijní a povodňový 

plán stavby. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Ostatní účinky nejsou předpokládány. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Stavba není určena k užívání civilními osobami. Základní přístup umožňuje stávající 
napojení na dopravní infrastrukturu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Není vyžadován  

c) doprava v klidu, 
Není nutno řešit 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Cyklistické stezky ani pěší stezky nebudou úpravou dotčeny.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby došlo k plynulému napojení stavby na okolní terén 

a celkově došlo k co nejmenšímu narušení krajinného rázu. 

b) použité vegetační prvky, 
Výsadby budou prováděny na pozemcích k tomu určených, dle výkresů C.4.x Podrobná 

situace. 
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Seznam použitých dřevin: 

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 
Výsadby na pozemku p.č. 1911: Stromy 

Zkratka Název český Název latinský Počet ks 
Ap Javor mléč Acer platanoides 3 
Ms Jabloň lesní Malus sylvestris 5 
Pa Třešeň ptačí Prunus avium 4 
Tc Lípa malolistá Tilia cordata 4 
Qp Dub zimní Quercus petraea 2 
Cb Habr obecný Carpinus betulus 2 
Ug Jilm horský Ulmus glabra 5 
Sa Jeřáb obecný Sorbus aucuparia 3 

SUMA 28 

SO 02 Rohelnice a IP3 

Výsadby na pozemku p.č. 1877: Stromy 
Zkratka Název český Název latinský Počet ks 
Ap Javor mléč Acer platanoides 11 
Ug Jilm horský Ulmus glabra 4 
Tc Lípa malolistá Tilia cordata 25 
Sa Jeřáb obecný Sorbus aucuparia 7 
AG Olše lepkavá Alnus glutinosa 18 
Fe Jasan ztepilý Fraxinus Exelsior 15 

SUMA 80 
 

Výsadby na pozemku p.č. 1886: Stromy 
Zkratka Název český Název latinský Počet ks 
Sa Jeřáb obecný Sorbus aucuparia 2 
AG Olše lepkavá Alnus glutinosa 2 

SUMA 4 
 

Výsadby na pozemku p.č. 1798: Stromy 
Zkratka Název český Název latinský Počet ks 
Ap Javor mléč Acer platanoides 3 
Ug Jilm horský Ulmus glabra 3 
Tc Lípa malolistá Tilia cordata 6 
AG Olše lepkavá Alnus glutinosa 4 
Fe Jasan ztepilý Fraxinus Exelsior 3 

SUMA 19 
 

SO 03 Rohelka a IP1 
Výsadby na pozemku p.č. 1558: Stromy 

Zkratka Název český Název latinský Počet ks 

PaQ Třešeň chrupka Prunus avium 
"Queen Mary" 

5 

SUMA 5 
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Výsadby na pozemku p.č. 1562: Stromy 
Zkratka Název český Název latinský Počet ks 

PaQ Třešeň chrupka Prunus avium 
"Queen Mary" 

10 

SUMA 10 

Pro výsadbu stromů budou připraveny jamky o velikosti 0,125 m3, pro keře 0,05m3. 
Vykopaná ornice bude uložena odděleně od nekvalitní zeminy. Do dna jamek budou zaraženy 
3 kůly dlouhé 2,0 m. Ke kořenům bude uložena kvalitnější zemina, na povrch horší. Použité 
kůly budou sloužit jednak jako opěrná konstrukce pro dřevinu, bude však zároveň ochranným 
pláštěm dřeviny a bude ji chránit proti okusu a vytloukání. Kůly budou nejméně nahoře a nad 
úrovní terénu spojeny příčkami potřebné délky. Tato konstrukce bude vně opatřena vhodným 
pletivem. Výška pletiva cca 1500 mm, avšak vždy o 200 mm méně než je nasazení koruny. 

Obrázek č. 1: Příklad ochrany kmene při vícebodovém kotvení (drátěné pletivo, 
dřevo) upraveno podle: Standardu AOPK SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby 
ovocných dřevin v zemědělské krajině 

Stromy: budou použity školkařské výpěstky – ideálně stromy alejové, s 
výškou nasazení korunky v odpovídající výšce; u ovocných stromů bude 
použit tvar výpěstku alespoň VK (vysokokmen) ideálně na podnoži ze 
semenáče. Záměna kultivarů je po dohodě se stavebníkem možná. Do 
upravené misky bude zapraveno 5 dkg komplexního minerálního hnojiva 
(nebo odpovídající množství tablet s prodlouženou působností) a 10 dkg 
hydrogelu a 10 dkg půdního kondicionéru na bázi silikátových koloidů. Z 
důvodu podpory a zabezpečení výsadeb v možném dlouhodobém období 
sucha ve vegetační době, doporučujeme použití vhodného přípravku, který 
zlepší vodní režim půdy a umožní vodu v půdě zadržet a postupně 

uvolňovat v období sucha. Lze použít vhodný půdní kondicionér, či vhodný hydroabsorbent 
na bázi polymerů, či hydrogel. Použití je vhodné provádět bodově (do jednotlivých 
výsadbových jam). Rozpočtována je varianta bodové aplikace hydrogelu (k jednotlivým 
dřevinám). 

Ve výkazu výměr a rozpočtu je použita ideální varianta - použití půdního kondicionéru na 
bázi silikátových koloidů v dávce 100g/m2. Aplikace bude provedena promícháním s 
vykopanou zeminou, která bude vrácena do výsadbové jámy. A současně za 
použití/přimíchání hydrogelu jednotlivě k vysazovaným dřevinám. 

Při výsadbě a opakovaně před koncem vegetačního období budou vysazené stromy zality 
nejméně 2x 30-60 l/ks. Pouze v případě, že bude výsadba provedena do dostatečně vlhké 
půdy, nebude nutné zálivku provádět – bude provedena dodatečně v případném období sucha.  

Vysazené stromy budou uvázány mezi kůly. Povrch půdy v miskách solitérních stromů by 
měl být chráněn proti vysychání a zaplevelování mulčem (kůra, štěpka) ve vrstvě silné 
nejméně 10 cm. 

Minimální rozsah péče o porosty  
Rozsah prací v prvním roce  
1x ošetření vysazených dřevin (dosadby dle záruky dodavatele) 
znovuuvázání uvolněných úvazků, upevnění kůlů a kontrola oplocenky (podle potřeby) 
2x odplevelení výsadeb 
10x zálivka podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem) 
2x obnova nátěru stromů repelentem  
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3x kosení trávníku (minimálně 1x před odkvětem a 1x před koncem veg. období) 
 
Roční rozsah prací ve druhém roce 
znovuuvázání uvolněných úvazků, upevnění kůlů a kontrola oplocenky (podle potřeby) 
6x zálivka podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem) 
2x obnova nátěru stromů repelentem  
2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 
 
Roční rozsah prací ve třetím roce 
znovuuvázání uvolněných úvazků, upevnění kůlů a kontrola oplocenky (podle potřeby) 
2x zálivka podle průběhu počasí a deficitu srážek  
2x obnova nátěru stromů repelentem  
2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 
výchovný a zdravotní řez ve třetím roce (podle potřeby) 

 

c) biotechnická opatření. 
Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Negativní vlivy stavby jsou předpokládány pouze přechodného charakteru. Přechodně 

může dojít ke zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu 
výstavby dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná 
zvýšená prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních 
mechanismů. Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v 
žádném případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. V průběhu 
stavby bude s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 541/2020 Sb., v platném znění.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba se dotýká významných krajinných prvků, toku Rohelnice a toku Rohelky. 
Dřeviny v okolí stavby, budou po dobu stavby chráněny ve smyslu normy ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Budou v maximální míře respektovány rozmnožovací období živočichů v 
lokalitě a vliv na zvláště chráněné druhy organismů dle požadavků dotčených orgánů státní 
správy. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Dotčené území není součástí CHKO a nedotýká chráněných území soustavy NATURA 

2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
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Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Budou splněny 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 

organizovány zhotovitelem stavby. Stavba po svém dokončení nevyžaduje žádné hmoty ani 
média. 

b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště bude v případě potřeby řešeno lokálním odčerpáváním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd na staveniště bude řešen pro každý objekt zvlášť. Jelikož jsou přístupy ke stavbě 

z větší části řešeny po zemědělsky využívaných pozemcích, je nutné informovat hospodáře o 
zahájení stavby s dostatečným předstihem. 

Stavby budou prováděny lehkou mechanizací, aby nebyla poškozena stávající zeleň a 
nedocházelo k nadměrnému hutnění zemědělské půdy, která bude využívána k příjezdu na 
stavbu. 

Parcely určené k přístupu na staveniště a deponiím a zařízení staveniště: 

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 
Přístup ke staveništi bude řešen po stávajících místních komunikacích a ostatních 
komunikacích a dále se souhlasem vlastníka pozemku po pozemcích obce k pozemkům 
stavby. 
parcelní č. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 

k.ú. Rohle: 
1908 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1942/1 TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1930 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 

SO 02 Rohelnice a IP3 
Přístup ke staveništi bude řešen po silnici č. III/31545 Janoslavice-Rohle-Kamenná a po 
stávajících místních a účelových komunikacích a dále po zemědělsky využívaných 
pozemcích, které jsou v současné době součástí pachtu a jsou zemědělsky využívány. Pro 
sjezd z pozemní komunikace a místních zpevněných komunikací budou využity stávající 
sjezdy. Ke vstupu na pronajaté pozemky byl zajištěn souhlas pronajímatele, který je součástí 
přílohy PD E. Dokladová část. 
Z pozemků, které jsou zemědělsky využívány, bude shrnuta ornice a bude navršena na hranici 
pozemku staveništní cesty a cesty budou dle potřeby zpevněny panely. Po dokončení stavby 
bude případné zpevnění odstraněno, pozemky budou zorány a ornice bude rozhrnuta zpět na 
místo. 
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SO 03 Rohelka a IP1 
Přístup ke staveništi bude řešen po silnici III/3706 Strupšín-Rohle a po stávajících místních a 
účelových komunikacích a dále po obecních pozemcích k pozemkům stavby. 
parcelní č. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 

k.ú. Rohle: 

1502/3 Ostatní plocha 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,  
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc Přístup ke stavbě 

1568 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1558 TTP Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1541 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1538 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1543 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
 

SO 04 LB Rohelka a tůň T1 
Přístup ke staveništi bude řešen po silnici III/3706 Strupšín-Rohle a po stávajících místních a 
účelových komunikacích a dále po zemědělsky využívaných pozemcích, které jsou v 
současné době součástí pachtu a jsou zemědělsky využívány. Ke vstupu na tyto pozemky byl 
zajištěn souhlas pronajímatele, který je součástí přílohy PD E. Dokladová část. 

parcelní č. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 

k.ú. Rohle: 

1452/2 Ostatní plocha 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,  
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc Přístup ke stavbě 

1797 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1821 Orná půda ÚSOVSKO  a. s., č. p. 33, 78973 Klopina Přístup ke stavbě 
1822 Orná půda Večeřa Jan Ing., č. p. 120, 78973 Klopina Přístup ke stavbě 

1823 Orná půda 

Goldová Kateřina, č. p. 19, 78974 Rohle 
Kutálek Jan, č. p. 48, 78974 Rohle 
Medžová Erika, A.Kmeťa 137, Dudince, 
Slovensko 
Němec Hynek, Fatranská 4380/5, Banská Bystrica, 
Slovensko 

Přístup ke stavbě 

1824 Orná půda Goldová Kateřina, č. p. 19, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 

1825 Orná půda 
Remiašová Kateřina, č. p. 432, 56161 Červená 
Voda Přístup ke stavbě 

1826 Orná půda Burešová Eva, Zahradní 292, 78973 Úsov Přístup ke stavbě 
1827 Orná půda Kutálek Pavel Ing., č. p. 33, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1828 Orná půda Kutálek Pavel Ing., č. p. 33, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1829 Orná půda Kutálek Pavel Ing., č. p. 33, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1868 Orná půda Jurečková Věra, č. p. 50, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1869 Orná půda Kutálek Jan, č. p. 48, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1874 TTP Kutálek Jan, č. p. 48, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1875 TTP Kutálek Jan, č. p. 48, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1876 TTP Mauler Patrik, č. p. 172, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1871 Orná půda Mauler Patrik, č. p. 172, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1872 Orná půda Schreier Vít, Pančava 367, 78973 Úsov Přístup ke stavbě 

1873 Orná půda 
SJM Kutálek Antonín MUDr. a Kutálková Irena, č. 
p. 147, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 

1924 TTP 
SJM Kutálek Antonín MUDr. a Kutálková Irena, č. 
p. 147, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 

1922 TTP 
SJM Kutálek Antonín MUDr. a Kutálková Irena, č. 
p. 147, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
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parcelní č. Druh pozemku Vlastník Způsob dotčení 

k.ú. Rohle: 

1502/3 Ostatní plocha 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,  
Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc Přístup ke stavbě 

1543 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1542 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
1546 Ostatní plocha Obec Rohle, č. p. 56, 78974 Rohle Přístup ke stavbě 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Negativní vliv stavby na okolní prostředí bude pouze dočasný ve smyslu průběhu 

stavebních prací. Během stavby je očekáván vliv především pojezdem stavební mechanizace a 
dočasné zvýšení hlučnosti. Během stavby nesmí dojít k úniku pohonných hmot do vodního 
prostředí.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a 

ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné další asanace ani demolice. Dřeviny v 

okolí stavby, jejichž odstranění není součástí provádění stavby, budou po dobu stavby 
chráněny ve smyslu normy ČSN č. 83 90 61 „Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních 
pracích“. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Stavba bude realizována v rámci vymezených parcel. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadovány obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle zákona č. 541/2020 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a budou likvidovány 
původcem odpadu. Není předpoklad vzniku většího množství odpadu, krom obvyklých 
odpadů vzniklých při provádění stavby. 

Při stavbě objektu SO 02 bude vytěženo 699 m3 sedimentu. 
Při stavbě objektu SO 03 bude vytěženo 219 m3 sedimentu. 
 
Při stavbě objektu SO 01 bude vytěženo z mokřadů M1 a M2 735 m3 zeminy, která bude 

z části využita na stavbě k terénním úpravám. 
Při stavbě objektu SO 04 bude vytěženo z tůně T1 147 m3 zeminy, která bude z části 

využita v místě ke stavbě valu a k terénním úpravám. 
V rámci stavby bude z povrchu pozemků, na kterých bude stavba probíhat pouze stržen 

drn v tl. 0,1 m. Stržený drn bude ponechán na pozemcích stavby k proschnutí a přirozené 
kompostaci. 

Přebytečná zemina 882 m3 bude předána odpovědné osobě a bude s ní naloženo dle §3 
zákona č. 541/2020 Sb. Zákona o odpadech. 

Sedimenty vytěžené z toku budou ukládány na mezideponie k proschnutí, poté prosety, 
tak aby se zbavily kořenů a kamenů a budou rozváženy k uložení na pozemky k tomu určené. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Výkopy: Sediment  - 918 m3 

 Ostatní zemina - 882 m3 

Výkopy celkem:    - 1800 m3 

Násypy: 115 m3 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby nedošlo k 

úniku pohonných hmot a olejů, tzn. aby nedošlo ke kontaminaci půdy a povrchových ani 
podzemních vod. Dále musí být respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy, 
zejména orgánu ochrany přírody ve vztahu k ochraně zvláště chráněných živočichů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 

bezpečnosti nezbytnou. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny platné normy a 
předpisy bezpečnosti práce, především zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, 
zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být 
totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 

(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora 
neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 

(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a. u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, 
b. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 

předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo  
c. nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 

předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
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§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby  

a. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 
odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 
v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací 
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 
nebo stavbě.  

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
(1) Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
(2) Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
(3) Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
(4) Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí. 
(5) Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
(6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
(7) Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 

(8) Potápěčské práce. 
(9) Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
(10) Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
(11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není 

požadováno ani stanoveno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Příjezd ke stavbě bude zřízen ze stávajících místních komunikací a ostatních komunikací. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nebyly stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládané zahájení výstavby:  jaro 2024  
Ukončení:     do 10 měsíců od zahájení 
Postup výstavby: 
- převzetí staveniště dodavatelem 
- příprava staveniště 
- zřízení zařízení staveniště 
- provedení prací dle projektové dokumentace 
- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do 

původního stavu (převezme investor, příp. pronajímatelé příslušných pozemků) 
- předání stavby 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Hydrotechnycké výpočty pro objekt SO 04 LB Rohelka s tůní T1 
Podklad ke stanovení hydrologických charakteristik 
Maximální jednodenní srážkové úhrny H24,N pro srážkoměrnou stanici Zábřeh 

N 2 5 10 20 50 100 

Srážkový úhrn H24,N (mm) 34,9 50,0 50,0 56,1 63,7 69,6 

 
Návrhový průtok pro povodí bezejmenného toku IDVT 10202834 byl stanoven metodou 

dle Dr. Hrádka (Návrhové průtoky pro velmi malá povodí, Hydrologická směrnice, Praha, 
1988). kdy: 

QN = iSO * S 
kde QN  kulminační průtok m3/s 

 iSO intenzita odtoku mm/min pro návrhovou srážku s dobou 
opakováním 100 let je 0,029 mm/min 

 S plocha povodí km2 je 0,069 km2 
 

QN = 0,033 m3/s 
 
Na základě posouzení dle hydraulických tabulek bylo stanoveno, že trouba DN 300 

provede při návrhovém sklonu 8,0% průtok 0,257 m3/s. Navrhované potrubí je tedy 
z hydraulického hlediska dostačující a vyhoví tak §9, odst. 6, vyhlášky 590/2002 Sb. pro 
tlaková potrubí. 
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V Brně, listopad 2022 Vypracovala: Ing. Lenka Sedláková 


