



Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV



AKCE:		VÝSADBA IP3, IP14, IP18, IP29 A ČÁSTI NRBK K158		 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsocz	
K.Ú.:	NĚMČIČKY U HUSTOPEČÍ	AUTOR.PROJ.ÚSES:		PARÉ:	
OKRES:	BŘECLAV	PROJEKTANT:			
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:		PARÉ:	
OBJEDNATEL:	SPÚ,KPÚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA BŘECLAV	Č. ZAKÁZKY:	117-3369-24		
STUPEŇ:	DPS	MĚŘÍTKO:	1:10 000	PARÉ:	
OBSAH:	PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY 1:10 000	DATUM:	05/2024		
		PŘÍLOHA:	B.1		