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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
 

 

 

 

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle 

požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově, červen 2021 Příloha: B. 

Vypracoval: Ing. Jan Krč Kopie č. 1 
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B.1 Popis území 

a) Charakteristika území 

 

Klimatické podmínky 

Zájmové území patří do teplé oblasti T2. Tato oblast se vyznačuje dlouhým teplým a 

suchým létem, průměrná teplota v červenci je 18 – 19°C a ve vegetačním období zde 

spadne 350 – 400 mm srážek 

 

  Z hlediska geomorfologie 

Zájmové území leží z větší části v geomorfologickém celku Hornomoravský úval a 

severovýchodní část řešeného území spadá již do geomorfologického celku Nízkého 

Jeseníku. 

 

Biogeografická oblast kontinentální, biochory 1.4.2., 1.4.5., 1.4.6. a 320.3, STG: 2B3, 

3B4, 3BD3, 3AB2, 3B3 a 3B4 

 

Klimatická oblast –teplá oblast, kód T2 

 

Hydrologické údaje 

Zájmové území KoPÚ se z vodohospodářského hlediska nachází v povodí Moravy, v 

dílčím povodí Oskavy, Oslavy a Tepličky.   

 

Jižní část zájmového území  leží ve vzdálenosti cca. 2 km od severní hranice CHOPAV 

- chráněné oblasti přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“.  

 

Hydrologickou síť zájmového území tvoří vodoteče Oslava, Raková a Plinkoutský 

potok, které svým povodím přesahují prostor území zpracovávaných komplexních 

pozemkových úprav a místní vodoteče – drobné vodní toky ve správě SPÚ nebo obce. 

Dílčí část povodí (jižní) spadá do povodí Tepličky, která protéká zcela mimo zájmové 

území. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a územní plánovací dokumentací 

1. Územní rozhodnutí 

Pozemkový úřad Olomouc vydal dne 8.3.2005 pod spisovou značkou: 

POUP/K907/Le a č. j.: Le-0020/05 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Dlouhá Loučka.  

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Pozemkový úřad Olomouc, pod ust. § 11 odst. 4, zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 

Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v 

platném znění a se zřetelem na ustanovení § 19, odst.2, zákona č.229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném 

znění tímto rozhodnutím schvaluje návrh komplexní pozemkové úpravy Dolní 

Dlouhá Loučka, zpracovaný firmou Geocentrum spol. s r.o., zeměměřická a 

projekční kancelář, Kosmonautů 8B, Olomouc. 
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2. Územní plán 

Územní plán zpracoval Ateliér Archplan Ostrava, s.r.o., Martinovská 3168/48, 

Ostrava – Martinov 723 00. Zodpovědný projektant Ing. Arch. Miroslav Hudák 

Datum: prosinec 2019 

Všechny polní cesty včetně výsadby krajinné zeleně zahrnuté do projektové 

dokumentace „Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. 

etapa“ jsou v souladu se schváleným územním plánem obce Dlouhá Loučka. 

 

c) Geologická charakteristika  

Po geologické stránce je širší okolí zájmové oblasti budováno horninami moravskoslezského 

paleozoika jednotky jesenického kulmu přímo v podloží sedimentů kvartéru. 

Hlubší podloží tvoří horniny andělskohorského souvrství (spodní karbon – kulm, visé). 

Konkrétně se jedná o droby a jejich cyklické střídání s jílovitými břidlicemi a prachovci. Droby 

jsou šedé, zelenošedé, jemnozrnné až středně zrnité s rytmity a laminity. Břidlice šedočerné, 

celistvé až jemně zrnité. Eluvium skalního podloží má mocnost řádově v decimetrech až v 

prvních jednotkách metrů podle charakteru podložních hornin a případnému výskytu 

diskontinuit. 

Přímo na eluvium nasedají kvartérní deluviální sedimenty (kenozoikum) charakteru štěrků 

s příměsí hlinitého až jílovitého písku. 

Tyto jsou pak na části zájmové oblasti často zcela překryty svrchně pleistocenními (kvartér, 

kenozoikum) eolickými a eolickofluviálními sedimenty – sprašemi a sprašovými hlínami. 

V podloží eolických a eolickofluviálních sedimentů jsou k severovýchodu vykliňující nivní 

hlinité a štěrkovité sedimenty (holocén, kvartér, kenozoikum). 

 

 

d) Podmínky dotčených orgánů 

 
1. Moravská vodárenská, a.s.        06.11.2020 
Tovární 41, 779 00 Olomouc 

• nenachází se sítě v provozování společnosti 
 
2. NET4GAS, s.r.o.         06.11.2020 
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle 

• nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL 
 
3. ČEPRO, a.s.         26.11.2020 
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

• místo není dotčeno našimi zájmy 
 
4. T-Mobile Czech Republic, a.s.       26.11.2020 
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

• dáváme souhlasné stanovisko 

• nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti 
 
5. MERO ČR, a.s.         26.11.2020 
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

• nedochází ke středu s naším zařízením 
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6. ČEPS, a.s.          26.11.2020 
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• bez připomínek 
 
7. České radiokomunikace, a.s.       30.11.2020 
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

• žádné námitky 
 
8. Diamo, s.p.         30.11.2020 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

• nemáme žádné připomínky 
 
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR       01.12.2020 
Správa Olomouc 
Wolkerova 951, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

• nebudou dotčeny zájmy ŘSD ČR 
 
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého  03.12.2020 
Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

• realizace se nedotýkají zájmů chráněných zákonem 
 
11. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb    09.12.2020 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

• nenachází se žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení 
 
12. VHS SITKA, s.r.o.         16.12.2020 
Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk 

• nedojde k dotčení 
 
13. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů    21.12.2020 
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

• nemá v řešeném území žádné své zájmy 
 
14. ČD – Telematika, a.s.        19.01.2021 
Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

• nenachází se prostředky sítí elektronických komunikací  
 
15. ČEZ Distribuce, a.s.         22.01.2021 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

• dojde ke střetu - podzemní síť VN 
nadzemní síť VN 
 
16. Vodafone Czech Republic, a.s.       01.02.2021, 
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

• souhlasí s realizací projektu 

• nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení 
 
17. ČEZ Distribuce, a.s.         20.02.2021 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

• ochranné pásmo venkovního vedení VN 22kV, zemní kabelové vedení VN 22kV 

• souhlasí s PD při dodržení podmínek – viz vyjádření 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz


Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa                                                               zak. č. 27/20/1       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: 29186404 
tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

 
18. ČEZ ICT Services, a.s.        13.07.2021 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

• nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti 
 
19. Telco Pro Services, a.s.        13.07.2021 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 

• nenachází se komunikační zařízení v majetku společnosti 
 
20. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.      29.07.2021 
Středisko údržby Olomouc 
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany 

• souhlasí s úpravou napojení stávajících sjezdů 
 
21. ČEZ Distribuce, a.s.         30.07.2021 
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň 

• souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za dodržení podmínek – viz vyjádření 
 

22. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje     25.06.2021 
Územní odbor Olomouc 
Dopravní inspektorát Olomouc 
Třída Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc 

• souhlasí 
 

23. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      26.07.2021 
Oddělení péče o přírody a krajinu 
Lafayettova 13, 779 00 Olomouc 

• v dotčeném území nevykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny 
 

24. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje     09.08.2021 
krajské ředitelství a územní odbor Olomouc 
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc 

• souhlasné závazné stanovisko 
 

25. Městský úřad Uničov        13.08.2021 
Masarykovo nám.1., 783 91 Uničov 
Koordinované závazné stanovisko 
- Orgán ochrany ZPF 

• nemá k předloženému plánu námitek 
- Orgán ochrany přírody  

• souhlasí s realizací výše uvedené akce 
- vodoprávní úřad 

• souhlasí s vydáním stavebního povolení 
- Orgán odpadového hospodářství 

• nebude k výše uvedené akci vydávat závazné stanovisko ani vyjádření 
- Odbor dopravy a silničního hospodářství 

• souhlasíme s vydáním rozhodnutí za dodržení podmínky – viz vyjádření 
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26. ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.       27.08.2021 
Uničovská 564, 783 86 Dlouhá Loučka 

• Souhlas s rozprostřením ornice 
 

 
27. Obec Dlouhá Loučka        27.08.2021 

1. Máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka 

• Souhlas s projektovou dokumentací 
 

28. GasNet Služby, s.r.o.        30.09.2021 
Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky 
 
29. CETIN, a.s.         30.09.2021 

Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň 

• dojde ke střetu 

• souhlasí za podmínky splnění bodu (III) – viz vyjádření 
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e) Závěry provedených průzkumů 

Polní cesta C3/1 – kopaná sonda S1 až S4 

Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový 

recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru 

zemin v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou vápnem ve smyslu TP 94 

s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 94. Při 

vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací zkouškou ve 

smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 

6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006. 

Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v úrovni zemní pláně jiné zeminy, než které byly 

zjištěny v kopaných sondách, doporučujeme převzetí zemní pláně geotechnikem. 

 

Polní cesta C3/2 – kopaná sonda 35 až S10 

Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový 

recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru 

zemin v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou vápnem ve smyslu TP 94 

s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 94. Při 

vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací zkouškou ve 

smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve smyslu ČSN 73 

6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006 

Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v úrovni zemní pláně jiné zeminy, než které byly 

zjištěny v kopaných sondách, doporučujeme převzetí zemní pláně geotechnikem. 

 

Polní cesta C32 kopaná sonda S11 až S14 

Pro sanaci aktivní zóny doporučujeme použít směs drceného kameniva nebo betonový 

recyklát s plynulou křivkou zrnitosti frakce cca 0/63 až 0/90 mm. Vzhledem k charakteru 

zemin v aktivní zóně je možno rovněž počítat s jejich úpravou směsným pojivem ve smyslu 

TP 94 s tím, že druh a dávkování pojiva je třeba stanovit průkazní zkouškou ve smyslu TP 

94. Při vlastní realizaci doporučujeme ověřit účinnost úpravy aktivní zóny zhutňovací 

zkouškou ve smyslu ČSN 72 1006. Kontrolu hutnění zemní pláně je třeba provádět ve 

smyslu ČSN 73 6133 podle použité sanace podle ČSN 72 1006. 

Pokud by se v průběhu výstavby vyskytly v úrovni zemní pláně jiné zeminy, než které byly 

zjištěny v kopaných sondách, doporučujeme převzetí zemní pláně geotechnikem. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Před zahájením prací je nutno, aby se dodavatel podrobně seznámil s vyjádřením 

jednotlivých správců sítí a dotčených organizací. Tyto podmínky je nutno dodržet! Viz. 

odd. D. Dokladová část 

 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. je u nadzemního vedení od 1 kV do 35 

kV pro izolace bez vodiče 7 m, 2m pro vodiče s izolací základní a 1 m pro závěsná kabelová 

vedení. U napětí nad 35 kV do 110 kV pro vodiče bez izolace 12 m a 5 m pro vodiče se 

základní izolací. Ochranné pásmo podzemního vedení NN je 1,0 m po obou stranách krajního 

kabelu kabelové trasy, nad 110 kV je 3,0 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranné pásmo vedení SEK v majetku CETIN a.s. je 1 m na obě strany od půdorysu vedení.  
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Objekt SO 101 Polní cesta C3/1 a IP3  

- v km 0,000 00 – 0,009 50 souběh podzemního kabelu SEK vlevo 

- v km 0,009 00 křížení podzemního kabelu SEK 

- v km 0,009 50 křížení podzemního kabelu SEK 

- v km 0,025 00 křížení nadzemního vedení VN ČEZ 

- v km 0,028 50 křížení podzemního vedení VN ČEZ 

- v km 0,398 00 křížení nadzemního vedení VN ČEZ 

  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území 

V zájmovém území není záplavové území vyhlášené 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

h) 1. Polní cesty C3/1, C3/2 a C32 

Po vybudování polních cest dojde ke zlepšení přístupu zemědělských pozemků i 

pro těžkou zemědělskou mechanizaci. 
 
  

h) 2.  Výsadba krajinné zeleně 
Návrh výsadby v biocentru a biokoridoru je proveden tak, aby nedocházelo k zastínění 

okolních zemědělských pozemků. Výsadby jsou navrženy s odstupem od hranic pozemků a 

v první linii jsou vždy keře s nízkým vzrůstem. 

i) Požadavky kácení dřevin 

Kácení dřevin bude provedena v následujícím rozsahu: 
 

stavební objekt ozn. Stromy [ks] keře [m2] 
SO 101 C3/1 9 20 
SO 102 C3/2 4 150 
SO 103 C32 3 50 

Celkem 16 220 
 

  

j) Dočasné a trvalé zábory ZPF 

Dočasné ani trvalé zábory ZPF nebudou prováděny. 
 

k) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

SO 101 Polní cesta C3/1 na místní komunikaci na parcele č. 948 a polní cestu C3/2 

    viz Technická zpráva SO 01 
SO 102 Polní cesta C3/2 je napojena na polní cestu C3/1 a silnici III/44419 
SO 103 Polní cesta C32 je napojena na polní cestu C3/1 a silnici III/44419 

 

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. 
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l) Věcné a časové vazby stavby 

SO 101 Polní cesta C3/1  je možno realizovat samostatně 
SO 102 Polní cesta C3/2  je možno realizovat samostatně 
SO 103 Polní cesta C32  je možno realizovat samostatně 

 SO 804 Výsadba krajinné zeleně je možno realizovat samostatně 

 

m) Seznam pozemků podle KN 

Údaje z katastru nemovitostí 

Parcelní 

číslo 

Výměra [m2] Způsob využití 
Druh 

pozemku 
Stavební 
objekt 

 

opatření 

celkem dotčená     

2062 12527 12527 ostatní komunikace ostatní plocha SO 101 cesta C3/1 

2215 7882 7882 ostatní komunikace ostatní plocha SO 102 cesta C3/2 

2212 7669 7669 ostatní komunikace ostatní plocha SO 103 cesta C32 

2210 29593 29593 zeleň ostatní plocha SO 804 LBC4 

2185 5734 5734 zeleň ostatní plocha SO 805 LBK4 

2187 3289 3289 zeleň ostatní plocha SO 805 LBK4 

2217 3407 3407 zeleň ostatní plocha SO 805 LBK4 

2224 3697 3697 zeleň ostatní plocha SO 805 LBK4 

2039 745 745 zeleň ostatní plocha SO 806 IP3 

2061 2512 2512 zeleň ostatní plocha SO 806 IP3 

2128 1719 1719 zeleň ostatní plocha SO 807 IP4 

2253 1893 1893 zeleň ostatní plocha SO 808 IP5 

Pozemky jsou na LV 10001 – Vlastník Obec Dlouhá Loučka, 1. Máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka 
 

 

Dotčené pozemky 

p.č. LV 
dotč. výměra 

v m2  způsob využití druh pozemku 
stavební 

objekt polní cesta 

k. ú. Paseka u Šternberka 

3030 269 40 silnice ostatní plocha SO 102 C3/2 

k.ú. Dolní Dlouhá Loučka 

2225 316 60 ostatní komunikace ostatní plocha SO 103 C32  

1653 10001 14003 jiná plocha ostatní plocha * -  
LV 269, LV 316 – Vlastník Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, Hospodaření se svěřeným 

majetkem kraje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany,  
779 00 Olomouc 
LV 10001 – Vlastník Obec Dlouhá Loučka, 1. Máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka 

 * Pozemek určený jako mezideponie ornice a stavebního materiálu 
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n) Požadavky na monitoringy 

n)1. Polní cesty 
Je nutno kontrolovat 2x ročně vznik trhlin u asfaltových cest 
  

n)2. Výsadby krajinné zeleně 
Nejdůležitější je kontrola porostu dřevin v 1. roce na jaře. Nutno zjistit a označit 

všechny dřeviny, které neraší a bude je nutno vyměnit (dosadit). 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1.   Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

SO 101 Polní cesta C3/1 – rekonstrukce 

- začátek cesty je napojením na místní komunikaci na parcele č. 948 se zalitím spáry pružnou 

zálivkou 
- km 0,000 00 – 1,485 36 rekonstrukce stávající polní cesty 
- konec úpravy napojením na polní cestu C3/2 na hranici parcely č. 2062 

- celková délka úpravy 1.485,36 m 
 

SO 102 Polní cesta C3/2 – rekonstrukce 

- začátek cesty je napojením na polní cestu C3/1 na hranici parcely č. 2062 
- km 0,000 00 – 0,985 97 rekonstrukce stávající polní cesty 

- konec úpravy napojením na silnici III/44419 sjezdem S1 
- celková délka úpravy 0.985,97 m 

 

SO 103 Polní cesta C32 - rekonstrukce 

- začátek cesty je napojením na polní cestu C3/1 
- km 0,000 00 – 1,103 60 rekonstrukce stávající polní cesty 
- konec úpravy napojením na silnici III/44419 sjezdem S2 
- celková délka úpravy 1.103,60 m 

 

SO 804 Výsadba krajinné zeleně 

Všechny výsadby jsou navrženy na zemědělské půdě, která je v současné době obdělávaná jako 

orná půda. 

b) Účel užívání stavby 

Polní cesty jsou jako účelové komunikace, které budou sloužit ke zpřístupnění 

zemědělských pozemků. 

Výsadby jsou navrženy v rámci stanoveného územního systému ekologické stability 

zájmového území. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny stavební objekty budou sloužit jako trvalé stavby 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích 

Pozemkový úřad Olomouc vydal dne 8.3.2005 pod spisovou značkou: POUP/K907/Le a č. j.: 

Le-0020/05 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním 

území Dolní Dlouhá Loučka.  

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Pozemkový úřad Olomouc, pod ust. § 11 odst. 4, zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění a se zřetelem na ustanovení 

§ 19, odst.2, zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, v platném znění tímto rozhodnutím schvaluje návrh komplexní 

pozemkové úpravy Dolní Dlouhá Loučka, zpracovaný firmou Geocentrum spol. s r.o., 

zeměměřická a projekční kancelář, Kosmonautů 8B, Olomouc. 

e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů 
Ad 25) Městský úřad Uničov  
Orgán ochrany přírody – výčet upozornění 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – výčet podmínek 

f) Celkový popis koncepce 

viz kpt. B.2.2. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

není navrhována 

h) Základní bilance stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 

Celkem 

Označení 

Polní cesta 

C3/1 

Polní cesta 

C3/2 

Polní cesta 

C32 

Sejmutí ornice [m2] 8 210 5 367 5 476 19 053 

Výkop rýh [m3] 509 362 369 1 240 

Odstranění stáv. cesty [m2] 4 343 2 740 2 365 9 448 

Zpětné zásypy [m3] 178 74 81 333 

Odvoz na skládku [m3] 509 362 369 1 240 

Odvoz na mezideponii [m3] 4 996 2 266 2 490 9 751 

Podélná drenáž [m] 1 492 992 1 110 3 594 

Stabilizace podloží [m2] 7 465 4 872 4 921 17 258 

Krajnice [m2] 743 12 11 766 

Štěrkodrť ŠDA 0/63 [m2] 7 910 135 175 8 220 

Štěrkodrť ŠDA 0/32 [m2] 7 390 100 135 7 625 

Asfaltobeton ACO 11 [m2] 6 185 110 150 6 445 

Asfaltobeton ACP 16+ [m2] 6 365 111 150 6 626 

Spojovací postřik PSEK [m2] 6 245 110 150 6 505 

Štěrkodrť ŠDB 0/63 [m2] - 5 107 5 161 10 268 

Vibrovaný štěrk VŠ 0/32 [m2] - 4 792 4 841 9 633 

Zatravňovací vrstva ZV [m2] - 4 602 4 626 9 228 

Postřik infiltrační PI [m2] 7 170 123 160 7 453 
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Při realizaci jednotlivých stavebních objektů budou vznikat následující stavební odpady: 

Číslo 

odpadu Název Množství [t] Způsob využívání odpadů Kód 

17 05 04 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 2 232 
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní 

terénu (např. skládkování) D1 

  

Stavební odpady budou odváženy na skládku Maletinký pískovec, spol. s r.o., k.ú. Babice u 

Šternberka – viz. Dokladová část 

i) Časové údaje o realizaci 

Časový harmonogram stavebních prací 

Harmonogram postupu realizace stavebních prací musí být sestaven tak, aby byla zajištěna 

časová návaznost plnění díla na zaregistrování žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 

venkova (PRV). Časový harmonogram s reálnými termíny plnění bude součástí Smlouvy o dílo 

na zhotovení stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa“. 

Ve smlouvě bude uvedeno, že se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech uvedených 

v podrobném časovém harmonogramu. 

 

Návrh časového harmonogramu v běžném roce: 

Uzlové body – definované fáze jednotlivých objektů: 

SO 101 Polní cesta C3/1 

Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31.10. 

 

SO 102 Polní cesta C 3/2 

Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31.3. 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31.10. 

SO 103 Polní cesta C32 

Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 

Zahájení zemních prací    termín plnění do 1.4. 

Dokončení polní cesty    termín plnění do 31 10. 

 

SO 804 Výsadba krajinné zeleně 

Kácení keřů a stromů     termín plnění do 31. 3. 

Příprava pozemků k výsadbě    termín plnění do 1.9. 

Zatravnění a výsadby     termín plnění do 30.11 

 

j) Předčasné užívání stavby 

Předčasné užívání polních cest nutno předem dohodnout s dodavatelem stavby v nezbytných 

případech pro: 

- přístup k zemědělským pozemkům 
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k) Orientační náklady stavby 

 
Stavební objekt SO 101 SO 102 SO 103 SO 804 
Označení Polní cesta C3/1 Polní cesta C3/2 Polní cesta C32 Výsadby 
Orientační náklady stavebních objektů [Kč] 15 018 000 6 520 000 6 580 000 5 621 000 

Orientační náklady stavby [Kč] 33 739 000 

 

B.2.2. Základní charakteristika objektů 

SO 101 Polní cesta C3/1 

Jedná se o rekonstrukci v trase stávající cesty, kategorie P4,5/30 celkové délky 1485,36 m 

s povrchem z asfaltového betonu. Začátek polní cesty je napojením místní komunikaci na 

parcele č. 948 řezanou spárou se zalitím spáry pružnou zálivkou, vede jižním směrem a končí 

na hranici parcely č. 2062 napojením na polní cestu C3/2. 

 

SO 102 Polní cesta C3/2 

Jedná se o rekonstrukci v trase stávající cesty, kategorie P4,5/30 celkové délky 985,97 m se 

zatravněným povrchem. Začátek polní cesty je napojením polní cestu C3/1, vede jižním 

směrem, následně se stáčí východně, kde se napojuje sjezdem S1 na silnici III/44419 řezanou 

spárou se zalitím pružnou zálivkou. 

 

 

SO 103 Polní cesta C32 

Jedná se o rekonstrukci v trase stávající cesty, kategorie P4,0/20 celkové délky 1103,60 m se 

zatravněným povrchem. Začátek polní cesty je napojením polní cestu C3/1, vede východním a 

následně severovýchodním směrem, kde se napojuje sjezdem S2 na silnici III/44419 řezanou 

spárou se zalitím pružnou zálivkou. 

 

SO 804 Výsadba krajinné zeleně 

opatření    plocha m2 

------------------------------------------------------------- 

Lokální biocentrum LBC4  28 544 

Lokální biokoridor LBK4  14 755 

Interakční prvek IP3     2 406  

Interakční prvek IP4     1 667 

Interakční prvek IP5     1 715 

-------------------------------------------------------------- 

Celkem    49 087 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nebude prováděno 

 

B.4 Dopravní řešení 

Viz popis kpt. B.8.1.c) 
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B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

nebyly navrhovány 

b) Použité vegetační prvky 

Při realizaci polních cest  bude nutné odstranit náletové dřeviny, které se v daných parcelách 

vyskytují. V rámci akce je navržena výsadba krajinné zeleně. Pozemky k výsadbě: 

ozn. p.č. druh pozemku 
výměra m2 počet sazenic ks 

celkem k výsadbě keře stromy 

LBC4 2210 ostatní plocha 29 593 28 544 385 2 376 

LBK4 2185,2187,2217,2224  ostatní plocha 16 127 14 755 1 608 754 

IP3 2061 ostatní plocha 2 512 2 406 288 144 

IP4 2128 ostatní plocha 1 719 1 667 198 99 

IP5 2253 ostatní plocha 1 893 1 715 230 60 

  celkem pro výsadbu 51 844 49 087 2 709 3 433 

 

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví obce Dlouhá Loučka 

c) Biotechnická opatření 

Navržené výsadby krajinné zeleně budou mít vliv na snížení negativních dopadů prašnosti při 

provozu zemědělské techniky na polních cestách. Dalším aspektem je příznivé zlepšení 

krajinotvorby v navazující obytné zástavbě a současně bude výsadba zlepšovat ochranu celkové 

bioty zájmového území. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) Vliv na životní prostředí 

Po vybudování zpevněných polních cest dojde při provozu zemědělské techniky a provozu 

osobní dopravy: 

- ke snížení emisí a tím zlepšení kvality ovzduší 

- ke snížení hluku 

Výsadby krajinné zeleně přispějí ke zlepšení životního prostředí v zájmovém území a 

výraznému zlepšení krajinotvorby. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V návrhu PD je plánována výstavba polních cest výsadba Krajinné zeleně. Při budování 

polních cest bude nutno odstranit několik ks náletových dřevin. Odstranění těchto dřevin bude 

plně nahrazeno zatravněním a výsadbou stromů a keřů při realizaci náhradní výsadby na ploše 

49.087 m2. 

Vliv výstavby této dílčí etapy realizace SZ KoPÚ v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka je nutno 

posuzovat v kontextu celého návrhu PSZ.  

 

Po realizaci této etapy PSZ dojde ke snížení nestabilních prvků a současně k výraznému 

zvýšení výměry stabilních prvků ekologické stability. 
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c) Natura 2000 

V daném zájmovém území není vyhlášena soustava chráněných území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

- Při kácení dřevin mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm včetně souvislých 

porostů dřevin o ploše větší jak 40 m2 bude požádáno u Obecního úřadu Dlouhá Loučka 

o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

- Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby při provádění stavby nedošlo 

k poškození žádné z částí dřevin rostoucích mimo les, které nemají být káceny.  

e) Režim zákona o integrované prevenci 

Dle přílohy č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci nespadá realizace společných 

zařízení do tohoto režimu. 

f) Ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle jednotlivých stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) nejsou k projektové 

dokumentaci z tohoto hlediska připomínky 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva ve smyslu plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu 

činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové 

stavby (ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a 

krizových situacích) nebyla DOSS požadována. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.  Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba provádět. Odvodnění základové spáry jednotlivých objektů 

polních cest je podrobně uvedeno v kpt. D.x.1. Technická zpráva (x–dle č. stavebního objektu). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 804, SO 805, SO 806, SO 807 a 

SO 808 je ze silnice III/44419 a místní komunikace na parcele č. 948.  

 

Dočasná skládka zeminy, stavebního materiálu a skládka kmenů z kácených dřevin bude 

na p.č. 1653. 
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Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu není třeba řešit. 

 

V zájmovém území se nachází nadzemní i podzemní sítě technické infrastruktury, které je 

nutno respektovat (viz Dokladová část). 

- vodovod  

- podzemní vedení VN ČEZ 

- nadzemní vedení VN ČEZ 

- sdělovací kabel CETIN 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě cest a provádění výsadeb bude nutno, aby uživatelé a vlastníci přilehlých 

pozemků byli na dobu výstavby předem upozorněni (zajistí Obec Dlouhá Loučka). 

Při výstavbě polních cest C3/2 a C32 budou vybudovány sjezdy S1 a S2 na silnici 

III/44419. Podrobný popis přechodného dopravního značení a částečné uzávěry uvedené 

silnice je uveden v Technické zprávě stavebních objektů SO 102 a SO 103. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin 

Zemědělské pozemky 

Hranice pozemků pro stavbu polních cest bude geodety vytyčena a zřetelně označena. 

Vyznačená hranice musí být respektována při obdělávání zemědělské půdy. 

 

Lesní pozemky 

Vytyčená hranice stavby podél lesních pozemků bude označena varovnou páskou pro 

vymezení prostoru 55 mm z důvodu ochrany lesního porostu při provozu stavebních strojů. 

 

Kácení dřevin 

Kácení dřevin je navrženo pouze na pozemcích stavebních objektů: 

  

stavební objekt 
 

Keře 
m2  

Ø stromů v mm 
100 - 300 

ks 
300 - 500 

ks 
SO 101 C3/1 20 7 2 
SO 102 C3/2 150 2 2 
SO 103 C33 50 2 1 

Celkem 220 11 5 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Mimo tabulku dotčených pozemků v části B.1.m nebudou vznikat dočasné a trvalé zábory.  

g) Bilance zemních prací 

Viz kpt. B.2.1.h) 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci vypracované KoPÚ v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka byl mj. kladen důraz na zvýšení 

ploch lesních pozemků, ovocných sadů, vodních ploch a výsadby krajinné zeleně na úkor orné 

půdy. Výstavba (rekonstrukce) polních cest nebude mít negativní vliv na tvorbu krajiny a 

ekologickou stabilitu zájmového území. Je navržena výsadba krajinné zeleně na celkové ploše 

49.087 m2. 
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Při výstavbě polních cest je nutné, aby dopravní prostředky a stroje pro zemní práce byly před 

výjezdem na silnice a místní komunikace očištěny tak, aby nedocházelo ke znečištění vozovky 

hlínou nebo jiným stavebním materiálem. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zhotovitel stavebních prací se musí řídit zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen nařízení) 

- zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 

staveniště stanovených v příloze č. 1 k tomu nařízení. 

- zhotovitel zajistí, aby: 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů dodržovány minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovení v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

- náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 

povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k 

tomuto nařízení 

- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 

(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které 

pro tyto osoby k provádění stavebních prací vyplývá 

- pracovníci musí být seznámeni s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce před započetím 

prací včetně zápisu doloženému např. ve stavebním deníku 

j) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

S ohledem na technologii realizace napojení hlavní polní cesty C3/2 a vedlejší polní 

cesty C32 na silnici III/44419 bude použito na dobu nezbytně nutnou dopravní opatření dle 

podkladů TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání“ a TP 

66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání“, 

konkrétně pak opatření vycházející ze schématu C/4 v TP 66.   

  

k) Provádění stavby za provozu 

V rámci plánování realizace stavby je nutné včas seznámit všechny vlastníky v zájmovém 

území a  uživatele zemědělských pozemků, kterých se toto opatření dotkne, s termínem 

zahájení stavby. Je nutno, aby dotčené území stavby již nebylo oseto zemědělskými plodinami. 

U polních cest je třeba upřesnit termíny realizace, aby si uživatelé zemědělských a ostatních 

pozemků mohli stanovit jiné termíny dopravy, popř. náhradní trasy dopravy. 

l) Zařízení staveniště 

Stavby zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení, nebudou prováděny. 
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m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude stanoveno v rámci výběrového řízení na dodavatele akce. 

Před zahájením prací na jednotlivých objektech je nutno stavbu vytyčit – včetně hranic 

pozemků, aby nebyli dotčení vlastníci sousedních pozemků. Souřadnice bodů pro vytyčení 

stavby jsou uvedeny na elektronickém nosiči (CD) jednotlivých objektů. Souřadnice bodů 

hranic pozemků je nutno převzít z Katastrálního úřadu Olomouc. 

Technologie postupu zemních prací bude zvolena dodavatelem stavby. 

n) Posudek o potřebě koordinátora BOZP 

Použité podklady: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

2) 591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích 

3) Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

4) Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob 

Koordinátor BOZP, MP 2.6.2., ČKAIT 2011 

 

ad 1) Zákon 309/2006 Sb. 

§ 14, odst. (1)  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany  zdraví při 

práci na staveništi. 

 

 § 15, odst. (1)  

 V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovní dnů, ve 

kterých budou vykovávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 

o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 

inspektorátu práce příslušného podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli. 

 

 

§ 15, odst. (2)  

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 

zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

ad 2) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády dle § 1 odst. (1) upravuje 

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 

c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví a 
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d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby 

 

ad 3) Zákon č. 262/2009 Sb., Zákoník práce 

Podle § 349 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 262/2009 Sb. jsou stavební předpisy, technické 

předpisy a technické normy, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

zařazeny mezi předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví: 

• právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy 

na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, 

technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 

předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 

zbraněmi, radioaktivními látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 

zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

• pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané 

zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou nadřízení. 

 

ad 4) Metodická pomůcka ČKAIT, MP 2.6.2. 

Koordinátor BOZP nemusí být určen zadavatelem stavby (stavebníkem) v případě, že  stavbu 

provádí jen jeden zhotovitel stavby a dále v případě stavby, podle § 14 odst. 6  zákona 

309/2006 Sb.: 

• u níž nevzniká zadavateli stavby (stavebníkovi) povinnost doručení oznámení o 

zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 sb. 

• kterou provádí zadavatel stavby (stavebník) sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 

3 SZ, 

• nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby podle § 103 SZ. 

 

Činnosti koordinátora BOZP 

Během přípravy stavby: 

• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření k BOZP 

• poskytuje odborné konzultace k BOZP 

Při realizaci stavby 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů 

• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení 

• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby 

• navrhuje termíny kontrolních dnů 

 

Podrobně viz § 7 a § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Závěr 

Koordinátor BOZP 

 Potřeba určení koordinátora dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vyplyne až v čase zadání 

veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Dlouhá 

Loučka - II. etapa“. V případě, že se do výběrového řízení bude hlásit jeden zhotovitel 

stavby bez působení dalších subdodavatelů nebo sdružení dodavatelů, nebude zadavatel 

stavby povinen určit koordinátora BOZP. 
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Plán BOZP 

 Na staveništi akce „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka - II. etapa“ 

nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví stanovené v Nařízení vlády 591/2006 Sb. k bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci na staveništích uvedené v Příloze č. 5, proto není nutné zpracovat plán BOZP. 

 

Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

Z celkového rozsahu stavby „Realizace společných zařízení v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka - II. 

etapa“ vyplývá dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., že je zadavatel stavby povinen 

doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (příloha 

č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb. o inspektorátu práce). Případnou změnu musí 

doložit dodavatel stavby před zahájením prací. 

o) Zamezení prašnosti při realizaci 

Při realizaci stavby budou provedena příslušná opatření k zamezení případné prašnosti. 

Konkrétně se jedná o opatření, jejichž celkový výčet je uveden v „Metodice pro stanovení 

opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu 

zlepšování kvality ovzduší –  CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

 

Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení 

částicemi PM10- stručný výpis 

Obecné zásady pro stavební činnost - fáze realizace stavby 

- Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi  

Obecné zásady pro stavby umístění v kontaktu se zastavěným územím sídel 

Obecná opatření na staveništi 

- Monitorovat prašnost v areálu (provést každodenní prohlídku vně i uvnitř areálu). 

Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření. 

-  Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha. 

 

Větrná eroze 

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu  

Veřejné komunikace  

- minimalizovat délky tras, provádět čištění vozidel 

Staveništní komunikace 

- Používat zpevněných staveništních komunikací. 

Staveništní technika 

- Používat stroje s nižšími emisemi PM a věnovat se jejich údržbě 

Demolice 

- Neprovádět v době silného proudění větru  

Bourání, řezání, vrtání 

- Minimalizovat procesy řezání a broušení  

 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna CZ07 - stručný výpis 

Opatření BD1a - Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a PM10 u 

stacionárních zdrojů 

Komunikace  

Čištění povrchu – používaných komunikací 

 

Omezení výskytu prašných ploch a komunikací  
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Skladování a plošné zdroje  

a) Otevřené skladování 

Jako primární opatření lze doporučit:  

- v maximální míře využít uzavřené objekty 

b) Skladování v uzavřených prostorách  

Nejvhodnější je používání uzavřených prostor  

c) Doprava a manipulace se sypkými hmotami  

- zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek  

- zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích 

- čištění komunikací 

- čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 

d) Nakládka a vykládka  

-  minimalizovat pádovou rychlost  

 

Omezení emisí výsadbou zeleně  

Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt 

 

Opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti 

- maximální izolace stavby od okolní zástavby, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště. 

 

 

 

Kompletní výčet a popis opatření je uvedeno v Metodice pro stanovení opatření ke snížení 

vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu zlepšování 

kvality ovzduší – CZ07“ – opatření BD1a a BD3. 

 

B.8.2. Výkresy 

Situace ZOV 

 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Časový harmonogram prací vyhotoví dodavatel stavby. Rozhodující bude rozsah realizace 

jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.4. Bilance zemních hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

U objektů SO 101 – SO 103 (polní cesty) se jedná o odvodnění pláně cesty podélným drénem 

nebo příčným sklonem. 


