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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Předmětem dokumentace je vodohospodářské opatření navržené v rámci plánu 

společných zařízení při KOPÚ v k.ú. Zbyhněvice. 

Přehled opat ření: 

Opatření k ochraně území před povodněmi 

A. Suchá reten ční nádrž SRN 1 

Krajinotvorný prvek 

B.  Zbyhn ěvická t ůň 

Krajinotvorné vodní nádrže 

Malá vodní nádrž „Tichý“ 
Návrh PSZ přebírá záměr návrhu malé vodní nádrže „Tichý“  soukromého vlastníka 

v lokalitě Dubina jižně od Palučin. Plánovaná nádrž bude parcelně vymezena na základě 

zákresu z podkladů právě zpracovávané projektové dokumentace poskytnuté vlastníkem. 

V rámci DTR není podrobněji řešena. 
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1. Popis území 

2. Architektonické za členění navržené stavby 

3. Účel stavby 

4. Podklady pro návrh technického řešení 

5. Popis stavebn ě technického řešení 

6. Vodohospodá řské řešení 

7. Hydrotechnické výpo čty 

8. Popis vlivu navrženého opat ření na životní prost ředí 

9. Grafické p řílohy 

 

A. Suchá reten ční nádrž SRN 1 

A.1  Popis území 

Návrh umístění suché retenční nádrže vzešel především z požadavku sboru 

zástupců při KoPÚ Pohled u Mladoňovic na ochranu intravilánu místní části Pohled před 

povodňovými přítoky z přívalových srážek z povodí nad Pohledem. 

Místo stavby suché retenční nádrže se stálým nadržením se nachází v 

sevřené mělčí údolnici se severní expozicí nad pravostranným přítokem (ID toku 10174235) 

Stolanského potoka pod silnicí III/3403 Zbyhněvice – Pohled. Údolnice se v lese pod SRN1 

postupně prohlubuje. Stavba hráze ve dně údolnice je navržena na nevyužívaných celoročně 

podmáčených pozemcích. Oboustranné zavázání hráze již z obou stran zasahuje do  

zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Nadmořská výška zájmového území se nachází 

ve výšce od 431 - 437 m n.m. Pozemky dotčené stavbou SRN1 jsou v současné době v KN 

vedeny jako trvale travní porost (cca 90%) a orná půda. Zájmová plocha ani blízké okolí 

nebylo v minulosti odvodněno systematickou drenáží. V blízkosti stavby vedou inženýrské 

sítě: nadzemní energetické vedení, v souběhu se silnicí III/3403 vede: sdělovací vedení 

SEK, STL plynovod a vodovod. Staveniště je v současnosti špatně přístupné. Před 

zahájením prací bude nutné vybudovat od silnice III/3403 přístupovou dočasnou komunikaci, 

nejlépe zpevněnou z ocelových mobilních rohoží příp. vrstvou makadamu. 
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A.2  Architektonické za členění navržené stavby 

Architektonické a urbanistické řešení této stavby ustupuje do pozadí. Jedná se 

především o ochranu povodí pod SRN1 před nežádoucími účinky při průchodu povodňových 

vod.  

 Situování suché retenční nádrže vychází především z morfologických poměrů 

údolnice. Umístění je limitováno také polohou stávajících provozovaných inženýrských sítí po 

obou stranách silnice III/3403 (SEK, Vodovod, STL) a nadzemního energetického zařízení 

napříč údolnicí cca 193 m pod silnicí. V průběhu zpracování PSZ byla postupně upřesněna 

koncepce návrhu. Sbor zástupců a zástupci obce byli s navrženou koncepcí seznámeni.  

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo 

parcely přímo dotčené stavebními pracemi. V zátopové ploše se nenacházejí žádné stavební 

ani jiné technické objekty.  

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech 

jiných nádrží. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a řádně proškolenými 

pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny.  

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude odpovídajícím způsobem přínosem 

pro životní prostředí. Funkce nádrže je především protipovodňová a protierozní. 

Vybudováním suché retenční nádrže se stálým nadržení dojde k dílčímu zlepšení 

protipovodňové ochrany v povodí pod navrženým opatřením ale i v povodí pod silnicí III/3403 

mezi Pohledem a Zbyhněvicemi. Především dojde k zadržení splachů z horního povodí a 

k částečnému snížení kulminačních průtoků. Pro začlenění nádrže do krajiny bude vhodné 

provést výsadbu nekonfliktní zeleně. Částečně dojde k diverzifikaci ekosystému 

v bezprostřední blízkosti. 

A.3  Účel stavby  

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v údolnici nad pravostranným  

přítokem Stolanského potoka pod silnicí III/3403 Zbyhněvice – Pohled výstavbou suché 

retenční nádrže se stálým nadržením. 

 Hlavním účelem nádrže je částečná retence povodňových průtoků, částečné 

snížení kulminačních průtoků, zpoždění a prodloužení doby odtoku. Důležitou funkcí poldru 

je dále soustředění akumulace splavenin z povodí v zátopě poldru, odkud mohou být 

splaveniny následně vyváženy k dalšímu využití. Nutnost a důležitost této funkce poldru je 
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zřejmá z historických erozních jevů v celém povodí. Především v době intenzivních srážek 

v mírné proláklině před silničním propustkem dochází k ukládání hrubých splavenin z polí.  

Zdůvodn ění stavby:   

Změna trasy cesty HC1. Stávající vyježděná „úvozová“ cesta vedoucí od silnice 

Pohled - Zbyhněvice  jihozápadním směrem až do lesů nad Pohledem zachytává 

povrchovou vodu z přívalových srážek a svádí je se splaveninami k silnici III/3403.  

 

Foto: pohled od silnice III/3403 na cestu k lesu nad Pohledem po přívalové srážce z  

31.5. 2016. 

Voda z cesty je nejprve mělkým provizorním příčným žlabem sváděna do silničního 

příkopu směřujícího k Pohledu k dešťové kanalizaci I DN 400. Při překročení kapacity 

příčného žlabu dochází k přelivu přes silniční těleso a druhým SZ silničním příkopem je voda 

opět sváděna k Pohledu do dešťové kanalizace II DN 400. Při překročení kapacity této 

dešťové kanalizace docházelo k vybřežení s následným odtokem přes dvůr sousední 

nemovitosti. Po nedávno provedené úpravě, která spočívala v úpravě vtoku a zvýšení levého 

břehu příkopu, dochází k rozlivu přes pravý břeh na přiléhající silnici. Při bleskových 

povodních, kdy kapacita silničních příkopů před obcí je překročena nebo dojde k jejich 

zanesení, dochází k přelivu do přilehlé zatravněné údolnice směřující k intravilánu obce a 

následnému průtoku dešťovou kanalizací III DN 400 s vyústěním v zatravněné údolnici nad 

obecní nádrží. Při překročení kapacity dešťových kanalizací na okraji intravilánu dochází k 

přelivu a následnému odtoku dále po silnici ke křižovatce s místní komunikací vedoucí 

do návsi. Od této křižovatky voda pokračuje po této místní komunikaci bez dešťové 

kanalizace až na náves, kde v nejnižším místě odtéká po obecním zatravněném prostranství 

do obecni nádrže.  
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Okolnosti zhoršující odtokové a protierozní pom ěry: 

1) Vysoká intenzita deště s krátkou dobou trvání. 

 2) Nevyhovující, stále se zhoršující stav polní cesty. Jedná se o nezpevněnou, 

intenzivně využívanou, vyježděnou kolejovou cestu, bez jakýchkoli oprav. S intenzivním 

celoročním využíváním této polní cesty (přejezd těžkých souprava se dřevem, nákladních aut 

s kamenivem při rekonstrukcích lesních cest…) se postupně prohlubuje niveleta cesty pod 

okolní terén. Historický systém občasného odvodnění do přilehlých v současnosti ještě 

patrných příkopů svádějících vodu do kraje lesa k volnému rozlivu se zasáknutím je 

nefunkční. 

3) Nevyhovující způsob intenzivního hospodaření na pozemcích v zájmovém povodí. 

Běžné je pěstování kukuřice. Zemědělská erozně náchylná půda bez rostlinného krytu 

s hladkým utuženým povrchem na těchto středně svažitých pozemcích představuje vysokou 

míru rizika ohrožení.  

3) Výstavbou vodovodu v roce 2007 došlo k zániku suché retenční nádrže na okraji 

intravilánu. Tato nádrž částečně zmírňovala povodňový průtok.  

4) Silniční příkopy a odvodňovací objekty bez údržby - zanešené příkopy a silniční 

propustky. 

Nevyhovující situace byla popsána a řešena v širších souvislostech v rámci Studie 

odtokových poměrů z roku 10/2011 zpracovanou firmou Envicons, s.r.o.  

Návrh protipovodňových a protierozních opatření byl řešen formou:  

1) rekonstrukce obecní nádrže v Pohledu se zvětšením retenčních prostor 5d)  
2) vybudováním nového retenčního prostoru  9b) v údolnici pod hasičárnou mimo obvod 

KoPÚ 
3) soustavou protierozních opatření v povodí nad silnicí Zbyhněvice - Pohled 1).  

 Návrh opatření byl veřejně projednán. Další činnosti vedoucí k případným realizacím 

nebyly iniciovány. 

Výřez ze Situace komplexu navržených protipovod ňových opat ření. 
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Další vývoj situace v zájmovém území od zpracování studie po roce 2011: 

- V lokalitě nové retenční nádrže 9b) pod hasičárnou byla realizována napříč údolnicí 

podzemní energetická přípojka k nemovitosti na st.p.č. 46. 

- V roce 2016 byla rekonstruována obecní nádrž bez zvětšení retenčních prostor 5d). 

Stávající retenční účinek po rekonstrukci je prakticky nulový. 

 

Možnost vybudování retenční nádrže v prostoru pod hasičárnou značně ztěžuje 

stávající nadzemní energetické vedení, nově vybudovaná podzemní energetická přípojka a 

vlastnické poměry. 

 



Akce: KoPÚ v k.ú. Zbyhněvice                                    Obsah: Dokumentace technického řešení PSZ  

  Technická zpráva – vodohospodářská opatření 

 

 

7

 

A.4 Podklady pro návrh technického řešení 

Pro návrh parametrů poldru jsou směrodatné: 

• hydrologické údaje o N-letých vodách a objemy povodňových vln. 

• Výškopis, polohopis řešeného území. 

• Posouzení geologických a hydrogeologických poměrů. 

• Průběh inženýrských sítí zájmovým územím 

• aj. 

 

 

A.5 Popis stavebn ě technického řešení 

Údaje o místu p ředmětu rozhodnutí (stávající stav): 

Nádrž bude umístěna v zatravněné údolnici se severní expozicí mezi Zbyhněvice 

mi a Pohledem v k.ú. Zbyhněvice. Na pozemcích uvažovaných pro stavbu je 

neudržovaný travní porost. Oboustranné zavázání hráze zasahuje do orné půdy. Suchá 

retenční nádrž se stálým nadržením se rozprostírá v údolnici nad pravostranným 

přítokem Stolanského potoka. Zájmové povodí náleží do hydrologického pořadí číslo 1-

03-04-0080-0-00. 

 

Členění vodního díla na díl čí stavební objekty: 

• Skrývka drnové vrstvy z půdorysu hráze a prostoru zemníku 

• Obnažení základové spáry hráze 

• Výstavba výtokového objektu, spodní výpusti a patního drénu 

• Výstavba hráze a bezpečnostního korunového přelivu 

• Výsadba zeleně, založení travního porostu v prostoru zátopy  

 

Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů, zapracování do 

PD 
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• Inženýrskogeologický pr ůzkum: 

V rámci zpracování DTR byl zpracován předběžný inženýrsko-geologický průzkum 

lokality, který se soustředil především na oblast poldru a trasy navrhovaných cest, na které je 

zpracována DTR. 

Pro lokalitu hráze poldru je platná sonda V7. 

Suchá retenční nádrž bude prováděna v údolí s výskytem tuhých prachových hlín 

MH, což jsou dle normy ČSN 75 2410 málo vhodné materiály do homogenních hrází. Zemina 

splňuje všechna kritéria normového čl. 7.3.4. o těsnících materiálech, s výjimkou vyšší 

hodnoty meze tekutosti než limitních w  = 50%. Toto překročení však činí pouze 5,9% a lze 

ho proto tolerovat. Větším problémem je nízká /jen tuhá/ konzistence zeminy, těžba 

materiálu proto musí být provedena s p ředstihem , tak aby před navážením do hrází mohl 

vyschnout na mezideponii. Zemník pro homogenní hráze se doporučuje otevřít ve svazích a 

závěru údolí a ze dna těžit jen cca 0,3m mocnou vrstvu dostatečně vysoko nad mělce 

položenou hladinou podzemní vody. Podloží hrází je nepatrně až velmi slabě propustné v 

řádech k = 10 -8 až -7 m.s-1, zámky hrází mohou být z tohoto hlediska minimální. V základových 

spárách budou ležet tuhé hlíny MH s únosností Rdt = 0,10 MPa. Podzemní voda  se v lokalitě 

nachází 0,8m pod terénem a je vysoce agresivní ve stupni XA3 , betonové prvky v hrázích 

je tedy nutno vyrobit s kombinací primární i sekundární ochrany.   Zemní práce na všech 

staveništích budou prováděny dle ČSN 73 6133 v zeminách s třídou těžitelnosti výhradně I, 

rozpojitelnou běžnými rýpadly. Stěny výkopů pro případné přeložky inženýrských sítí lze 

ponechat kolmé bez pažení, při déle dobém otevření je doporučuji skloňovat v poměru 

1:0,25. 

Provedeným předběžným IG průzkumem, byly v zájmovém  území výstavby nádrže v 

k.ú. Zbyhněvice zjištěny jednoduché geologické poměry s dílčími omezeními - těžba zemin v 

zemníku s předstihem kvůli snížení vlhkosti materiálu.  

Stavební práce doporučuji směrovat do suchého období roku a vyhnout se tak 

komplikacím se zpracováním převlhčených zemin. 

Ve smyslu ČSN 75 2410, čl. 7.3.6 musí být materiál hráze hutněn minimálně na 95 %  

PS. Vlhkost navážené zeminy se musí pohybovat v normou tolerovaných mezích, které byly 

stanoveny provedenými zkouškami. Výše naznačené základní schéma musí být potvrzeno 

hutnící zkouškou . Ta, pro již zcela konkrétní hutnící mechanismus přítomný na stavbě, řeší 

základní parametry, jako jsou mocnost navážené vrstvy, počet a rychlost pojezdů.   

Celkové provozní řešení 
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Funkce suchého poldru se stálou hladinou pří přívalových srážkách v povodí je 

automatická. Při postupném plnění retenčního objemu dochází k odtoku výtokovým objektem 

a spodní výpustí, přičemž kapacita je omezena průtočností spodní výpusti, která činí cca 

0,71 m3/s při maximální hladině. Po zaplnění retenčního prostoru do úrovně přelivné hrany 

bezpečnostního přelivu dochází ještě k odtoku tímto přelivem. Odtok od bezpečnostního 

přelivu je již po terénu mělkým průlehem až na dno údolnice. 

Na vtokovém objektu lze manipulovat s dlužovou stěnou postupným zvyšováním 

dluží tak, aby se podpořilo postupné usazování splavenin v zátopě. Nastavení dluží určuje 

také hladinu stálého nadržení. 

Po průchodu přívalové srážky je nutná kontrolní prohlídka, především funkčních 

objektů. 

Popis technického řešení:  

Velikost akumulačního a retenčního prostoru a tím i účinnost poldru je omezena 

především výškou údolnice v hrázovém profilu, kde je výška koruny hráze omezena na kótu 

436,25 m n.m. Zemní hráz délky 41 m je vedena v mírném oblouku, téměř kolmo na 

vrstenice . Vtokový objekt se spodní výpustí je umístěn v nejnižším místě údolnice. 

Bezpečnostní korunový přeliv je navržen při levostranném zavázání hráze. 

Konstruk ční a materiálové řešení:  

Těleso hráze bude provedeno jako homogenní zemní hráz z tuhých prachových hlín 

MH z prostoru údolí.  Do hráze se využijí zeminy ze svahů údolí a závěru údolí. Zeminy ze 

zemníku či zemníků bude vzhledem k nízké konzistenci zemin nutné v předstihu ukládat do 

mezideponií. Po jejich vyschnutí je bude možné navážet do tělesa hráze.  

Zemní práce provádět v bezdeštném období! Příčný profil hráze je lichoběžníkový. 

Převýšení hráze nad maximální hladinou je 0,26 m. Maximální výška hráze nad současným 

terénem je 4,0 m. Vzdušný líc bude mít sklon 1:2,2, návodní líc je navržen ve sklonu 1:3,2. 

Šířka koruny hráze je 3,0 m. Koruna a svahy hráze jsou ohumusovány v tl. 0,2 m a osety. 

Patní drén z  PVC DN 100 bude vybudován v celé délce hráze a bude zaústěn do 

otevřeného koryta pod spodní výpustí.  

Mechanická odolnost a stabilita: 

Konstrukce zemní hráze vychází z požadavků ČSN 752410 Malé vodní nádrže a TNV 

752415 Suché nádrže, a to především při stanovení stupně zhutnění konstrukčních zemin, 

sklonu návodního a vzdušného svahu a konstrukce patního drénu. Stabilita zatravněných 

svahů občasné krátkodobé zátopy a zemní hráze, se sklony menšími než 1:2 je zajištěna. 
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Celková odolnost všech zemních konstrukcí se stabilizuje po zapojení nově založených 

travních porostů. Konstrukce spodní výpustě a způsob uložení betonového potrubí vychází 

z typových podkladů a katalogových listů výrobců. 

Výtokový objekt je řešen jako otevřený betonový monolitický požerák se dvěma 

drážkami pro česle a dluže a stupadly. Vtokový objekt je zakryt uzamykatelnou mříží. Potrubí 

spodní výpusti je z betonových trub DN 600 s integrovaným těsněním, celé obetonované 

s hydraulickou clonou DN 400. 

Před vtokem do objektu a za výtokovým čelem objektu bude dno opevněno nejlépe 

kamennou dlažbou do bet. lože, či kamenným záhozem.  

Korunový bezpečnostní přeliv lichoběžníkového průtočného profilu, přelivné šířky 

5,00 m a sklonu svahů 1:2, je na přelivné hraně v úrovni 435,55 m n.m. stabilizován zděným 

kamenným prahem. Za tímto prahem je v šířce cca 6,00 m korunový přeliv opevněn 

kamennou dlažbou do betonového lože, ukončený opět kamenným prahem. Před přelivným 

prahem na návodní straně a za prahem na vzdušné patě přelivu jsou přechodové úseky 

opevněny kamennou rovnaninou, uloženou do podkladní vrstvy z drceného kameniva, 

uloženého na filtrační geotextilii. 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

Na staveništi poldru se krom jednoho keře nenacházejí žádné vzrostlé ani náletové 

dřeviny. Keř bude odstraněn v rámci přípravných prací. Sejmutá drnová vrstva z plochy pod 

hrází a z prostoru zemníku bude využita na ohumusování hráze a prostoru zemníku. 

Případný přebytek bude odvezen na obecní skládku k dalšímu využití. 

Součástí stavby je skupinová výsadba zeleně po obvodu zátopy a pod patou 

vzdušného líce hráze. Bude se jednat o kombinaci keřového a stromového porostu ve 

vhodných dřevinách pro místní podmínky (autochtonní skladby). 

Odvodn ění staveništ ě 

Celé staveniště poldru se nacházejí v přirozené údolnici s podélným spádem v 

rozmezí 5 – 11,0 % s poměrně vysokou hladinou spodní vody. Staveniště lze gravitačně 

odvodnit s výjimkou stavebních jam pro základy výtokového objektu a těsnícího zářezu. 

Případné zatopení těchto jam by se řešilo odčerpáním mobilním agregátem.  

Předběžný IGP (březen/2018) v zájmové lokalitě zjistil vysoce agresivní podzemní 

vodu ve stupni XA3 v hloubce 0,8m pod terénem.  
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Vytyčení inženýrských sítí: 

V místě stavby se nepředpokládá žádný střet s inženýrskými sítěmi. 

 

Napojení stavby na stávající dopravní infrastruktur u 

Příjezd ke staveništi bude zajištěn dočasnou komunikací ze silnice Zbyhněvice  –  

Pohled, při dně údolnice. Tato polní cesta bude v rámci přípravy zařízení staveniště 

zpevněna, aby vyhověla přepravě zemin a materiálu pro stavbu SRN1. Dočasný zábor pro 

přístupovou dočasnou komunikaci je nutné projednat s vlastníky a uživateli.  

A.6 Vodohospodá řské řešení 
 
 

Technické údaje: 

Kóta koruny hráze:                                        436,25 m n. m. 

Maximální výška hráze nade dnem údolí:         4,0 m 

Délka koruny hráze:                                         41,0  m 

Maximální průtok clonou spodní výpusti:     710 l/s (DN 400) 

Zatopená plocha při max. hladině 435,85 m n.m.:        0,0780 ha 

Retenční objem při max. hladině 435,85 m n.m.:          1 317 m3 

Kóta max. hladiny:                                         435,85 m n. m. 

Kóta bezpečnostního přelivu:    435,55 m n. m. 

Kóta dna hráze spodní výpusti:                                       432,25 m n. m. 

Hladina stálého nadržení:                                     433,25 m n. m. 

 

 
Zemní práce:  
 
Sejmutí drnové vrstvy:                                       530 m2 

Výkopové zeminy pro hráz včetně ohumusování:                           cca 640 m3 
 
 

Hráz poldru: 

délka hráze:                                                    41,0 m 

max. výška hráze:                                          4,0 m 

kóta koruny hráze:                                      436,25 m n. m. 

šířka koruny hráze:                                             3,0 m 

objem tělesa hráze nad stávajícím terénem:  cca 640 m3 
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návodní sklon hráze:                                    1:3,2 

vzdušný sklon hráze:                                   1:2,2 

typ hráze:                                                        čelní 

druh hráze:                                                       homogenní zemní 

 

 

Byl proveden přibližný geologický průzkum IGP, který doporučil použití místních zemin ze 

svahů údolí do zemní hráze. 

 

A.7 Hydrologické a hydrotechnické výpo čty 

B 7.1. Hydrologické údaje.:  

Pro účely DTR jsou využity hydrologické údaje které byly vypracovány ČHMÚ, 

pobočkou Hradec Králové, dne 20.2.2018 pro profil nad pravostranným přítokem 

Stolanského ( Červeného) potoka v jeho 5,44 ř. km(PLA) – svodná linie v horní části povodí, 

souřadnice S JTSK x = -653540 m , y = 1075728 m. Jedná se o hydrologické údaje N-letých 

vod v třídě přesnosti IV:                                               

                                        N-leté průtoky QN                                       m
3
/s 

1 2 5 10 20 50 100 třída 

0,02 0,36 0,65 0,93 1,23 1,80 2,30 IV 

 

Doba koncentrace Tc = 1,25 hod 

Plocha povodí je 20,5 ha 

Objem teoretické povodňové vlny WTPV100 = 11 200 m3 
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B.7.2. Hydrotechnické výpo čty 

Výpočet transformace povod ňových pr ůtoků 

Pro posouzení retenčního  účinku suché nádrže  při průchodu povodňových vln se vychází z 
předpokladů zpracované pro navržený hrázový profil s výškou koruny hráze 436,25 m n.m. 

 

Výpočty vychází z: 

- Hydrogramu teoretické povodňové vlny pro Q100  

- Charakteristických křivek objemů a zatopených ploch 

- Komzumčních křivek spodní výpusti ve variantě při cloně DN 400 

- Průtočná kapacita spodní výpusti je počítána jako výtok kruhovým otvorem bez 

zatopení výtoku 

- Bezpečnostní korunový přeliv je uvažován s lichoběžníkovým profilem s průtočnou 

šířkou ve dně 5 m, sklonem svahů 1 : 2, s přelivnou hranou v úrovni 435,55 m n.m. 

- Výpočet retenčních účinků je proveden pro Q20 a Q10 . Přepočet tvaru hydrogramu byl 
proveden podle hydrogramu pro PV 100. Objem zátopy je převzat z přílohy 
Charakteristické křivky nádrže. 

 

Funkční objekty jsou řešeny: 

-  Spodní výpust jako upravený výtokový objekt s hydraulickou clonou DN 400 
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-  Korunový bezpečnostní přepad je lichoběžníkový profil, s průtočnou šířkou 5,0 m a 
sklonem svahů 1:2. Přelivná hrana je v úrovni 435,55 m n.m.  

Hydraulicky je odtok spodní výpustí řešen jako výtok krátkým potrubím podle vzorce: 

Q = φ . Ac . ((2 . g (E -.hc))
0,5                φ = 0,835, Ac = 0,62 . A, hc=0,6 . D 

 

 

 

Průtočná kapacita bezpečnostního přelivu je počítána jako dokonalý přepad přes širokou 
korunu podle vzorce: 

     m = 0,42, b= účinná šířka přepadu 

 

2

3

2 hgbmQ ∗∗∗∗=
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Součtová konsumpční křivka spodní výpusti a bezpečnostního přelivu je doložena v příloze 
Hydrologické a hydrotechnické přílohy. 
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Výsledky výpočtů retenčních účinků poldru jsou doloženy v následující tabulce: 

Hodnoty QN byly převzaty z hydrologických údajů poskytnutých ČHMÚ pobočkou Hradec 

Králové 

Přehledná tabulka retenčních  Sp.výpust QN  Q red Hmax Vmax 

účinků SRN1 DN (m3/s) (m3/s) 

(m 

n.m.) (m3) 

kota dna výpusti:              432,25 m n.m. 400 Q100=2,3 2,29 435,85 1320 

kota bezp. přelivu:           435,55 m n.m. 400 Q20=1,23 1,13 435,61 1138 

kota koruny hráze:           436,25 m n.m. 400 Q10=0,93 0,70 435,33 970 

max. výška hráze v ose:        4,0 m 400 Q5=0,65 0,51 462,87 434 

Z přehledné tabulky provedených výpočtů vyplývá, že vliv retence při vyšších 

průtocích na snížení kulminačních průtoků je vzhledem ke vstupním hodnotám 

zanedbatelný. 

 

Pro dosažení vyšší retenční účinnosti navrženého opatření, bylo původně uvažováno 

se soustavou dvou suchých retenčních nádrží. Vzhledem k malému retenčnímu objemu 

nádrže SRN 2 a vysokým objemům povodňových vln a na základě provedených propočtů, 

které prokázaly zanedbatelnou účinnost zamýšleného opatření, bylo od této varianty 

upuštěno.  

Výsledky výpočtů retenčních účinků SRN 2 jsou doloženy v následující tabulce 

Přehledná tabulka retenčních  Sp.výpust QN  Q red Hmax Vmax 

účinků SRN2 DN (m3/s) (m3/s) 

(m 

n.m.) (m3) 

kota dna výpusti:              429,25 m n.m.      

kota bezp. přelivu:           431,80 m n.m. 400 Q20=1,167 1,11 431,88 659 

kota koruny hráze:           432,50 m n.m. 400 Q10=0,61 0,58 431,54 534 

max. výška hráze v ose:    3,0     m 300 Q10=0,613 0,609 431,78 619 

 

Výpočet objemového ukazatele η: 

η = VA/VH 

VA je objem zásobního prostoru nádrže 

VH je objem tělesa hráze (odhad) 

η = 1200 / 640= 1,875 
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Hodnota objemového ukazatele nemá klesnout pod 4 až 5; hodnota 10 charakterizuje 

optimální poměry. Vzhledem k morfologii terénu se jiný vhodný profil v obvodu KoPÚ 

nenalézá. 

Průtok údolnicí od spodní výpusti 

Vzhledem k stávajícímu charakteru údolnice pod navrženým opatřením se 

předpokládá zachování stávajícího přírodě blízkého stavu.  

Od vývaru pod výtokovým čelem bude roztažen po dně údolnice.  

 

Hodnocení efektivity návrhu na snížení rizik a dopa dů povodní   

Celkový maximální retenční objem nádrže při průtoku Q10
 = 0,93 m3/s činí 970 m3. 

Kulminační průtok se sníží na Q10red. = 0,70m3/s. Předmětná nádrž má celkový ovladatelný 

objem cca 1100 m3  

Z hlediska efektivity je návrh suché nádrže s clonou DN 400 nejvýhodnější.  

1. Výchozím podkladem pro výpočet retenčních účinků jsou hodnoty N-letých vod Q1 

až Q100 a hydrogramy povodňových vln. Z přehledné tabulky provedených výpočtů vyplývá, 

že vliv retence při průtocích vyšších než je Q20 na snížení kulminačních průtoků je vzhledem 

ke vstupním hodnotám zanedbatelný, protože v žádné variantě nepřekročilo snížení 

kulminace 0,1 m3/s. 

2. Retenční objem poldru je cca 1 100 m3 

3. Protože snížení kulminačních průtoků je nízké, je zdůvodnění realizace poldru 

možno vidět: 

- ve zpoždění kulminačního odtoku z poldru z tohoto dílčího povodí od 4 minut při 

Q100, po 25 minut při Q5. 

- v prodloužení doby odtoku při celkovém vyprázdnění retenčního prostoru při odtoku 

spodní výpustí; 

- v přirozeném ukládání splavené ornice v zátopě, s možností následného 

jednoduššího vytěžení. 

 

Závěrem k výše popsanému: 

1. V širším zájmovém území, kde se vyskytují úrodné půdy na středně svažitých 

pozemcích je snaha hospodařících zemědělských subjektů o intenzivní hospodaření 
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omezována především legislativní snahou o omezení vodní eroze, těchto k erozi náchylných 

půd. I přes maximální snahu, především při komplexních pozemkových úpravách se, v 

současných ekonomicko-politických poměrech v zemědělství, výrazné snížení vodní eroze 

dosahuje z různých důvodů těžko. Z toho plyne, že vodní erozi nelze úplně zamezit v 

současné době a nebylo ani v dávné minulosti, např. za soukromého hospodaření v minulém 

století. 

2. Vodní eroze má za následek nejen odnos půdy z pozemků, ale také následné 

ukládání na hydrologicky vhodných místech (koryta příkopů a vodotečí, vodní nádrže, 

přirozené a uměle vytvořené sedimentační prostory). Dále také znečišťování podzemních 

vod splachy z chemicky ošetřených polí. 

3. Že výskyt bleskových povodní, v posledních cca 15-20 letech, podstatně přispívá k 

enormním erozním jevům, není nutné zdůvodňovat. 

Z těchto důvodů se domnívám, že realizace tohoto protipovodňového opatření 

v kombinaci protierozních opatření v zájmovém území je nezbytná! 

 

 

Hydrologické a hydrotechnické p řílohy 

- Charakteristické křivky nádrže  

- Transformace povodňové vlny W10 

- Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu 

- Konsumpční křivka spodní výpustě 

- Součtová konsumpční křivka  
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Tabulka transformace povodňové vlny při Q10 
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Graf transformace povodňové vlny při Q100 
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A.8 Popis vlivu navrženého opat ření na životní 

prost ředí 

Vliv na životní prostředí bude mírně kladný. Cílem stavby je zajištění ochrany 

majetku obyvatel před účinky povodňových vod se zachováním a posílením 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. Lze očekávat zvýšení stanovištní a biologické 

rozmanitosti. Navržená vodohospodářská opatření respektují krajinný ráz. 

Přednostně budou při výsadbě použita nekonfliktní mimolesní dřevinná zeleň 

s preferencí výsadby listnatých dřevin. Při výstavbě budou využívány především 

přírodní materiály. 

A.9 Grafické p řílohy 

F.1. Přehledná situace vodohospodářských opatření  

F.2.1. Situace stavby 1 : 500 

F.2.2. Podélný řez zátopou 1 : 200/100 

F.2.3. Podélný řez spodní výpustí 1: 100 

F.2.4. Charakteristické příčné řezy zátopou, Podélný řez hrází 1:200/100 

F.2.5. Vzorový příčný řez hrází 1 : 100 
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 B. Zbyhn ěvická t ůň 

B.1  Popis území 

Stavba se nachází na permanentně podmáčených pozemcích v bloku orné půdy 

severně od intravilánu obce, cca 235 m od okraje intravilánu.  Nadmořská výška je 447 – 

453,5 m n.m..  

B.2  Architektonické za členění navržené stavby 

Tůň se nachází mimo zastavěnou část Zbyhněvic. Návrh tůní vychází z představ 

sboru zástupců, zástupců uživatelů a zástupců obce na efektivnější využití stále 

zamokřených pozemků. Stavba je navržena tak aby nedošlo k narušení stávajícího stavu 

prostředí mimo parcely přímo dotčené pracemi. Vzdutá hladina, nebude zaplavovat žádné 

rozhodující objekty, nebude ani zvýšeno zamokření okolních obhospodařovaných pozemků.  

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech 

jiných vodohospodářských opatření. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a 

řádně proškolenými pracovníky dbajícími v tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a 

hygieny. 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím 

způsobem přínosem, předpokládá se zvýšení biodiverzity. Opatření je krajinotvorné. 

Mokřadní tůň s ozeleněním samotného IP ale i s doprovodnou zelení cesty HC2 bude 

výrazným doplněním krajinného rázu zájmového území.  

Opatření je víceúčelové, vybudováním opatření dojde také k částečné ochraně ZPF 

před nežádoucími erozními účinky při přívalových srážkách nebo při náhlém tání sněhu 

v povodí nad opatřením.    

Navrhovaný objekt je z hlediska požární ochrany bezpředmětný. 

C.3  Účel stavby 

Jedná se o vybudování krajinotvorného opatření, s účelným využitím celoročně 

zamokřené plochy v bloku orné půdy. Navržené opatření doplní celý komplex navržených 

opatření. Realizací tůně dojde ke zvýšení biodiverzity v zájmovém území.  
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C.4 Podklady pro návrh technického řešení 

Pro návrh parametrů tůně jsou směrodatné: 

• Výškopis, polohopis řešeného území. 

• Předběžný IGP 

• aj. 

 

C.5 Popis stavebn ě technického řešení 

Údaje o místu p ředmětu rozhodnutí (stávající stav): 

Na základě představ sboru zástupců, zástupců uživatelů, zástupců obce ale i 

stávajících vlastníků dotčených pozemků o efektivnějším využití stále zamokřených pozemků 

je zpracována tato dokumentace.  

Tůň je zemní bezodtoká „nádrž“ nepravidelného tvaru oválného půdorysu s max. 

hloubkou 1,38 m, sesvahované v proměnném sklonu svahů od 1 : 3,3 do 1 :8 i více.  

Hydrologický režim:  

vzhledem k poloze tůně – v mírném svahu bude tůň zásobována povrchovou vodou. 

Dešťová voda pronikající vrchní propustnou vrstvou zeminy stéká nad nepropustným 

podloží. V případě vybudování tuně, voda vystupuje na povrch, kde se kumuluje. Pokud je 

přítok vody trvalejší nebo je její objem větší než může tůň zadržet, přebytečná voda opět 

propustnou vrstvou odtéká, nebo v nejnižším místě břeh tůně přetéká a následným průlehem 

s výplní štěrku prostupuje do podzemního hydrologického režimu.  

Tvar nádrže a vertikální členitost: 

Tůně by obecně měly být prostorově i hloubkově členité (nepravidelný tvar), Tůň musí 

obsahovat jak mělké partie s rychle se prohřívající vodou (litorály), tak hlubší partie. Mělké 

části jsou u všech tůní zcela zásadní.  

Členitá břehová linie: 

Členitější břeh poskytne větší prostorovou variabilitu a tím i širší nabídku 

mikrohabitatů, což zvyšuje potenciál pro existenci většího počtu a spektra druhů. Při 

budování rozsáhlejších vodních plochách máme snahu o vytváření zátočin, poloostrůvků a 

břehových výběžků. 

Tůň by měla mít co největší zónu s periodickým zaplavováním. Kolísání úrovně 

hladiny je žádoucí a podporujeme ho, výrazně tím podpoříme biologický potenciál tůně. 

Periodické zaplavování je pro řadu vzácných a chráněných organismů nejen důležité, ale i 
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životně nezbytné. Hladina přes léto může odparem a vsakem výrazně zaklesnout. Zóna mezi 

maximální úrovní vodní hladiny v zimě a minimální úrovní v létě je mimořádně důležitá pro 

maximalizaci diverzity organismů tůně a nejbližšího okolí. 

Maximální podpora plochy litorální zóny: 

Existence dostatečně velkých mělkých zón je naprosto zásadní stejně jako existence 

zóny periodického zaplavování. Mělčiny do hloubky 50 cm vyhovují valné většině organismů 

žijících v tůních. Řadě z nich postačuje dokonce hloubka do 10 cm. V ideálním případě by 

tato zóna měla představovat minimálně třetinu plochy tůně. V této zóně jsou příhodné 

podmínky pro růst vodních rostlin. Živočichové v nich nalézají úkryt před predátory 

a dostatek životního prostoru. Je zde příznivá teplota, druhy dýchající vzdušný kyslík mají 

blízko k hladině. Budování zón s větší hloubkou nevede k výrazné podpoře druhové 

rozmanitosti. Stejně jako u zóny periodického zaplavování se snažíme o co nejrozmanitější 

mikroreliéf bez pravidelného svažování a vyhlazení dna. 

Sklon břehů:  

Obecně je ideální sklon břehů 5°, tedy poměr šířky a výšky 1 : 10, ještě lepší je sklon 

3° a méně, tedy poměr 1 : 20. Takové malé sklony se uplatňují spíše u větších tůní nad cca 

300 m2. Nádrže nabývají žádoucího tvaru velmi mělké mísy s rozsáhlými mělčinami. Čím 

menší je kolísání úrovně vodní hladiny, tím pozvolnější břehy by měly být, aby bylo 

dosaženo široké zóny periodického zaplavování. Strmější břeh si můžeme dovolit nad zónou 

maximální úrovně hladiny vody. 

 U menších nádrží jako je tato si nemůžeme dovolit tak pozvolné břehy vzhledem k 

malé dosažené hloubce. U nádrží o velikosti několik metrů až desítek metrů čtverečních 

proto může být sklon břehů v poměru 1 : 5 nebo dokonce 1 : 3. Příkřejší břehy už nejsou 

žádoucí. 

Úprava břehů a dna:  

Tůně budujeme pouze lžícemi s drapáky, úprava svahovkami „utahováním“ není 

žádoucí! Rozrušený povrch drapáky zajišťuje bohatý mikroreliéf dna. Je zde větší styčná 

plocha dna s vodou a tím je větší pravděpodobnost růstu rostlin ze semenné banky. Členité 

dno poskytuje vyšší rozmanitost životních podmínek pro širší škálu živočichů a rostlin. 

Hloubka tůně:  

Maximální hloubka většinou postačuje do 80 – 100 cm, výjimečně v odůvodněných 

případech maximálně do až 150 cm.. Hloubky větší jak 1,5 metru už nemají žádné 

opodstatnění a jsou obývány a vyžadovány velmi malým množstvím druhů. Větší hloubky se 

doporučují na co nejmenší ploše, neměly by rozhodně zabírat většinu plochy tůně na úkor 

mělčin. Max. hloubka tůně 1,38 m je zvolena z důvodu předpokládaného výrazného 
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zaklesávání hladiny v bezdeštném období se zajištěním vodného stavu v co možná 

nejdelším období.     

Rekonstrukce stávající drenáže  s vyústěním do tůně – prostor tůně je obklopen 

navazujícími zemědělsky obhospodařovanými pozemky, které jsou odvodněny 

systematickou trubkovou drenáží s vyústěním do zatrubněného hlavníku pře dně údolnice 

západně od cesty HC2 s vyústěním do otevřené vodoteče nad rybníkem ve Zbyhněvicích. 

Jen výjimečně lze dohledat archivní situace skutečného provedení odvodnění, nebo i jen 

projektové dokumentace. Vzhledem ke stáří (32 roků) systematického odvodnění lze 

předpokládat, že stávající odvodňovací systém nebude zcela funkční. Z těchto důvodů se 

v praxi osvědčuje provedení průzkumných rýh, v našem případě po obvodu tůně a po JZ 

okraji zaštěrkovaného průlehu. Provede se podchycení nalezených sběrných drénů do 

svodného drénu. Vyústění do tůně, jako žádaný zdroj vody, je vhodné a možné, jen 

v případě, že bude provedeno nad maximální hladinou 452,65 m n.m..  

Odstranění inertního materiálu: v místě stavby tůně se nachází cca 5 m3 inertního 

materiálu (suť, kámen, střešní tašky, omítka). Počítá se s jeho likvidací odvozem na skládku 

nebo závoz v rámci obce. 

 

Členění vodního díla na stavební objekty: 

• Zbyhněvická tůň 

• Průleh 

• Ozelenění 

 

Vytyčení inženýrských sítí: 

Střet s inženýrskými sítěmi se nepředpokládá! 

   

Řešení ozelen ění a zatravn ění: 

Založení travních porostů: Po dokončení zemních prací a po přípravě půdy bude v 

bezprostředním okolí tůně a na navazujícím průlehu provedeno založení travních porostů. 

Plochy budou zatravněny technologií ručního osevu . Doporučuje se směs UNI 14 

Protierozní směs, zaručující rychlé a trvalé protierozní zabezpečení: 

jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum)     10 % 
jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne)      30 % 
kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra)   10 % 
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kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 15 % 
kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)    25 % 
lipnice luční (Poa pratensis)      10 % 

Před výsevem bude provedeno dodatečné přimíchání cca 2 % štírovníku růžkatého 

(Lotus corniculatus) do výsevku! 

 

Součástí stavby je výsadba doprovodné zelen ě IP1. Je uvažováno s dvouřadou 

alejovou výsadbou. Výsadba dřevin bude provedena v chladném a vlhkém podzimním 

období od poloviny září do zámrzu (cca konec prosince). Doporučená druhová skladba 

stromů: z jednání sboru zástupců vzešel požadavek na výsadbu starých krajových odrůd 

ovocných stromů. Doporučeno je doplnění výsadbou keřů: např.: dřín obecný, hloh obecný, 

růže šípková a zimolez pýřitý. Druhová skladba, počty kusů budou upřesněny na základě 

jednání především se zástupci obce až v době zpracování prováděcího projektu. 

Výsadba jiného než tuzemského sadebního materiálu je nepřípustná!  

 

Napojení stavby na stávající dopravní infrastruktur u 

Příjezd ke staveništi bude zajištěn po cestě HC2 sjezdem ze silnice III/3403.  

 

C.6 Vodohospodá řské řešení 

Tůň: 

Plocha opatření, jež vznikne, je dána výkopem  

Technické údaje: 

Půdorysný tvar: oválný šířka max 16m, délka max 20m 

sklon svahů tůně od 1 : 3,3 až do 1:8 

max. hloubka tůně: 1,38 m  

plocha zátopy při max. hladině 452,65 m: 236 m2 

Výkop zeminy: 150 m3 

 

Průleh: 

Celková délka: 80,0 m 
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Miskovitý průtočný profil,  

Sklon svahů cca 1 : 8,  

Hloubka do 0,45 m.  

Pomístně zaštěrkované dno: úseky dlouhé 10m čtyřikrát, š x v: 1x1m, štěrk frakce 32 x 63 

mm (Granita Žumberk) 

 
 
Zemní práce: 
 
Zemní práce se týkají vlastního výkopu tůně a průlehu. 

Výkop zeminy: průleh 80 + 40 = 120 m3 

      tůň: 150 m3 
 

    hrázka tůně: 100 m3 

 
 

Skrytá orniční vrstva se použije zpět na ohumusování, přebytek bude rozprostřen 

v bezprostřední blízkosti stavby na zemědělsky obhospodařované pozemky. Podorniční 

zemina bude částečně využita do hrázky, zbytek bude odvezen na obecní skládku k dalšímu 

využití, případně v souběbu prací s výstavbou SRN1 do tělesa hráze, v předstihu deponován 

na předem dohodnutém místě.   

 

C.7 Hydrologické a hydrotechnické výpo čty 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou uvažovány.  

 

C.8 Popis vlivu navrženého opat ření na životní 

prost ředí 

Vliv na životní prostředí bude kladný. Cílem stavby je vytvoření 

krajinotvorného prvku s vodní plochou a ozeleněním. Lze očekávat zvýšení 

biodiverzity v zájmovém prostředí. Navržená opatření respektují krajinný ráz.  

 

 

 



Akce: KoPÚ v k.ú. Zbyhněvice                                    Obsah: Dokumentace technického řešení PSZ  

  Technická zpráva – vodohospodářská opatření 

 

 

32

  

C.9 Grafické p řílohy 

Přehledná situace VHO opatření a IP1 

Situace stavby Interakční prvek „Zbyhněvická tůň“ 

Podélný řez tůní 

Příčné řezy tůní 

Podélný řez IP1 

Příčné řezy IP1 

 

 

 


