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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území. 

Předmětem této jednostupňové projektové dokumentace je kompletní 
rekonstrukce střechy, její nosné konstrukce, střešního pláště a střešní krytiny. 
Vestavba kancelářských prostor do podkroví. A vybudování nové kotelny v nové 
místnosti dle nové dispozice. Nový plynový kotel bude pro vytápění a ohřev TUV 
obou sousedních objektů 1PP.,1.NP-4NP. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem. 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o stavbu interiéru kanceláří. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek DOSS jsou zohledněny v odstavci B6 f) této 
Souhrnné technické zprávy. A to zejména podmínky DOSS „České 
radiokomunikace a.s. a společností Společnost Vodafone Czech Republic a.s..“ 
Všechna vyjádřené dotčených orgánů státní správy naleznete jako přílohu této 
dokumentace. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebné historický průzkum 

Nejsou. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Neuplatňuje se. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Jedná se pouze o výměnu střechy a střešní vestavbu. Neuplatňuje se. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nezmění odtokové poměry v území ani negativně neovlivní okolní 
pozemky a stavby. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Nejsou. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě  

Jedná se pouze o výměnu střechy a střešní vestavbu. Nemění se. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Nejsou. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
Obec:   Ostrava [554821] 

Katastrální území:  Přívoz [713767] 

Parcelní čísla:  417/2, 548 

List vlastnictví:  10002 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou.  

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebné technického, případně stavebné historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Předmětem této jednostupňové projektové dokumentace je kompletní 
rekonstrukce střechy, její nosné konstrukce, střešního pláště a střešní krytiny. 
Vestavba kancelářských prostor do podkroví. A vybudování nové kotelny v nové 
místnosti dle nové dispozice. Nový plynový kotel bude pro vytápění a ohřev TUV 
obou sousedních objektů 1PP., 1.NP - 4NP. 

 

b) účel užívaní stavby       
Nové prostory  budou sloužit ke kancelářské práci a schůzkám s klienty. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

 Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

Neuplatňuje se. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Neuplatňuje se. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti  

Kapacity funkčních jednotek: 

Obestavěný prostor (obě sousední budovy, 1.NP-4.NP) :   5612 m3     

Užitná plocha (4.NP)        267,64 m2  

Celková užitná plocha 1.-4.NP+1PP:       4 x 267,64+138,28 
=1208,84m2  

Počet nový pracovních míst ve 4.NP:      14 osob (7 mužů a 7 
žen) 

 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Navržené řešení je v souladu s požadavky provozovatele budovy, respektuje 
stávající přípojné body v rámci objektů. Novým návrhem taktéž nedojde ke 
zvýšení nároků na dimenze inženýrských sítí a celkové bilance energií.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Navržená střešní vestavba nemá vliv na urbanistické a prostorové řešení. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Jsou navrženy nové SDK příčky s dvojitým záklopem, nové SDK podhledy. 
Některé stěny budou opatřeny kuchyňským obkladem.  

Navržená vestavba kanceláří svým umístěním i objemovým řešením zcela 
odpovídá charakteru dosavadního využití stavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Prostor 4.NP je členěn na 7 kanceláří s celkovým počtem 14 pracovních míst, 1 
zasedací místnosti, 2 x schodiště, toalety, 1 x kotelna.  

Ve 4. NP se nachází 7 uzavřených kanceláří s celkovým počtem 14 pracovních 
míst, toalety, 1 x kotelna.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stávající objekt je navržen v souladu s vyhláškou číslo 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
a navržené úpravy na toto řešení nemají žádný vliv.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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Před uvedením prostorů do provozu bude investor, resp. zodpovědný vedoucí 
provozovny poučen o bezpečnosti užívání instalovaných zařízení pověřenou 
osobou dodavatele, seznámen s potřebnými organizačními postupy pro likvidaci 
poruch a havárií a celkovým provozem budovy. Veškeré instalované stroje a 
zařízení včetně způsobu řešení a provedení budou provedeny dle platných 
předpisů a norem, použity budou pouze výrobky a prvky s platnými atestačními 
certifikáty. 

Veškeré zařízení a instalace budou splňovat platné vyhlášky a normy a budou 
provedeny z certifikovaných materiálů vyškolenými pracovníky. Do provozu 
budou uvedeny až po řádném a úspěšném provedení revizních zkoušek 
oprávněnými pracovníky.  

Stavba je navržena podle Vyhlášky 268/2009 Sb. podle kterého stavba musí být 
navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 
právních předpisech. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavebními úpravami dojde ke změnám vnitřních dispozic v podkroví. V 
současnosti je podkroví využíváno pouze jako půdní prostory a v severním křídle 
východní budovy je umístěna kotelna. Kotelna v tomto křídle zůstane, ovšem v 
dispozičně výhodnější pozici. Ve zbytku podkroví jsou nově navrženy kanceláře a 
toalety. Zásahy se týkají i nosných stěn, konkrétně spojovací otvor mezi oběma 
budovami, který se bude rozšiřovat. Nové, resp. zvětšující se prostupy ve 
stávajícím zdivu budou prováděny klasickou metodou za použití ocelových 
nosníků z oceli S235. Konstrukce krovu bude v celém rozsahu demontována a 
realizována nově. Tvarově se navržená konstrukce střechy neliší od stávajícího 
řešení. Stavební úpravy se týkají i stropní konstrukce, která bude přitížena a je 
nutné ji lokálně zesílit pomocí ocelových profilů jekl, příp. budou ocelové 
nosníky navzájem provařeny nad nosnou stěnou – viz níže.  

Uvedené zásahy do stávajících konstrukcí si vyžadují statické zajištění, které je 
popsáno níže.  

Přesný rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové části PD. V prvním kroku se 
před provedením demolice dotčených konstrukcí odpojí jednotlivé rozvody 
(vody a elektrického proudu a dalších). Některé části objektu se mohou 
demontovat nezávisle, ale v případě zásahů do nosných konstrukcí bude 
postupováno od shora dolů s postupným zajištěním navazujících konstrukcí. Při 
bourání konstrukcí v nadzemních podlažích bude suť ihned transportována 
mimo objekt, aby nedocházelo k nadměrnému přitěžování stropní konstrukce. 

Po provedení bouracích prací popsaných výše budou v odstrojeném objektu 
prováděny zásahy do nosných stěn, které budou realizovány klasicky zednickým 
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způsobem za použití ocelových válcovaných nosníků. Jedná se o rozšíření 
prostupu mezi oběma budovami. V případě nevyhovujícího věnce ve zhlaví 
nosných stěn podkroví bude proveden ŽB věnec nový. Poté budou realizovány 
nové nosné konstrukce krovu.  

Nové dělící nenosné příčky se v podkroví předpokládají lehké sádrokartonové v 
celém rozsahu.  

Pokud během realizace dojde ke zjištění nových nepředpokládaných okolností, 
bude navrhované řešení případně upraveno. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Přitížení objektu bude v rámci změny užitného zatížení stávajících půdních 
prostor, které budou nyní využívány jako kanceláře. Stávající užitné zatížení 
0,75kN/m2 se zvětší na 2,5kN/m2 dle ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, 
část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb. V části půdního prostoru je již realizována kotelna, u které je 
užitné zatížení srovnatelné, případně vyšší než u administrativních prostor – v 
této části objektu k přitížení v rámci užitného zatížení nedojde. Dále dojde k 
přitížení objektu lehkými příčkami a zateplením střešního pláště. V levém křídle 
bude doplněno lehké.  

 

podlahové souvrství pro vyrovnání výškových úrovní. Podlahové souvrství 
zůstane stávající, pouze bude doplněna nová nášlapná vrstva. V nižších 
podlažích nebudou stavební úpravy prováděny a nedojde ke změně užívání 
objektu. Jednotlivé uvažované hmotnosti skladeb viz sylabus zatížení tohoto 
dokumentu níže, kde tyto hodnoty nesmějí být překročeny.  

Nově navrženou půdní vestavbou došlo k přitížení základových konstrukcí téměř 
v celém rozsahu do 10%. S přihlédnutím ke stáří objektu lze předpokládat 
zvýšení únosnosti základové půdy díky konsolidaci až o cca 10 - 15% - tyto 
hodnoty nebyly překročeny a lze tedy konstatovat, že stávající základové 
konstrukce na nové přitížení vyhoví bez dalších statických opatření.  

Kromě základových konstrukcí dojde k přitížení svislých konstrukcí. Na toto 
přitížení byl posouzen metrový segment nejvíce zatížené střední stěny. 
Vycházíme z předpokladu, že jsou nosné stěny provedeny cihel plných s min. 
únosnosti zdiva P12 na M2.5. Za výše uvedených předpokladů vertikální 
konstrukce na nové přitížení vyhoví. Navíc v části, kde je nejvíce zatížená střední 
stěna se již v současném stavu nachází kotelna a k přitížení tedy nedojde, nebo 
bude zanedbatelné.  

U stropní konstrukce nad 3.NP bylo stavebně-technickým průzkumem 
prokázáno, že je provedena z ocelových nosníků a keramických vložek hurdisk 
přebetonovaných vrstvou betonu do 10 cm. Samotná stropní konstrukce 
nebude přitížena nosnými prvky krovu, ale pouze užitným zatížením, podlahou a 
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lehkými SDK příčkami. V části, kde byla v minulosti instalována kotelna, k 
přitížení nedojde a je možné konstatovat, že má stropní konstrukce dostatečnou 
únosnost i pro nové využití. Přes výše uvedené byla stropní konstrukce 
posouzena výpočtem a bylo zjištěno, že vyhoví za předpokladu, že jsou stropní 
nosníky I160 navrženy jako spojité nosníky. Během realizace budou tedy stropní 
nosníky nad střední stěnou odhaleny a případně vzájemně provařeny. V levém 
křídle má stropní konstrukce menší rozpětí a proto je možné na ni provést lehké 
podlahové souvrství za předpokladu, že je navržena stejným způsobem, jako 
pod stávající kotelnou.  

Největší rozpětí stropních nosníků je v části s pultovou střechou. V této části 
navíc kotelna umístěna nebyla a k přitížení tak dojde jak v rámci užitného 
zatížení, tak i SDK příčkami. Stropní nosníky I160 musely být prověřeny 
výpočtem a byla prokázána jejich nedostatečná únosnost. Bylo tedy rozhodnuto 
o zesílení stropnic pomocí uzavřených ocelových profilů jekl 60/40/5, které se v 
délce 3m (uprostřed rozpětí) přivaří na horní pásnici stávajících ocelových 
stropnic. Po této úpravě vyhoví stropní konstrukce na únosnost a průhyb sice 
bude překračovat limitní hodnoty, avšak bude menší než v současném stavu. 

 

5.3. Vertikální konstrukce  
Svislé nosné konstrukce jsou v rámci obou budov zděné stěny vyzděny 
pravděpodobně z plných pálených cihel tl. 500-800 mm. Při posuzování stěn 
jsme uvažovali s min. únosnosti zdiva P12 na M2.5.  

Obecně musí být ve stávajícím zdivu zjištěny všechny dutiny, kaverny, komínové 
průduchy, zazděné nefunkční instalace, nenosné vyzdívky z dutých cihel, 
případné cizorodé předměty (dřevo, korodované nosníky apod.). Zdivo bude 
sanováno tak, že všechny cizorodé předměty budou odstraněny a všechny. 

dutiny a nevyužívané komínové průduchy budou dozděny. Veškeré dozdívky 
nosného zdiva nutno zásadně provádět „naplno“ v plné tloušťce zdi, tj. otvory 
nelze pouze vyzdít v líci zdiva příčkami nebo jinak „zamaskovat“. Výjimkou jsou 
pouze přiznané niky v místech otvorů s řádně provedenými nadpražími. Nové 
zdivo nutno vázat ke stávajícímu zdivu cihelnou vazbou do vysekaných kapes 
nejvýše po 0,30 m výšky. Ostění navržených otvorů v nosných zdech nutno 
vybourávat citlivě, spáry mezi cihlami provést z malty M10, v případě, že bude 
bouráním narušena vazba, je nutno odbourat celou narušenou část a ostění 
dozdít z plných cihel na maltu M10 s úplnou cihelnou vazbou. Tento požadavek 
platí zvlášť v místech soustředěných zatížení vrchní konstrukcí. Vyzdívky všech 
stávajících otvorů v nosných zdech musí být provedeny natěsno pod nadpraží 
(za použití expanzní vysoko pevnostní malty), které bude důsledně zbaveno 
omítky. Zdivo bude obecně celkově očištěno, dožilé spáry mezi cihlami budou 
vyškrabány do hloubky cca 20 mm.  

Případné trhliny budou pevně vyklínovány dubovými klínky po cca 0,30 m, 
vyčištěny, vypláchnuty proudem vody a vyplněny do hloubky sanační maltou (v 
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zavlhlé konzistenci, maltu do spár napěchovat). Po jejím zatvrdnutí budou klínky 
odstraněny a trhliny doplněny. Uvedené zásady pro sanaci stávajícího zdiva platí 
pro celý objekt.  

Rozšíření stávajícího otvoru je navrženo u propojujícího prostupu mezi oběma 
budovami. Rozšíření ve stávajícím zdivu bude prováděno klasickou metodou za 
použití ocelových nosníků z oceli S235. Jako překlad jsou navrženy nosníky 4x 
I140. Při provádění prostupů ve stávajícím zdivu bude uplatňován následující 
postup. Nejprve musí být dočasně podepřena stávající stropní konstrukce – toto 
platí pro případy, kdy je např. stropní nosník uložen přímo nad bouraným 
otvorem, nebo u bouraných prostupů s velkým rozpětím. V našem případě bude 
rozšíření otvoru prováděno po demontáži stávajícího krovu a před realizací 
nového. V dalším kroku bude provedena jednostranná drážka tak, aby mohl být 
překlad vložen do projektované pozice. V uložení (min. 200 mm) je třeba 
provést maltové lože (pevnostní cementová malta), nebo betonovou desku, 
která zajistí roznesení soustředného zatížení. Po osazení překladu je třeba 
ocelovými klíny provést vyklínování vůči horní hraně otvoru (drážky), tak aby 
projektovaný překlad byl aktivován. Po aktivaci je možné analogický postup 
opakovat z druhé strany stěny. Při provádění drážky je možné dočasně oslabit 
stěnu maximálně na polovinu její šíře. Jakmile budou aktivovány oba nosníky v 
rámci jednoho otvoru, budou spodní pásnice provařeny pásovou ocelí P5/50 á 
400 mm, případně se nosníky provaří navzájem. Předpokládá se jednostranný 
koutový svar tl. 3 mm. Po plné aktivaci překladu je možné demontovat dočasné 
podepření stropní konstrukce. Pokud dochází pouze k posunu stávajícího 
prostupu, je nutné nejdříve dozdít ostění ze zdiva pevnosti P10 na M5. V 
případě subtilního ostění je třeba kotvit zdivo do stávajících stěn např. pomocí 
ocelových hřebů umístěných v ložných spárách. Pokud je nadpraží navrženo ve 
stejné výšce jako u původního prostupu, bude nutné vysekat drážku v místě 
původního překladu, což může být v některých případech neproveditelné a pak 
je třeba umístit nový překlad nad stávající. V případech, kdy se bude ukládat 
překlad přímo nad ten původní, je třeba počítat s tím, že délka uložení bude 
min. 200 mm za uložení stávajícího překladu. Při bourání požaduji drážky a 
kapsy do stávající stěny vyříznout a následně dobourat pomocí elektrického 
kladiva. Použití pneumatických kladiv není povoleno. Vlivem dotvarování 
konstrukcí po aktivaci nových ocelových překladů může dojít ke vzniku trhlinek 
ve svislých a vodorovných konstrukcích vyšších podlaží. Takto vzniklé trhliny se 
stabilizují postupně, jakmile proběhne dotvarování.  

Před realizací nového krovu je nutné prověřit stav stávajícího ŽB věnce. V 
případě nevyhovujícího věnce navrhujeme ve zhlaví veškerých stěn podkroví 
provést nový ŽB věnec výšky 250 mm, který bude sloužit jako celkové ztužení 
podkroví a také pro zakotvení prvků krovu. Materiálově bude věnec proveden. 

z betonu C25/30-XC1 a bude vyztužen vázanou výztuží B 500 s krytím 25 mm (2 
x 2ø10, příp. 2 x 3ø10 a třmínky ø6/200 mm – viz výkresová část PD).  
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Nové dělící nenosné příčky se v podkroví předpokládají lehké sádrokartonové v 
celém rozsahu.  

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli kvality S235 a budou opatřeny 
ochranným nátěrem pro třídu korozní agresivity „C2“. V případě volně vedených 
ocelových prvků bude proveden protipožární nátěr, nebo sádrokartonový 
obklad. Veškeré řezivo tř. C24 (S10) bude impregnováno přípravkem s účinností 
proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes, plísním a proti dřevokaznému 
hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou 
ochranu. Použít např. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX SUPER, aj. 

 

5.4. Horizontální konstrukce  
Z provedených sond je zřejmé že, stávající stropní konstrukce nad 3.NP je 
provedena jako hurdiskový strop s rozpětím 2,6 – 5,2 m. Do ostatních stropních 
konstrukcí nebyly sondy prováděny, protože nejsou stavebními úpravami 
dotčeny. Nosnou konstrukci stropu nad 3.NP tvoří ocelové válcované nosníky 
I160 v modulu 1,2 m s keramickými vložkami HURDIS. Na stropních deskách 
HURDIS je přebetonávka tl. 8 – 10 cm a na ni bude ukládána nášlapná vrstva 
podlahy. Konstrukčně jsou stropnice provedeny pravděpodobně jako prosté 
nosníky, příp. jako spojité nosníky v části se sedlovou střechou. Do hurdiskového 
stropu nebude žádným způsobem zasahováno, dojde však k jeho lokálnímu 
přitížení, proto byla přijata statická opatření v této souvislosti.  

Samotná stropní konstrukce nebude přitížena nosnými prvky krovu, ale pouze 
užitným zatížením, podlahou a lehkými SDK příčkami. V části, kde byla v 
minulosti instalována kotelna, k přitížení nedojde a je možné konstatovat, že má 
stropní konstrukce dostatečnou únosnost i pro nové využití. Přes výše uvedené 
byla stropní konstrukce posouzena výpočtem a bylo zjištěno, že vyhoví za 
předpokladu, že jsou stropní nosníky I160 navrženy jako spojité nosníky. Během 
realizace budou tedy stropní nosníky nad střední stěnou odhaleny a případně 
vzájemně provařeny. Přesný způsob provaření bude záviset na vzájemné pozici 
ocelových nosníků nad střední nosnou stěnou. Provaří se vzájemně pomocí 
tupých svarů, příp. pomocí příložek z pásové oceli.  

V levém křídle má stropní konstrukce menší rozpětí a proto je možné na ni 
provést lehké podlahové souvrství za předpokladu, že je navržena stejným 
způsobem, jako pod stávající kotelnou.  

Největší rozpětí stropních nosníků je v části s pultovou střechou. V této části 
navíc kotelna umístěna nebyla a k přitížení tak dojde jak v rámci užitného 
zatížení, tak i SDK příčkami. Stropní nosníky I160 musely být prověřeny 
výpočtem a byla prokázána jejich nedostatečná únosnost. Bylo tedy rozhodnuto 
o zesílení stropnic pomocí uzavřených ocelových profilů jekl 60/40/5, které se v 
délce 3m (uprostřed rozpětí) přivaří na horní pásnici stávajících ocelových 
stropnic. Ocelové nosníky jekl se přivaří pomocí koutových svarů tl. 3 mm. Po 



 

11           Souhrnná technická zpráva  

 

této úpravě vyhoví stropní konstrukce na únosnost a průhyb sice bude 
překračovat limitní hodnoty, avšak bude menší než v současném stavu. 

 

- Schéma zesílení stropnic pod pultovou střechou  

Materiálově jsou ocelové konstrukce navrženy z oceli kvality S235, povrchová 
ochrana je navržena pro agresivitu prostředí „C2“. 

 

5.5. Schodiště  
V obou budovách se nachází dvouramenné schodiště s mezipodestami. Tato 
schodiště se předpokládají železobetonová a stavebními úpravami nebudou 
dotčena. 

 
5.6. Konstrukce krovu  

Konstrukce krovu bude v celém rozsahu provedena nově. Tvar střechy však 
zůstane zachován.  

U západní budovy se jedná o nesymetrickou sedlovou střechu se sklonem do 
ulice cca 51° a se sklonem do dvora cca 22°. Hřeben střechy je cca 15,8 m nad 
úrovní okolního terénu a krytina je lehká z vláknocementových střešních šablon. 
Konstrukčně je krov navržen vaznicovou soustavou s dřevěnými krokvemi a 
vrcholovou a středovou vaznicí. Vaznice jsou podepírány štítovými stěnami a 
čtyřmi ocelovými rámy s maximálním rozpětím podpor cca 5,0 m. Jednotlivé 
krokve jsou navrženy v dimenzi 100/160 mm z řeziva tř. S10 (C24), umístěné v 
osových vzdálenostech do 1,0 m. Vrcholová vaznice je navržena z průřezu 
140/240 mm a středová vaznice z průřezu 140/200 mm. Vaznice jsou na ocelové 
rámy uloženy shora pomocí styčníkových plechů tl. 10 mm a svorníků SV12. Do 
štítových stěn budou vaznice uloženy do kapes. Na dno kapes bude provedeno 
betonového lože C16/20 tl. min. 50 mm a uložení vaznic bude min. 200 mm. 
Tuhé ocelové svařené rámy budou provedeny z dvojice válcovaných otevřeného 
profilu 2x U160 svařených do boxu. Rámy kopírují tvar střechy a předpokládají 
se pod úrovní dřevěné konstrukce krovu umístěné v nenosných SDK příčkách. 
Dvě šikminy rámu doplňuje sloupek, který bude uložen na vnitřní nosné stěně 3. 
NP. Takto svařený celek bude v patách šikmin zakotven do ŽB ztužujícího věnce 
pomocí patního plechu. 

tl. 10 mm a dvou chem. kotev, např. HILTI HIT HY200 + HIT-V M16, stejným 
způsobem bude zakotven sloupek rámu do podlahové ŽB nadbetonávky.  

U severního křídla východní budovy je navržena sedlová střecha se sklonem cca 
33°. Hřeben střechy je cca 16,8 m nad úrovní okolního terénu a krytina je lehká 
z vláknocementových střešních šablon. Konstrukčně je krov navržen vaznicovou 
soustavou s dřevěnými krokvemi a kleštinami a středovými ocelovými 
vaznicemi. Vaznice jsou podepírány štítovými stěnami a dvěma ocelovými rámy 
s maximálním rozpětím podpor cca 7,6 m. Jednotlivé krokve jsou navrženy v 
dimenzi 100/160 mm z řeziva tř. S10 (C24), umístěné v osových vzdálenostech 
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do 1,0 m. Kleštiny pak z dvojice průřezu 2x 60/160 mm. Ocelové středové 
vaznice jsou navrženy z dvojice válcovaných otevřených profilů 2x U240 
svařených do boxu. Vaznice jsou na ocelové rámy uloženy shora pomocí 
styčníkových plechů tl. 10 mm a šroubů M12. Do štítových stěn budou vaznice 
uloženy do kapes. Na dno kapes bude provedeno betonového lože C16/20 tl. 
min. 50 mm a uložení vaznic bude min. 200 mm. Tuhé ocelové svařené rámy 
budou provedeny z dvojice válcovaných otevřených profilů 2x U220 svařených 
do boxu. Rámy kopírují tvar střechy a předpokládají se pod úrovní dřevěné 
konstrukce krovu umístěné v nenosných SDK příčkách. Rám je doplněn 
sloupkem, který bude uložen na vnitřní nosné stěně 3. NP. Takto svařený celek 
bude v patách šikmin zakotven do ŽB ztužujícího věnce pomocí patního plechu 
tl. 10 mm a dvou chem. kotev, např. HILTI HIT HY200 + HIT-V M16, stejným 
způsobem bude zakotven sloupek rámu do podlahové ŽB nadbetonávky.  

U jižního křídla východní budovy je navržena pultová střecha se sklonem cca 
22°. Hřeben střechy je cca 16,8 m nad úrovní okolního terénu a krytina je lehká 
z vláknocementových střešních šablon. Konstrukčně je krov navržen krokevní 
soustavou s dřevěnými vlašskými krokvemi a s ocelovými nosníky. Běžné vlašské 
krokve jsou navrženy v dimenzi 100/200 mm z řeziva tř. S10 (C24), umístěné v 
osových vzdálenostech do 1,0 m. U střešních oken, kde je zatěžovací šířka větší, 
budou krokve v dimenzi 120/200 mm, resp. 160/200 mm, viz výkresová část 
projektové dokumentace. Rozpětí krokví je max. cca 4,0 m, s výjimkou u úžlabí, 
kde je navržena krokev většího průřezu. Krokve budou vynášeny ocelovými 
nosníky, resp. budou kotveny do štítové stěny do kapes a do úžlabní krokve. K 
ocelovým nosníkům se krokve budou kotvit zboku pomocí styčníkových plechů 
tl. 10 mm a svorníků SV12. U štítových stěn bude na dno kapes provedeno 
betonového lože C16/20 tl. min. 50 mm a uložení krokví bude min. 200 mm. Na 
úžlabní krokev budou vlašské krokve kotveny shora klasickým tesařským 
způsobem, příp. pomocí systémových BOVA prvků. Čtyři ocelové nosníky jsou 
navrženy z otevřeného válcovaného profilu HE180B a na obou koncích budou 
zakotveny do ŽB ztužujícího věnce pomocí patního plechu tl. 10 mm a dvou 
chem. kotev, např. HILTI HIT HY200 + HIT-V M16.  

Úžlabní krokev u východní budovy je navržena průřezu 160/200 mm a bude 
podepřena štítovou stěnou společnou pro obě budovy, ocelovou středovou 
vaznicí a ocelovým nosníkem v rámci pultové střechy. Na dno kapes bude 
provedeno betonového lože C16/20 tl. min. 50 mm a uložení krokve bude min. 
200 mm. Na ocelové prvky krovu bude krokev uložena pomocí styčníkových 
plechů tl. 10 mm a svorníků SV12.  

Spoje dřevěných prvků se předpokládají klasické tesařské, nebo např. pomocí 
úhelníků BOVA.  

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli kvality S235 a budou opatřeny 
ochranným nátěrem pro třídu korozní agresivity „C2“. V případě volně vedených 
ocelových prvků krovu bude proveden protipožární nátěr, nebo sádrokartonový 
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obklad. Veškeré řezivo tř. C24 (S10) bude impregnováno přípravkem s účinností 
proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes, plísním a proti dřevokaznému 
hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených výrobcem pro dlouhodobou 
ochranu. Použít např. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX SUPER, aj. 

 

5.2. Základy  
Stávající objekty jsou založeny plošným způsobem na základových pasech 
pravděpodobně z prostého betonu, příp. z kusového staviva (cihla, kámen). 
Pokud v rámci stavebních úprav dojde k přitížení základové spáry, bude toto 
přitížení zanedbatelné, resp. stávající základy na nové přitížení vyhoví a není je 
třeba zesilovat. Vzhledem ke stáří objektu lze navíc předpokládat zvýšení 
únosnosti základové půdy díky konsolidaci o cca 10 - 15% - tyto hodnoty nebyly 
překročeny. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní dopad na stabilitu a odolnost 
konstrukcí stávajících objektů.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení. 
 

Osvětlení 

Hlavní osvětlení bude liniové dle návrhu – výpočet intenzity umělého osvětlení 
nebyla řešen. V případě požadavku bude doplněno. Osvětlení bude použito LED 
s bude tedy dle požadavků architekta a v souladu s platnými normami ČSN, 
zejména ČSN EN 12464-1 

Ovládání osvětlení bude provedeno v každé místnosti vypínači např. ABB 
TANGO. V společných prostorech pohybovými detektory. 

 

Nouzové osvětlení  

Únikové osvětlení je navrženo v souladu s platnými normami ČSN. Toto 
osvětlení bude zajištěno umístěním nouzových svítidel s piktogramem do 
prostoru jednotky. Piktogram vyznačeny směr úniku osob určený v aktuální 
požární zprávě pro tuto jednotku. 

 

Zásuvkové okruhy 

Pro připojení zásuvek umístěných v prostoru  kanceláří budou taženy kabely 
CYKY 3Jx2,5 z rozvaděče R4 a v rozváděči budou jištěny jističi 
16A/1,16A/3,s vypínací charakteristikou „B a C“. Výška a rozmístění zásuvek 
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bude koordinována s projektem interiéru a zadání ze strany investora, který 
bude součástí architektonicko-stavebního řešení jednotky.  

Zásuvky určené pro připojení zařízení např ZTI kotelna budou použity v IP 
provedení minimálně IP54.  

 

Zdravotně technické instalace 

 V 4.NP budou připojeny toalety, k rozvodům ZTI. Instalace jsou vedené 
v předstěnách a  připojeny do připravených přípojných bodů.  

 

Vzduchotechnika a chlazení 

Větrání kanceláří je  přirozené.  

 

Silnoproudé rozvody 

Rekonstrukce se týká rozmístění podlahových zásuvek, nových rozvodů nového 
osvětlení, popřípadě instalace nových ve smyslu zachování vývodů 
z podružného rozvaděče kancelářských prostor. 

Hlavní kabelové sdružené trasy budou vedeny v příčkách, nebo v podlaze. V 
odbočkách budou kabely přichyceny ke stropu, respektive podhledu pomocí 
kabelových příchytek, žlabů. Při průchodu konstrukcemi budou kabely vedeny 
v plastových ohebných chráničkách.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 
V místnosti 4.09 bude vybudována nová kotelna se zásobníky pro vytápění obou 
sousedních objektů a ohřev TUV. 

Vzhledem k charakteru prostoru není vyžadována žádná speciální technologie 
nebo jiné technické zařízení.  

  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení:  

 

Vzhledem k tomu, že 4.NP bolo dle původního PBŘ rozděleno na PÚ N4.1 a 
požární úsek bez požárního rizika je potřebné vyhodnotit změnu užívání v obou 
prostorech. Využití požárního úseku N4.1 se nemění a bude dále využíván jako 
kancelářské prostory. Půdní prostory byly ale původně vyhodnoceny jako 
požární úsek bez požárního rizika a nově budou v těchto prostorech vybudovány 
kancelářské prostory a místnost pro plynovou kotelnu, přičemž se změní požární 
zatížení této části.  
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Proto 4.NP bude zhodnoceno nově jako dva požární úseky, s vyhodnocením 
nového užívání půdních prostorů a zohlednění úniku z těchto prostorů (požární 
výška druhého schodiště je nad 11.09 m – přehodnocena NÚC na CHÚC). 

 

Rozdělení do požárních úseků : 

Posuzované prostory 4.NP je vyhodnocen jako dva požární úseky.  

 

• N4.01 administrativní prostory  

• N4.02 kotelna  

 

N4.01: Administrativní prostory  

 

• Konstrukční systém: nehořlavý  

• Požární výška objektu: 11,08 m  

• Počet užitných podlaží v PÚ: 4 NP + 1PP  

 

N4.02: Kotelna  
 
• Konstrukční systém: nehořlavý  
• Požární výška objektu: 11,08 m  
• Počet užitných podlaží v PÚ: 4 NP + 1PP 
 
Posouzení velikosti požárních úseků  
 
Nejvyšší dovolené rozměry požárního úseku jsou dle ČSN 73 0802 tab. 9 pro nehořlavý 
konstrukční systém, maximální skutečné rozměry požárního úseku jsou 55 x 36 m, 
skutečné rozměry požárního úseku jsou 9,7 x 3,5 m. Mezní délka a šířka není 
překročena. 

 
Požární uzávěry otvorů: EW 15 DP3  

 

Požární uzávěr mezi požárním úsekem N4.01 (m.č. 4.07, 4.08) a N4.02 (m.č. 
4.09) bude osazen jako protipožární uzávěr s požární odolností EW 15 DP3 
(bude doloženo osvědčení provozuschopnosti); vyhovuje. 

 

Druh a počet únikových cest  

K evakuaci osob z prostoru 4.NP slouží jedna nechráněná úniková cesta vedoucí 
do chráněná úniková cesta CHÚC typu A vedoucí ze 4.NP do 1.NP vstupními 
dveřmi přímo na volné prostranství. Pro evakuaci bude uvažována nejhorší 
varianta – jedna úniková cesta s dveřmi o šířce 0,8 m. Jedné chráněné únikové 
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cesty lze použít v objektech, kde v kterémkoliv požárním úseku s výškovou 
polohou hp <45 m (skutečnost 12 m).  

 

Z požárního úseku N4.02 začíná NÚC u dveří z požárního úseku. Dle ČSN 73 0802 
čl. 9.10.2 splňuje podmínky: určeno pro nejvýše 40 osob (max. 3 osoby 
nevyskytující se trvale), podlahová plocha nejvýše 100 m2 (skutečnost 34,14 
m2) a největší vzdálenost k východu do 15 m (skutečnost do 10 m). 

 
 
V PÚ N4.01 musí být v objektu instalováno vnitřní odběrné místo (dle ČSN 73 0873 čl. 
4.4 b)). 
 
V objektu musí být osazen hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30 metrů, 
napojený na vnitřní vodovod. Systém musí být trvale pod tlakem s okamžitou dostupnou 
plynulou dodávkou vody. Hadicový systém musí být ve výšce 1,1 až 1,3 metru nad 
podlahou (měřeno ke středu zařízení). Světlost hadice musí být minimálně 25 mm. U 
kolaudace je nutno předložit prohlášení o zhotovení přívodního potrubí, atestu od 
instalovaného hydrantu a protokol o funkčnosti. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Součástí stavebních úprav nejsou úpravy stávajících obvodových konstrukcí. 
Tepelně technické parametry obvodového pláště jsou stávající a nejsou řešeny 
tímto projektem. 

Střešní okna budou vybavena izolačním trojsklem. 

Střešní plášť bude zateplen minerální vlnou v tloušťce 320 mm. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí.  
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Stavba je navržena v souladu s 
platnými hygienickými předpisy. Odpady, jejich ukládání a likvidace budou 
zajištěny v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech. 

 

Hygiena a ochrana zdraví při užívání objektu se řídí všemi běžnými vyhláškami a 
nařízeními. Veškerá specifická zařízení musí být normově označena, dle 
samostatných částí dokumentace. 

Prostor bude vybaveny umělým osvětlením. Dodrženy jsou normové požadavky 
na intenzitu a rovnoměrnost umělého osvětlení dle účelu a charakteru 
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jednotlivých místností. Nové hygienické prostory budou připojena na rozvod 
splaškové kanalizace . 

 

Větrání bude přirozené střešními okny, které jsou rozmístěny tak, aby byly 
v každé místnosti nové kanceláře. Na toaletách žen i mužů budou umístěny 
malé axiální ventilátory umístěné nad WC. 

 

Nádoby na domovní odpad jsou řešeny v rámci celého komplexu objektu 
administrativní budovy. 

Bezpečnost a hygiena práce při provádění stavby se řídí platnými zákonnými a 
normovými předpisy. Plnění předpisů zajišťuje dodavatel stavby. 

 

B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí   
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

 Hodnocení obsahu radonu ve stavbě ve smyslu Vyhlášky č. 422/2016 Sb. §
97, ve znění pozdějších předpisů. Referenční úrovně nebyly překročeny. Viz část 
E. Doklady této dokumentace-„Protokol o úrovni přírodní radioaktivity 

v neobývaných stavbách“. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 
 Nepředpokládá se výskyt bludných proudů. Projektová dokumentace neřeší 
ochranu před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba nezahrnuje žádné zařízení, které by představovali riziko technické 
seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 
 Použité materiály a technické řešení dostatečně chrání stavbu před 
negativními vlivy hluku. Z hlediska externích působení hluku je stavba navržena 
tak, že při dodržování stanovených opatření, budou splněny normové hladiny. 

 

e) protipovodňová opatření 
 Vzhledem k charakteru stavby není dotčeno, není řešeno. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
Vzhledem k charakteru stavby není dotčeno, není řešeno. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stávající.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 Rozměry a výkonové kapacity jednotlivých přípojek zůstávají stávající a 
nejsou řešeny. 

  

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  
Dopravní řešení se samotné jednotky netýká.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území je napojeno na stávající cestní komunikace v okolí. 

c) doprava v klidu 
Parkovaní je zajištěno v podzemních stáních budovy. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Zachováno bez změny.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
V rámci úpravy jednotky nebude zapotřebí realizovat žádné terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky 
Žádné. 

c) biotechnická opatření 
Žádná. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Předmětné stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
Dodavatel musí respektovat všechny příslušné ČSN, vyhlášky a ustanovení, aby 
nedocházelo k zatížení okolí stavby hlukem, vibracemi ani prachem.  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizací navržených úprav nebudou nijak dotčeny rostliny ani živočichové 
v blízkosti objektu a budou zcela zachovány stávající ekologické funkce a vazby 
v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Předmětná lokalita není zařazena do soustavy chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Pro navrženou vestavbu nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Nejsou. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 
1. V současné době prochází v blízkosti řešeného objektu paprsky radioreléových spojů 
elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace 
vyjádření dotčeného orgánu Českých Radiokomunikací a.s.). Obecně platí, že koridory 
radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, 
konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen! 
Viz  „Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.“ ve vyjádření 

dotčeného orgánu  Č. Radiokomunikací a.s. části „Doklady“ této dokumentace. 
 

2.Řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých 
Radiokomunikací, a.s. 
 
Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí 

Junkových 2, IČ: 25788001, souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek. 

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen „VVKS“ 
) a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. 
Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 
m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo“). Zjistí-li stavebník rozpor v 
poloze naší VVKS, která je zakreslena v příloze tohoto vyjádření (např. nenachází-li se trasa VVKS 
tam, kde podle přílohy tohoto vyjádření má být či je zřejmé, že trasa VVKS vede jinudy,je nutné 
zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení VVKS konzultovat s kontaktní osobou 
pro překládky. V takovém případě trasa VVKS není částečně zaměřená a je nutné pomocí ručně 
kopaných sond určit polohu VVKS v terénu a hloubku jejího uložení.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Záměr respektuje požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva. Řešený objekt není stavbou sloužící k civilní 
ochraně ani stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany. Zachováno bez změny.    

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění 
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Potřebný stavební materiál, hmoty a média nutná k realizaci navržené vestavby, 
tak jak je uvedeno v profesních částech předkládané dokumentace, zajistí 
v plném rozsahu generální dodavatel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
Pro instalaci uvedených zařízení nebude nutné zřizovat speciální odvodnění 
staveniště. Všechny vnitřní práce by měly být realizovány suchým procesem. 

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu  
Pro účely vestavby se nebude zřizovat žádné speciální napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu se 
předpokládá ze stávajících přípojek v obchodní jednotce.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění navržených úprav by nemělo mít žádný vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin  

Během realizace i provozu objektu  budou dodrženy všechny požadavky platné 
legislativy České republiky a ČSN, zejména zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č.49/2010 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) — úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2011 Sb. o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 
vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování 
zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, 
nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů a č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují životní 
prostředí a neohrožují zdraví osob.  

Při práci ve výškách musí být dodrženy všechny související vyhlášky a normy, 
pracovníci musí být jištěni proti pádu z výšky. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Dočasné staveniště bude umístěno uvnitř předmětného objektu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Neuplatňuje se.   

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
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Všechny použité stavební materiály a technologie neovlivňují negativně životní 
prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny ani nežádoucí 
nebezpečné výpary. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a 
plastové obaly, dřevo, ocel a další) budou odváženy. Během výstavby obchodní 
jednotky budou na staveništi umístěné odpadové nádoby pro stavební odpad i 
pro tříděný odpad. Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které 
budou minimálně obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratší trasou ze staveniště 
na kapacitní komunikace. Dopravní trasy stanoví budoucí dodavatel stavby po 
dohodě s technickým manažérem obchodního centra. Odpad bude odvážen na 
skládku odpadu nebo do sběrného dvora.  

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby: 

Poř. č. Název       Kód odpadu Kategorie 

1 Papírové a lepenkové obaly    15 01 01   O 

2 Plastové obaly      15 01 02   O 

3 Tašky a keramické výrobky    17 01 03   O 

4 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  

 a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 17 01 07   O 

5 Dřevo       17 02 01   O 

6 Sklo       17 02 02   O 

7 Plasty       17 02 03   O 

8 Železo a ocel      17 04 05   O 

9 Směsné kovy      17 04 07   O 

10 Kabely neuvedené pod 17 01 10    17 04 11   O 

11 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04   O 

12 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem  

 17 08 01       17 08 02   O 

13 Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    17 09 04   O 

14 Směsný komunální odpad     20 03 01   O 

 

Seznam produkovaných odpadů je zpracován dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. – 
Vyhláška o Katalogu odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Nebudou prováděny žádné zemní práce.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. 

Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie 
budou všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 
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114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí 
vyhlášky. 

S odpady vzniklým během realizace stavby a při jejím povozu, bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) a vyhláškami 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 93/2016 Sb. – Vyhláška o Katalogu 
odpadů a podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ Ministerstva životního 
prostředí z ledna 2008. 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb.  

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno 
důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných 
veřejných komunikací. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav 
svého strojového parku. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s 
platnými zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, 
které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími:  

• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

• Zákon č. 262/2006 Sb, Zákon zákoník práce 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používaní strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 



 

23           Souhrnná technická zpráva  

 

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisů a zajistí, aby 
všechny osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy 
seznámeny. Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení 
budou konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní 
buňce – kanceláři, která bude označena příslušnou značkou. V kanceláři bude 
také trvale k dispozici mobilní telefon. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Stavba nebude vyžadovat úpravu pro bezbariérové užívání.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 Stavba bude prováděna bez potřeby dopravních inženýrských opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Pro provádění navržených úprav nejsou požadovány žádné speciální podmínky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení výstavby se předpokládá na 05/2024.Dokončení stavby 11/2024 
Provedení stavby se předpokládá v jedné etapě. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  
Zásobování vodou je součástí budovy. Stavba je napojena na veřejný vodovod.  

Napojení na splaškovou kanalizaci je součástí budovy. Stavba je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. 

Likvidace dešťových vod není dotčena touto stavbou. 

 

 

V Praze dne 1.11.2023 

Vypracoval Ing. arch. Tomáš Brix 


