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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 

Obec Brzkov leží v kraji Vysočina, přibližně 10 km severovýchodně od Jihlavy 
na státní silnici II/351 mezi Polnou a Přibyslaví. 

Území navrhované stavby se nachází západně od zastavěného území obce 
Brzkov. Jedná se o extravilán obce, cesta je vedena ve směru severojižním a kopíruje 
trasu Pijavického potoka.  

Pozemky pro navrženou polní cestu v Brzkov jsou vyčleněny v rámci návrhu 
společných zařízení Komplexních pozemkových úprav v zájmovém katastrálním 
území. Pozemky, na kterých je umístěna polní cesta CHN5 jsou vedeny jako ostatní 
plocha-ostatní komunikace, kromě pozemku stávajícího propustku, kterým cesta vede 
přes Pijavický potok a který je veden jako vodní plocha-koryto vodního toku. Polní 
cesta je určena pro zajištění přístupu na přilehlé zemědělské pozemky a propojení 
stávající sítě místních a polních cest. V trase navrhované polní cesty je v současné 
době využívaná nezpevněná polní cesta. 

Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 
komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4. Cesta zpřístupňuje stávající zemědělské 
pozemky a malou vodní nádrž na přítoku Pijavického potoka. Polní cesta CHN5 kříží 
stávajícím propustkem (2x DN800) Pijavický potok (IDVT 10253663), kříží 
zatrubněný bezejmenný tok IDVT 12000694 a bezejmenný tok IDVT 10283679 v jeho 
zatrubněném úseku spodní výpusti z rybníka. Uvedené vodní toky jsou ve správě 
Povodí Vltavy, s.p.. V místě napojení na stávající místní komunikaci cesta kříží 
plynovodní potrubí STL. V blízkosti polní cesty jsou dále uloženy sdělovací kabely, 
kabely protikorozní ochrany VTL a potrubí VTL. Dále jsou zde uloženy kabely NN. 
Tyto sítě nejsou v kolizi s polní cestou CHN5, ale jsou uloženy v blízkosti staveniště. 
Cesta CHN5 dále v extravilánu kříží polní cesta kabel PKO. Cesta je navržena 
v celkové délce 1540,85 m. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem, 

Stavba je navržena jako společné zařízení schválených Komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Brzkov, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění 
stavby. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav 
v k.ú. Brzkov, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro kraj 
Vysočina, Pobočka Jihlava (č.j.: PÚ-45/2005-202/2). Toto rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 14.7. 2008. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 
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zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
 

Návrh polní cesty CHN5 je v souladu s Územním plánem obce Brzkov. 
Polní cesta CHN5 je situována na pozemcích KN k tomu určených a vedených 

jako ostatní plocha-ostatní komunikace.  
 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod, 
 

Řešené území patří ke geomorfologické jednotce, označované jako celek 
Hornosázavská pahorkatina, a to k její jihovýchodní části. Jednotka patří k nejvyšším 
celkům Českomoravské vrchoviny s průměrnými nadmořskými výškami mezi 500-
600 m. 

Geologické podloží tvoří celoplošně proterozoické horniny moldanubika-
zejména pararuly a migmatity s ojedinělými vložkami amfibolitů. V nivách toků, při 
bázích některých svahů a terénních depresích jsou uvedené horniny překryté 
nezpevněnými kvartérními sedimenty deluviálního, deluvio-fluviálního a fluviálního 
původu-zejména hlinitými a písčitými, místy i štěrkovitými až kamenitými. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 
 
Geotechnický průzkum: 
 
- Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Brzkov (GEON, s.r.o., 
06/2023). 
   
Geodetické podklady a zaměření: 
- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště bylo geodeticky zaměřeno  
(GB-geodezie, s.r.o., 3/2023). 
 
 Korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) a 
stavebně historický průzkum nebyl v rámci PD prováděn. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí-soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
  
Polní cesty nezasahují do ochranných pásem vodních zdrojů. 
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Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 
v území s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat 
odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy 
budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 
V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 
je nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 
památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 
Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče, letenská 
4, 118 01 Praha 1. 

 
Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 

komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4.  

Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 
10253663, správce Povodí Vltavy, s.p.).  

V místě napojení na stávající místní komunikaci v intravilánu obce řešená cesta 
kříží plynovodní potrubí STL (GasNet, s.r.o.). V místě napojení polní cesty se nachází 
regulační stanice, stanice katodové ochrany, VTL plynovod a elektropřípojka NN, vše 
ve správě Gas Net, s.r.o.. Dále jsou v blízkosti stavby umístěny sdělovací kabely 
(CETIN) a podzemní vedení NN (EG.D).  Tyto sítě nejsou uloženy pod řešenou 
cestou, ale v její blízkosti.  

Cesta dále v extravilánu kříží kabel PKO ve správě Net4Gas, s.r.o..  
V místě, kde je cesta umístěna na koruně hráze vodní nádrže na bezejmenném 

přítoku Pijavického potoka (IDVT 1283679), je pod cestou uloženo potrubí 
z výpustného potrubí a z přelivu vodní nádrže.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Staveniště cesty CHN5 se nenachází v záplavovém území, staveniště se 
nenachází v poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry v území.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 Na ploše pro realizaci polní cesty budou před zahájením zemních prací káceny 
dřeviny pouze v nutném rozsahu. 
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Kácení dřevin - polní cesta HCN5 

Druh 
kmen ve výšce 130 cm nad zemí (cm) 
průměr 20 25 30 40 60 
obvod 63   79 94  126  188  

javor mléč   2 3     
lípa srdčitá     2     
vrba jíva     5 3   
bříza bradavičnatá 10 3 14 7   
olše lepkavá   1     1 
Celkem dřevin 51 ks      

 
Kolem řešené polní cesty budou vysázeny dřeviny v počtu 29 kusů a keře 

v počtu 13 ks. 
Obec Brzkov jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vydal dne 

18.10.2023 rozhodnutí o povolení kácení. Součástí tohoto povolení je požadována 
náhradní výsadba na p.č. 1384/4, 1384/1, 2223 a 2224 k.ú. Brzkov a to 20 ovocných 
stromů a 20 ks keřů. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Požadavky na dočasný a trvalý zábor ZPF nebo PUPFL nejsou. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 

Polní cesta je určena pro zajištění přístupu na přilehlé zemědělské pozemky.  
Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 

komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4. Bezbariérový přístup ke stavbě není 
požadován. 
 
l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Stavba polní cesty není podmíněna realizací jiné stavby.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
SO 101 Polní cesta CHN5 
katastrální území: Brzkov [613487] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2482 10001 ostatní plocha-ostatní komunikace polní cesta 
2473 40 koryto vodního toku – vodní plocha stávající propustek 
2483 10001 ostatní plocha-ostatní komunikace polní cesta 
2615 40 koryto vodního toku – vodní plocha stávající propustek 
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LV Vlastnické právo 

10001 Obec Brzkov, č. p. 68, 58813 Brzkov 
40 Česká republika, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 

Smíchov, 15000 Praha 5 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
 V rámci stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nevyžaduje. 
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci, 
 Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polní cesty CHN5 v 
délce 1540,85 m a návrh nových konstrukčních vrstev.  
 
b) účel užívání stavby, 
 Cesta umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky, propojí stávající místní 
komunikace a polní cesty a umožní přístup k vodní nádrži. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Podmínky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny.  
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,  

 
SO 101 Polní cesta CHN5  

 
Jedná se o návrh polní cesty k rekonstrukci, která je vedena v trase stávající 

zpevněné cesty (cca 20 m, asfaltový povrch ve špatném stavu) a nezpevněné cesty (cca 
1520 m).  

Polní cesta kategorie hlavní, jednopruhová (P4,5/30) s výhybnami. Jedná se o 
cestu většího významu, co se týče dopravní obslužnosti území, redukuje pohyb 
zemědělských strojů v obci. Napojují se na ni sjezdy a polní cesty zpřístupňující 
pozemky v dané lokalitě. Některé úseky jsou lemovány po obou stranách mezí (IPS 4 
a IPS 8). V úseku km 1,098 – 1,184 vede cesta po hrázi rybníka (zde je cesta zúžena 
na 3,5 m). Celková délka polní cesty je 1540,85 m. 

Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 
komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4.  

Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 
10253663, správce Povodí Vltavy, s.p.).  

V místě napojení na stávající místní komunikaci v intravilánu obce řešená cesta 
kříží plynovodní potrubí STL (GasNet, s.r.o.). V místě napojení polní cesty se nachází 
regulační stanice, stanice katodové ochrany, VTL plynovod a elektropřípojka NN, vše 
ve správě Gas Net, s.r.o.. Dále jsou v blízkosti stavby umístěny sdělovací kabely 
(CETIN) a podzemní vedení NN (EG.D).  Tyto sítě nejsou uloženy pod řešenou 
cestou, ale v její blízkosti.  

Cesta dále v extravilánu kříží kabel PKO ve správě Net4Gas, s.r.o..  
V místě, kde je cesta umístěna na koruně hráze vodní nádrže na bezejmenném 

přítoku Pijavického potoka (IDVT 1283679), je pod cestou uloženo potrubí 
z výpustného potrubí a z přelivu vodní nádrže.  

Stavba se nachází v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu DN800 a DN100 
Net4Gas, s.r.o. Dále v trase RR.  

 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30 – volná šířka koruny 

4,5 m (3,5 m asfaltobeton + 2 x 0,5 m zpevněná krajnice). V km 1,098 – 1,184 vede 
cesta po hrázi rybníka, zde je navržena pouze šířky 3,5 m asfaltobetonu bez krajnic. 
Celková délka řešeného úseku cesty je 1540,85 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno pravostranným příčným sklonem 
4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně je řešeno v celé délce podélnou drenáží 
(drenáž bude přerušena v km 1,098 – 1,184 v koruně hráze nádrže).  

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,32-9,21 %.  

Na polní cestě jsou navrženy 3 výhybny. Výhybna 1 v km 0,315 – 0,347, 
výhybna 2 v km 0,669 – 0,701 a výhybna 3 v km 1,220 – 1,252. V místě výhyben je 
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cesta rozšířena o 2,0 m na celkovou šířku asfaltobetonu 5,5 m + 2x 0,5 m zpevněná 
krajnice.  

Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 
10253663, správce Povodí Vltavy, a.s.). Konstrukce propustku je ve vyhovujícím 
stavu a po realizaci cesty zůstane zachována. Pouze bude dobetonována nová římsa 
nad čely propustku a osazeno nové ocelové zábradlí. 

 
Skladba komunikace: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 
- spojovací postřik 0,30 kg/m2 
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 
- infiltrační postřik z kat. asf. emulze 1,0 kg/m2 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      410 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 72 1006) 
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Polní cesty je navržena na pozemcích vyčleněných v rámci PSZ KoPÚ v k.ú. 
Brzkov. Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu. Část cesty (cca 20 m) je 
zpevněna nevyhovujícím živičným povrchem. Napojení na stávající místní 
komunikaci v km 0,0 zůstane zachováno.   
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., 
 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy 
v území s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění 
zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. 
Skrývkou humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba 
od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je 
nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do 
terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními 
pracemi je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena 
smlouva s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen 
nejpozději v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy 
staveniště, je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat 
v klimaticky vhodném období.  
 
i) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
 Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu médií a hmot, ani 
nebude produkovat odpady a emise. 
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j) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Výstavba polní cesty bude realizována v jedné etapě. Předpokládaná doba 

výstavby je v roce 2024-2025. 
 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby-údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu, 
 Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby, ani na zkušební provoz. Stavba 
bude uvedena do provozu po kolaudaci. 
 
l) orientační náklady stavby, 
 Orientační náklady stavby jsou 21,5 mil. Kč bez DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Navržená polní cesta je umístěna dle územního plánu obce Brzkov (Ing. arch. 
Lubomír Štefl, 09/2020). Podkladem pro zpracování PD jsou zpracované komplexní 
úpravy v k.ú. Brzkov ( EKOS T, spol. s r.o., Třebíč, 02/2008). 
 
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polní cesty CHN5 a 
návrh nových konstrukčních vrstev.  
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena 
tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části nebo nepřípustné přetvoření, 
 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polní cesty CHN5 a 
návrh nových konstrukčních vrstev.  

Konstrukční vrstvy polních cest jsou navrženy na třídu dopravního zatížení V  
(průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel TNV 15-100). 
Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2.1 f). 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 
 Charakter a rozsah stavby neklade nároky na odběr energií, tepla a teplé 
užitkové vody. Podmínky pro zvýšení technického maxima se neřeší. 
 
c) celková spotřeba vody, 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
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d) celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem, 
 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    recyklace  
17 01 01 Beton/O    0 t     recyklace na zařízení 
17 03 02 Asfalt bez dehtu/ O      15 t    recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   5000 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikačním sítě, 
 Nejsou požadovány. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba neklade zvláštní nároky na bezbariérové užívání. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Pro provoz na 
polních cestách platí pravidla silničního provozu.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu, 
 Polní cesta je navržena v trase stávající polní cesty. 
 
b) popis navrženého řešení, 
 Viz kapitola B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
1. Pozemní komunikace 
 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
 
Stavební objekt     Název                                      Číselná řada 
SO 101    Polní cesta CHN5    100 
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b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, 
 

Jedná se o návrh polní cesty k rekonstrukci, která je vedena v trase stávající 
zpevněné (cca 20 m, živice ve špatném stavu) a nezpevněné cesty (cca 1520 m).  

Polní cesta kategorie hlavní, jednopruhová (P4,5/30) s výhybnami. Jedná se o 
cestu většího významu, co se týče dopravní obslužnosti území, redukuje pohyb 
zemědělských strojů v obci. Napojuje se na ni celá řada sjezdů a polních cest 
zpřístupňujících pozemky v dané lokalitě. Některé úseky jsou lemovány po obou 
stranách mezí (IPS 4 a IPS 8). V úseku km 1,098 – 1,184 vede cesta po hrázi rybníka 
(zde cesta zúžena na 3,5 m). 

Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 
komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4.  

 
Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30 – volná šířka koruny 

4,5 m (3,5 m asfaltobeton + 2 x 0,5 m zpevněná krajnice). V km 1,098 – 1,184 vede 
cesta po hrázi rybníka, zde je navržena pouze šířky 3,5 m asfaltobetonu bez krajnic. 
Celková délka řešeného úseku cesty je 1540,85 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Podélný sklon cesty je navržený tak, aby co nejvíce kopíroval stávající terén, 
podélný sklon je navržený v rozmezí 0,32-9,21 %.  

Na polní cestě jsou navrženy 3 výhybny. Výhybna 1 v km 0,315 – 0,347, 
výhybna 2 v km 0,669 – 0,701 a výhybna 3 v km 1,220 – 1,252. V místě výhyben je 
cesta rozšířena o 2,0 m na celkovou šířku asfaltobetonu 5,5 m + 2x 0,5 m zpevněná 
krajnice.  

 
Skladba komunikace: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 
- spojovací postřik 0,30 kg/m2 
- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 
- infiltrační postřik z kat. asf. emulze 1,0 kg/m2 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠDB (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      410 mm 
zhutněná pláň min. 30 MPa (ČSN 72 1006) 

 
2. Mostní objekty a zdi 

Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok (IDVT 
10253663, správce Povodí Vltavy, a.s.). Do konstrukce propustku nebude zasahováno. 
V rámci stavby polní cesty CHN5 bude nad propustkem provedena konstrukce nové 
vozovky a na stávajících betonových čelech propustku bude provedena nová betonová 
římsa a bude osazeno nové ocelové zábradlí. 
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3. Odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno pravostranným příčným sklonem 

4,0 % do okolního terénu. Odvodnění pláně je řešeno v celé délce podélnou drenáží 
(drenáž bude přerušena v km 1,098 – 1,184 v koruně hráze nádrže).  
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie  
 Stavba neobsahuje. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 Stavba neobsahuje. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace  
 Stavba neobsahuje. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů  

Stavba neobsahuje. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Provoz na navržených polních cestách nebude představovat rizika z hlediska 
požární bezpečnosti. Komunikace jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle 
ČSN 730802 a norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou 
zohledněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení je 
vzhledem k charakteru a rozsahu stavby v souladu s §41 odst.4 vyhlášky č.246/2001 
přiměřeně omezen. 
 Návrh komunikací neruší stávající odběrná místa požární vody. Budou 
zachovány stávající nástupní plochy pro požární techniku. Návrh evakuace osob a 
zvířat není vzhledem k charakteru stavby řešen. Stavba nebude vybavována 
vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí budou dodrženy dle 
platné legislativy, především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. Zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV č.101/2005 
Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, 
NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, NV 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, v platném znění. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
d) ochrana před hlukem, 
 Stavba nevyžaduje. 
 
e) protipovodňová opatření, 
 Stavba polních cest neobsahuje protipovodňová opatření, ani nezasahuje do 
stávajících.  
 
f) ochrana před sesuvy půdy, 
 Stavba nevyžaduje. Stavba není náchylná k sesuvům půdy. 
 
g) ochrana před vlivy poddolování, 
  Stavba nevyžaduje. Staveniště cesty se nenachází na poddolovaném území. 
 
h) ostatní negativní vlivy, 
 Nejsou. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Podle charakteru a rozsahu navrhovaného záměru nejsou uváděny. 
 
B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
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Viz kapitola B.2.1. Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru 
stavby řešena.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní 
komunikaci na kraji obce CHS1 a je dále trasována ve směru jih – sever s ukončením 
napojením na zpevněnou polní cestu CHN4.  

 
c) doprava v klidu, 
 Neřeší se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky, 
 Neřeší se. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
 Terén podél krajnice polní cesty upraven vhodnou zeminou použitou z výkopu 
pro konstrukční vrstvy tělesa cest a oset travou. 
 
b) použité vegetační prvky, 
 Určené plochy budou osety travním semenem. Kolem řešené polní cesty budou 
vysázeny dřeviny v počtu 29 kusů a keře v počtu 13 ks. 
 
Skladba výsadby dřevin: 
javor mléč  (Acer platanoides) 8 ks    
javor klen (Acer pseudoplatanus)  3 ks   
lípa srdčitá  (Tilia cordata)  6 ks 
vrba jíva (Salix caprea)  3 ks 
třešeň ptačí   (Prunus avium) 9 ks    
celkem                                           29 ks  
 
Skladba výsadby keřů: 
líska obecná (Corylus avellana) 9 ks 
růže šípková (Rosa canina)  4 ks 
celkem                                           13 ks  
 
Obec Brzkov jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody vydal dne 
18.10.2023 rozhodnutí o povolení kácení. Součástí tohoto povolení je požadována 
náhradní výsadba na p.č. 1384/4, 1384/1, 2223 a 2224 k.ú. Brzkov a to 20 ovocných 
stromů a 20 ks keřů. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření, 
 Nejsou navrženy 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, 
 Navrhované opatření nebude mít negativní účinky na životní prostředí. 
Negativní účinky stavby na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod) nepřekročí limity, uvedené v příslušných právních 
předpisech. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 Novostavba polní cesty nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 
společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Stavba se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
 posouzení vlivu záměru na životní prostředí není vyžadováno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
 Neřeší se, integrované povolení nebylo vydáno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
 Ochranná a bezpečnostní pásma stavby nejsou navrhována. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nespadá do plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
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 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 
Zemina, kamenivo, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po místních 
zpevněných komunikacích.  
 
b) odvodnění staveniště, 
 Dešťové vody ze staveniště polní cesty budou odvedeny přirozeným spádem 
území mimo plochu stavby. S výskytem podzemní vody se neuvažuje. 
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Přístup na staveniště pro jednotlivé stavební objekty bude ze stávajících polních 
cest a místních komunikací.  
 Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 
elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. 
Užitková voda bude dodavatelem stavby řešena dovozem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Na okolní pozemky bude mít 
stavba minimální vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz na 
státních komunikacích.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin,  

Na ploše polních cest budou káceny dřeviny (viz výše). 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
 Maximální dočasné zábory staveniště budou tvořit pouze uvedené pozemky pro 
polní cestu. Zařízení staveniště je možné zřídit na parcelách stavby po dohodě s obcí 
Brzkov. Trvalé zábory nevzniknou. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    recyklace  
17 01 01 Beton/O    0 t     recyklace na zařízení 
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17 03 02 Asfalt bez dehtu/ O      15 t    recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   5000 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 
odstranění travního drnu: 2694 m3 
odkopávky: 345 m3 
násyp polní cesty: 380 m3 
násyp pod krajnicí polní cesty: 231 m3 
 

Přebytečná výkopová zemina bude recyklována na zařízení, případně nabídnuta 
k terénním úpravám. Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 
 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 

Je nutné také dodržet arboristické standardy AOPK ČR SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. Ochrana stromů před poškozením a ničením 
bude důsledně zajištěna dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména: Ochrana kořenové zóny při 
navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně dřevin 
nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Ochrana kořenového 
prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se 
nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, 
přičemž nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve 
výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o 
průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné 
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přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před 
vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění 
musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů. 
Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový 
prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 
strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
v platném znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 
základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 
telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet požadavky pro práci v ochranných 
pásmech energetických zařízení. 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 
předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.), v platném znění. Před zahájením 
zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních sítí správcem sítí. Při 
provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v platném znění. 
Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny 
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elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci 
pohybující se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.  
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy podle Přílohy č.3 k nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit 
koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele 
ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 
BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Název stavby: 
Polní cesty CHN5 v k.ú. Brzkov 
 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi 
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen 
určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 
oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 
zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 
ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 
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a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění: 

Jelikož nebudou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 
č.591/2006 Sb.-příloha 5, nevyplývá povinnost zadavateli stavby , aby byl při přípravě 
stavby zpracován plán BOZP . 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod., 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky dopravy během výstavby. 
Stavba nevyžaduje řešení přepravní a přístupové trasy během výstavby, ani řešení 
zvláštního užívání pozemní komunikace na silnicích ve správě Správy silnic kraje 
Vysočina nebo ŘSD ČR. Stavba si nevyžádá uzavírky, objížďky nebo výluky na 
silnicích ve správě Správy silnic kraje Vysočina nebo ŘSD ČR.   
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
 Sociální a administrativní zázemí staveniště bude mobilní. Pro dočasnou 
skládku kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude 
užívána plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo 
odvážen nebo ukládán do konstrukce. 
 Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
 Návrh postupu a provádění stavby bude součástí harmonogramu stavebních 
prací zhotovitele stavby.  
 
B.8.2 Výkresy 
 Rozsah stavby, obvod staveniště a přístupy na staveniště jsou zřejmé 
z katastrálního situačního výkresu, příloha C.2. 
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B.8.3 Harmonogram výstavby 
 Návrh věcného a časového postupu výstavby bude součástí harmonogramu 
zhotovitele stavby.  
 
B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 viz příloha B.8.1 i) 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba polních cest nevyvolává zásadní nutnost realizace doprovodných 
vodohospodářských opatření.  
 
V Brně, červen 2023              Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
         Ing. Alena Coufalová 


