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Seznam zkratek:

zkratka plný název
AC zpevněná polní cesta – asfaltový beton
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
DMT digitální model terénu
DTR dokumentace technického řešení
IP interakční prvek
IS inženýrské sítě
HDK hrubé drcené kamenivo
HOZ hlavní odvodňovací zařízení
KAN kanalizace
NN, VN, VVN elektrické vedení
OPT optický sdělovací kabel
k. ú. katastrální území
KoPÚ komplexní pozemková úprava
MK místní komunikace
OP ochranné pásmo
OPVZ I, II ochranné pásmo vodního zdroje
OZ ochranné zatravnění
PD projektová dokumentace
R.T. rostlý terén
S.O. sejmutí ornice
SPL sběrná plocha
SP svodný příkop
PSZ plán společných zařízení
ÚP územní plán
ÚSES územní systém ekologické stability
TZ technická zpráva
VHO vodohospodářská opatření
VT vodní tok
ZPF zemědělský půdní fond
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v k.ú. Bratčice v nezastavěném území na pozemcích k těmto stavbám určeným.
Katastrální území Bratčice, se nachází ve střední části Jihomoravského kraje, kde je v rámci okresu

Brno-venkov situováno v jeho jižní části. Katastr Bratčice má rozlohu 6,17 km2.

Stavba bude probíhat jak v místě stávajících polních cest, kde proběhne jejich rekonstrukce. Stavební objekty

jsou umístěny na stávajících zemědělsky obhospodařovaných plochách, na stávajících zatravněných či jiných

neobhospodařovaných plochách. Více viz kap. 1.13.

1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby je zpracována na žádost investora, kterým je Státní

pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno.

Stavba je navrhována na základě platného návrhu společných zařízení pozemkových úprav v k. ú. Bratčice

schváleného rozhodnutím č.j. 93839/2012-MZE-130755 ze dne 24.5.2012 SPÚ, Krajským pozemkovým

úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočka Brno, s nabytím právní moci dne 18.7.2012.

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích, o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívané území

Realizace objektů stavby - jednotlivých opatření jako prvků společných zařízení, není v rozporu s
územně plánovací dokumentací a vychází, v souladu s ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb. v platném
znění a ve znění pozdějších předpisů, z potřeb a požadavků vlastníků pozemků

1.4. Geologie

1.4.1.  Geologické a geomorfologické poměry

Zájmové území leží z geomorfologického hlediska v Dyjsko-svrateckém úvalu. Dyjsko-svratecký úval
je geomorfologický celek na jižní Moravě v geomorfologické oblasti Západních Vněkarpatských sníženin.

Nejvyšší a výrazný vrchol tvoří Výhon (355 m n. m.), nejnižší bod (kolem 170 m n. m.) je v oblasti

Novomlýnských jezer. Úval tvoří sníženina s plochým profilem vyplněná třetihorními a čtvrtohorními

usazeninami, nivy a terasy řek Dyje, Jevišovky a Jihlavy se sprašemi.

Úval vyplňuje jihovýchod okresu Znojmo, severozápadní okraj okresu Břeclav a jižní část okresu Brno-venkov,

na jeho okraji se nacházejí i města Znojmo a Brno. Na severozápadě je ohraničen Jevišovickou pahorkatinou

a Bobravskou vrchovinou, na severu Drahanskou vrchovinou, zatímco na jihovýchodě je Ždánickým lesem a
Mikulovskou vrchovinou oddělen od Dolnomoravského úvalu. Na severovýchodě je Vyškovskou bránou
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propojen s Hornomoravským úvalem. V jižní části přesahuje do Rakouska. Krajina úvalu je převážně polní,

mimo nivy téměř bezlesá. Patří mezi nejsušší oblasti Česka.

Z geologického hlediska leží oblast v karpatské předhlubni. Karpatská předhlubeň na území ČR tvoří systém
vzájemně paralelních podélných předhlubní, které jsou vyplněny mořskými molasovými sedimenty egeru až

badenu a leží na podloží Českého masivu, respektive na brunovistuliku a jeho paleozoickém, mezozoickém a

paleogenním sedimentárním pokryvu.

Spodně miocenní sedimenty (egeru až karpatu), na SV Moravě částečně i spod. badenu, se noří v JV části

předhlubně pod přesunuté příkrovy flyšového pásma, nebo jsou začleněny do jeho příkrovové stavby.

Karpatská předhlubeň zahrnuje soustavu miocénních pánví, které v závislosti na postupujícím flyšovém
akrečním klínu přesouvaly svůj sedimentační prostor i podélnou osu hlavní subsidence směrem na předpolí na

tektonicky i sedimentárně zatěžovaný a ohýbající okraj Českého masivu.

Sunutí příkrovů akrečního klínu současné se sedimentací způsobily, že uloženiny předhlubně dnes leží místy

pod flyšovými příkrovy, před nimi i na nich, nebo jsou dokonce do příkrovů začleněny. Díky následné pliocenní

a kvarterní denudaci prakticky nezpevněných neogenních sedimentů máme dnes zachovány jen relikty

původně rozsáhlejších pánví.

Souvislejší zbytky výplně jsou v depresích na Ostravsku a Opavsku, v Hornomoravském a Dyjsko-

svrateckém úvalu. Jejich maximální mocnost nepřevyšuje 2500 m.

Ve studované lokalitě jsou sedimenty karpatské předhlubně zastoupeny vápnitými jíly (tégly).

Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními sedimenty a sprašemi

1.4.2. Hydrogeologické poměry

Území náleží v základní vrstvě do hydrogeologického rajónu 2241 – Dyjsko-svratecký úval o rozloze

1460.8 km2. Podzemní vody jsou vázány v horninách paleogénu a křídy. Ve svrchní vrstvě spadá část území
do rajonu 1643 – Kvartér Svratky o rozloze 152.3 m2

Dle záznamů VÚV TGM zájmový prostor neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, nejedná se o významné

vodohospodářské území, chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod ani záplavové území.

Dle informací ČGS v zájmovém prostoru není evidován dobývací prostor nebo chráněné ložiskové

území, poddolované území z minulých těžeb nebo svahová nestability (sesuvné území).

Nejsou známy skutečnosti o výskytu nebo evidenci ekologických zátěží.

Plánovaná výstavba, která je předmětem průzkumu, neovlivní negativně současné ekologické poměry.
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1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

1.5.1. Geologický průzkum

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum pro výstavbu 3 polních cest, byl proveden na základě 14

průzkumných jádrových vrtů, 2 sond lehké dynamické penetrace, laboratorních analýz a zhodnocení

dosavadních zkušeností a archivních prací.

Závěrem průzkumu je zjištění, že vybrané staveniště je podmínečně vyhovující po stránce geologických

poměrů a vyhovující z hlediska hydrogeologických poměrů a z hlediska ekologie. Geologické podmínky nebrání

záměru výstavby objektu a výsledky inženýrskogeologického průzkumu poskytují podklady pro posouzení
základových poměrů. Stavba je řazena do 1. geotechnické kategorie.

Na základě zatřídění zemin a normativních charakteristik jsou zeminy řazeny do dvou geotechnických

typů GT1 a GT2*.

GT1 – zeminy třídy F6 – pevné až tvrdé (Rd 250-270 kPa)

GT2* – zeminy třídy F6 – tuhé až pevné (Rd 160-180 kPa)

Poznámka:

Odhadnuté hodnoty* jsou založeny na obezřetném posouzení zpracovatele.

Hodnota Rd (kPa) odpovídá ekvivalentu zeminy pro plošné zakládání do hloubky 3 m.

Odhadnuté hodnoty únosnosti Rd nelze použít v případě 2. geotechnické kategorie.

Na celé ploše plánovaných polních cest byly zastiženy zeminy GT1, které jsou v některých částech

překryty málo mocnou vrstvou navážky. V hloubce 1.3-1.7 m lze očekávat přechod do zemin GT2*.

Zastižené zeminy GT1 a GT2* jsou nevhodné do podloží aktivní zóny vozovky. Podloží vozovky tak

bude nutné nahradit nebo podle plánovaného zatížení v dostatečné míře vylepšit.

Hladina podzemní vody nebyla zastižena a její vliv na plánované komunikace bude minimální až

nulový.

Zastižené zeminy GT1 a GT2* jsou náchylné ke změně geotechnických vlastností se změnou vlhkosti.
Doporučujeme zamezit průniku srážkových vod a vod z jarního tání do podloží vozovky, a to po celou

dobu jejího provozu včetně stavebních prací.

Během stavby je vždy vhodná průběžná kontrola geologickým dozorem. Geologický dozor by měl být

vyžádán, pokud se v průběhu stavby zjistí neočekávané okolnosti, které nejsou v souladu se zjištěními

uvedenými v této závěrečné zprávě.

Více informací o provedeném průzkumu viz příloha F.3. Zpráva o inženýrsko geologickém průzkumu.
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1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v ochranných pásmech viz tabulka níže:

existence název OP (m) dle zákona

ano ELEKTRO

x nadzemní NN 1 kV - 35 kV neizolovaný vodič 7 od krajního
vodiče

458/2000
Sb.

x 1 kV - 35 kV izolovaný vodič 2

x 1 kV - 35 kV závěsný 1

x podzemní NN do 110 kV 1

x nad 110 kV 3

· VN 35 kV - 110 kV 12

x VVN 110 kV - 220 kV 15

x 220 kV - 400 kV 25

x nad 400 kV 30

· Trafostanice 7

ne PLYN
x ochranné pásmo NTL 1 na obě strany

půdorysu
458/2000
Sb.

x ochranné pásmo STL 1

x ochranné pásmo VTL 4

x ochranné pásmo VVTL 4

x bezpečnostní pásma 20-40 m

ano VODA, KANALIZACE

· do DN 500 včetně 1,5 274/2001
Sb.

x nad DN 500 2,5

ano SDĚLOVACÍ VEDENÍ

· 1,5 od krajního
vedení

127/2005
Sb.

ne PRODUKTOVOD

x 300 Na obě strany
od osy

161/2013
Sb.

 ano SILNICE

x dálnice, rychlostní komunikace 100
od osy
přilehlého
jižního pásu

13/1997 Sb.

x I. třída 50
+ místní
komunikace
I. třídy

x II. třída 15

· III. třída 15
+ místní
komunikace
II. třídy

 ne ŽELEZNICE

x celostátní 60 od osy krajní
koleje

minimálně
30 m od
hranice
obvodu

266/1994
Sb.

x vlečka 30 od osy krajní
koleje

ne LES

x ochranné pásmo 50 289/1995
Sb.

ano VODNÍ TOKY

· drobný vodní tok manipulační prostor 6 od břehové
čáry

254/2001
Sb.

x významný vodní tok manipulační prostor 8
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existence název OP (m) dle zákona

ne VODNÍ ZDROJ

x I. stupeň stanovuje místní vodoprávní
úřad

dle vyhlášení 254/2001
Sb.

x II. stupeň stanovuje místní vodoprávní
úřad

dle vyhlášení

x zdroj podzemní vody
stanovuje místní vodoprávní
úřad dle vyhlášení

ne ČOV

x stanovuje místní stavební úřad

na základě
územního

rozhodnutí,
100m

183/2006
Sb.

ne HŘBITOV

x stanovuje místní stavební úřad

na základě
územního
rozhodnutí

(pietní
pásmo 50 m)

183/2006
Sb.

Řešené území se dále nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani zvláště chráněném území.

V případě výsadeb je vždy uvažováno tak, že jsou umísťovány mimo ochranná pásma inženýrských
sítí.

V případě křížení stavby s podzemními inženýrskými sítěmi, či v jejich blízkém souběhu se stavbou,
bude v daném místě provedena odkopávka ručně.

Ochranná pásma sítí a podmínky provádění prací v jejich ochranném pásmu jsou popsána ve
vyjádřeních jednotlivých správců, před realizací stavebních objektů nutno pročíst, viz příloha
F.1 Vyjádření orgánů a organizací a v F.2 Ostatní doklady

1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území, záplavovém ani jinak rizikovém území.

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a stavba nebude mít negativní vliv na okolní

pozemky ani stavby. Stavba mimo jiné umožní odvodnění stavby polních cest a přilehlých pozemků.

1.9. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V rámci stavby nebude provedena asanace.

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin u následujících objektů:
SO 101 – Polní cesta C1

· V rámci řešené objektu bude na parcelách v plochách trvalého záboru SO 101 v km 0,400 - 0,840
provedeno odstranění náletových dřevin (keře apod.), odstraňování stromů se nepředpokládá
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V rámci stavby dojde k demolici u následujících objektů:
SO 101 – Polní cesta C1

· V km 0,000 – 0,004 bude provedeno odstranění stávajícího asfaltového sjezdu. Materiál bude odvezen
buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby. S materiálem

musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 0,413 – 0,611 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál

bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 0,747 – 0,799 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál
bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 0,847 – 0,877 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál

bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.
S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 0,943 – 0,984 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál

bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 1,004 – 1,142 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál
bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 1,414 – 1,482 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál

bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

SO 102 – Polní cesta C8

· V km 0,000 – 0,019 bude provedeno odstranění stávající štěrkové navážky cesty v tl. 0,30 m. Materiál

bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

· V km 0,396 – 0,571 bude provedeno odstranění stávajícího štěrkového zpevnění cesty v tl. 0,30 m.
V celkové délce 197,0 m, včetně odstranění zpevnění ve sjezdu v km 0,398. Materiál bude odvezen

buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby. S materiálem

musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech

SO 103 – Polní cesta C22

· V km 1,017 – 1,022 bude provedeno odstranění stávajícího stěrkového sjezdu v tl. 0,30 m. Materiál
bude odvezen buď na řízenou skládku do Bratčic, případně na jiné místo dle volby dodavatele stavby.

S materiálem musí být nakládáno v souladu dle zákona o odpadech
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1.10. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nedojde k dočasnému nebo trvalému záboru parcely k plnění funkce lesa nebo ZPF.

1.11. Územně technické podmínky

V katastrálním území Bratčice, budou na silnici III/39513 připojeny 2 účelové komunikace:
- stávající polní cesta C1 (SO 101), bude provedena rekonstrukce stávajícího připojení

- stávající polní cesta C22 (SO 103), bude provedena rekonstrukce stávajícího připojení

V katastrálním území Bratčice, bude na silnici III/39517 připojena 1 účelová komunikace:

- stávající polní cesta C22 (SO 103), bude provedena rekonstrukce stávajícího připojení

V katastrálním území Bratčice, bude na místní komunikaci připojena 1 účelová komunikace:

- stávající polní cesta C8 (SO 102), bude provedena rekonstrukce stávajícího připojení

Napojení na TI není vyžadováno.

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související
investice

Věcné a časové vazby při provádění stavby jsou dány jejím charakterem a postupem realizace. Podmínky

pro výstavbu jsou uvedeny v popisu jednotlivých stavebních objektů technické zprávy.

1.13. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Katastrální
území

Parcelní
číslo KN Vlastník Druh pozemku

Výměra
pozemku

[m2]

Trvalý
zábor
[m2]

Dočasný
zábor
[m2]

Bratčice (SO
101,SO 301) 2117 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní

komunikace 14 908 12096 2812

Bratčice (SO 101) 2159 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 2003 76 -

Bratčice (SO 101) 2698 Obec Bratčice Ostatní plocha – neplodná
plocha 438 95 -

Bratčice (SO 101) 2715 Obec Bratčice Ostatní plocha – neplodná
plocha 209 29 -

Bratčice (SO 101) 2660 Obec Bratčice Ostatní plocha – neplodná
plocha 16 367 48 -

Bratčice (SO 101,
SO 802) 2089 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní

komunikace 2473 - 2473

Bratčice (SO 101,

SO 801) 2074 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 2091 - 2091

Bratčice (SO 102) 2608 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 5244 5244 -
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Katastrální
území

Parcelní
číslo KN Vlastník Druh pozemku

Výměra
pozemku

[m2]

Trvalý
zábor
[m2]

Dočasný
zábor
[m2]

Bratčice (SO 102)  2607 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 2141 209 -

Bratčice (SO 102) 2610 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 13426 65 -

Bratčice (SO 102) 2612 Obec Bratčice
Vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené
nebo upravené

8056 25 -

Bratčice (SO 103) 2306 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 6351 6351 -

Bratčice (SO 103) 2320 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 940 60 880

Bratčice (SO 103) 2289 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 2276 60 883

Bratčice (SO 103) 2333 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 1761 108 1653

Bratčice (SO 801) 2115 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 624 624 -

Bratčice (SO 801) 2075 Obec Bratčice Ostatní plocha – neplodná
plocha 810 810 -

Bratčice (SO 802) 2088 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 786 786 -

Bratčice (SO 802) 2090 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 783 783 -

Bratčice (SO 803,

SO 301) 2116 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 1638 1638 -

Bratčice (SO 803,
SO 301) 2146 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná

plocha 3338 3338 -

Bratčice (SO 803,

SO 301) 2118 Obec Bratčice Ostatní plocha – ostatní
komunikace 1796 1796 -

Bratčice (SO 804) 2290 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 613 613 -

Bratčice (SO 804) 2319 Obec Bratčice Ostatní plocha- jiná
plocha 627 627 -

Bratčice (SO 101,

SO 301, SO 103) 2160

Jihomoravský kraj

(správce-SÚS

JMK)
Ostatní plocha – silnice 12 811 71 -

Bratčice (SO 103) 2346

Jihomoravský kraj

(správce-SÚS
JMK)

Ostatní plocha – silnice 12 356 18 -

∑ 35 570 10 792
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

2.1.1.  Nová stavba nebo změna dokončené stavby

SO 101 – Polní cesta C1

V rámci tohoto objektu bude realizována rekonstrukce stávající polní cesty.

SO 102 – Polní cesta C8

V rámci tohoto objektu bude realizována rekonstrukce stávající polní cesty.

SO 103 – Polní cesta C22

V rámci tohoto objektu bude realizována rekonstrukce stávající polní cesty.

SO 301 – Svodný příkop

V rámci tohoto objektu bude realizováno opatření, které je provozní součástí cesty C1, přičemž zajišťuje

odvodnění polní cesty a okolních pozemků nutné jak pro zachování její požadované funkce, tak i životnosti.

SO 801 – Interakční prvek IP1

V rámci tohoto objektu bude realizována výsadba nového vegetačního opatření, které bude pomístně umístěno

dle návrhu.

SO 802 – Interakční prvek IP2

V rámci tohoto objektu bude realizována výsadba nového vegetačního opatření, které bude pomístně umístěno

dle návrhu.

SO 803 – Interakční prvek IP4

V rámci tohoto objektu bude realizována výsadba nového vegetačního opatření, které bude pomístně umístěno

dle návrhu.

SO 804 – Interakční prvek IP16

V rámci tohoto objektu bude realizována výsadba nového vegetačního opatření, které bude pomístně umístěno
dle návrhu.
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2.1.2.  Účel užívání stavby

Stavební objekty zahrnující polní cesty mají účel především dopravní, a to z hlediska zpřístupnění

zemědělských pozemků, ale zároveň by spolu s prvky odvodnění na cestách navržených, měli zlepšit stávající

odtokové poměry a částečně řešit koncentraci odtoků v problematických místech.

Navržené doprovodné objekty vegetačních opatření by měli přispět k zachování přirozeného krajinného rázu

s podporou původní biodiverzity území.

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným
řešením z platných předpisů a norem

Stavba neobsahuje výjimky z výše uváděných požadavků na využívané území.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů viz E. Dokladová část projektové dokumentace. Podmínky

byly zapracovány do projektové dokumentace – výkresová a textová část.

2.1.6. Celkový popis koncepce stavby

Viz kapitola 2. 6

2.1.7. Údaje o současném stavu staveb

SO 101 – Polní cesta C1

- Stávající polní cesta, v současnosti využívána pro pojezd převážně zemědělské techniky.

- Cesta je zemní s pomístným štěrkovým zpevněním viz kapitola 1.9., v místě stávajícího připojení na

silnici III/35913 je sjezd zpevněn asfaltem

SO 102 – Polní cesta C8
- Stávající polní cesta, v současnosti využívána pro pojezd převážně zemědělské techniky.

- Cesta je v km 0,000 – 0,396 zemní; v km 0,396 – 0,571 zpevněna štěrkem.
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SO 103 – Polní cesta C22

- Stávající polní cesta, v současnosti využívána pro pojezd převážně zemědělské techniky.

- Cesta je zemní, v místě stávajícího připojení na silnici III/35913 je sjezd zpevněn štěrkem

2.1.8. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů

2.1.9. Základní bilance stavby.

V rámci provozu stavby nebude vznikat potřeba hospodaření s médii nebo hmotami, nebudou produkovány

emise ani odpady a nevzniká ani nárok na specifikaci energetické náročnosti budov.

2.1.10. Základní předpoklady výstavby

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném finančními
možnostmi investora.

Při započtení minimálních správních lhůt a lhůt na projednání financování lze za nebližší termín zahájení

výstavby uvažovat čtvrté čtvrtletí 2023.

Ø Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Bratčice na pozemcích v majetku obce.

Pozemky budou určeny zástupci obce při předání staveniště.

Ø Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby.
Ø Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech

financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora, který se zhotovitelem stavby dohodne

harmonogram postupu prací.

Ø Pro plánování stavby je třeba uvažovat vliv vegetačního období pro zásahy do stávajících porostů i

vhodné termíny realizace navržené výsadby.

Ø Z ekonomického i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou.

Ø Dle zkušeností s časovým průběhem obdobných staveb se předpokládaná délka realizace pohybuje

v rozmezí jednoho roku. Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude dohlížet investor
akce prostřednictvím TDS.

Ø Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí

práce.

Ø vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby

Ø vytyčení stavby

Ø přípravné práce vč. kácení a ochrany dřevin

Ø zemní práce

Ø úprava zemní pláně SO 10x dle IGP a TZ



B. Souhrnná technická zpráva DSP

Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice Strana 16

Ø zřízení objektů SO 10x a SO 30x, včetně pokládky nestmelených a stmelených konstrukčních vrstev

SO 10x

Ø výsadba SO80x

Ø úřední kolaudace stavby
Ø likvidace zařízení staveniště

Ø předání stavby do užívání

Ø následná 3-letá péče

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech financování

stavby prostřednictvím rozpočtu investora, který se zhotovitelem stavby dohodne harmonogram postupu prací.

2.1.11. Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání
ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Požadavky na předčasné užívání staveb se nepředpokládají.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení je dáno stávající morfologií terénu a typem prováděných prací. Stavba je

řešena podle zásad územního rozvoje a krajinného inženýrství.

2.3. Celkové stavebně technické řešení

2.3.1.  Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů

Stavba je tvořena následujícími skupinami stavebních objektů (SO):

101 – objekty pozemních komunikací – Polní cesta C1

102 – objekty pozemních komunikací – Polní cesta C8

103 – objekty pozemních komunikací – Polní cesta C22

301 – vodohospodářské objekty – Svodný příkop

801 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP1

802 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP2

803 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP4

804 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP16

2.3.2. Celková bilance nároků všech energií

Stavba je navrhována bez nároků na dodávku energií.
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2.3.3. Celková spotřeba vody

Stavba je navrhována bez nároků na dodávku vody.

2.3.4.  Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem

Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

2.3.5.  Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě

Nejsou obsahem.

2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stavba není navrhována pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani jejího
okolí.

V neposlední řadě bude bezpečnost účastníků provozu podmíněna dodržováním zákonů, vyhlášek a předpisů

platných pro každého uživatele pozemních komunikací.

2.6. Základní technický popis stavebních objektů

Popis současného stavu
Současný stav polních cest navržených k rekonstrukci – účelové komunikace jsou zemní, jejich stav je ovlivněn

povrchovými odtoky, v současnosti jsou destabilizované v technicky nevyhovujícím stavu.

Popis navrženého řešení

2.6.1.  SO 101 – Polní cesta C1

Návrhové prvky

Staničení 0,000 – 1,562 km

Kategorie polní cesty hlavní – P 5,0/20

Třída dopravního zatížení V – lehké

Návrhová úroveň porušení vozovky D2

Vozovka 1 x 4,0 = 4,0 m

Krajnice 2 x 0,5 = 1,0 m

Volná šířka 5,0 m
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Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v k.ú. Bratčice, v délce 1562 m.

Navržený kryt cesty-asfaltobeton (AC), celková šířka 5,0 m s krajnicemi, v trase cesty je navrženo pět výhyben.

Krajnice provedena ze štěrkodrti v tl. min. 0,1 m.

Vedení trasy je vedeno tak, aby došlo ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, v rámci cesty C1
bylo navrženo 9 sjezdů. Cesta se v trase napojuje na stávající účelové komunikace.

Cesta je připojena v km 0,000 na silnici III/39513, bude postupováno dle vyjádření SÚS JMK a Policie ČR.

Konstrukční vrstvy vozovky budou v místě připojení ve skladbě ACO11+ 50 mm, ACL16+ 50 mm,

ACP 16+ 100 mm, ŠCM 200 mm a ŠD 200 mm. Dále bude osazen nájezdový silniční obrubník s hranou
2 cm nad niveletu vozovky přilehlé komunikace. Pracovní spára, bude vyplněna modifikovanou asfaltovou

zálivkou dle ČSN EN 14 188. Bude provedeno osazení sloupků Z 11G dle TP66.

Součástí polní cesty je návrh svodného příkopu – SO 301, v délce 1 530 m, který je provozní součástí cesty

C1, přičemž zajišťuje odvodnění polní cesty nutné jak pro zachování její požadované funkce, tak i životnosti.

V souběhu s cestou je navržen interakční prvek IP4 – SO 803, který je popsán v samostatné TZ.

Příprava podloží

V km 0,000 – 1,562 je uvažována potřeba stabilizace pojivy do hloubky 0,40 m v šířce urovnané pláně dle

příčných profilů cesty. Uvedený návrh stabilizace podloží je pouze orientační, dodavatel v rámci
provádění stavby nechá zpracovat u odborné silniční laboratoře ověření navržené receptury a posoudit
její vhodnost, případně laboratoř stanoví jiné složení směsi. Dávkování pojiva a hloubka zapracování
bude ověřeno patřičnými zkouškami. Změna musí být odsouhlasena investorem stavby.
Únosnosti pláně je třeba zajistit na požadovaných min. Edef 45 MPa

Konstrukce vozovky

Staničení C1 Asfaltová cesta PN 504 (TDZ V – NÚPV D2)

0,000 – 1,562 km Asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm
ČSN EN

13 108-1

Spojovací asfaltový postřik emulzí PSE C 50 B 5 0,5 kg/m2
ČSN

73 6129

Asfaltový beton – pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm
ČSN EN
13 108-1

Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5 1,0 kg/m2  V  110 MPa
ČSN

73 6129



B. Souhrnná technická zpráva DSP

Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice Strana 19

Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm  V  70 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1
73 6126-2

Štěrkopísek ŠP 200 mm  V  45 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1

Tloušťka vozovky celkem 440 mm

Stabilizace pojivy na urovnané pláni 400 mm
ČSN 73

6124-1

Odvodnění polní cesty

Poznámka:

V rámci realizace stavby musí být klopení vozovky a těleso cesty provedeno a usazeno v terénu tak, aby

docházelo k plynulému srážkovému odtoku z cesty, bez akumulace odtoku u tělesa cesty a škodlivého účinku

na jeho konstrukci.

Součástí odvodnění polní cesty je odvodnění pláně vozovky a odvedení povrchových vod svodným
příkopem, který je označen jako samostatný objekt SO 301 SVODNÝ PŘÍKOP.

V rámci realizace stavby budou objekty SO 101 a SO 301 prováděny současně, v rozpočtu jsou však
vzájemně odděleny.

Odvodnění povrchu a zemní pláně cesty (žlaby, retenční jímky, drenáže apod), jsou součástí rozpočtu
objektu SO 101 – Polní cesta C1, více viz příloha Položkový rozpočet.

Povrchový odtok je řešen:

V km 0,000 – 1,562; Kryt vozovky odvodněn jednostranným příčným sklonem 2,5 %

Km 0,032 – 1,562: Svodný příkop SO 301

Příčný profil trojúhelník
Délka 1530 m
Hloubka 0,50 – 0,70 m
Šířka dna - m
Sklon svahů 1:1,5
Stabilizace Hydroosev, pomístně dlažba z LK

V km 0,032 – 1,562; Bude proveden po pravé straně cesty C1, Svodný příkop (SO 301). Hloubka příkopu

0,5 – 0,7 m, celková délka 1530 m. Příkop je proveden jako zemní trojúhelníkového příčného profilu, tvar bude

proveden dle příčných řezů, příkop bude pomístně a dle potřeby stabilizován dlažbou z LK (nátoky/výtoky do

žlabu). Příkop zachytává a odvádí jak odtoky z přilehlých svahů, tak odtoky z komunikace. Příkop bude
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odvodňován odlehčovacími žlaby umístěnými po trase cesty, tak aby došlo k vyústění na obecní pozemky.

Příkop bude stabilizován osetím hydroosevem – směs UNI15. Příkop je navržen s minimálním sklonem 0,3 %.

V km 0,533; 0,787; 1,088; 1,427; tedy v místech navržených žlabů bude v rámci realizace stavby zajištěno
vyspádování svodného příkopu tak, aby nejnižší místo daného úseku bylo v těchto místech a docházelo tak

k odtoku z navržených žlabů.

V místě připojení cesty na silnici je v km 0,002 navržen žlab pro zachytávání povrchových odtoků z cesty

a silnice, žlab zároveň převádí stávající silniční příkop. Odvodňovací žlab má š. 0,5 m, opatřený litinovým
roštem. Žlab bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3, tl. min. 0,2 m, š. 1,025 m, ve sklonu komunikace

min. 0,5 %. Délka žlabu dle situace a TZ (kap.  5.6). Samotný odvodňovací betonový žlab je zátěžové třídy F

při světlé šířce 500 mm, je stavební šířka 625 mm a stavební výška 625 mm, proveden s bezpečnostním falcem

a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy na spodní hraně roštu zajistí pevný

spoj se žlabem.

Odvodňovací žlaby v km 0,533; 0,664; 0,787; 1,088; 1,256; 1,427; které budou odlehčovat svodný příkop
SO 301 (VÝTOK Z PŘÍKOPU) budou mít následující parametry:

Odvodňovací žlab š. 0,5 m, opatřený litinovým roštem. Žlab bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3,

tl. min. 0,2 m, š. 1,025 m, ve sklonu komunikace min. 0,5 %. Délka žlabů dle situace a TZ (kap.  5.6). Samotný

odvodňovací betonový žlab je zátěžové třídy F při světlé šířce 500 mm, je stavební šířka 625 mm a stavební

výška 625 mm, proveden s bezpečnostním falcem a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech

místech a čepy na spodní hraně roštu zajistí pevný spoj se žlabem. Vtok do žlabu bude se svodného příkopu,

výtok bude proveden na obecní parcely do přilehlého zatravněného pásu.

V místě umístěných sjezdů v km 0,420; 0,727; 1,348; budou pro převod svodného příkopu využity žlaby:

Odvodňovací žlab š. 0,5 m, opatřený litinovým roštem. Žlab bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3,

tl. min. 0,2 m, š. 1,025 m, ve sklonu komunikace min. 0,5 %. Délka žlabů dle situace a TZ (kap.  5.6). Samotný

odvodňovací betonový žlab je zátěžové třídy F při světlé šířce 500 mm, je stavební šířka 625 mm a stavební

výška 625 mm, proveden s bezpečnostním falcem a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech

místech a čepy na spodní hraně roštu zajistí pevný spoj se žlabem.

Odvodnění zemní pláně cesty:

V km 0,000 – 1,562; Odvodnění pláně tělesa cesty je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0 %

V km 0,032 – 1,562; Umístěna drenáž vlevo, s položením flexibilního PVC potrubí DN160, které bude uloženo

v rýze v hl. 0,85 m pod niveletou vozovky. Drenážní rýha bude vystlána geotextilií hm. min. 300 g/m2 a

vysypána kamennou drtí 8/16. Drenáž bude uložena ve sklonu min. 0,5 %. Drenážní rýha bude mít ve dně

šířku minimálně 0,3 m a minimální hloubku 0,95 m od nivelety vozovky. Drenáž bude uložena 0,1 m nade dnem

rýhy.
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Drenáž bude vyústěna:

V km 0,102; 0,202; 0,302; 0,902; 1,094; 1,202; 1,302; 1,424; do zasakovacích drenážních žeber umístěných

pod cestou. Zasakovací žebra budou provedena o rozměrech 5,7 x 1,0 x 1,0 m, a budou vystlány geotextilií

o hm. min. 300 g/m2, vysypány HDK 32-63 a překryty geotextilií s přesahem 1,0 m, krytí jímky je navrženo

0,44 m. Drenážní žebra jsou umístěna příčně pod vozovkou cesty C1 v hloubce 1,44 m.

V km 0,362; 0,529; 0,652; 0,790; do retenčních jímek. Retenční jímky budou provedeny o rozměrech

3,5 x 3,5 x 1,5 m, sklon svahů 1:1,0. Vyústění drenáže do retenčních jímek bude provedeno z drenáže PVC
neperforované, osazeno koncovou klapkou DN160, délka dle situace a TZ (kap.  5.6). Dno a svahy jímky budou

v místě pod vyústěním drenáže opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm na MC10 tl. min. 100 mm,

kladenou do podsypu drtí 8/16 tl. min. 100 mm.

V km 0,362; 0,529; 0,790; 1,094; 1,424; tedy v místech navržených vyústění drenáže bude v rámci realizace

stavby zajištěno vyspádování drenáže tak, aby nejnižší místo daného úseku bylo v těchto místech a docházelo

tak k odtoku do navržených odvodňovacích prvků.

Křížení, souběhy v trase: křížení: sdělovací vedení (km 0,017, km 0,021 km 0,026)
souběh: x

Ochranná pásma: sděl. vedení, silnice, toku

2.6.2.  SO 102 – Polní cesta C8

Návrhové prvky

Staničení 0,000 – 0,571 km

Kategorie polní cesty hlavní – P 5,0/20

Třída dopravního zatížení V – lehké

Návrhová úroveň porušení vozovky D2

Vozovka 1 x 4,0 = 4,0 m

Krajnice 2 x 0,5 = 1,0 m

Volná šířka 5,0 m

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v k.ú. Bratčice, v délce 571 m.

Navržený kryt cesty-asfaltobeton (AC), celková šířka 5,0 m s krajnicemi, v trase cesty je navržena jedna

výhybna.  Krajnice provedena ze štěrkodrti v tl. min. 0,1 m.
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Vedení trasy je vedeno tak, aby došlo ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, v rámci cesty C8 byl

navržen 1 sjezd. Cesta se v trase napojuje na stávající účelové komunikace.

Cesta je připojena v km 0,000 na místní komunikaci MK1, bude postupováno dle vyjádření Policie ČR. Napojení

bude provedeno dle skladby vozovky C1, v místě připojení bude osazen nájezdový silniční obrubník s hranou

2 cm nad niveletu vozovky přilehlé komunikace. Pracovní spára, bude vyplněna modifikovanou asfaltovou

zálivkou dle ČSN EN 14 188. Bude provedeno osazení sloupků Z 11G dle TP66.

Stávající dřeviny podél trasy cesty budou v km 0,453-0,567 zachovány. (Pokud bude v rámci realizace stavby

zjištěno výraznější dotčení kořenového pásma dotčených stromů, bude následující postup konzultován se

zástupci obce Bratčice)

V km 0,541-0,571 bude provedeno navázaní navržené vozovky na stávající stav a zpevnění v okolí sportovního

areálu, za současného respektování hranic určených pro stavbu.

V km 0,000 – 0,571 je uvažována potřeba stabilizace pojivy do hloubky 0,40 m v šířce urovnané pláně dle

příčných profilů cesty. Uvedený návrh stabilizace podloží je pouze orientační, dodavatel v rámci
provádění stavby nechá zpracovat u odborné silniční laboratoře ověření navržené receptury a posoudit
její vhodnost, případně laboratoř stanoví jiné složení směsi. Dávkování pojiva a hloubka zapracování
bude ověřeno patřičnými zkouškami. Změna musí být odsouhlasena investorem stavby.
Únosnosti pláně je třeba zajistit na požadovaných min. Edef 45 MPa

Konstrukce vozovky

Staničení C8 Asfaltová cesta PN 504 (TDZ V – NÚPV D2)

0,000 – 0,571 km Asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm
ČSN EN

13 108-1

Spojovací asfaltový postřik emulzí PSE C 50 B 5 0,5 kg/m2
ČSN

73 6129

Asfaltový beton – pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50 mm
ČSN EN

13 108-1

Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5 1,0 kg/m2  V  110 MPa
ČSN

73 6129

Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm  V  70 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1

73 6126-2
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Štěrkopísek ŠP 200 mm  V  45 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1

Tloušťka vozovky celkem 440 mm

Stabilizace pojivy na urovnané pláni 400 mm
ČSN 73

6124-1

Odvodnění polní cesty

Poznámka:

V rámci realizace stavby musí být klopení vozovky a těleso cesty provedeno a usazeno v terénu tak, aby

docházelo k plynulému srážkovému odtoku z cesty, bez akumulace odtoku u tělesa cesty a škodlivého účinku

na jeho konstrukci.

Povrchový odtok je řešen:

V km 0,000 – 0,571; Kryt vozovky odvodněn jednostranným příčným sklonem 2,5 %

V místě připojení cesty na místní komunikace je v km 0,002 navržen žlab pro zachytávání povrchových

odtoků z cesty a MK, žlab zároveň převádí stávající příkop MK. Odvodňovací žlab má š. 0,5 m, opatřený

litinovým roštem. Žlab bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3, tl. min. 0,2 m, š. 1,025 m, ve sklonu

komunikace min. 0,5 %. Délka žlabu dle situace. Samotný odvodňovací betonový žlab je zátěžové třídy F při

světlé šířce 500 mm, je stavební šířka 625 mm a stavební výška 625 mm, proveden s bezpečnostním falcem

a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy na spodní hraně roštu zajistí pevný

spoj se žlabem.

Odvodnění zemní pláně cesty:

V km 0,000 – 0,571; Odvodnění pláně tělesa cesty je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0 %

V km 0,000 – 0,282; km 0,294 – 0,571; Umístěna drenáž vlevo, s položením flexibilního PVC potrubí DN160,

které bude uloženo v rýze v hl. 0,85 m pod niveletou vozovky. Drenážní rýha bude vystlána geotextilií hm. min.

300 g/m2 a vysypána kamennou drtí 8/16. Drenáž bude uložena ve sklonu min. 0,5 %. Drenážní rýha bude mít

ve dně šířku minimálně 0,3 m a minimální hloubku 0,95 m od nivelety vozovky. Drenáž bude uložena 0,1 m
nade dnem rýhy.

Drenáž bude vyústěna:

V km 0,005; 0,209; 0,282; 0,409; 0,509; 0,567; do zasakovacích drenážních žeber umístěných pod cestou.
Zasakovací žebra budou provedena o rozměrech 5,7 x 1,0 x 1,0 m, a budou vystlány geotextilií

o hm. min. 300 g/m2, vysypány HDK 32-63 a překryty geotextilií s přesahem 1,0 m, krytí jímky je navrženo

0,44 m. Drenážní žebra jsou umístěna příčně pod vozovkou cesty C8 v hloubce 1,44 m.
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Křížení, souběhy v trase: křížení: sdělovací vedení (km 0,285, km 0,292)
souběh: OP sdělovací vedení v km 0,337-0,375

OP sdělovací vedení v km 0,395-0,406

Ochranná pásma: sděl. vedení, silové vedení

2.6.3.  SO 103 – Polní cesta C22

Návrhové prvky

Staničení 0,000 – 1,022 km

Kategorie polní cesty hlavní – P 4,75/20

Třída dopravního zatížení IV – střední

Návrhová úroveň porušení vozovky D2

Vozovka 1 x 4,0 = 4,0 m

Krajnice (1 x 0,5) + (1 x 0,25) = 0,75 m

Volná šířka 4,75 m

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v k.ú. Bratčice, v délce 1022 m.

Navržený kryt cesty-asfaltobeton (AC), celková šířka 4,75 m s krajnicemi, v trase cesty jsou navrženo dvě

výhybny.  Krajnice provedena ze štěrkodrti v tl. min. 0,1 m.

Vedení trasy je vedeno tak, aby došlo ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, v rámci cesty C22

bylo navrženo 7 sjezdů. Cesta se v trase napojuje na stávající účelové komunikace.

Cesta je připojena v km 0,000 na silnici III/39517 a km 1,022 na III/39513, bude postupováno dle vyjádření

SÚS JMK a Policie ČR. Konstrukční vrstvy vozovky budou v místě připojení ve skladbě ACO11+ 50 mm,

ACL16+ 50 mm, ACP 16+ 100 mm, ŠCM 200 mm a ŠD 200 mm. Dále bude osazen nájezdový silniční obrubník

s hranou 2 cm nad niveletu vozovky přilehlé komunikace. Pracovní spára, bude vyplněna modifikovanou

asfaltovou zálivkou dle ČSN EN 14 188. Bude provedeno osazení sloupků Z 11G dle TP66.

V rámci prostorových omezení bylo nutné pomístně zúžit příčné uspořádání navrhované cesty následovně:

Došlo pouze ke zmenšení krajnic, šířka vozovky zůstala v celé délce cesty v šířce min. 4,0 m.

V km 0,000 – 0,075 – Levá strana: krajnice š. 0,5 m; Pravá strana: krajnice š. 0,25 m

V km 0,075 – 0,131 - Levá strana: krajnice š. 0,5 m; Pravá strana: š.  0,15 m, silniční obrubník 1000/150/150

         umístěn do betonového lože z betonu C20/25 XF3, tl. 0,2, š. 0,55m

V km 0,131 – 0,163 - Levá strana + Pravá strana: š. 2 x 0,15 m, silniční obrubník 1000/150/150
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         umístěn do betonového lože z betonu C20/25 XF3, tl. 0,2, š. 0,55m

V km 0,163 – 0,176 - Levá strana: krajnice š. 0,5 m; Pravá strana: š.  0,15 m, silniční obrubník 1000/150/150

                                   umístěn do betonového lože z betonu C20/25 XF3, tl. 0,2, š. 0,55m

V km 0,176 – 0,288 - Levá strana: krajnice š. 0,5 m; Pravá strana: krajnice š. 0,25 m

V km 0,288 – 0,318 - Levá strana: š.  0,15 m, silniční obrubník 1000/150/150 umístěn do betonového lože

                                   z betonu C20/25 XF3, tl. 0,2, š. 0,55m; Pravá strana: krajnice š. 0,25 m

V km 0,318 – 1,022 - Levá strana: krajnice š. 0,5 m; Pravá strana: krajnice š. 0,25 m

V km 0,000 – 1,022 je uvažována potřeba stabilizace pojivy do hloubky 0,40 m v šířce urovnané pláně dle

příčných profilů cesty. Uvedený návrh stabilizace podloží je pouze orientační, dodavatel v rámci
provádění stavby nechá zpracovat u odborné silniční laboratoře ověření navržené receptury a posoudit
její vhodnost, případně laboratoř stanoví jiné složení směsi. Dávkování pojiva a hloubka zapracování
bude ověřeno patřičnými zkouškami. Změna musí být odsouhlasena investorem stavby.
Únosnosti pláně je třeba zajistit na požadovaných min. Edef 45 MPa

Konstrukce vozovky

Staničení C22 Asfaltová cesta PN 404 (TDZ IV – NÚPV D2)

0,000 – 1,022 km Asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu ACO 11  40 mm
ČSN EN

13 108-1

Spojovací asfaltový postřik emulzí PSE C 50 B 5 0,5 kg/m2
ČSN
73 6129

Asfaltový beton – pro podkladní vrstvu ACP 16+ 70 mm
ČSN EN

13 108-1

Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5 1,0 kg/m2  V  110 MPa
ČSN

73 6129

Vibrovaný štěrk VŠ 170 mm  V  70 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1
73 6126-2

Štěrkopísek ŠP 200 mm  V  45 MPa

ČSN EN

13 285

ČSN
73 6126-1

Tloušťka vozovky celkem 480 mm

Stabilizace pojivy na urovnané pláni 400 mm
ČSN 73

6124-1
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Odvodnění polní cesty

Poznámka:

V rámci realizace stavby musí být klopení vozovky a těleso cesty provedeno a usazeno v terénu tak, aby

docházelo k plynulému srážkovému odtoku z cesty, bez akumulace odtoku u tělesa cesty a škodlivého účinku

na jeho konstrukci.

Povrchový odtok je řešen:

V km 0,000 – 1,022; Kryt vozovky odvodněn jednostranným příčným sklonem 2,5 %

V místě připojení cesty na silnici je v km 0,002 a v km 1,020 navržen žlab pro zachytávání povrchových

odtoků z cesty a silnice, žlab zároveň převádí stávající silniční příkopy. Odvodňovací žlab má š. 0,5 m, opatřený
litinovým roštem. Žlab bude uložen do základu z betonu C20/25 XF3, tl. min. 0,2 m, š. 1,025 m, ve sklonu

komunikace min. 0,5 %. Délka žlabů dle situace. Samotný odvodňovací betonový žlab je zátěžové třídy F při

světlé šířce 500 mm, je stavební šířka 625 mm a stavební výška 625 mm, proveden s bezpečnostním falcem

a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy na spodní hraně roštu zajistí pevný

spoj se žlabem.

Odvodnění zemní pláně cesty:

V km 0,000 – 1,022; Odvodnění pláně tělesa cesty je provedeno jednostranným příčným sklonem 3,0 %

V km 0,007 – 1,022; Umístěna drenáž vlevo, s položením flexibilního PVC potrubí DN160, které bude uloženo

v rýze v hl. 0,85 m pod niveletou vozovky. Drenážní rýha bude vystlána geotextilií hm. min. 300 g/m2 a

vysypána kamennou drtí 8/16. Drenáž bude uložena ve sklonu min. 0,5 %. Drenážní rýha bude mít ve dně

šířku minimálně 0,3 m a minimální hloubku 0,95 m od nivelety vozovky. Drenáž bude uložena 0,1 m nade dnem

rýhy.

Drenáž bude vyústěna:

V km 0,007; 0,102; 0,202; 0,302; 0,402; 0,502; 0,602; 0,702; 0,802; 0,902; do zasakovacích drenážních žeber

umístěných pod cestou. Zasakovací žebra budou provedena o rozměrech 5,1 x 1,0 x 1,0 m, a budou vystlány

geotextilií o hm. min. 300 g/m2, vysypány HDK 32-63 a překryty geotextilií s přesahem 1,0 m, krytí jímky je

navrženo 0,48 m. Drenážní žebra jsou umístěna příčně pod vozovkou cesty C22 v hloubce 1,48 m.

Křížení, souběhy v trase: křížení: vodovod (km 0,004)
souběh: x

Ochranná pásma: vodovod, silnice
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2.6.4. SO 301 – Svodný příkop

V rámci tohoto objektu budou realizována opatření, která jsou provozní součástí cesty C1, přičemž zajišťují

odvodnění polní cesty nutné jak pro zachování její požadované funkce, tak i životnosti.

Objekty jsou podrobně popsány v kap. 2.6.1., v rámci popisu odvodnění polní cesty C1 – SO 101.

2.6.5. SO 801 – SO 804 Interakční prvky

Návrh výsadeb vychází z parametrů definovaných v PSZ a současně zohledňuje jednak přírodní podmínky
stanoviště, prostorové parametry – m.j. nutnost ponechat dostatečně široký průjezd na pozemky jednotlivých

vlastníků, dále preference obce a vlastníků sousedících pozemků stran druhového složení a konečně též limity

dané občanským zákoníkem.

V PSZ jsou všechny IP definovány jako pás vysoké zeleně, nicméně s ohledem na ustavení občanského

zákoníku je pro výsadby s cílovou výškou přes 3 m ve vzdálenosti menší než 3 m nutný souhlas vlastníka

sousedního pozemku.

Pokud nedojde k dohodě s vlastníky sousedících pozemků, bude výsadba realizována za použití dřevin

s cílovou výškou do 3 m.

V k. ú. Bratčice jsou navrženy k realizaci následující interakční prvky:

- SO 101 - IP1 – liniový doprovodný pás vysoké zeleně š. 3,0 m, délka 463 m, na parcelách

KN č. 2115 a 2075

- SO 102 - IP2 – liniový doprovodný pás vysoké zeleně š. 3,0 m, délka 550 m, na parcelách

KN č. 2088, 2090
- SO 103 - IP4 – liniový doprovodný pás vysoké zeleně š. 3,0 m, délka 1 920 m, na parcelách

KN č. 2116, 2146, 2118.

- SO 104- IP16 – liniový doprovodný pás vysoké zeleně š. 3,0 m, délka 400 m, na parcelách

KN č. 2290, 2319

Stávající stav z hlediska zájmů ochrany přírody:
Zájmové území se nedotýká ploch soustavy Natura ani zvláště chráněných území, není zde evidován žádný

VKP, ani VKP ze zákona, nevyskytuje se zde zeleň rostoucí mimo les, památný strom apod.

Jde o plochy TTP – není záznam o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin vázaných na toto

prostředí.

SO 101 - IP1 – orná půda vedle vyježděné cesty zhruba severně od obce na temeni táhlého hřbetu mírně se
svažujícího k JJV. Bez stávající zeleně nebo zatravněných ploch.

Nadm.výška: 262 – 266 m n.m.
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SO 102 - IP2 – orná půda na rozhraní dvou půdních bloků (7 a 15 ha) zhruba severně od obce na temeni

táhlého hřbetu mírně se svažujícího k JJV. Bez stávající zeleně nebo zatravněných ploch.

Nadm.výška: 250–259 m n.m.

SO 103 - IP4 – orná půda vedle vyježděné polní cesty severovýchodně od obce na horní hraně JZ

orientovaného svahu táhlého hřbetu mírně se svažujícího k JJV. Bez stávající zeleně nebo zatravněných ploch.

Nadm.výška: 244–269 m n.m.

SO 104 - IP16 – orná půda na rozhraní dvou půdních bloků východně od obce na temeni táhlého hřbetu mírně

se svažujícího k JJV. Bez stávající zeleně nebo zatravněných ploch.

Nadm.výška: 236–245 m n.m.

Cílový stav:
Travobylinná společenstva s liniovou výsadbou dřevin.

Výběr druhů bude odpovídat potenciálním přirozeným společenstvům dané lokality.

Navržené druhy:

Interakční prvek IP1:

OSK jeřáb oskeruše Sorbus domestica

LP lípa srdčitá Tilia cordata

LPv lípa velkolistá Tilia plathyphylla

Interakční prvek IP2:
HRk Hrušeň - -krajovéodrůdy,  Pyrus communis

MOR  morušovník bílý/černý Morus alba, M. nigra

OŘ ořešák královský - krajové odrůdy Juglans regia

ŠV slivoň švestka Prunus domestica

TŘk Třešeň krajové odrůdy Prunus avium

kdo kdouloň podlouhlá Cydonia  oblonga

miš mišpule  německá Mespilus germanica L.

Interakční prvek IP4:
IP4a
BB javor babyka Acer campestre

BŘEK jeřáb břek Sorbus torminalis

ŠÍP dub pýřitý (šípák) Quercus pubescens
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TŘ třešeň ptačí Prunus avium

TŘk Třešeň – krajové odrůdy Prunus avium

ang srstka angrešt Ribes uva-crispa

dn dřín obecný Cornus mas

kat kalina tušalaj Viburnum lantana

mah mahalebka obecná Padellus mahaleb

mč meruzalka černá Ribes nigrum L.

mn mandloň nízká Amygdalus nana

muk jeřáb  muk Sorbus  aria

rzb růže bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia

rzd růže dužnoplodá Rosa villosa 'Karpatia'

sc skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus,

skč skalník černoplodý  Cotoneaster melanocarpus

IP4b
JEŘ jeřáb obecný, var.moravský sladkoplodý Sorbus aucuparia var.moravica

MAN mandloň obecná Prunus dulcis

OŘ ořešák královský - krajové odrůdy Juglans regia

OSK jeřáb oskeruše Sorbus domestica

ŠV slivoň švestka Prunus domestica

TŘk Třešeň – krajové odrůdy Prunus avium

aro temnoplodec  černoplodý Aronia melanocarpa

dn dřín obecný Cornus mas

IP4c
HRk Hrušeň krajové odrůdy, Pyrus communis

JB jabloň - krajové odrůdy Malus sylvestris

MER meruňka obecná (na myrobalánu) Prunus armeniaca

OŘ ořešák královský - krajové odrůdy Juglans regia

OSK jeřáb oskeruše Sorbus domestica

TŘk Třešeň – krajové odrůdy Prunus avium

VIŠ Višeň obecná Prunus cerasus

ang srstka angrešt Ribes uva-crispa

dn dřín obecný Cornus mas

kdo kdouloň  podlouhlá Cydonia  oblonga
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mč meruzalka černá Ribes nigrum L.

rzd růže dužnoplodá Rosa villosa 'Karpatia'

skč skalník černoplodý  Cotoneaster melanocarpus

třk třešeň křovitá Prunus fruticosa

Interakční prvek IP16:
BŘEK jeřáb břek Sorbus torminalis

HRk Hrušeň - krajové odrůdy, Pyrus communis

JB jabloň - krajové odrůdy Malus sylvestris

OSK jeřáb oskeruše Sorbus domestica

ŠV slivoň švestka Prunus domestica

kdo kdouloň podlouhlá Cydonia  oblonga

Navržené výsadby budou umisťovány mimo ochranná pásma TI (technické infrastruktury)
a sjezdy nutné pro zpřístupnění přilehlých parcel.

Podrobný popis navržených výsadeb obsažen v technických zprávách jednotlivých interakční prvků.

2.7. Základní popis technických a technologických zařízení

Na stavbě není technické ani technologické zařízení použito.

2.8. Zásady požárně bezpečnostní řešení

V rámci realizovaných stavebních objektů nedochází k dotčení přístupů ke stávajícím zdrojům vod pro hašení

požáru, a ani samotné stavební objekty nebudou sloužit jako zdroje vody pro hašení požáru.

Vzhledem k použitým stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, ocel…) a charakteru stavby,
nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle

vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

č.246/2001 Sb, § 41.

Pro zásah požárních vozidel nebude stavba překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti nebude

narušena.

Zachování nosnosti a stability konstrukce
Materiály použité pro nosné konstrukce jsou nehořlavé.

Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře při stavbě
Po dobu stavby bude dodavatel dodržovat protipožární předpisy.
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Omezení šíření požáru na sousední stavbu
Stavba svým charakterem neohrožuje sousední zástavbu.

Umožnění bezpečného zásahu jednotek PO
Stavba je přístupná účelovými komunikacemi, které musí vždy zůstat volné.

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neobsahuje.

2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

Vzhledem k charakteru stavby neobsahuje.

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

2.11.1. ochrana před pronikáním radonu z podloží

2.11.2. ochrana před bludnými proudy

2.11.3. ochrana před technickou seizmicitou

2.11.4. ochrana před hlukem

2.11.5. protipovodňová opatření

2.11.6. ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Výše uvedené vlivy se na staveništi nevyskytují nebo nemají jakýkoliv vliv na stavbu.

3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Realizace ani provoz stavby nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
4.1.  Popis dopravního řešení

Realizace stavebních objektů zahrnující polní cesty (rekonstrukce i nově navržené) slouží především ke

zpřístupnění zemědělských pozemků.

Stavba není navržena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Podrobný popis jednotlivých stavebních objektů viz kap. 2.6.
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4.2.  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavební objekty pozemních komunikací budou směrově i výškově napojeny na stávající přilehlé komunikace.

V případě dotčených objektů se jedná o napojení na stávající účelové komunikace, místní komunikaci MK1 a

připojení na silnice III/39513 a III/39517. Na silnici III/39513 se napojuje cesta C1

a C22 (rekonstrukce připojení), na silnici III/39517 se napojuje cesta C22 (rekonstrukce připojení), na místní

komunikaci MK1 se napojuje cesta C8. Připojení na silnice a místní komunikaci je opatřeno směrovými sloupky
Z11G.

Technické řešení viz kap. 2.6.

4.3. Doprava v klidu

Není předmětem řešení projektu.

4.4. Pěší a cyklistické stezky

Není předmětem řešení projektu.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
5.1. Terénní úpravy

Není předmětem řešení projektu.

5.2. Použité vegetační prvky

801 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP1

802 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP2

803 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP4

804 – objekty úpravy území – Interakční prvek IP16

Podrobný popis viz kap. 2.6.

5.3. Biotechnická, protierozní opatření

Není předmětem řešení projektu

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU
6.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak dojde k výraznému zlepšení odtokových poměrů

v lokalitě. Materiály a suroviny, které budou použity při realizaci stavby, jsou z hlediska vlivu na životní prostředí

zcela nezávadné, budou použity materiály přírodě blízké. Stavbou nebudou vznikat emise nebo odpady, které

by zapříčinily přímé znečištění půdy nebo ovzduší.
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Polní cesty jsou při napojení na navazující komunikace navrhovány s bezprašným krytem. Prašnost se může

projevit pouze při nepovoleném překročení max. povolené návrhové rychlosti 20 km /hod.

6.2. Vliv na přírodu a krajinu - ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavbou nebudou dotčeny parcely, na kterých jsou památné stromy.

Z hlediska, že se stavba nenachází v lokalitě významného výskytu chráněných rostlin a živočichů, nejsou

plánovaná žádná zásadní opatření ochrany, pouze opatření základní viz kap. 6.1.

Nicméně stavbou by nemělo dojít k negativním narušením migračních cest živočichů, ekologických funkcí a

vazeb v krajině (Umísťovaná stavba byla projednána dotčenými orgány životního prostředí v rámci

předcházejících etap – Plánu Společných zařízení komplexních pozemkových úprav).

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází na území Natura 2000.

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem

Neobsahuje.

6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neobsahuje.

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nedefinuje nová bezpečnostní nebo ochranná pásma.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V této akci nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Stavba nebrání užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena tak, aby jejím provozem nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozu stavby ani jejího
okolí.
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
8.1. Technická zpráva

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně.

Záměsová  voda bude přivezena v cisternách.

Výkopky a jiný stavební odpad vzniklý v rámci stavby bude průběžně odvážen na řízenou skládku nebo na

místo určené pro uložení zemin v souladu se zákonem o odpadech. Ornice může být rozhrnuta na sousední
pozemky.

Zemina, kterou nebude možné zpětně využít v rámci stavby, bude uložena na deponii a následně odvezena

na místo skládky v k. ú. Bratčice dle pokynů zástupců obce, nebo případně na řízenou skládku dle potřeby

dodavatele stavby. Ze zeminou bude nakládáno dle zákona o odpadech.

Přehled společností nabízející kamenivo:

KÁMEN Zbraslav, a.s. – Lom Dolní Kounice

6 km; Ivančická ulice, Dolní Kounice

HUTIRA – OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

15 km; č. ev. 75, Omice

KÁMEN Zbraslav, a.s. – Lom Želešice

18 km; Želešice

Přehled betonárek:

BETONA Ivančice s.r.o.

14 km; Kounická 1636/76, Ivančice

ZAPA UNISTAV s.r.o. - Brno

16 km; Moravanská 224/98, Brno

ZAPA beton a.s. - Pohořelice
17 km; U Cihelny 6, Pohořelice

Přehled obaloven:

IMOS asfalt, s.r.o.

11 km; OBALOVNA ŽABČICE, Oulehly 590, Žabčice

SILASFALT s.r.o.- Smolín u Pohořelic
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12 km; Smolín č.p. 95, Pohořelice

Jihomoravská obalovna s.r.o.

16 km; Hlavní, Rajhradice

Přehled skládek:

EKO-HUKR, a.s. - Bratčice

0,5-1 km; Plotní 27, Brno – Bratčice

EUROFIN RECYCLING, s.r.o. - skládka Bratčice

0,5-1 km; Bratčice, okr. Brno-venkov

PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. – pískovna a skládka Žabčice

12 km; Žabčice

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – recyklační středisko Modřice

15 km; Tyršova 310, Modřice

HUTIRA – OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice
15 km; č. ev. 75, Omice

8.1.2. Odvodnění staveniště

Odvod dešťových vod z prostoru staveniště bude do okolních zelených ploch, kde bude likvidována vsakem.

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

V případě dotčených objektů se jedná o napojení na stávající účelové komunikace, místní komunikaci MK1 a
připojení na silnice III/39513 a III/39517. Na silnici III/39513 se napojuje cesta C1

a C22 (rekonstrukce připojení), na silnici III/39517 se napojuje cesta C22 (rekonstrukce připojení), na místní

komunikaci MK1 se napojuje cesta C8.

Ve smyslu výnosu č. 5270/5.1./89 bývalého FCÚ o vedlejších rozpočtových nákladech ze dne 4. 12. 1990 čl. 7,

bod 3, písmeno „u“ zajišťuje dodavatel stavby v rámci globálních rozpočtových nákladů (GZS) odběr vody

a elektrické energie, protože stavba tyto energie ke svému budoucímu provozu nepotřebuje. Elektrická energie

bude zajištěna dieselovými agregáty.

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

K dočasnému zhoršení životního prostředí v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby a to pohybem

stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. Při zemních pracích a při provozu stavebních
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mechanizmů bude znečisťován povrch vozovek. Povinností dodavatele stavebních prací bude neustálé čistění

povrchu zpevněných ploch a komunikací.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních mechanizmů, které budou na stavbě použity

a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných látek. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat
proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ

havárie musí být na staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci

následků havárie.

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Staveniště nebude oploceno. Výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a přechody přes výkopy budou

osazeny bezbariérovými lávkami pro pěší. Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace v místě

napojení. Zřízení staveniště bude umístěno v mobilních prostředcích dodavatele stavby v místě stavby po

dohodě s investorem a zastupiteli obce, příslušné zvolené pozemky budou následně sanovány do původního

stavu.

V rámci stavby je navrženo rovněž odstranění dřevin na podkladě jejich inventarizace. Tyto zásahy byly v rámci
projektové přípravy projednány s příslušnými DOSS, popis jednotlivých odstranění viz kap. 1.9.

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Celá stavba je situována především na parcelách k tomu určených, více viz kap. 1.13.

8.1.7. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou.

Z hlediska odpadového hospodářství – s odpady, které budou vznikat při realizaci záměru musí být nakládáno

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Musí být dodržovány

ustanovení zákona o odpadech v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech

vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Průběžná evidence odpadů
a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu
odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice OŽP, budova Nádražní 750, 667 01 Židlochovice (viz § 15

odst. 2 b) zákona o odpadech).
Skutečné množství odpadu bude upřesněno rozpočtem, který bude předložen s výše požadovanými
doklady.

Dle § 12 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, lze výkopovou zeminu použít pouze na místě, na kterém byla

vytěžena. V ostatních případech se jedná o odpad a je třeba s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech.

Původcem odpadu je právnická nebo fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. To znamená, že původcem

odpadu je stavební firma, která bude stavbu provádět. Zákon určuje povinnosti původců odpadů, zatřídění

všech odpadů do kategorií dle katalogů, využití odpadů, pokud je to možné, zneškodnění odpadů, kontrolovat
nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné odpady, zabezpečovat odpady před nežádoucím
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znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, vést evidenci odpadů včetně placení

poplatků za odpady. Podrobně viz zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Provozem zařízení staveniště vznikne malé množství komunálního odpadu, který bude likvidován způsobem v

místě obvyklým.

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI STAVBĚ A DEMOLICI

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze

upřesnit až v prováděcí dokumentaci, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité

materiály. Předpokládá se však vznik odpadů uvedených v dalším textu a kategorizovaných dle vyhlášky MŽP

ČR č.381/2001 Sb.. Jedná se o odpady běžně vznikající při obdobné činnosti, které je možné bez problémů

příslušným předepsaným způsobem odstranit. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem

stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu stavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného

využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování

jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů. Přednostně

budou nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná, bude

odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace

nebezpečných odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s

předmětnými druhy odpadů. Převážná část stavebního odpadu bude vznikat při sejmutí svrchní vrstvy
stávajících polních cest a z výkopů zemin, které nebude možné zpětně využít na stavbě.

PŘEHLED A KATEGORIZACE ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI STAVBĚ

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 06 04 Izolační materiály O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O
17 05 04 Zemina a kameny O
17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N
17 04 07 Směsné kovy O

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky N

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09 O

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné N

17 02 01 Dřevo O
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17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a ocel O
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 03 Uliční smetky O

Celkové množství produkce odpadů není v tuto chvíli možné určit.

Legenda a kategorie odpadů

Kategorie odpadů:

O – ostatní odpad

N – nebezpečný odpad

Vlastnosti způsobující nebezpečnost:

3 – H4.1 Hořlavost pevných látek

9 – H6.2 Infekčnost
12 – H11 Chronická toxicita (jedovatost) a opožděný účinek

13 – H12 Ekotoxicita

14 – H13 Následná nebezpečnost

Při výstavbě objektu vznikají odpady, které lze zatřídit dle přílohy č. 1 do následujících oblastí a činností:

5 Odpady z obalů v obchodní činnosti
17 Odpady z činnosti při realizaci staveb – pozemní a inženýrské stavby

20 Komunální odpady

8.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina, kterou nebude možné zpětně využit v rámci stavby, bude uložena na deponii a následně odvezena

na řízenou skládku a bude s ní nakládáno dle zákona o odpadech.

8.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po dobu výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení životního prostředí zvýšeným pohybem stavebních

strojů a zvýšeným hlukem. Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické

postupy a předpisy. Dále je povinen udržovat čistotu na komunikacích. Zvláště za nepříznivého počasí musí

provádět jejich pravidelné čistění.

Práce ve vodním toku a v jeho bezprostřední blízkosti vyžaduje zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiály

a látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových vod. Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu
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stavebních mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným únikům ropných

látek. Havarijní znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou

technického stavu mechanizace a nákladních aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnými látkami, je nutné

následky okamžitě likvidovat pomocí sorbentů (např. Vapex) a odvozem kontaminované zeminy

8.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Prováděcím předpisem, který upravuje bezpečnost páce a technických zařízení při stavebních pracích

v současné době je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., kde jsou podrobně uvedeny povinnosti dodavatelů

zemních prací – zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů apod.

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných

osob. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy.

Důležitou součástí staveniště jsou skladovací plochy. Na správné ukládání stavebního materiálu je třeba dbát

hned od zahájení prací na stavbě. Během celého průběhu výstavby je nutné umožnit bezpečné ukládání,
přemisťování a odebírání stavebního materiálu, který je umístěn na staveništních skládkách, které lze

realizovat na parcelách dočasného záboru.

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení (v platných zněních):

Bezpečnost práce na stavbě musí být zajištěna dle:

Ø zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) zajištění BOZP

Ø zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci
Ø nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništi

Ø nařízení vlády 494/2001 Sb., v platném znění, nařízení vlády, kterým se stanovuje způsob evidence,

hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Ø vyhlášky č. 39/2003 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách

vozidel

Ø zákona č. 133/1985 Sb., – o požární ochraně (zákon č.67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně)

Ø prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., – o požární ochraně

Ø Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu

výstavby bezpečný stav a pořádek.

Vzhledem k povaze stavby bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění pro potřeby
realizace stavby zhotovitelem vypracován plán BOZP, který bude respektovat návrh plánu BOZP v
příloze F.7 této dokumentace a rovněž bude určen koordinátor BOZP. Za dodržování plánu BOZP
odpovídá v souladu s § 103 odst. 2 zákoníku práce zhotovitel stavby, který rovněž kontroluje jeho
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dodržování prostřednictvím odborně způsobilé osoby a všech vedoucích pracovníků včetně
koordinátora BOZP.

8.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou navrhovány úpravy dotčených staveb pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

8.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření

V rámci realizace stavby jsou navrhována dočasná omezení provozu na silnicích III/39517 a III/39513 zúžením

jednoho jízdního pruhu a na místní komunikaci MK1, formou objízdné trasy. Tyto výluky by neměly trvat déle

než 90 po sobě jdoucích dnů a jsou podrobně znázorněny v grafických přílohách objektů. Návrh byl učiněn

rozpracováním schématu dle TP66. Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle
TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Provizorní dopravní značky a

dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s

ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena

zakrytím tak, aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Zneplatnění stálého dopravního značení bude

řešeno zakrytím nebo přeškrtnutím.

Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu,

v čistotě a správně umístěny. Funkčnost a stav přechodného dopravního značení musí být nejméně

2x denně kontrolován. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být ihned
nahrazeny. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné

dobíjení. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek

a dopravního zařízení.

Zhotovitel stavby dle potřeby související např. se zvýšenou četností výjezdu na silnicích III/39517 a III/39513

či místní komunikaci MK1, může se souhlasem dopravního úřadu rovněž instalovat dočasné odpovídající

dopravní značení pro výjezd vozidel stavby.

8.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby,
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání komunikace, uzavírky, objížďky a výluky;
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Pro stavbu bude zpracována situace pro zvláštní užívání komunikace v místě 4 připojení.
Navržené cesty se připojují:

- Cesta C1 na silnici III/39513 (rekonstrukce stávajícího připojení)

- Cesta C22 na silnici III/39513 a III/39517 (rekonstrukce stávajícího připojení)

- Cesta C8 na místní komunikaci MK1 (rekonstrukce stávajícího připojení)

8.1.14. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Přístup na staveniště je vyznačen v příslušných situacích. V rámci stavby bude na pozemcích, které budou

určeny zástupci obce Bratčice před zahájením stavebních prací, zřízen stavební dvůr. V rámci tohoto



B. Souhrnná technická zpráva DSP

Polní cesty, PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice Strana 41

stavebního dvora by měly být umístěny mobilní buňky sloužící jako kanceláře a šatny, mobilní WC a také by

zde měla být parkována stavební mechanizace. Součástí zařízení staveniště je také případné oplocení stavby

či jeho označení pro zamezení vstupu nepovolaných osob. Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů

po ukončení stavby.

8.1.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena po nabytí stavebního povolení, předáním staveniště v termínu daném finančními
možnostmi investora.

Při započtení minimálních správních lhůt a lhůt na projednání financování lze za nebližší termín zahájení

výstavby uvažovat čtvrté čtvrtletí 2023.

Ø Stavební dvůr bude umístěn, po dohodě se zástupci obce Bratčice na pozemcích v majetku obce.

Pozemky budou určeny zástupci obce při předání staveniště.

Ø Stavební dvůr bude uvolněn nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby.
Ø Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech

financování stavby prostřednictvím rozpočtu investora, který se zhotovitelem stavby dohodne

harmonogram postupu prací.

Ø Pro plánování stavby je třeba uvažovat vliv vegetačního období pro zásahy do stávajících porostů i

vhodné termíny realizace navržené výsadby.

Ø Z ekonomického i ekologického hlediska je doporučeno provést celou stavbu najednou.

Ø Dle zkušeností s časovým průběhem obdobných staveb se předpokládaná délka realizace pohybuje

v rozmezí jednoho roku. Na průběh výstavby, její plynulost a koordinovanost bude dohlížet investor
akce prostřednictvím TDS.

Ø Stavba započne předáním staveniště a přípravou území, na kterou budou navazovat jednotlivé dílčí

práce.

Ø vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby

Ø vytyčení stavby

Ø přípravné práce včetně kácení a ochrany dřevin

Ø zemní práce
Ø úprava zemní pláně SO 10x dle IGP a TZ

Ø zřízení objektů SO 10x a SO 30x, včetně pokládky nestmelených a stmelených konstrukčních vrstev

SO 10x

Ø výsadba SO80x

Ø úřední kolaudace stavby

Ø likvidace zařízení staveniště

Ø předání stavby do užívání

Ø následná 3-letá péče
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Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech financování

stavby prostřednictvím rozpočtu investora, který se zhotovitelem stavby dohodne harmonogram postupu prací.

8.1.16. Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou průběžně prováděny v intervalech

min. jedenkrát každý měsíc. V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad

svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v

místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní
prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány.

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení stavby v souladu se zák.

č.183/2006 Sb. Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani termín zahájení,

není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Podrobně jej zpracuje až dodavatel stavby (ten bude

stanoven na základě výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních

prohlídek stavby bude zpracován dle výše uvedených základních pravidel a může navazovat na Postup

výstavby dle předcházející kapitoly. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově
vyhovovaly všem účastníkům.

Autorským dozorem (AD) se ověřuje zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací. AD

poskytuje vysvětlení potřebných ke zhotovení stavby, sleduje postup výstavby z hlediska technického

a časového, posuzuje návrhy odchylek výstavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických i časových

parametrů stavby.

Technický dozor investora (TDI) je seznámen se všemi podklady pro realizaci stavby, s obsahem smluv

i stavebního povolení. Sleduje kvalitu provádění stavby i jejího formální vedení a spolupracuje s AD
i zhotovitelem za účelem úspěšného dokončení stavby.

Geotechnický dozor (GD) ověřuje správnost předpokladů projektové dokumentace (PD), zpodrobňuje již

provedené průzkumy, případně upozorňuje na nutnost dalších kroků pro návrh požadovaných opatření. Ve

spolupráci s AD předkládá návrhy geotechnických případných opatření.

Vytyčení stavby, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi
Účastníci: TDI, AD, stavební úřad

Po ukončení vytyčení a před započetím dalších kroků výstavby mohou projektant i stavební úřad předejít
nejasnostem a případným problémům na kritických místech.

Výkopové práce
Účastníci: TDI, AD, GD

Kontroly budou provedeny minimálně 2x v průběhu výstavby. Během výkopových prací je nutné kontrolovat

technologii výkopových prací a případné podmínky jejich pokračování. K posouzení pláně budou přizváni

geolog a také zástupce projektanta.

Příčné objekty
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Účastníci: TDI, AD, stavební úřad

Kontrolovat materiálovou kvalitu (kámen) a technologii výstavby.

Vodorovné konstrukce
Účastníci: TDI, AD, stavební úřad
Kontrolovat technologii výstavby, kvalitu a jakost kamene.

Kontrola stavby před dokončením
Účastníci: TDI, AD, stavební úřad

Závěrečné úpravy území, kontrola odstraněných vad a nedodělků.

Zásadní milníky stavby:
Ø Předání staveniště, příprava území, vybudován í stavebního dvora

Ø vytyčení stavby
Ø přípravné práce včetně kácení a ochrany dřevin

Ø zemní práce

Ø realizace polních cest

Ø výsadba

Ø úřední kolaudace stavby

Ø likvidace zařízení staveniště

8.2. Výkresy

Jsou obsahem projektové dokumentace.

8.3. Harmonogram výstavby

Časové členění není v této fázi projektové přípravy zřejmé. Bude záležet zejména na možnostech financování

stavby prostřednictvím rozpočtu investora, který se zhotovitelem stavby dohodne harmonogram postupu prací.

8.4. Schéma stavebních postupů

Neobsahuje
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8.5. Bilance zemních hmot

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
9.1. SO 301 – Svodný příkop

Stavební objekt byl navržen s maximálními možnými parametry, které bylo možné zajistit v rámci

prostorového uspořádání parcel navržených v rámci KoPÚ v k.ú. Bratčice. Stanovené kapacity byly

stanoveny orientačními vodohospodářskými výpočty.

Popis veličin pro výpočet kapacity koryt navržených opatření:
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SO 301 – Cestní příkop, h=0,5-0,7m
Min. sklon příkopu 0,3%

Označení Základní údaje Jednotky

Qn x x x x x x x m3/s
svah 1:m 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

b = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m
n = 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
h = 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 m
I = 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Výpočty
S = 0,38 0,45 0,54 0,63 0,74 0,84 0,96 m2

O = 1,80 1,98 2,16 2,34 2,52 2,70 2,88 m
R = 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 m
C = 19,81 20,30 20,77 21,21 21,63 22,02 22,40
v = 0,50 0,53 0,57 0,60 0,64 0,67 0,70 m/s

QVYP = 0,19 0,24 0,31 0,38 0,47 0,56 0,67 m3/s

Max. sklon příkopu 9,88%

Výpočet opevnění
t = 201,81 221,03 240,25 259,47 278,69 297,91 317,13 Pa
tz = 303,47 332,38 361,28 390,18 419,08 447,98 476,89 Pa

tmax = 364,16 398,86 433,54 468,22 502,90 537,58 572,27 Pa
t = 0,84 0,93 1,03 1,12 1,22 1,31 1,40 m
B = 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 m

V Brně, 2022                                                               Vypracoval:              Bc. Jakub Hloušek

       Ing. Radka Slatkovská


