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B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Dotčená stavba se nachází v katastrálním území Přívozec severně od intravilánu 

části obce Přívozec v nezastavěném území. Okolní pozemky jsou využívány převážně 
k hospodářským účelům (pole, louky). Jedná se o rekonstrukci stávající nezpevněné resp. 
částečně zpevněné polní cesty. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 
stavby, územním souhlasem 
Územní rozhodnutí je nahrazeno vydáním Plánu společného zařízení (11/2015).   

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s územním plánem obce Blížejov. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 
Zájmové území leží v katastrálním území Přívozec. Reliéf území je mírně zvlněný, 

území je převážně využíváno jako zemědělská půda (pole, louky) a lesy. Nadmořská výška 
se pohybuje mezi 375 až 435 m. n. m. 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum je přiložen v samostatné zprávě. 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
Terénní průzkum byl proveden v 04/2020 a byla pořízena fotodokumentace 

stávajícího stavu. Bylo provedeno geodetické zaměření, z kterého byl vytvořen digitální 
podklad pro projekční práci. Inženýrsko-geologický průzkum, který byl v terénu proveden 
v 07/2020, je přiložen v samostatné zprávě. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 
V místě stavby se nacházejí ochranná pásma inženýrských sítí (nadzemní NN a VN, 

podzemní VTL plynovod) a rovněž ochranné pásmo dráhy. 
g) poloha vzhledem k záplavovému území,  poddolovanému území apod. 

Stavba se částečně nachází v aktivní zóně záplavového území toku Zubřina. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 

prach, provoz stavebních strojů apod.). Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní 
vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby 
musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba 
provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie 
a povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání 
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ekologických olejů, aby se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, 
aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace 
může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Hotová stavba nebude zdrojem 
znečištění. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů.  
Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel 

stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných 
předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.). 

Stavba nijak významně nebude měnit odtokové poměry, neboť je vedena v trase 
stávající cesty, která je umístěna v úvozu, kterým nyní voda teče k přejezdu, přes železniční 
trať, kde je zachytávána stávajícím příčným žlabem a sváděna příkopem do přilehlého 
propustku pod tělesem železniční tratě a následně do vodního toku. 

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
V trase cesty se předpokládá kácení stávajících stromů v počtu 29 kusů a 

odstraňování porostů v celkové ploše 2467 m2. Podrobný přehled kácené zeleně je uveden 
v tabulce v technické zprávě. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavbou nedojde k záboru ZPF. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je bezproblémové. Na začátku bude 

cesta napojena na silnici III/18310 Přívozec – Blížejov a na konci bude navazovat na lesní 
cestu, která pokračuje směrem na Semošice a Křenovy. Vzhledem k charakteru stavby není 
bezbariérový přístup řešen. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu časově nenavazuje další 

stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského zabezpečení stavby. 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Dotčené pozemky v k.ú. Přívozec: 

Parcelní 
číslo LV 

Celková 
výměra 

[m2] 
Typ 

parcely Druh pozemku Vlastník 

997/35 452 1026 PKN ostatní plocha 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 30100 Plzeň  
Hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje:  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Koterovská 
462/162, Koterov, 32600 Plzeň  

997/34 1 61 PKN ostatní plocha Obec Blížejov, č. p. 151, 34545 Blížejov 
1090 1 1367 PKN ostatní plocha Obec Blížejov, č. p. 151, 34545 Blížejov 
1112 1 709 PKN ostatní plocha Obec Blížejov, č. p. 151, 34545 Blížejov  

1158 437 7577 PKN ostatní plocha 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 
Praha 1 
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Parcelní 
číslo LV 

Celková 
výměra 

[m2] 
Typ 

parcely Druh pozemku Vlastník 

1224 1 9925 PKN ostatní plocha Obec Blížejov, č. p. 151, 34545 Blížejov  
 

 
Sousední pozemky v k.ú. Přívozec: 

Parcelní 
číslo 

LV Celková 
výměra 

[m2] 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Vlastník 

388/1 316 1933 PKN ostatní plocha Myslivec Jan 
Šimůnkova 1606/15, Kobylisy, 18200 
Praha 8 

1092 316 85 PKN ostatní plocha Myslivec Jan 
Šimůnkova 1606/15, Kobylisy, 18200 
Praha 8 

1117 398 804 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1116 398 229 PKN vodní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1139 398 2127 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1157 435 2846 PKN orná půda Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

1181 435 31796 PKN orná půda Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

1180 1 3358 PKN trvalý travní 
porost 

Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1203 435 65353 PKN orná půda Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

1202 398 4013 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1213 403 25251 PKN orná půda Zemědělská akciová společnost 
Koloveč 
Tyršova 146, 34543 Koloveč 

1225 455 25011 PKN lesní pozemek Huber Alois Xaver 
Bergstrasse 5, 84076 Pfeffenhausen, 
Německo 

1259 455 717 PKN trvalý travní 
porost 

Huber Alois Xaver 
Bergstrasse 5, 84076 Pfeffenhausen, 
Německo 

1266 162 12695 PKN lesní pozemek Vrba Jan 
Přívozec 13, 34601 Blížejov 

1267 1 1763 PKN ostatní plocha Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1271 1 884 PKN ostatní plocha Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1269 150 32401 PKN orná půda Sklenář Václav MVDr. 
Kovařovicova 225, Hořejší Předměstí, 
34401 Domažlice 

1265 150 421 PKN trvalý travní 
porost 

Sklenář Václav MVDr. 
Kovařovicova 225, Hořejší Předměstí, 
34401 Domažlice 

1258 431 926 PKN lesní pozemek Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 
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1243 1 3879 PKN ostatní plocha Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1215 435 178552 PKN orná půda Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

1179 1 5508 PKN trvalý travní 
porost 

Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1154 435 123747 PKN orná půda Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

1137 1 2190 PKN ostatní plocha Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1109 1 1675 PKN ostatní plocha Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

1111 398 9277 PKN trvalý travní 
porost 

WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1138 398 285 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1114 398 239 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1113 398 382 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

1058 398 25597 PKN trvalý travní 
porost 

WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

390/1 10002 1447 PKN zahrada Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

997/33 10002 9 PKN ostatní plocha Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

922 60000 204 PKN ostatní plocha Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2 

376/4 398 3253 PKN ostatní plocha WASTWILL, s.r.o. 
Přívozec 4, 34601 Blížejov 

376/1 435 2676 PKN ostatní plocha Landwirt Fries, s.r.o. 
č. p. 5, 34543 Hradiště 

 
 

Sousední pozemky v k.ú. Blížejov: 
Parcelní 

číslo 
LV Celková 

výměra 
[m2] 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Vlastník 

976/1 60000 2379 PKN ostatní plocha ČR, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2 

817/1 1 102981 PKN lesní pozemek Obec Blížejov 
č. p. 151, 34545 Blížejov 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 
Není navrhováno. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Všechny budované objekty budou mít dokumentaci skutečného provedení stavby 

včetně všech dokladů o provedených zkouškách (hutnící, zátěžové, kamerové, tlakové a 
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jiné). K prováděným zkouškám bude vždy přizván technický dozor investora a zástupce 
provozovatele příslušného objektu. 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravně je stavba napojena na začátku na silnice III/18310 Přívozec - Blížejov a na 

konci bude navazovat na lesní cestu, která pokračuje směrem na Semošice a Křenovy. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o rekonstrukci stávající částečně zpevněné polní cesty. 

b) účel užívání stavby 
Zpřístupnění okolních pozemků. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích  o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem 
Není.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky jsou zřejmé z dokladové části PD. Tyto podmínky jsou do PD 

zapracovány a zohledněny. 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
SO 101 Polní cesta 

 kategorie P4,5/30 
 šířka vozovky 4,0 m, šířka krajnic 0,25 m 
 délka cesty 1,53652 km 
 povrch z asfaltového betonu v celé délce 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Není řešeno. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod. 
Stavba není kulturní památkou. 
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i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
V rámci stavby vznikne přebytečný výkopek. Ten bude likvidován zhotovitelem dle 

platné legislativy (např. odvoz na řízenou skládku). 
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
Výstavba je závislá na klimatických podmínkách. Na stavbu věcně ani časově 

nenavazuje žádná další stavba. Realizace stavby bude ovlivněna postupem investorského 
zabezpečení stavby. 

Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí vytýčení tras všech sítí v 
terénu a jejich průběh bude ověřen jednotlivými správci. V případě pochybností budou 
provedeny kopané sondy za přítomnosti správce hledané sítě. 

Dále je nutno vypracovat dopravně-inženýrská opatření, která musí být projednána 
s dotčenými orgány státní správy. 

 
Předpokládaný postup výstavby 

 Zřízení přechodného dopravního značení 
 Vytyčení a zajištění polohy osy, vytyčení inženýrských sítí 
 Kácení zeleně, bourání stávajících konstrukcí, zemní práce až do úrovně 

zemní pláně 
 Zřízení odvodnění komunikace 
 Zřízení ochranných a podkladních vrstev 
 Zřízení krytu vozovky 
 Terénní úpravy, výsadba stromů 

k) základní požadavky na předčasné užívání  staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 
Nejsou. 

l) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 9 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba splňuje územní regulace. Prostorové řešení vychází z plánu společných 
zařízení. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Vozovka je v celé délce navržena z asfaltového betonu. Krajnice budou ze štěrkodrti 

fr. 0-32. 
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B.2.3. Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
SO 101 Polní cesta 
Objekt řeší rekonstrukci stávající polní cesty HPC 1. Řešená polní cesta začíná 

napojením na silnici III/18310 Přívozec – Blížejov v intravilánu místní části Přívozec. Prvních 
20 m je cesta rozšířena na 5,5 m. Odtud cesta vede severním směrem. V km 0,17929 
překračuje po stávajícím mostě potok Zubřina (IDVT 10100148). Z obou stran mostu se 
cesta napojuje na stávající asfaltovou vozovku, která byla zřízena v rámci stavby mostu 
(2020). Za mostem cesta pokračuje severním směrem až k železniční trati č. 180 Plzeň – 
Domažlice – Furth im Wald, kterou v km 0,33584 překračuje stávajícím železničním 
přejezdem (se světelným PZZ) umístěným ve zhlaví žst. Blížejov (cca žkm 156,255). 
Asfaltový povrch cesty bude zřízen až ke konstrukci přejezdu. Přejezd samotný není řešen. 
Za přejezdem stoupá cesta severním směrem až k hranici s katastrálním územím Blížejov, 
kde je v km 1,53652 ukončena. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 
Bez nároků. 

c) celková spotřeba vody 
Polní cesta nebude mít po uvedení do provozu nároky na spotřebu vody.  

d) celkové produkované druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem  
Po uvedení do provozu nebude polní cesta produkovat odpady. 
S veškerými odpady vzniklými během stavby bude náležitě nakládáno ve smyslu 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášce č. 381/2001 Sb., vyhlášce 
č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a § 6, zajistit přednostní využití odpadů v 
souladu s § 11.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  
Bez požadavků. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů 

uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní 
stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při 

jejím užívání. Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, 
vyhlášky a zákony. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 

Jedná se o rekonstrukci stávající částečně zpevněné polní cesty.  
b) popis navrženého řešení 

viz kapitola B.2.3 

B.2.7. Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

Neobsahuje. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení projektové dokumentace, 

která řeší rekonstrukci polní cesty HPC 1. Stavba je posuzována dle ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. 

Polní cesta HPC 1 je navržena za účelem zkvalitnění přístupu k okolním pozemkům. 
Vozovka komunikace byla navržena v souladu s ČSN 73 6114 a souvisejícími předpisy a 
ČSN. Komunikace o šířce vozovky 4,0 m vyhovuje minimálnímu požadavku šířky vozovky 
3,0 m. V případě nutnosti užití požární technikou, navržená polní cesta šířkově vyhovuje 
normovým požadavkům. Z hlediska zatížení je přístupová komunikace navržena v souladu 
s požadavky ČSN. 

Navrhovaná polní cesta vyhovuje požadavkům na požární bezpečnost staveb.  
Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat 

složky HZS na základě telefonického ohlášení. Buňky ZS budou vybaveny hasicími přístroji a 
s ovládáním hasicích přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, 
nařízení a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, 
prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Výstavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.) 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 
obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhláškou č. 502/2006 Sb. 
o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je 
v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/1998 Sb. a 
vyhlášky č. 502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv 
stavby na životní prostředí. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
U navrhované stavby nevznikají tyto požadavky. 
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b) ochrana před bludnými proudy 
Není řešeno. 

c) ochrana před technickou seismicitou 
Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly 

zaznamenány žádné sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti 
sesuvům půdy. 

d) ochrana před hlukem 
U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním 

prostoru a chráněném prostoru stavby, protože stavba není při užívání zdrojem hluku. 
e) protipovodňová opatření 

Není řešeno. 
f) ochrana před sesuvy půdy 

Není řešeno. 
g) ochrana před vlivy poddolování 

Není řešeno. 
h) ostatní negativní vlivy 

Není řešeno. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Neobsahuje. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neobsahuje. 

B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P4,5/30 s výhybnami. 
Polní cesta je obecně bezbariérově přístupná a neslouží pro zpřístupnění objektů 

uvedených §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Proto nejsou ve stavbě zahrnuta zvláštní 
stavební opatření stanovena uvedenou vyhláškou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu 
Neobsahuje. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Neobsahuje. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají v sejmutí ornice, odkopávkách a zásypech podél cesty. 
b) použité vegetační prvky 

Po ukončení prací budou porušené zelené plochy kolem stavby zatravněny. 
c) Biotechnická, protierozní opatření 

Neobsahuje.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska charakteristiky stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. 
Povrchové vody budou částečně likvidovány v okolí stavby, částečně budou svedeny do 
příkopu u železniční tratě. Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 
Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby 

nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 
Není potřeba vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Nejsou navrhována nová ochranná pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí. 

Likvidace odpadů vzniklých během realizace stavby bude prováděna v rámci platných 
předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady musí respektovat požadavky zákona 
č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady. Cílem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno 
v souladu se „Surovinovou politikou ČR“, přijatou usnesením vlády ČR v prosinci roku 1999 a 
aktualizovanou v roce 2012. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál bude na místo stavby přivážen nákladními automobily. Bude se 
jednat převážně o štěrkodrť a asfaltový beton. 

b) odvodnění staveniště 
Dešťové vody budou v době výstavby zachycovány v prostoru staveniště. Po dobu 

provádění musí být zajištěno trvalé odvodnění zemní pláně dle technologických možností 
zhotovitele (např. prokopání zemní rýhy nebo čerpání). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je přístupná pro stavební mechanizaci ve směru staničení ze silnice III/18310. 

Dále je cesta přístupná proti směru staničení z navazující lesní cesty. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít negativní dopad pouze během provádění, jde o znečištění a 
hlučnost. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a 
prováděnou koordinací všech prací, bude nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a 
okolních komunikací prachem nebo blátem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle 591/2006 

Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Podrobný přehled kácené zeleně je uveden v tabulce v technické 
zprávě a v koordinačním situačním výkrese. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábory jsou shodné s dotčenými pozemky. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Na stavbě bude likvidace, nakládání případně další využití odpadů řízeno vnitřními 

předpisy stavby a platnými zákony. 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášce č. 381/2001 Sb., vyhlášce č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 
5 a § 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže 
využít nebo odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, 
a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat 
pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 
odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji v 
§ 20 zákonu č. 185/2001 Sb. 

Dále bude respektován „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi“ z ledna 2008, který naplňuje 
usnesení vlády č. 18/2005 Sb., ze dne 5. 1. 2005. 
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Likvidace odpadů (včetně splaškových vod) bude řešena zhotovitelem stavby v 
souladu s platnými předpisy individuálně podle účelu a vybavení jednotlivých ploch ZS. 
Zhotovitel musí prokázat likvidaci odpadů oprávněnou osobou, případně být sám držitelem 
oprávnění k likvidaci odpadů a doložit jakým způsobem byly odpady zlikvidovány. 

Při realizaci stavby je potřeba zajistit uložení odpadních hmot na skládky. Jedná se 
především demoliční zbytky ze stávajících potrubí a šachet, živičné kryty, podkladní vrstvy 
vozovek, úlomky betonu, lokálně znečištěná zemina, zemina nevhodná pro obsyp potrubí, 
sudy a plechovky od barev, zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a 
komunální odpad z provozu stavby a další. V rámci minimalizace stavebních odpadů bude 
plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s 
odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména nařízení 
vlády 197/2003 Sb. 

Materiály získané při výstavbě jsou ve smyslu zákona č.219/2000 Sb. v platném 
znění majetkem České republiky, přičemž tento zákon v ustanovení § 14 ukládá všem 
státním subjektům využívat získaný materiál účelně a hospodárně a nakládat s ním pouze za 
podmínek tímto zákonem stanovených. 

Zemina v prostoru stavby nesmí být kontaminována ropnými ani jinými produkty. 
Kontaminovanou zeminu ropnými produkty z prostoru staveniště je třeba odvézt na 
předepsanou skládku kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajištění staveniště 
proti znečištění životního prostředí je povinností zhotovitele. 

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady nejprve nabídnout k využití. Smluvně 
zajistit využití, eventuálně zneškodnění odpadů pouze se subjekty, oprávněnými k této 
činnosti. 

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel musí konkretizovat způsob likvidace odpadů 
a zajištění ochrany životního prostředí před znečištěním. Komplexní program odpadového 
hospodářství musí zhotovitel projednat s kompetentními orgány státní správy, včetně 
referátu životního prostředí. 

Při odstraňování stavby, její části, v nichž byly použity stavební materiály obsahující 
azbest, musí být dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců stanovená v § 21 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a v § 
41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků.  

Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních 
prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho 
činností - Původce bude dle povinností uvedených v zákoně 185/2001 odpady zařazovat 
podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, které nemůže sám 
využít, trvale nabízet k využití, nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat utříděné podle druhu, zabezpečí 
odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožující životní 
prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na požádání předloží 
dokumentaci k odpadovému hospodářství. 

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. V 
následující tabulce jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, jejich kód, název 
druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání s těmito odpady. 
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Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Návrh nakládání s 

odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

17 0101 Beton O 

Recyklace 17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

O 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 03 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Skládka nebezpečných 
odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   
. O Recyklace 

17 04 KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

Recyklace 

17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ 
HLUŠINA 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka ostatních odpadů 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O Skládka ostatních odpadů 
17 09  JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 O Skládka ostatních odpadů 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VCETNE SLOŽEK Z ODDĚLENÉHOSBĚRU 
20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O Skládka ostatních odpadů 
20 02 ODPADY ZE ZAHRAD A PARKU 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, dřeviny) O Kompostování 

S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude 
nakládáno s respektováním příslušných norem a vyhlášek. 

Stavební odpad bude nakládán přímo na nákladní automobily a následně odvezen na 
skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití. 

Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem 
vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním 
odpadem. 

Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, 
papír, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin 
k následnému využití. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 
činnosti nebo případně jejich další využití. 

Bude ustanoven odpadový hospodář za podmínek stanovených podle § 15 - 
odpovědný pracovník, který bude odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné nakládání s 
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odpady. Tato osoba bude zastupovat původce odpadu (zhotovitele) při jednání s orgány 
státní správy. 

S přebytečnou výkopovou zeminou bude proto nakládáno v závislosti na míře 
znečištění. Pokud na základě provedených rozborů bude splňovat podmínky pro využívání 
odpadů na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, bude ji 
možné využít k terénním úpravám nebo na rekultivace lidskou činností postižených pozemků 
v zájmovém území stavby. 

V případě, že nebude vyhovovat podmínkám pro využívání odpadů na povrchu 
terénu, bude odstraněna (v závislosti na míře znečištění) na příslušné skládce odpadů. 

Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a 
požadavků příslušného orgánu státní správy. 
 Ostatní odpady 

Bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém 
hospodářství. 
 Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad je určen zákonem o odpadech (§ 4 odst. 1) písm. a) a jeho 
nebezpečné vlastnosti jsou dány přílohou č. 2 výše uvedeného zákona. Hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů se provádí v souladu s § 7 až § 9 zákona o odpadech. 

Na základě § 16 odst. 3 zákona o odpadech může s nebezpečnými odpady nakládat 
původce (zhotovitel stavby) pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu státní 
správy (shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu). V případě, 
že v rámci stavby přesáhne produkce nebezpečných odpadů 100 t/rok, bude orgánem státní 
správy udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady krajský úřad. Pokud 
produkce nebezpečných odpadů nepřesáhne 100 t/rok, bude orgánem státní správy 
udělujícím souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou 
stanoveny v § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění. 

Na stavbě mohou vzniknout nebezpečné odpady v souvislosti se stavební činností 
zhotovitele. Přesnou specifikaci těchto odpadů není možné ve fázi zpracování projektové 
dokumentace stanovit. Ta bude známa až po určení zhotovitele (investorem ve výběrovém 
řízení) a bude vycházet z jeho použitých technologií. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Při výstavbě  se předpokládá přebytek výkopku. Přebytečná zemina bude odvážena 

na řízenou skládku. Jiné možnosti deponie řeší zhotovitel stavby. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, 
prach, provoz zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). 
Zhotovitel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu 
výstavby. Stroje a zařízení použité při realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a 
hygienickým normám. Před zahájením prací je třeba provést proškolení pracovníků stavby 
k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a povodňové situace. Standardně se 
u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby se v předstihu 
zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem 
nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému 
zvýšení prachových emisí. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. Zhotovitel stavby 
musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození 
či poškození kořenového systému. 
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Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel 
stavby dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných 
předpisech (zejména NV č. 272/2011 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny 
v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být 
převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona 
o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou 
evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak stavebník předloží 
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k využití nebo 
odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující 
znečištění komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek 
ze stavebních strojů. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. 

Musí být dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce 
ve stavebnictví. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. 
Je třeba dbát norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla.  

Práce budou prováděny dle zákonů č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; č. 101/2005 Sb. 
nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a č. 495/2001 
Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související 
s prováděním vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ochrany vody a ovzduší a zásady hygienické péče. 

Povinnost určit koordinátora BOZP vyplývá z následujících důvodů: 

 Dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. budou na staveništi působit zaměstnanci 
více než jednoho zhotovitele. 

 Dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. dojde k realizaci stavby s naplněním 
následných podmínek: 
1. Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a bude na nich 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

2. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dní v přepočtu na 1 fyzickou osobu. 

 Ve smyslu Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dojde k pracím a 
činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
Jedná se o: 
3. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečí utonutí, dle odst. 4, Přílohy č. 5, NV č. 591/2006 Sb. 
4. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení, dle odst. 6, Přílohy č. 5, NV č. 
591/2006 Sb. 

Z prací vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví plyne potřeba zpracování Plánu BOZP. Potřeba koordinátora BOZP závisí na počtu 
zhotovitelů resp. překročení stanovených limitů pracovních hodin. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba není při výstavbě určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místo práce na 

komunikaci. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní 
značení. Použité dopravní značky musí splňovat veškeré technické požadavky a musí být 
osazeny podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Detailní 
zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 
Stavba neklade žádné speciální podmínky pro výstavbu.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště zřídí vybraný zhotovitel stavebních prací. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 
Výstavba je závislá na klimatických podmínkách.  
 
Předpokládaný postup výstavby 

 Zřízení přechodného dopravního značení 
 Vytyčení a zajištění polohy osy, vytyčení inženýrských sítí 
 Kácení zeleně, bourání stávajících konstrukcí, zemní práce až do úrovně 

zemní pláně 
 Zřízení odvodnění komunikace 
 Zřízení ochranných a podkladních vrstev 
 Zřízení krytu vozovky 
 Terénní úpravy 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Odvodnění cesty je řešeno volně do okolního terénu. 

 


