

P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 628, fax: 384 321 217, e-mail: info@p-atelier.cz

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dodatek č. 1

01. Technická zpráva

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provedení stavby

Název: **Cesty VC12-R, VC15-R, VC19-R, VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře**

Místo: k.ú. Sedlo u Číměře

Investor: Česká republika – SPÚ, Pobočka J. Hradec,
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Č. zakázky: J-09/21

Č. archivní: J-09/21

Číslo paré:

Dodatek č. 1 projektové dokumentace řeší objekt cesty VC19-R od úseku napojení ze silnice III/1491, po hrázi rybníka ke staničení 0,15000.

a) Identifikační údaje objektu

Cesta VC19-R v k.ú. Sedlo u Číměře

Pozemky pro stavbu cesty: 2364, 2046

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Sedlo u Číměře – obec Číměř. Nová zpevněná polní cesta je navržena v trase stávající vyjeté cesty.

Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, severovýchodně od místní části Sedlo mezi zemědělskými plochami a je mírně svažité.

V zájmovém území se nachází stávající vedení inženýrských sítí, tyto jsou orientačně zakresleny ve výkresové části PD.

Část cesty je vedena po hrázi rybníka (dle PD „Obnova rybníku v Sedle“, Ing. Václav Freudl, 06/2017 – v době prací na PD není realizováno)

Jedná se o jednopruhovou polní cestu s výhybnami s povrchem prosívka vedoucí od napojení ze silnice č. III/1491 východním směrem po hrázi rybníka k napojení na cestu VC12-R u stávající kapličky.

Odvodnění cesty řešeno propustností povrchu, příčným a podélným sklonem komunikace s následným povrchovým vsakováním do přilehlého terénu.

Navrženy samostatné sjezdy na přilehlé pozemky.

Návrhová rychlost: 20km/h

Volná šířka cesty: 5,0m

Jízdní pás: 4,0m

Krajnice: 2x0,5m

Návrhová kategorie cesty: P4,0/20

Vzhledem ke skutečnosti, že cesta VC19-R zasahuje do objektu vodního díla / hráze rybníka, který byl v rámci obnovy řešen samostatnou projektovou dokumentací, na základě které bylo na toto dílo vydáno stavební povolení, část cesty VC19-R v dotčeném úseku (staničení 0,00000 až 0,15000) nebude realizována, bude ponechána stávající zpevněná cesta po hrázi dle projektové dokumentace rybníka.

Dotčený úsek cesty ve staničení 0,00000 až 0,15000 je z této projektové dokumentace vyjmut a bude proveden samostatnou projektovou dokumentací (se samostatným povolením) a to po realizaci změny projektové dokumentace vodního díla / hráze rybníka, jejíž koruna bude upravena na šířkové parametry cesty VC19-R.

Zbýlý úsek cesty VC19-R od úseku staničení 0,15000 k napojení na cestu VC12-R bude proveden dle projektové dokumentace.

V Jindřichově Hradci, 08/2021
Vypracoval: Petr Vlášek