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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
souhlas navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 Projektová dokumentace řeší novostavbu vedlejší polní cesty s názvem C55 

v extravilánu severozápadní části města Vamberk. Navržená polní cesta je kategorie  

P 4,5/30. Šířka vozovky je 3,50 m, 2x 0,50 m štěrkové krajnice. Délka stavby polní cesty je 

1028,95 m. Povrch cesty je navržen jako nezpevněný se štěrkovým krytem, pouze v koncové 
části trasy 20,0 m před napojením na stávající sjezd k sil. I/11 je kryt vozovky polní cesty 
navržen se zpevněním z asfaltového betonu v tl. 110 mm. 
 Začátek stavby je řešen napojením na stávající polní cestu C5 v k.ú. Lupenice. 
Ukončení stavby v km 1,02895 je řešeno napojením na stávající sjezd ze sil. I/11, sjezd do 
areálu zahradnictví Fleglovi Vamberk. 

Celá trasa se nachází v nezastavěné části města Vamberk. Stavba nevyvolá změnu 
užívání pozemku. Stavba nezmění charakter území. 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem. 

Jedná se o soubor staveb skládající se z novostavby vedlejší polní cesty P 4,5/30, která 
je stavbou hlavní, v PD označená jako SO 101 Polní cesta C55. Dále je součástí stavby SO 
401 Přeložka sděl. vedení CETIN a.s.. Objekt SO 401 je stavbou vedlejší. Investorem stavby 

(SO 101; SO 401) je SPÚ, pobočka Rychnov nad Kněžnou. Stavba nevyžaduje vydání 
nového územního rozhodnutí. Umístění stavby je situováno na pozemcích dle plánu 
komplexních pozemkových úprav města Vamberk. 

 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  

 

 Stavba je v souladu s územním plánem města Vamberk a je v souladu se zásady 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  

 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod. 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl tento průzkum požadován.  
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,  
 

Bylo provedeno polohové zaměření v systému S-JTSK a výškové zaměření v systému 
Bpv. Na základě výsledků geotechnického průzkumu zpracovaného spol. HIG geologická 
služba, spol. s.r.o., k 09/2021, zpracovatel  a informací z České 
geologické služby, databáze geologicky dokumentovaných objektů, byl proveden návrh 

konstrukce vozovky polní cesty, včetně návrhu úpravy/stabilizace podloží vozovky. 
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Geotechnický průzkum pro stavbu je obsažen v samostatné příloze, součástí  PD. 
Hydrogeologický, korozní a stavebně historický průzkum nebyl proveden, charakter stavby je 

nevyžaduje.  
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  
 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a OP silnice I. třídy.  
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa ani do ochranného pásma lesa. 

Stavba nevyžaduje trvalé odnětí pozemků zemědělského půdního fondu. Stavba se nenachází 
v záplavovém území ani v soustavě chráněných území Natura 2000. 

 

Na staveništi a v jeho blízkosti se nacházejí tyto inženýrské sítě:  

- sdělovací vedení - CETIN, a.s. 

- nadzemní elektrické vedení VN - ČEZ Distribuce, a.s. 
- podzemní vedení veřejného osvětlení - VAMBEKON, s.r.o. 

 

Sdělovací vedení CETIN, a.s. bude stavbou dotčeno. V rámci stavby polní cesty 
bude provedena na části trasy sděl. vedení jeho přeložka - viz. PD objekt SO 401 

Přeložka sděl. vedení CETIN, a.s. 
 

!! Orientační zákres jednotlivých sítí je patrný ze situace. Před zahájením zemních prací 
je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. Vrchní vedení inženýrských 
sítí jsou zřejmá. !! 

 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 

Stavba neovlivní okolní stavby, při stavbě dojde k dočasnému zhoršení podmínek 
vlivem pohybu těžké mechanizace. Odtokové poměry se nezmění.  

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
Navržená stavba nevyvolá demolice stávajících budov. V místě napojení na stávající 

asf. sjezd na konci úseku bude provedeno pouze v malé míře odstranění konstrukce vozovky 
sjezdu z důvodu plynulého napojení vozovky. V rámci stavby není navrhováno kácení 
stávajících dřevin. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Navrženým řešením nevznikne zábor zemědělského půdního fondu. 
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k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Navržená oblast bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Projekt splňuje 
vyhlášku č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Všechna napojení navrhované polní cesty na začátku i konci úseku jsou 
navržena jako úrovňová. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Projektová dokumentace je v zájmové lokalitě koordinována s ostatními projekty a 
stavebními záměry. 

V době zpracování PD jsou známy tyto související, či vyvolané investice: 
Součástí stavby Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk, bude z důvodu kolize s 

navrhovanou novostavbou polní cesty provedena přeložka na části trasy stávajícího sděl. 
vedení CETIN a.s. Přeložku v rámci této PD řeší samostatný stavební objekt: 

SO 401 Přeložka sděl. vedení CETIN a.s. 
 

PD je dále koordinována se samostatným projektem: Výsadba zeleně v extravilánu DSO 
Štědrá Tutleky - úsek Příčnice k Vamberku. Projekt zpracovaný k 06/2020, fi. ZAHRADY 

PRO RADOST s.r.o., Blešno. Zpracovatel - autorizovaný krajinářský 
architekt.  

Projekt výsadby zeleně není součástí této PD. Koordinace s návrhem nové výsadby viz. 
příloha PD_C-3 Koordinační situace. 

Projekt Výsadba zeleně v extravilánu DSO Štědrá Tutleky - úsek Příčnice k Vamberku, 
řeší návrh liniového interakčního prvku IP 4 spočívající ve výsadbě nové zeleně podél levého 
okraje navrhované polní cesty C55 (vztaženo ke staničení polní cesty). 

 

Popis navržené výsadby převzatý do koordinace (vzhledem ke směru staničení polní 
cesty, popis od konce úseku cesty C55) 
 Je navržena výsadba nového stromořadí podél severní strany cesty. Na severním okraji 
cesty je navržena výsadba velkých lip /Tilia platyphyllos/, ve výsadbovém sponu po 10m. Lípy 
jsou navrženy pouze na začátku cesty a jednou se zopakují uprostřed cesty, kde vytvoří 
dominantní bod. Dále následuje proluka bez výsadeb a následně pokračuje ovocné 
stromořadí tvořené jabloněmi /Malus domestica/, třešní /Prunus avium/, švestkami /Prunus 

domestica/. Ovocné stromy jsou navrženy ve výsadovém sponu po 8m, třešně po 10m.  
 Mezi ovocnými stromy jsou včleněny liniové výsadby keřových skupin tvořené trnkou 
/Prunus spinosa/, šípkem /Rosa canina/ a brslenem /Euonymus europaeus/. Keřové výsadby 

jsou opatřeny oplocenkou zamezující okusu od zvěře. 
Na začátku cesty, na východní straně lokality je umístěna solitérní lípa /Tilia platyphyllos/ s 
lavičkou pro možnost posezení. Ta je umístěna v travnaté ploše. Lokalita je na několika 
místech v kolizi s inženýrskými sítěmi, kde byla dodržena ochranná pásma. Po obou stranách 
cesty, v místě dnešního pole, je navržen luční trávník. Samotná cesta bude také zatravněná. 
 

 Projekt výsadby zeleně v koncové části navrhované trasy polní cesty C55 cca v km 

1,027 navrhuje provedení výsadby solitérní lípy s lavičkou pro možnost posezení s umístěním 
v travnaté ploše pozemku č. 5704. V rámci návrhu PD Realizace polní cesty C55 v k.ú. 
Vamberk, je provedena úprava umístění výsadby této solitérní lípy s lavičkou s posunem o 

cca 14m do km 1,013 s umístěním min. 2,0m od stávající kamenné opěrné zídky a min. 2,0m 
od koruny polní cesty C55.  
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 Důvodem polohového posunu lípy s lavičkou je mylné umístění výsadby nikoli do 

travnaté plochy, ale do prostoru stávajícího zpevněného vjezdu do areálu zahradnictví 
Fleglovi Vamberk. Nové umístění patrné z PD. 
 Blíže k návrhu výsadby zeleně, specifikaci dřevin, následné péče, apod. viz. samostatná 
PD: Výsadba zeleně v extravilánu DSO Štědrá Tutleky, 06/2020. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí. 

Viz. F-1 Záborový elaborát.  
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 Viz. F-1 Záborový elaborát.  

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.  
Není řešeno. 
 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Novostavba polní cesty C55 bude na začátku trasy km 0,000 napojena na stávající polní 

cestu C5. Konec navržené polní cesty km 1,02895 bude napojen na stávající sjezd ze sil. I/11, 
sjezd do areálu zahradnictví Fleglovi Vamberk. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci. 
 Jedná se o novostavbu jednopruhové obousměrné polní cesty s výhybnami. V současné 
době se zde nachází pouze orané pole, v koncové části trasy travnatá louka. Lokalita není v 
terénu znatelná. 

 

Hlavní stavba:  
SO 101 Polní cesta C55 

Řeší novostavbu polní cesty C55 v kategorii P 4,5/30, délky 1028,95 m. 
 

Vedlejší stavba: 
SO 401 Přeložka sděl. vedení CETIN a.s. 
 Řeší přeložku stávajícího sdělovacího vedení CETIN a.s. v místě kolize s navrhovanou 
stavbou polní cesty C55 

 

b) Účel užívání stavby. 
Jedná se o polní cestu, která bude využívána zejména k obsluze a přístupu na stávající 

převážně zemědělské pozemky. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 
Jedná se o trvalou stavbu.  
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem. 

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby, s požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby i s normovými požadavky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány. Vyjádření dotčených orgánů jsou 
umístěny v dokladové části dokumentace. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
Je navržena jednopruhová obousměrná polní cesta kategorie P 4,5/30 s výhybnami. 

Směrové vedení polní cesty je navrženo situováno na základě plánu komplexních 
pozemkových úprav města Vamberk. Výškově niveleta v maximální míře kopíruje stávající 
terén, tak aby bylo zaručeno odvodnění komunikace do volného terénu. Polní cesta je 

navržena pro návrhovou rychlost 30 km/h. Začátek úseku je řešen napojením na stávající 
polní cestu C5 v k.ú. Lupenice. Ukončení stavby je řešeno napojením na stávající sjezd ze sil. 

I/11, sjezd do areálu zahradnictví Fleglovi Vamberk. Délka stavby polní cesty je 1028,95 m. 

Základní šířka vozovky polní cesty je 3,50 m, v místě výhyben pak 6,0 m.  

V rámci stavby nebudou vytvořena nová ochranná pásma ani chráněná území. Stavbou 
nebudou narušena chráněná území. Stavba zasahuje do ochranného pásma stávajících 
inženýrských sítí a OP silnice I. třídy. Intenzita dopravy na sil. I/11 stavbou polní cesty C55 
nebude významně navyšována. 
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Intenzita dopravy 2016 (silnice I/11) - ŘSD č. 5-1456 

 TV O M S  

2016 1522 7350 103 8975  

Roční průměr denních intenzit  RPDI[voz/24h] v 
obou směrech 

 

TV - těžká motorová vozidla a přívěsy 

O - osobní a dodávkové automobily 

M - jednostopá motorová vozidla 

S - součet všech motorových vozidel přívěsů 

 

g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí. 

Jedná se o novostavbu polní cesty. Umístění stavby je pouze na pozemcích ostatní 
plocha, způsob využití ostatní komunikace. Stávající pozemky jsou využívány k obsluze 

území a přístupu na stávající zemědělské pozemky v okolí stavby. 
  

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
Není stanovena zvláštní ochrana navržené stavby. 
 

i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Dokončená stavba nebude spotřebovávat žádné hmoty ani média. Hospodaření 
s dešťovou vodou bude u dokončené stavby řešeno odvedením srážkových vod do okolního 
území, kde budou zasakovány. Dokončená stavba nebude produkovat odpady ani emise, 
jejich množství bude nulové. Třída energetické náročnosti budov není řešena, součástí stavby 
nejsou žádné budovy. 

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
Realizace navržené stavby proběhne dle finančních možností investora s předpokladem 

v r. 2022-2023. Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není předpokládáno s rozdělením na 

etapy. Provoz na přilehlé sil. I/11, ani provoz zahradnictví Fleglovi Vamberk stavbou polní 
cesty nebude omezen. V rámci stavby zůstane zachovám vjezd do areálu zahradnictví v min. 
šíři. 3,0 m. Předpokládaná doba realizace 3-6 měsíců. Doba realizace bude především záviset 
na počtu nasazené mechanizace a pracovníků pro realizaci novostavby polní cesty. 

Předpokládá se, že realizaci stavby provádět jeden zhotovitel, případně sdružení zhotovitelů. 
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k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu.  

Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu nebo předčasné užívání stavby není 
předpokládáno. Stavba bude předána do provozu vcelku, po dokončení. 

l) Orientační náklady stavby. 
viz. samostatná příloha PD, soupis prací. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení. 
Polní cesta je navržena dle prostorových možností. Kompozice prostorového řešení je 

zachována. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavba je prostorová s liniovými prvky a z hlediska architektonického řešení je 

navržena tak, aby plnila svoji funkci k obsluze okolního území a zároveň aby měla příznivý 
vliv na okolní ráz. Použité materiály a povrchové odstíny konstrukčních prvků jsou voleny 
tak, aby vhodně doplnily funkčnost a estetiku celé stavby. Komunikace je navržena s 

nezpevněným krytem  ze štěrkových vrstev, v koncové části trasy s krytem z asfaltového 
betonu. Barevné provedení vozovky v odstínu šedé barvy. 

 

 

B.2.3 Celkové technické řešení. 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření. 

 

SO 101 Polní cesta C55 

 

 Jedná se o novostavbu vedlejší polní cesty délky 1028,95 m v extravilánu severozápadní 
části města Vamberk. Umístění stavby je situováno v oblasti oraného pole, v koncové části 
trasy travnaté louky. Lokalita není v terénu znatelná. 

Šířkové uspořádání vozovky polní cesty C55 je v parametrech 3,50 m jízdní pruh + 
oboustranná krajnice šířky 0,50 m. Základní šířka polní cesty v koruně komunikace je 4,50 m, 

dle zadané kategorii polní cesty P 4,5/30. U směrových oblouků s poloměry menšími než 
100m je navrženo rozšíření těchto oblouků o hodnotu ∆ = 0,25m. Údaje o rozšíření 
směrových oblouků jsou patrné z PD.  

Polní cesta je navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami v příčném 
jednostranném sklonu krytu vozovky 3,0%. Vozovka polní cesty v místě výhybny je rozšířena 
o 2,50 m. Šířka vozovky v místě výhyben je min. 6,0 m. Míjení vozidel bude zajištěno v 
oblasti výhyben po trase cesty, případně v místě sjezdů na přilehlé pozemky. 

Ukončení vozovky polní cesty je navrženo štěrkovými krajnicemi šířky 0,50 m se sklony 

8,0%, zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-32 v tloušťce 100 mm. 
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Důvodem novostavby polní cesty C55 je zejména zajištění možnosti obhospodařování 
stávajících zemědělských pozemků a obsluhy území. 

Vozovka polní cesty je v celém úseku km 0,000-1,02895 navržena v plné konstrukci v tl. 
480 mm včetně úpravy podloží vápennou stabilizací do hloubky  0,50m s použitím vzdušného 
vápna v množství 2-3%. V úseku km 0,000-1,011 je kryt vozovky polní cesty navržen ze 
štěrkových vrstev. Úsek vozovky km 1,011-1,02895 je z důvodu napojení na stávající sjezd a 
následně na sil. I/11 navržen se zpevněným krytem z asfaltového betonu v tl. 110 mm. 
Konstrukce vozovky polní cesty v místě výhyben a ve sjezdech je totožná s konstrukcí 
vozovky navržené vedlejší cesty C55 v tl. 480 mm. Podélný sklon v místě napojení sjezdů 
nepřekročí max. 15,0%. Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev je patrná z dalších kapitol 
- konstrukce vozovky a PD. Napojení polní cesty na začátku a konci trasy bude úrovňové. 

 

Celkem je navrženo 10 hospodářských sjezdů, poloha těchto sjezdů je patrná z PD v km, 
viz níže. Sjezdy jsou navrženy v různých šířkách, vyplývajících především z hranic 
stavebního pozemku polní cesty C55. Délky sjezdů jsou 5,0m - 12,0m. Napojení sjezdů bude 

k polní cestě kolmé.  

Umístění hospodářských sjezdů: 
 km 0,193 00 - vpravo, dl. 8,0 m 

 km 0,237 80 - vlevo, dl. 8,0 m  

 km 0,338 95 - vlevo, dl. 5,0 m 

 km 0,453 90 - vlevo + vpravo, dl. 8,0 m 

 km 0,658 30 - vpravo, dl. 12,0 m v místě výhybny 

 km 0,713 70 - vlevo, dl. 8,0 m 

 km 0,849 50 - vlevo + vpravo, dl. 8,0 m 

 km 1,019 50 - vpravo, dl. 6,0 m 

 

Výhybny: 
 Na trase polní cesty C55 jsou z důvodu míjení vozidel navrženy celkem dvě výhybny 
V24 a V25 se skladbou vozovky totožnou s konstrukcí vozovky polní cesty C55. Výhybny 
jsou navrženy v délkách 20,0 m s náběhovými klíny na délku 10,0 m. Celková délka výhyben 
je pak 40,0 m. Základní šířka jednopruhové obousměrně pojížděné polní cesty je 3,50 m, 

v místě výhybny rozšířena o 2,50 m na 6,0 m. Umístění výhyben je patrné z PD v km: 

V24 km 0,229 00 - 0,269 00 – vpravo dl. 40,0m 

V25 km 0,640 35 - 0,680 35 – vpravo dl. 40,0m 

Vzdálenost výhyben je max. 400m. 
 

Odvodnění bude zajištěno podélným sklonem komunikace od 0,50% do 9,80% a 

příčným jednostranným sklonem vozovky v základní hodnotě 3,0%. Likvidace povrchových 
vod bude nezměněna, srážkové vody budou z povrhu vozovky svedeny na okolní terén a zde 
zasakovány.  

Odvodnění pláně polní cesty je zajištěno příčným sklonem zemní pláně v základní 
hodnotě 3,0% s doplněním podélného trativodu v š. 0,50 m v úseku trasy km 0,400-1,037.  

Trativod bude doplněn drenážním potrubím, flexibilní PVC DN 150. Hloubka trativodu je 
min. 0,25m pod plání, se sklonem dna min. 0,50% se zaústěním v km 1,03700 do stávajícího 
trubního propustku bet. DN 400 osazeného pod sjezdem ze sil. I/11, sjezd do zahradnictví 
Fleglovi. Srážkové vody jsou z propustku odvedeny do silničního příkopu sil. I/11 v 

návaznosti na odvodnění sil. I/11. Potrubí podélné drenáže bude osazeno do lože ze 
štěrkopísku v tl. 100 mm. Obsyp trativodního potrubí je navržen ze štěrkopísku fr. 8-32. 
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V úseku trasy km 0,00750-0,400 je navržena pod zemní plání vsakovací rýha v šíři 0,50 

m s podélnou drenáží flexibilní PVC DN 150. Hloubka vsakovací rýhy je min. 1,0 m pod 

zemní plání.  Zásyp rýhy ze štěrku fr. 22-32, 32-63. Obsyp drenáže včetně 0,10 m nad 
potrubím drenáže je ze štěrku fr. 8-16 s doplněním vodopropustné geotextílie s průsakem > 
0,1m. Podélný sklon vsakovací rýhy, včetně podélné drenáže je min. 0,50%. Vsakovací rýha 
bude ukončena v km 0,00750 šachtou Š1, která bude současně vsakovací jímkou. Akumulační 
schopnost vsakovací jímky se předpokládá v rozmezí 1-5 m

3. Dno vsakovací jímky bude 
umístěno v úrovni dostatečně propustných vrstev vhodných pro dané potřeby 
zasakování. Jedná se zejména o štěrkové, popř. štěrkopískové vrstvy nacházejících se v dané 
lokalitě v hloubce - 2,2m a ž -3,1 m pod úrovní terénu. 

Po trase podélné drenáže a  vsakovací rýhy jsou umístěny revizní šachty Š1 - Š10 z 

důvodu kontroly a údržby odvodňovacího potrubí. Revizní šachty budou osazeny dle PD ve 
vzdálenostech 100-150 m. Šachty budou tvořeny troubou PVC DN 600 s ukončením poklopy 

tř. zatížení B125 (pochozí poklop) v úrovni upraveného terénu. Umístění revizních šachet je 
navrženo za krajnicí polní cesty. Osa podélné drenáže trativodu a vsakovací rýhy je situována 
do osy krajnice polní cesty C55. 

 

Násypové, případně zářezové svahy tělesa komunikace polní cesty C55 jsou navrženy v 
návaznosti na okolní terén ve sklonu max. 1:2,0. Svahy zemního tělesa a plochy dotčené 
stavbou budou ohumusovány v tl. 0,10 m a osety travním semenem. Před započetím zemních 
prací souvisejících se stavbou polní cesty bude v místě stavby provedeno sejmutí zeminy s 
obsahem humusu v tl. 350 mm. Odtěžená zemina bude zpětně využita k ohumusování v rámci 
dokončovacích prací. Případný přebytek vytěžené zeminy s obsahem humusu bude využit ke 
zúrodnění zemědělských pozemků v okolí stavby. 

 

V průběhu stavby bude ze strany zhotovitele prováděno pravidelné čištění přístupových 
komunikací od nečistot vznikajících výstavbou polní cesty C55, zejména sjezdu do areálu 
zahradnictví a sil. I/11. 

 

Charakteristika objektu 

 
Novostavba - polní cesta C55 

 celková délka - 1028,95 m 

 kryt: vozovka - štěrkový povrch + asfaltový beton 

 kryt: výhybny - štěrkový povrch 

 kryt: sjezdy - štěrkový povrch 

 

Třída : Polní cesta 

Kategorie : P 4,5/30 

Krytová vrstva : Asfaltový beton 110 mm 

 : Štěrkový povrch 110 mm 

Podkladní vrstva                      :    Štěrkové vrstvy 370 mm 

Plocha - vozovka ABS :    105,0 m
2 

Plocha - vozovka ŠD :    3680,0 m
2 

Plocha - sjezdy  :    215,0 m
2 

Základní šířka vozovky : 3,5 m 

Šířka vozovky v místě výhybny : 6,0 m 
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A) Konstrukce vozovky: Cesta C55 km 0,000 - 1,011 00  
 

V - Vedlejší cesta, jednopruhová 

Třída DZ IV, D2 - katalog. list PN 4-2-IV - dle TP Katalog vozovek polních cest - změna č.2 

- upravená konstrukce 

Kalený štěrk - kostra fr. 32-63, výplň fr. 0-32 KŠ 110 mm ČSN 73 6127 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 100 MPa 

Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 170 mm ČSN 73 6126-1 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 60 MPa 

Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 200 mm ČSN 73 6126-1 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa     

Konstrukce celkem                     min. 480 mm 

 

Zlepšení podloží vozovky stabilizací hydraulickými pojivy v tl. 500 mm v množství 4-5 % 

objemu upravované zeminy. S použitím směsného pojiva 50% vzdušného vápna a 50% 
cementu. Např. pojivo LB 50.  
 

- Bude čerpáno dle skutečnosti po ověření na stavbě, se souhlasem investora! 
 

B) Konstrukce vozovky: Cesta C55 km 1,011 00 - 1,02895 
 

V - Vedlejší cesta, jednopruhová 

Třída DZ IV, D2 - katalog. list PN 4-2-IV - dle TP Katalog vozovek polních cest - změna č.2 

- upravená konstrukce 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11   40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asf. emulzí 0,3 kg/m
2
 PS  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+    70 mm ČSN EN 13108-1 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 100 MPa 

Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 170 mm ČSN 73 6126-1 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 60 MPa 

Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 200 mm ČSN 73 6126-1 

Minimální hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 45 MPa     

Konstrukce celkem                     min. 480 mm 

 

Zlepšení podloží vozovky stabilizací hydraulickými pojivy v tl. 500 mm v množství 4-5 % 

objemu upravované zeminy. S použitím směsného pojiva 50% vzdušného vápna a 50% 
cementu. Např. pojivo LB 50.  

 

- Bude čerpáno dle skutečnosti po ověření na stavbě, se souhlasem investora! 
 

Poznámka: 
- konstrukce vozovky výhyben, sjezdů je totožná s konstrukcí polní cesty  
- podélný sklon na sjezdech nepřekročí max. 15,0%  

- napojení vozovky polní cesty na stávající asf. kryt bude provedeno z asf. betonu v tl. 110mm 

s plynulým navázáním na stávající povrch silnice/sjezdu 

- postřiky jsou uvedeny ve zbytkovém množství asfaltu 

 

Rozhledové poměry  
 

Napojení polní cesty na samostatný sjezd, sjezd ze sil. I. třídy 
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 Rozhledové poměry jsou posouzeny dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, dle čl. 
11.2, obr. 6 na délku rozhledu pro zastavení Dz, která dle ČSN 73 6101 čl. 8.5.3 činí 40 m na 
obě strany. Posouzení pro rychlost Vn=50 km/h (intravilán) a podélný sklon sil. I/11 v místě 
připojení 1,0%. Vrchol rozhledového trojúhelníku je 3,0m od osy přilehlého jízdního pruhu 

sil. I/11.  

Napojení polní cesty – samostatné sjezdy: 
 

Rozhledové poměry pro návrhovou rychlost Vn=30 km/h odpovídají na jednopruhové 
obousměrné polní cestě dvojnásobku délky rozhledu pro zastavení Dz, tj. 2x20,0m = 40,0m. 
Odvěsny rozhledových trojúhelníků odpovídající délkám rozhledu, jsou vynášeny na obě 
strany sjezdu, od jeho osy. Vrchol rozhledového trojúhelníku (druhá odvěsna) je vzdálen od 
vnější hrany polní cesty nebo účelové komunikace 2,0m.   
 

 

SO 401 Přeložka sděl. vedení CETIN a.s. 
 
 V souvislosti se stavbou „Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk“ bude provedena 
přeložka a ochránění stávajícího telekomunikačního vedení společnosti CETIN a.s. Přeložka 
sděl vedení bude provedena v místě kolize s trasou polní cesty C55 v km 0,00650-0,05800 v 
dl. 57,0 m a v km 0,38450-0,56440 v dl. 185,5 m. Umístění nové trasy dle PD do zeleně 
podél cesty min. 1,0m od vozovky polní cesty a osy nové výsadby zeleně. 
 

STÁVAJÍCÍ STAV 

ÚSEK A – B, C – D, E – F 

Mezi body „A“-„B“, „C“-„D“, „E“-„F“ jsou v telekomunikační trase uloženy trubky HDPE(K540 
023 80;) 40 O se zafouknutým DOK OFS 96 MIDIA, HDPE(K540 023 70;) 40 C se 
zafouknutým DOK AT-T 48f MC Cu. 

Stávající telekomunikační trasa bude v kolizi s realizací polní cesty C55. 
 

PLÁNOVANÝ STAV 

ÚSEK A – B  

ZEMNÍ PRÁCE 

Mezi body „A“ a „B“ budou stávající trubky HDPE(K540 023 80;) 40 O se zafouknutým DOK 
OFS 96 MIDIA, HDPE(K540 023 70;) 40 C se zafouknutým DOK AT-T 48f MC Cu šetrně 
ručně odkopány bez jejich přerušení a porušení a pod nově budovanou komunikací 
ochráněny chráničkou 1xPVC110/97 (1xPVC110/97 založena rezervní). Krytí chrániček bude 
min. 1,2m pod niveletou nového povrchu. 

Konce chrániček PVC budou označeny markery. Chráničky budou geodeticky zaměřeny. 
 

ÚSEK C – D, E – F   

ZEMNÍ PRÁCE 

Nová trasa bude vedena od bodu „C“ v nově budovaném zeleném pruhu šíře 1m (krytí 1,0m) 
do místa překopu nově budované komunikace. Pod komunikací budou založeny chráničky 
1xPVC110/94 (1xPVC110/94 rezervní) pro ochránění nového telekomunikačního vedení. 
Krytí chrániček bude min. 1,2m pod niveletou nového povrchu. Za překopem bude trasa 
ukončena v bodě „D“ v nově budovaném zeleném prostranství. Nové telekomunikační 
vedení uložené v zeleném prostranství bude v celé délce ochráněno chráničkou 
1xPVC110/94. Konce chrániček PVC budou označeny markery. 



Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk 

DSP+PDPS – dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

 

12 

 

Nová trasa bude vedena od bodu „E“ z nově budovaného zeleného prostranství k překopu 
nově budované komunikace. Pod komunikací budou založeny chráničky 1xPVC110/94 
(1xPVC110/94 rezervní) pro ochránění nového telekomunikačního vedení. Krytí chrániček 
bude min. 1,2m pod niveletou nového povrchu. Za překopem bude trasa vedena v nově 
budovaném zeleném pruhu šíře 1m (krytí 1,0m) do místa překopu nově budovaného sjezdu. 
Pod sjezdem budou založeny chráničky 1xPVC110/94 (1xPVC110/94 rezervní) pro 
ochránění nového telekomunikačního vedení. Krytí chrániček bude min. 1,2m pod niveletou 
nového povrchu. Za překopem bude trasa vedena v nově budovaném zeleném pruhu šíře 
1m (krytí 1,0m) a ukončena v bodě „F“. Nové telekomunikační vedení uložené v zeleném 
prostranství bude v celé délce ochráněno chráničkou 1xPVC110/94. Konce chrániček PVC 
budou označeny markery. 

Poznámka: Zhotovitel stavby nových stavebních objektů je povinen zajistit vytýčení 
stávajících sítí. Po dobu stavby je povinen v místech vedení stávajících a přeložených sítí 
zajistit dostatečnou ochranu těchto sítí před poškozením v případě dočasně sníženého krytí. 

Pokládka nových telekomunikačních vedení musí být koordinována s výstavbou 
nových stavebních objektů.  
Nová trasa bude geodeticky zaměřena včetně chrániček. 

TRUBKY HDPE 

Mezi body „C“-„D“ a „E“-„F“ budou nové trubky HDPE(K540 023 80;) 40 O, HDPE(K540 023 
70;) 40 C uloženy do nové trasy. 

Po vyfouknutí stávajících optických kabelů OFS 96 MIDIA a AT-T 48f MC Cu budou stávající 
trubky HDPE(K540 023 80;) 40 O, HDPE(K540 023 70;) 40 C přerušeny a v bodech „C“-„D“ 
a „E“-„F“ naspojkovány na nové trubky HDPE. 

K montáži trubek HDPE budou použity spojky Plasson. Na nových HDPE bude provedena 
kalibrace a tlakutěsnost.  

DOK 540 023 80 

Z důvodu prodloužení konečné trasy o cca 11m bude využita část stávající rezervy 53m 
umístěné u OS 04/4_540023 – stávající KK PKOR zvýšený. 

Stávající OK OFS 96 MIDIA bude ve stávající OS 04/4_540023 LUT 2600 přerušen a 
vyfouknut do bodu „F“ včetně dočasné rezervy 53m.  

Po propojení stávající a nové HDPE bude vyfouknutý kabel OK opětovně zafouknut z bodu 
„F“ do místa stávající OS 04/4_540023, ve které budou provařena přerušená vlákna. 
Konečná rezerva na OK (42m) bude umístěna na původním místě.  

Na optickém kabelu bude provedeno měření vláken jednostranné OTDR a měření přímou 
metodou na vlnových délkách 1310,1550 a 1620nm. 

DOK 540 023 70 

Z důvodu prodloužení konečné trasy o cca 11m bude využita část stávající rezervy 68m 
umístěné u OS 04/4_540023 – stávající KK PKOR zvýšený. 

Stávající OK AT-T 48f MC Cu bude ve stávající OS 04/4_540023 LUT 2600 přerušen a 
vyfouknut do bodu „F“ včetně dočasné rezervy 68m.  

Po propojení stávající a nové HDPE bude vyfouknutý kabel OK opětovně zafouknut z bodu 
„F“ do místa stávající OS 04/4_540023, ve které budou provařena přerušená vlákna. 
Konečná rezerva na OK (57m) bude umístěna na původním místě.  

Na optickém kabelu bude provedeno měření vláken jednostranné OTDR a měření přímou 
metodou na vlnových délkách 1310,1550 a 1620nm. 
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STÁVAJÍCÍ STAV 

BODY Z1, Z2 

Mezi body „Z1“ a „Z2“ je v telekomunikační trase uloženo zemní telekomunikační vedení, 
které je v současné době bez provozu. 
 

PLÁNOVANÝ STAV 

BODY Z1, Z2 
V bodech „Z1“ a „Z2“ bude stávající neprovozované telekomunikační vedení za přítomnosti 
pracovníka firmy CETIN a.s. přerušeno a zaslepeno. 
 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima. 

 Stavbou nevznikají žádné nové nároky na vodní hospodářství.  
 

c) Celková spotřeba vody. 
Pro provozní účely bude použita voda technologická, která bude spotřebována pro 

kropení staveništních komunikací proti nadměrnému prášení a na očistu stavebních strojů a 
vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována obvyklými prostředky 
(dovoz balené vody, cisterny, případně napojení na stávající rozvod vody). Pro dopravu vody 
bude určující i charakter zařízení staveniště. 

Pro technologické účely (např. případná výroba betonových směsí přímo na stavbě) 
bude voda odebírána z místních zdrojů. Může se jednat o místní vodovodní síť, nebo 
povrchové zdroje - pro výrobu betonu musí být ověřena kvalita vody. Pro ostatní potřeby 
(kropení, mytí vozidel) může být rovněž použita povrchová voda. 

Splaškové vody po dobu výstavby budou řešeny v areálech stavebních firem. Pro 

zřizování dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení přenosných chemických 
WC, které budou pravidelně vyměňovány pro potřeby čištění. 

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem. 

Odtěžený asfaltový kryt komunikace (v místě napojení cesty na stávající sjezd na KÚ) 
bude uložen na povolenou skládku k tomuto druhu odpadu určenou. Odtěžený materiál 
(zemina) bude zpětně využita do stavby, v případě nevyhovující kvality bude odvezena na 
skládku odpadu. Odbouraná suť z konstrukce vozovky bude odvezena na skládku odpadu s 
možností recyklace. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto 
osoby, včetně řešení informačních systémů. 
 Není obsaženo. Projekt řeší novostavbu polní cesty a přeložku sděl. vedení CETIN a.s. 
  

     a) Zásady pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Není obsaženo. Všechna napojení polní cesty jsou navržena jako úrovňová. 
 

     b) Zásady pro osoby se zrakovým postižením 

Není obsaženo. 
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     c) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

Není obsaženo, s akustickým výstupem se neuvažuje. 
 

     d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 
Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS 
12.03.04.-06 

Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6101 Projektování 
silnic a dálnic; ČSN 73 6109 Projektování polních cest.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 

bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 
závazné pro stavební firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 
veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů. 
a) Popis současného stavu. 

 

 Novostavba polní cesty je navržena v současnosti v místě oraného pole, v koncové části 
trasy travnaté louka. Lokalita není v terénu znatelná. 

 

b) Popis navrženého řešení. 
Viz odst. B.2.3.a  

 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby. 
 Polní cesta 

   

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
- parametry a zdůvodnění trasy, 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
 Jedná se o novostavbu polní cesty ze základní šířkou komunikace 3,5 m (6,0 m v místě 
výhyben). Navržená trasa kopíruje stávající průběh terénu. Komunikace je ukončena 
oboustrannými štěrkovými krajnicemi š. 0,50m. Základní příčný je jednostranný 3,0%. 
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Konstrukce vozovky je navržena dle požadavku investora, zkušenosti z obdobných staveb se 

zohledněním výsledku geotechnického průzkumu, součástí této PD. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
a) Výčet objektů a zdí. 

PD neobsahuje. 

 

b) Základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 
délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory: 
- základní technické řešení a vybavení, 
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
- postup a technologie výstavby. 

PD neobsahuje. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Odvodnění povrchu zajišťuje příčný a podélný sklon komunikace. Srážkové vody jsou 

svedeny do okolního území a zde zasakovány. Blíže viz odst. B.2.3.a  

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) Základní údaje - délka, příčné uspořádání, sklony. 
PD neobsahuje. 

 

b) Technické vybavení tunelu. 
PD neobsahuje. 

 

c) Navržená technologie výstavby. 
PD neobsahuje. 

 

d) Principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
PD neobsahuje. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony - navržená 
zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. 

PD neobsahuje. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení. 
PD neobsahuje. 

 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku. 

V rámci stavby nové svislé ani vodorovné dopravní značení nebude instalováno. 

Stávající SDZ č. P6 v km 1,034 a stávající vodící sloupky červené Z11g osazené místě 
začátku sjezdu v  km 1,040 ze sil. I/11 jsou v dobrém technickém stavu a zůstanou zachovány 
bez úpravy. V případě poškození stavebními pracemi bude stávající SDZ nahrazeno za nové. 
 

c) Veřejné osvětlení. 
Není řešeno.  
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace. 
 Není řešeno. 
 

e) Clony a sítě proti oslnění. 
 Není řešeno. 
 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) Výčet objektů. 
b) Základní charakteristiky. 
c) Související zařízení a vybavení. 
d) Technické řešení. 
e) Postup a technologie výstavby. 
 Není řešeno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Není řešeno. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Komunikace splňuje požadavky normy ČSN 73 0802, čl.12.2. a ČSN 73 0804 čl 13.2 

pro přístupové komunikace požárních vozidel. Šířka vozovky je min. 3,50 m (v koruně 4,50 
m), konstrukce vyhovuje zatížení požárních vozidel. Komunikace splňuje požadavky vyhl. č. 
23/2008 Sb., resp. vyhl. 268/2011 Sb., přílohy 3, komunikace je jednopruhová obousměrná s 
výhybnami a průjezdná.  

Realizace objektu nemá vliv na stávající přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, 
nástupní plochy a hydranty.  

Stavba nemá vliv na civilní obranu a požární ochranu. V zájmovém území se nenachází 
žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. Během stavební činnosti bude 
zachován příjezd pro pohotovostní vozidla hasičského záchranného sboru a musí být 
zachován přístup ke všem objektům pro požární techniku. Veškeré požární hydranty musí být 
během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Není řešeno. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Po dobu výstavby musí 

být zachovány veškeré funkce budovy a stavební práce budou probíhat za plného provozu 
objektu.  

Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 
prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 
materiálu při bourání a případném čištění komunikaci.  
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Navrhovaná stavba neobsahuje technologie, které by: 
-  spadaly do velkých či středních zdrojů znečištění 
-  produkovaly znečišťující látky 

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 
demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 
materiálu při bourání a případném čištění komunikaci. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

 Vzhledem k charakteru stavby není nutné radon sledovat. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy. 
Není řešeno. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 
Není řešeno. 

 

d) Ochrana před hlukem. 
     Stavba neovlivní výslednou hladinu hluku v dané lokalitě. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen používat stroje, mechanismy i dopravní prostředky v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech 
norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze 
stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 
prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  
- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10 m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila    LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce     LAeq = 53 dB  

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení 
stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a 
ostatní občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné 
hladiny hluku stanovené předpisy nebyly překračovány. 
- Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době a tak, aby 
nedošlo k jejich kumulaci v jednom místě a v jedné době. Není-li toto možné, je vhodné 
naplánovat tyto operace tak, aby v daném místě proběhly v co nejkratším časovém úseku, a 
informovat o tom obyvatele v dotčeném okolí stavby. 
- V průběhu stavebních prací je nutno důsledně vypínat nepoužívané technologie a užívat jen 

technologie splňující požadavky vlády č.9/2002 Sb., který, se stanoví technické požadavky na 
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výrobky z hlediska hluku. Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 
21:00 a 07:00 při stavbě.  
- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. 
 

e) Protipovodňová opatření. 
Není řešeno. 

 

f) Ochrana před sesuvy půdy. 
Stavba musí dodržovat správné sklony svahů výkopu a násypu dle jednotlivých druhů 

zeminy, případně použít pažení. 
 

g) Ochrana před vlivy poddolování. 
Není řešeno, stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 

h) Ostatní negativní vlivy. 
Není řešeno. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
Není řešeno. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Není řešeno. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
 Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
 Navržená komunikace bude napojena na stávající polní cestu C5 v k.ú. Lupenice km 
0,000. Konec úseku polní cesty C55 km 1,02895 bude napojen na stávající sjezd k areálu 
zahradnictví Fleglovi, sjezd ze sil. I/11. 

 

c) Doprava v klidu. 
 Není řešeno. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky. 
 Nejsou součástí tohoto projektu. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy. 
 Projekt řeší novostavbu polní cesty. Terénní úpravy budou omezeny pouze na plynulé 
napojení tělesa komunikace na okolní terén. K tomuto účelu bude využita odtěžená zemina s 
obsahem humusu ze stavby. 
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b) Použité vegetační prvky. 
 V rámci PD_Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk, není řešeno. 
Výsadbu zeleně podél navrhované polní cesty řeší samostatný projekt Výsadba zeleně v 
extravilánu DSO Štědrá Tutleky, zpracovatel ZAHRADY PRO RADOST s.r.o., Blešno. 
PD novostavby polní cesty C55 je koordinována s projektem nové výsadby zeleně. 
Předpoklad realizace nové výsadby zeleně až po realizaci stavby polní cesty. 
 

c) Biotechnická, protierozní opatření. 
 Není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
- ovzduší - nebude stavbou ovlivněno 

- hluk - nebude stavbou ovlivněn 

- splaškové vody – nejsou ovlivněny 

- dešťové vody - odvodnění je řešeno vsakem 

- odpady – nejsou ovlivněny 

 

 Nakládání s odpady  

     Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 

vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak 
i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 
     Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti 

s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku. 
 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

     V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce předpokládat, 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
     V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
 

Druh Název  odhad 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 030104 

O 10 kg 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 20 kg 

150102 Plastové obaly O 10 kg 

150103 Dřevěné obaly O 50 kg 

150104 Kovové obaly O 50 kg 

150106 Směsné obaly O 30 kg 

170101 Beton O 0,1 t 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 2,5 m
3
 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 1375 m
3
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 Způsob odstranění odpadů 
Druh, množství a 
způsob odstranění 
odpadů Katalogové 

číslo  

Druh odpadu  Způsob odstranění  

030105 Piliny, hobliny, 

odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a 
dýhy, neuvedené pod 
číslem 030104 

Uložení na skládku  

17 01 01  Beton  Recyklace  
17 01 06  Směsi nebo frakce 

betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné 
látky  

Uložení na skládku  

17 01 07  Směsi nebo frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 
06  

Recyklace  

17 02 01  Dřevo  Uložení na skládku  
17 02 02  Sklo  Sběrný dvůr  
17 02 03  Plasty  Sběrný dvůr  
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo 

obsahující NL, nebo NL 
znečištěné  

Uložení na skládku  

17 04 02  Hliník  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 05  Železo a ocel  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 07  Směsné kovy  Sběr a výkup druhotných surovin  
17 04 11  Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10  
Uložení na skládku  

17 06 03  Jiné Izolační materiály 
které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky  

Uložení na skládku  

17 06 04  Izolační materiály 
neuvedené pod číslem 
17 06 01 a 17 06 03  

Uložení na skládku  

17 03 02 Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

Recyklace    

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Uložení na skládku  

 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

 pokládání jednotlivých vrstev komunikace polní cesty 

 terénní úpravy  
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Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 
přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 
následujících bodů: 

 příprava různých komponentů pro stavbu 

 skladování materiálu pro stavbu 

 

Nakládání s odpady 

     Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění o odpadech a 
ustanoveními vyhlášky č. 8/2002 Sb. v platném znění.  
 Při realizaci stavby budou plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z § 15 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. dle odst. (2) písm. f) uvedeného paragrafu je původce odpadu 
povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními 
materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními 
odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného  použití a recyklace. 
     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 
místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen 
zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným v zákoně č. 541/2020 
Sb. v platném znění o odpadech a ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

 odpady lepidel a těsnicích materiálů 

 odpady z obrábění kovů a plastů 

 obaly znečištěné škodlivinami 
     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými 
dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, 
které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 
firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které bude při stavbě  a při servisních 
činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 
odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
     Odpad  směsný stavební a nebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. 
Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud 
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to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka 
bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  
     Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z demolic vozovek.  

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 
     Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patrné 
z dalších kapitol.  
 

 

Evidence odpadů 

 Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Evidence bude vedena 
v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 
pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v 
oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 
jako podkladový materiál. 
 

Odpady vznikající při provozu úseků komunikací 
     V průběhu provozu na daném úseku komunikace budou vznikat v omezené míře odpady 
z úklidu a údržby této polní cesty. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze 
charakterizovat takto: 

 sekání trávy  
 prořezávání křovin 

 zimní údržba 

 

     Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 
jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Druh Název  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200303 Uliční smetky O 

 

     Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 
smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, tj. firmám provádějícím 
zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů 
kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem 
přímo oprávněnými osobami. 
Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 

   O - OSTATNÍ ODPAD 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Navrženými úpravami nebude příroda a krajina negativně ovlivněna. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
Staveniště se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem. 

Není třeba posouzení vlivu na životní prostředí. 
 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Nová ochranná pásma nejsou navržena. 
Stávající ochranná pásma: 

  - Ochranné pásmo silnic I.třídy je 50 m od osy na obě strany. 
  - Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.   
  - Ochranné pásmo nadzemních vedení NN je 1m, VN do 35 kV je 7 m, do 110 kV je 12 m  

    od krajního vodiče na každou stranu.  
  - Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m. 
   

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.  
 

Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována 
vyjádření zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněna. 
Před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany v okolí stavby a upozornit na 

částečné omezení parkování a ztížený přístup k jednotlivým objektům, pozemkům. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
Potřebné materiály a hmoty zajistí zhotovitel. 

 

b) Odvodnění staveniště. 
Povrch staveniště bude odvodněn do zeleně. Zemní pláň staveniště bude odvodněna 

pomocí podélného sklonu do zeleně případně bude čerpána.  
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Staveniště bude napojeno na stávající polní cestu C5 a komunikaci I/11. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 
Před zahájením stavebních prací je nutné informovat občany v okolí stavby a upozornit 

na částečné omezení parkování a ztížený přístup k jednotlivým objektům. Jedná se o liniovou 
stavbu, kterou bude třeba označit a zamezit vstupu občanů do vymezeného prostoru.   
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
Je navrženo sejmutí ornice odstranění stávající zeminy pro vybudování konstrukce 

vozovky polní cesty. Hloubení rýh pro zřízení odvodnění pláně cesty a pro přeložku sděl. 
vedení CETIN a.s. Úprava okolních ploch po dokončení stavby v návaznosti na okolní terén. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Viz. F-1 Záborový elaborát. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
Stavba bude viditelně oddělena od staveniště zábranou pro zamezení vstupu do 

staveniště. Pro stavbu nejsou navrženy obchozí ani objízdné trasy. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace. 
 Viz. nakládání s odpady. Zemina z odkopu bude odvezena na patřičnou skládku.   
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
 Odtěžená zemina bude odvezena na povolenou skládku. Zemina s obsahem humusu 

bude využita na stavbě. 
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
 Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
ochraně životního prostředí. 
 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Jedná se o liniovou stavbu, a proto se ochrana proti vniknutí nepovolaných osob na 
staveniště omezí na prostory přístupových míst. Na začátku a konci úseku a na všech 
přístupových komunikacích budou osazeny zábrany proti vniknutí na staveniště. 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o 
bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou 
závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce. 

Výkop je po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách na 
veřejných prostranstvích osvětlit.  Při realizaci stavby je nutné dodržet úpravy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava 
terénu a komunikace. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
Není řešeno. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze 

staveniště. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní 
značení na dotčených komunikacích v obou směrech.  

Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN018020, 
vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky použité k 
přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.  

Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných 
uzavírek, přechodného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace s Dopravním 
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inspektorátem Policie ČR a příslušnými obecními a městskými úřady, včetně zajištění 
instalace a pronájmu dopravního značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby.  
 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.. 

Stavba bude viditelně oddělena od staveniště zábranou pro zamezení vstupu do 
staveniště. Pro stavbu nejsou navrženy obchozí ani objízdné trasy. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není předpokládáno s rozdělením na etapy. 
Rozmístění provizorních dopravních značek zpracuje zhotovitel na základě harmonogramu 
prací v rámci stanovení přechodného dopravního značení. 

Provoz na přilehlé sil. I/11, ani provoz zahradnictví Fleglovi Vamberk stavbou polní 
cesty nebude omezen. V rámci stavby zůstane zachovám vjezd do areálu zahradnictví v min. 
šíři. 3,0 m. 
 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. 
Zařízení staveniště bude umístěno dle potřeb zhotovitele po dohodě s investorem. 

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku stavby, parc.č. 5704, vlastník Město 
Vamberk. Vjezdy na stavbu budou na koncích stavby.  

Vstup nepovolaných osob na stavbu bude zamezeno osazením mobilní plotové 
konstrukce. Konstrukce bude složená s ocelové konstrukce osazené do betonové přenosné 
patky. V průběhu celí výstavby bude umožněn přístup do soukromých objektů (areál 
zahradnictví). Případně dočasné oplocení staveniště bude zřízeno na výšku minimálně 1.8m. 

 Vjezdy do oploceného staveniště se umisťují v návaznosti na příjezdovou komunikaci.  
Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka vjezdových bran 3.6-4.2m. Oblouk 

vjezdové komunikace musí mít dostatečný poloměr a vjezdová brána se umisťuje až v 
přímém úseku za obloukem. 

Všechny vstupy a vjezdy se označují výstražnými tabulkami s textem „Nepovolaným 
vstup zakázán“. 
 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Postup výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora. Realizace se 

předpokládá v roce 2022-2023. Stavba bude realizována v jedné stavební sezóně. 
 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 
zprávy. 
Vypracuje se zejména: 
a) Přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem 
širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na 
staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras. 

Není součástí. Zhotovitel umístí zařízení staveniště na základě domluvy s investorem.  
 

b) Situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části 
zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. 

Není součástí. Zhotovitel umístí zařízení staveniště na základě domluvy s investorem.  



Realizace polní cesty C55 v k.ú. Vamberk 
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B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy. 

Harmonogram výstavby vyhotoví zhotovitel na základě požadavků investora. Přesný 
harmonogram výstavby bude součástí dokumentace zhotovitele na základě reálného postupu 
prací, souvisejících staveb a možností dopravně-inženýrských opatření v době stavbě.  
 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
- vytyčení staveniště 

- vytyčení inženýrských sítí 
- dopravně inženýrské opatření 
- sejmutí ornice 

- přeložka sděl. vedení CETIN a.s.  
- práce na jednotlivých prvcích návrhu, zemní práce, zlepšení podloží vápennou stabilizací 
- pokládka konstrukčních a krytových vrstev vozovky 

- osazení dopravního značení 
- dokončovací práce 

 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě 
a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku 
materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; 
bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění 
schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - 
plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením 
nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 
 Jedná se o novostavbu polní cesty. Před provedením stavebních prací bude provedeno 
sejmutí ornice a zeminy s obsahem humusu v tl. 350 mm, pro zpětné využití na stavbě.  
 

Orientační množství odtěžené zeminy z výkopových prací, ostatní stavební sutě a vybourané 
stavební hmoty jsou patrné z níže uvedené tabulky:  
 

Objekt 

 

Z e m i n a (m
3
) O r n i c e (m

3
) 

V y b o u r a n ý    
m a t e r i á l (m3

) 

Výkop 
zemina 

Zásyp z 
výkopů 

Přebytek 

 

Získaná Potřebná Kámen, 
podkladní 

vrstvy 

Asfalt Beton, 

ŽB, suť 

SO 101 530 0 530 2315 2315 10 2,5 0 

SO 401 135 60,0 75 35 35 0 0 0 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 Neobsahuje. 
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