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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Obec Lubenec leží v Ústeckém kraji, okrese Louny. Katastrem obce Lubenec 
prochází dálnice D6. 

Území navrhované stavby se nachází v extravilánu obce. Zasahuje do k.ú. 
Lubenec a dále do k.ú. Libyně, místní části Lubence. 

Pozemky určené pro návrh polních cest jsou vedeny jako ostatní plocha-ostatní 
komunikace. Polní cesty jsou určeny pro zajištění přístupu na přilehlé zemědělské 
pozemky a k propojení sousedních katastrálních území Libkovice a Drahonice u 
Lubence. Návrh polních cest je podle Plánu společných zařízení schválených 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú Lubenec a přilehlé části k.ú. Drahonice u 
Lubence a v k.ú. Libyně. 

Polní cesta VPC 2N je ze západu napojena na stávající polní cestu na hranici k.ú. 
Libkovice. Polní cesta je vedena podél toku Blšanky a napojuje se v Lubenci na místní 
komunikaci. Odbočka z cesty vede po stávajícím propustku 2xDN 1000 na Blšance 
(ř.km 40,51) 

Polní cesta VPC 3N-1 je první část polní cesty VPC 3N navazující sjezdem 
z polní cesty VPC 2N dále pokračuje stávajícím brodem a navazuje na již realizovanou 
část polní cesty pod mostem pod dálnicí D6. 

Polní cesta VPC 3N-2 je druhá část polní cesty VPC 3N, která navazuje na již 
realizovanou část polní cesty pod dálnicí D6 a dále pokračuje severně a je ukončena 
sjezdem na polní cestu VPC 8N. 

Polní cesta VPC 4N navazuje na místní zpevněnou komunikaci a pak pokračuje 
severně po stávajícím přemostění, které je navrženo k rekonstrukci přes vodní tok 
Blšanka a dále prochází chatovou oblastí a navazuje na stávající již realizovanou polní 
cestu podél dálnice D6. 

Polní cesta DPC 5N navazuje na stávající sjezd na státní silnici II/226 a dále 
pokračuje podél dálnice D6. 

Polní cesta VPC 7N je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél 
dálnice D6 a napojuje se sjezdem na místní komunikaci v obci Lubenec. 

Polní cesta VPC 9N-1 je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél 
toku Blšanky. Podchází dálnici D6 a je ukončena na hranici katastru obce Lubenec, kde 
navazuje na polní cesty v katastru Drahonice u Lubence. 

Polní cesta VPC 9N-2 je napojena sjezdem na polní cestu VPC 9N-1 a dále 
pokračuje přes stávající most na Blšance (ř.km37,84) jižně k dálnici D6, kde se napojuje 
na stávající již realizovaný úsek polní cesty VPC 9N. 

Polní cesta VPC 10N je napojena na stávající místní komunikaci za porcelánkou 
a směřuje k lesu kde je ukončena na hranici katastru obce Lubenec a propojuje tak k.ú. 
Lubenec s k.ú. Drahonice u Lubence. 

Polní cesta VPC 18N je napojena na místní komunikaci a vede dále v celém 
úseku lesem. 
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Polní cesta VPC 24N je napojena na stávající již realizovanou polní cestu v k.ú. 
Libkovice a dále vede podél silnice I/6, na kterou se napojuje sjezdem. 

Polní cesta HPC 7R se nachází v severní části katastru obce Lubenec. Navazuje 
na polní cestu VPC 8N a dále pokračuje severně kde je ukončena před propustkem přes 
potok s názvem Potok z Královského údolí. 

Polní cesta VPC 8N navazuje na polní cestu HPC 7R a dále pokračuje východně, 
kde navazuje na polní cestu VPC 3N-2. 

Lokální biokoridor LK 1B začíná u východní hranice intravilánu Lubence poblíž 
ČOV, je trasovaný mezi vodním tokem Blšanka a navrženou polní cestou VPC 9N se 
směru SZ-JV, dále navazuje na stávající biokoridor LK 1C. 

Lokální biokoridor LK 7A začíná v poli západně od Lubence, je trasovaný 
severním směrem k dálnici D6, dále pokračuje severovýchodním směrem podél dálnice 
až k vodnímu toku Blšanka, kde se napojuje na stávající biokoridor LK 7A. 
Pozn.: lokální biokoridor je od silnice I/6 přerušený severovýchodním směrem v délce 
cca 200 m, z důvodu navržených služebních sjezdů pro SSÚD Lubenec mezi silnicí I/6 
a dálnicí D6. Tento úsek bude přetrasovaný podél služebního sjezdu tak, aby byla 
zajištěna návaznost biokoridoru. Projektová dokumentace na tento přetrasovaný úsek 
biokoridoru LK 7A bude součástí projektové dokumentace „D6 SSÚD Lubenec, 
detašovaná pracoviště – služební sjezdy Lubenec“. 

Interakční prvek IPN 2 je situovaný severně od Lubence podél jižní strany 
dálnice D6, dále přechází do k. ú. Libyně, kde tvoří samostatný objekt  D.1.1.18.1. a 
následně přechází opět do k. ú. Lubenec. 

Interakční prvek IPN 2 je situovaný severně od Lubence podél jižní strany 
dálnice D6, navazuje na interakční prvek IPN 2 v k. ú. Lubenec (objekt D.1.1.17.1). 

Interakční prvek IPN 4 je trasovaný podél navržené polní cesty VPC 24N 
západně od Lubence. 

Interakční prvek IPN 5 je trasovaný severovýchodně od Lubence podél jižní 
strany dálnice D6. 

Interakční prvek IPN 7 je trasovaný jihovýchodně od Lubence podél dálnice D6. 
Doprovodná výsadba VPC 24N je navržena podél polní cesty VPC 24N západně 

od Lubence. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 
 Předmětné polní cesty a interakční prvky byly schváleny jako společná zařízení 
v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubenec a k.ú. Libyně.  

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubenec 
a přilehlé části k.ú. Drahonice u Lubence, vydal Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny (č.j.: 15/2010-KPÚ 170/2007HR). 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.11. 2010. 

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Libyně, 
vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Louny (č.j.: 10/2010-KPÚ 169/2007CH). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 
30.06. 2010.. 

Podle §12, odst.3, Zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
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k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se pro společná 
zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území 
 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Návrh polních cest a interakčních prvků je v souladu s Územním plánem obce 
Lubenec.(2014/Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář

 
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

 
Fyzicko - geografické poměry 

Lokalita se nachází v katastrálním území Lubenec a  Libyně. 
Zájmové území se na základě regionálního geomorfologického členění reliéfu 

ČR řadí do oblasti Plzeňská pahorkatina, celek Rakovnická pahorkatina, podcelek 
Kněževeská pahorkatina, okrsek Kryrská pahorkatina.  

 
Regionálně geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází na rozhraní oblasti 
budované horninami  barrandovského proterozoika řazené ke kralupsko-zbraslavské 
skupině, prezentované zvrásněným a velmi slabě až slabě metamorfovaným souborem 
sedimentárních a vulkanických hornin a tepelského krystalinika prezentovaným 
horninami čístecko-jesenického masívu, který je budován granitoidními horninami. 

 
Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá 

místním vlivům. V horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť podložních 
granitoidních hornin, jehož mocnost je odvislá od tektonické porušenosti hornin, 
chemizmu a průniku povrchových vod do zvětrávací zóny. Většinou jsou zde vytvořena 
písčito-štěrkovitá eluvia. Z hlediska litologického se jedná o velmi nesourodý horninový 
materiál ve spektru od zahliněných písků až po hrubý štěrk. Dále se na zájmovém území 
nachází eolické sedimenty identifikovány jako spraše nebo sprašové hlíny o různé 
konzistenci.  

Lokalita se nachází v oblasti s predispozicemi pro svahové deformace , kdy v 
blízkém okolí se vyskytují evidované svahové deformace. 

Z hlediska platné hydrogeologické rajonizace se území nalézá v  
hydrogeologickém rajónu   č. 5131 – Rakovnická pánev, stejnojmenný útvar 
podzemních vod  51310 - Rakovnická pánev Zájmové území náleží do povodí Berounky 
a jejich přítoků. Z hlediska hydrogeologického představují karbonské pískovce, jílovce, 
arkóny a slepence v mnohonásobném střídání průlinovo-puklinaté kolektory s převážně 
napjatou hladinou podzemní vody. Index transmisivity Y se pohybují mezi 2-6,3 ( 
průměrně 3,39 ), což odpovídá transmisivitě T = 5, 48 . 10 -5 m2.s-1 . Indexy 
propustností kolísají mezi 1,9-4,8 ( průměr 3,48 ) – odpovídají tedy koeficientu filtrace 
k = 3.10-6 m.s-1. Cirkulaci podzemní vody zamezuje časté střídání propustných a 
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nepropustných hornin a jejich provrásnění. Prameny jsou vzácné s malou vydatností.. 
Lokalita není součástí žádného chráněného území případně chráněné oblasti ani nespadá 
do žádného ochranného pásma přirozené akumulace. 

Posuzované úseky se nacházejí převážně v trase stávajících nezpevněných  
polních komunikací, případně stávajících zemědělských pozemků o mocnosti svrchního 
horizontu humózní složky, místy promísené navážkami v rozmezí cca 0,2-0,3 m. 
Svrchní horizont přechází v neostrém přechodu v soudržné jílovito-písčité zeminy ve 
smyslu ČSN 73 6133 třídy CI-MI-CS a hlinito-písčité zeminy se štěrky až štěrkovité 
hlíny až zahliněné štěrky třídy ve smyslu ČSN 73 6133 třídy MS-MG-GM. V případě 
zemin třídy MG-GM se z hlediska namrzavosti se jedná o zeminy nebezpečně namrzavé 
až namrzavé, málo až mírně propustné. Na základě normy ČSN 73 6133 se zeminy 
svrchního horizontu v případě obsahu jemných částic ( > 65% )  řadí do skupiny zemin 
nevhodných do podloží aktivní zóny vozovky a dále nevhodné do násypu,  v případě 
obsahu jemných částic (35- 65%)  do skupiny zemin podmínečně vhodných do podloží 
aktivní zóny vozovky a dále podmínečně vhodných do násypu  

 
geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 

norma ): 
obsah jemných částic    f  nad 65  % 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost   ρd max        1550-1900 kg.m-3  
optimální vlhkost    wopt.        12-35  %         
Poměr únosnosti CBR         
optimální vlhkost wopt.        2-20 % 
95 % saturace vodou        0-4 % 
 
geotechnické charakteristiky dle tab. B.1 ČSN 72 1002 (orientačně neplatná 

norma): 
obsah jemných částic   f   35- 65  % 
Parametry zhutnění podle Proctor Standard:   
max. objemová hmotnost   ρd max        1550-2100 kg.m-3  
optimální vlhkost    wopt.        8-25  %         
Poměr únosnosti CBR         
optimální vlhkost wopt.       8-60 % 
95 % saturace vodou        4-40 % 
 
Předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  neupravené pláně pod stávajícími 

povrchy komunikací,  se bude pohybovat v rozmezí cca 20-30 MPa, v prostoru nově 
navržených komunikací může předpokládaný modul přetvárnosti Edef2  za stávající 
přirozené vlhkosti zemin v podloží reálně dosáhnout hodnoty maximálně 5 až 15 MPa, 
v případě dosažení optimální vlhkosti podložních zemin pak v rozmezí 20-30 MPa - 
nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně, hodnoty modulu přetvárnosti budou zásadně 
ovlivněny aktuálními klimatickými poměry.  

Z hlediska úpravy zemin pod podloží komunikace je v případě výskytu 
soudržných zemin doporučena úprava  podloží vozovky například  formou stabilizace 
těchto zemin vápenným hydrátem v množství cca 2 - 5 %  o tloušťce úpravy aktivního 
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podloží o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m   ( nutno ověřit technologickými zkouškami při 
odkrytí pláně ), případně stabilizace jinou zeminou.  

Jako další možné řešení  je provedení úpravy pláně formou výměny podloží 
násypem  z drceného kameniva – štěrkodrtě ( na cca 0,1 m hutněného násypu lze docílit 
navýšení hodnoty Edef2 o cca 6-8 MPa, kdy konečná skladba a mocnost by vyplynula 
z požadované únosnosti na pláni pod konstrukcí vozovek ( předpoklad 45 MPa) 

Po terénních úpravách na lokalitě je doporučeno provedení kontrolního 
protokolárního  určení modulu přetvárnosti na projektované pláni komunikace a 
provedení návrhu vlastního navrženého technologického postupu úpravy podloží  – viz. 
výše.  

V případě použití místních  zemin  do násypů pro terénní úpravy je nutno dodržet 
tyto zásady :  

  - zabránit rozbřednutí těchto zemin srážkovou vodou před zhutněním 
  - dosáhnout včasného zhutnění na předepsanou objemovou hmotnost při 

dodržení  
   vlhkosti blízké vlhkosti optimální  
  - při vlhkosti vyšší než vlhkosti wopt + 2 % je nutno docílit nižší vlhkosti buď  
    časovou prodlevou nebo úpravou vlhkosti vápnem 
  - hutnit zeminu po vrstvách o maximální mocnosti 0,3 m minimálně na 95 % 

PS 
Při použití odtěžených  zemin do násypů pod komunikace je nutná úprava 

případně stabilizace těchto zemin. Jako možná varianta je stabilizace  
- jinou zeminou 
- hydraulickými pojivy 
 
Zeminy v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků dle 

ČSN 73 6133  v případě výkopů do 1 metru p.t. do  třídy těžitelnosti  I.  dle ČSN 733055 
převážně do 3. až 4. třídy těžitelnosti. Zemina dna výkopů kopaných v zimních 
podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější 
dokopávku anebo krytím ochrannými materiály.  

Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě,  je nutno provádět 
pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu 
nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. V případě výskytu 
nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, 
zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou 
nechat nezapažené. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, 
stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit.  

Zához rýh lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 
0.3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno 
volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5.  

Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 
2. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit.   

 
Vlastnosti horninového prostředí z hlediska zasakování dešťových vod 
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V podloží svrchního horizontu se nacházejí jílovito-písčité a prachovito-písčité 
zeminy. Hodnoty koeficientu filtrace těchto zemin se pohybují v rozmezí n. 10-8 m.s-1, 
což lze charakterizovat jako minimálně propustné prostředí. Hladina podzemní vody se 
nachází v hloubkové úrovni větší jak 2 m p.t..  Z hlediska propustnosti horninového 
prostředí, lze v případě  svrchního horizontu zemin  konstatovat, se jedná o materiály 
minimálně propustné, kdy koeficient vsaku kv svrchního horizontu nesaturované zóny 
horninového prostředí ve smyslu ČSN 75 90 10 byl stanoven na hodnotu   kv v rozmezí  
1 . 10-8 - 1 . 10-7 m.s-1 Vzhledem k ověřeným úložním poměrů, se na dané lokalitě jeví 
jako možné řešení likvidace dešťových vod použití kombinace povrchových vsaků – tj. 
formou travnatých průlehů, případně jinými terénními úpravami v daném prostoru v 
kombinaci s vhodným osázením, které umožní zachytit přívalové vody v souladu s ČSN 
759010 a TNV 759011 a jejich postupné zasakování do svrchních horizontů.  

Výška hladiny v povrchových retencích by neměla přesáhnout cca 0,3 m, kdy 
svahy průlehu budou ve sklonu 1:2,5. Povrch průlehu je opatřen vrstvou dobře propustné 
humózní zeminy a je zatravněn. Travní drn zajišťuje zachycení a postupnou 
biodegradaci případných znečišťujících látek (zejména NEL), obsažených v dešťových 
vodách z přilehlé komunikace. Průleh je snadno udržovatelný a kontrolovatelný, 
zabraňuje zanášení zasakovacích prvků. Navržené parametry je nutno navrhnout v 
souladu s ČSN 75 9010 a TNV 75 9011.  

Uvedený způsob likvidace srážkových vod formou zasakování do horninového 
prostředí se jeví v daném území jako možný, což je podmíněno vybudováním retenčního 
prostoru o dostatečné okamžité akumulační schopnosti a je zřejmé, že při dodržení výše 
uvedených opatření  nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti a množství podzemních 
vod případně stávajících zdrojů podzemní vody v zájmovém území a dále že nedojde k 
negativnímu ovlivnění stability zájmového území a okolních pozemků, případně staveb 
na nich umístěných.   

Pro vlastní ověření parametrů zemin se doporučuje provedení přejímky 
základové spáry projektantem a geologem, před zahájením ukládání vlastních 
zasakovacích prvků, případně přizvání geologa při výskytu jakýkoliv anomálií v 
průběhu výkopových prací – výskyt nepropustných zemin, abnormálně vysoká hladina 
podzemní vody apod.  

 
Z hlediska ochrany hydrogeologických poměrů musí být veškeré práce 

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení (znehodnocení), kvality a množství povrchových 
a podzemních vod.  

Vlastní opatření: 
- Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu,  
- Stroje používaná při výstavbě (nákladní automobily, traktory, bagry apod. 

) musí být v dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací ( se 
zaměřením na úniky pohonných hmot  a oleje ) a dále pak kontrolován denně                 ( 
řidičem, obsluhou a nadřízeným technikem ). Zjištěné závady musí být ihned 
odstraněny. 

- Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna v 
blízkosti povrchových toků. V případě činnosti mechanismů je doporučeno použití 
ekologických rychle rozložitelných olejů. 
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Z hlediska ochrany kvality a množství podzemních a povrchových vod v oblasti 
je možno konstatovat, že při splnění výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení 
režimu a kvality podzemních, případně povrchových vod v zájmovém území a následně 
ohrožení kvantity či kvality jímaných vodních zdrojů nacházejících se ve směru 
proudění povrchových a podzemních vod.   

 
V zájmovém území se nenachází žádné dobývací prostory, zdroje, ložiska ani 

chráněná ložisková území. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
 
Geotechnický průzkum: 
- Byl proveden podrobný geotechnický průzkum v k.ú. Lubenec (GEON,s.r.o., 
06/2023). 
 
 
Geodetické podklady a zaměření: 
-polohopisné a výškopisné zaměření Staveniště bylo geodeticky zaměřeno (GB-
geodezie, s.r.o.,03/2023). 
 
 
hydrometeorologické a hydrologické údaje: 

Na vodním toku Blšanka most M1 na VPC 4N v k.ú. Lubenec byly poskytnuty 
od ČHMÚ následující hydrologické údaje: 
 
Vodní tok:    Blšanka  
ID toku:     10100062 
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-03-0470-0-00 
Profil: most M1 v k.ú. Lubenec, ř.km 38,9 
Plocha povodí:    23,91 km2 

 
N-leté průtoky QN; Třída IV 

N (rok) 1 2 5 10 20 50 100 
Q (m3/s) 0,95 1,61 3,46 5,94 9,74 17,6 26,4 

 
 
 
 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů-památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí-soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, ochranná a bezpečnostní pásma 
 Polní cesta a interakční prvek nezasahují do ochranných pásem vodních zdrojů a 
vodních děl. 
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 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Skrývku humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené 
s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, 
skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. 
Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. 
V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva s oprávněnou 
archeologickou organizací. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, je 
nutné provést minimálně dva týdny před jejich realizací. 

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby řídit se ust.§ 22 a ust.§23 
památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby 
Archeologickému ústavu AV v Praze, oddělení archeologie památkové péče,

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Blšanka 
Závazné stanovisko k řízení o KoPÚ v k.ú. Lubenec a Libyně vydal Městský úřad 
Podbořany, odbor životního prostředí (čj: OŽP-Stan-283/09-Sla). 
Souhrnné stanovisko k předmětné stavbě vydal Městský úřad Podbořany, odbor 
životního prostředí (čj: ŽP/12966/2023/Jur). 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Blšanka, stavba se 
nenachází v poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové 
poměry v území. Rekonstruovaný most M1 nesníží kapacitu koryta pro povodňové 
průtoky v Blšance. Šířka a velikost průtočného profilu koryta pod mostem nebude 
zmenšena oproti stávajícímu stavu přemostění. 
  
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 V rámci rekonstrukce stávajícího přemostění polní cesty VPC 4N přes vodní tok 
Blšanka bude odstraněno stávající přemostění a bude provedena výstavba nového mostu 
M1 přes vodní tok Blšanka, ř.km 38,9. Stávající přemostění je provizorního provedení, 
tvořené z nosných příhradových profilů ze svařených ocelových trubek osazených 
v úrovni břehu na opěrách z kamenných kvádrů. Na této nosné konstrukci je osazena 
mostovka z dřevěných trámců.  
 V rámci stavby dojde ke kácení na více místech u polních cest viz seznam 
uvedený níže. 

Při pracích bude dodržována norma ČSN č. 83 90 61 "Ochrana stromů, porostů 
a ploch při stavebních pracích", resp. metodika SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin 
při stavební činnosti“. 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 2N: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Vrba křehká Salix fragilis 50 157 1 

Slivoň švestka Prunus domestica 40 126 1 
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Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Celkem    2 

 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 3N-2: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Olše lepkavá Alnus glutinosa 40 126 4 
Dub zimní Quercus petraea 50 157 1 
Celkem    5 

 
 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 4N: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Vrba křehká Salix fragilis 80 251 1 

Trnovník akát Robinia pseudoacacia 40 126 11 
  50 157 3 
  30 94 8 

Olše lepkavá Alnus glutinosa 40 126 1 
Celkem    24 

 
 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 9N-1: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Vrba křehká Salix fragilis 30 94 2 

  80 251 1 
Celkem    3 

 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 9N-2: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Topol černý Populus nigra 30 94 3 

Celkem    3 
 
Dřeviny určené ke kácení podél polní cesty VPC 18N: 

Druh Latinský název Průměr (cm) Obvod (cm) * KS 
Třešeň ptačí Prunus avium 20 63 2 

Borovice lesní Pinus sylvestris 30 94 1 
Celkem    3 

* obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 
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j) požadavky na maximální dočasné nebo trvalé zábory ZPF, PUPFL  
  
Navržená stavba je umístěna na těchto pozemcích ZPF 
 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
185/7 421 Trvalý travní porost-ZPF Most M1 
2657/1 10002 Trvalý travní porost -ZPF Polní cesta 
2665 617 Trvalý travní porost - ZPF Polní cesta 
2808 617 Orná půda – ZPF Polní cesta 
2591 617 Orná půda – ZPF Sjezd na polní cestu 

    
 

LV Vlastnické právo 
421 SJM Schmied Petr a Schmiedová Jana, Schmied Petr, 

L Schniedová Jana, 
10002  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Státní pozemkový úřad, 
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
  

 
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF na p.č,185/7, k.ú.Lubenec,  
výměra záboru 31 m2 vydal Městský úřad Podbořany, OŽP, dne 20.12.2023, 
č.j.“OŽP/4251/2023/Jan. 
 
Pozemek p.č. 2657/1, k.ú. Lubenec, o výměře 12 m2 je součástí schváleného plánu 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubenec. Podle §12, odst.3, 7ákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, se 
pro výstavbu polních cest zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav 
upouští od souhlasu s vynětím ze ZPF. 
 
Na pozemcích p.č. 2665, 2808, 2591, k.ú. Lubenec dochází k napojení polních cest 
na stávající komunikace ŘSD. Souhlas s umístěním stavby na pozemcích p.č. 2665, 
2808, 2591, k.ú. Lubenec, resp. vypořádání s odnětím půdy ze ZPF na těchto pozemcích 
je obsahem Rozhodnutí o umístění stavby-změna „Rychlostní komunikace R6, 
Lubenec-obchvat (I. etapa), které vydal Městský úřad Podbořany, stavební úřad dne 
20.1.2014, č.j.: 20248/2013. 
 
Poznámka: 
Podle §1, odst.3 Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění náleží do zemědělského půdního fondu též nezemědělská půda 
potřebná k zajišťování zemědělské výroby jako polní cesty apod. 
 
Požadavky na dočasný nebo trvalý zábor  PUPFL nejsou kladeny. 
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k) územně technické podmínky-napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Polní cesta SO 101 – VPC 2N je ze západu napojena na stávající polní cestu na 
hranici k.ú. Libkovice. Polní cesta je vedena podél toku Blšanky a napojuje se v Lubenci 
na místní komunikaci. V km 1,072 je z polní cesty napojena odbočka-sjezd na p.č.2635, 
k.ú.Lubenec, která vede po stávajícím propustku 2xDN 1000 na Blšance (ř.km 40,51). 
Povrch cesty na odbočce bude proveden ve stejném zpevnění jako na VPC 2N. 

Polní cesta SO 102 – VPC 3N-1 je první část polní cesty VPC 3N navazující 
sjezdem z polní cesty VPC 2N dále pokračuje stávajícím brodem a navazuje na již 
realizovanou část polní cesty pod mostem pod dálnicí D6. 

Polní cesta SO 103 – VPC 3N-2 je druhá část polní cesty VPC 3N, která navazuje 
na již realizovanou část polní cesty pod dálnicí D6 a dále pokračuje severně a je 
ukončena sjezdem na polní cestu VPC 8N. 

Polní cesta SO 104 – VPC 4N navazuje na místní zpevněnou komunikaci a pak 
pokračuje severně po stávajícím přemostění přes vodní tok Blšanka a dále prochází 
chatovou oblastí a navazuje na stávající již realizovanou polní cestu podél dálnice D6. 

Stávající přemostění Blšanky (ř.km 38,9) bude v rámci realizace VPC 4N 
odstraněno a nahrazeno novým přemostěním (SO 201- Most M1). Šířka a velikost 
průtočného profilu koryta pod mostem nebude zmenšena oproti stávajícímu stavu.  

Polní cesta SO 105 – DPC 5N navazuje na stávající sjezd na státní silnici II/226 
a dále pokračuje podél dálnice D6. 

Polní cesta SO 107 – VPC 7N je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále 
vede podél dálnice D6 a napojuje se sjezdem na místní komunikaci v obci Lubenec. 

Polní cesta SO 108 – VPC 9N-1 je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále 
vede podél toku Blšanky. Podchází dálnici D6 a je ukončena na hranici katastru obce 
Lubenec, kde navazuje na polní cesty v katastru Drahonice u Lubence. 

Polní cesta SO 109 – VPC 9N-2 je napojena sjezdem na polní cestu VPC 9N-1 
a dále pokračuje přes stávající most přes Blšanku (ř.km 37,84) jižně k dálnici D6, kde 
se napojuje na stávající již realizovaný úsek polní cesty VPC 9N. 

Polní cesta SO 110 – VPC 10N je napojena na stávající místní komunikaci za 
porcelánkou a směřuje k lesu kde je ukončena na hranici katastru obce Lubenec a 
propojuje tak k.ú. Lubenec s k.ú. Drahonice u Lubence. 

Polní cesta SO 111 – VPC 18N je napojena na místní komunikaci a vede dále 
v celém úseku lesem. 

Polní cesta SO 112 – VPC 24N je napojena na stávající již realizovanou polní 
cestu v k.ú. Libkovice a dále vede podél silnice I/6, na kterou se napojuje sjezdem. 

Polní cesta SO 113 – HPC 7R se nachází v severní části katastru obce Lubenec. 
Navazuje na polní cestu VPC 8N a dále pokračuje severně kde je ukončena před 
propustkem přes potok s názvem Potok z Královského údolí. 

Polní cesta SO 114 – VPC 8N navazuje na polní cestu HPC 7R a dále pokračuje 
východně, kde navazuje na polní cestu VPC 3N-2. 
 
l) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba polních cest a výsadba interakčních prvků není časově ani věcně 
ovlivněna jinými vazbami. Objekty lze realizovat jednotlivě. 
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Stavba vyvolává související investice konkrétně se bude jednat o požadavek  na 
přeložky sloupů VN  na polních cestách HPC 7R, VPC 2N část 1 ve správě ČEZ 
Distribuce, a.s. a dále dojde k přeložce podzemních kabelů VPC 10N a VPC 4N. Zde 
dojde k jejich vymístění mimo konstrukci polní cesty. 

 
 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
SO-101 Polní cesta VPC 2N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2602/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2636 633 Koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené - vodní plocha 
Zpevnění povrchu odbočky z 
cesty na stávajícím propustku 

2635 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2570/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
3151 10002 Ostatní plcha - manipulační plocha Polní cesta 
2556 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
633  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Povodí Ohře, státní podnik,
10002  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Státní pozemkový úřad, 
 
 
 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2567/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2567/2 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2653/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2659/1 10002 Ostatní plocha - neplodná půda Polní cesta 
2659/2 617 Ostatní plocha - neplodná půda Polní cesta 
2636 633 Koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené - vodní plocha 
Polní cesta 

2570/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
 
 

LV  Vlastnické právo 
10001  Obec Lubenec,
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LV  Vlastnické právo 
10002  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Státní pozemkový úřad, 
633  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Povodí Ohře, státní podnik
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2653/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2657/1 10002 Trvalý travní porost -ZPF Polní cesta 
2658 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2652 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2667 617 Ostatní plocha - neplodná půda Polní cesta 

 
LV Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
10002  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Státní pozemkový úřad, 
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,
 
katastrální území: Libyně [687901] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1027 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,
 
SO-104 Polní cesta VPC 4N  
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2551 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2693 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2665 617 Trvalý travní porost - ZPF Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  
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LV  Vlastnické právo 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

 
 
 
 
SO-201 Most M1 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2551 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Most M1 
2636 633 Koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené - vodní plocha 
Most M1 

2693 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Most M1 
2692 625 Ostatní plocha-neplodná půda Most M1 
185/7 421 Trvalý travní porost-ZPF Most M1 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
633  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Povodí Ohře, státní podnik, 
625 Čeněk Holý, 
421 SJM Schmied Petr a Schmiedová Jana, Schmied Petr

L Schniedová Jana
 
SO-105 Polní cesta DPC 5N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2723/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2723/2 617 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
 
 
SO-107 Polní cesta VPC 7N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2740/2 617 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2770 267 Ostatní plocha-silnice Sjezd na polní cestu 

2740/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
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p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2307/84 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
 

LV  Vlastnické právo 
10001  Obec Lubenec, 

267 Ústecký kraj, 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2771/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2770 267 Ostatní plocha-silnice Sjezd na polní cestu 

2771/3 617 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2771/2 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
267 Ústecký kraj, 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,

 
 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2771/2 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2823/2 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2823/3 617 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2823/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2829 10002 Koryto vodního toku umělé - vodní 

plocha 
Polní cesta 

2809 617 Koryto vodního toku umělé - vodní 
plocha 

Polní cesta 

2808 617 Orná půda – ZPF Polní cesta 
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LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
10002  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu 

 Státní pozemkový úřad, H
 
SO-110 Polní cesta VPC 10N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2836 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
 
SO-111 Polní cesta VPC 18N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2939 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2941 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
 
SO-112 Polní cesta VPC 24N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
3103/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 
2591 617 Orná půda – ZPF Sjezd na polní cestu 
2593 617 Ostatní plocha - silnice Polní cesta 
2596 617 Ostatní plocha - silnice Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
617  ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu  

 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 
SO-113 Polní cesta HPC 7R 
katastrální území: Libyně [687901] 
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p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1031 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,
 
 
SO-114 Polní cesta VPC 8N 
katastrální území: Libyně [687901] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1027 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace Polní cesta 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
 
SO-801 Lokální biokoridor LK 1B 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2772 10001 Ostatní plocha-jiná plocha LK 1B 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec
 
SO-802 Lokální biokoridor LK 7A 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
3099 10001 Ostatní plocha-jiná plocha LK 7A 
2599 10001 Ostatní plocha-jiná plocha LK 7A 

2584/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha LK 7A 
2569/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha LK 7A 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,
 
SO-803 Interakční prvek IPN 2 (Lubenec) 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2706 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 2 
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p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2724 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 2 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
 
SO-804 Interakční prvek IPN 2 (Libyně) 
katastrální území: Libyně [687901] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
1016/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 2 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, 
 
SO-805 Interakční prvek IPN4 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
3098/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 4 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,
 
SO-806 Interakční prvek IPN 5  
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2739/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 5 

 
LV  Vlastnické práv

10001  Obec Lubenec
 
SO-807 Interakční prvek IPN 7 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
2820/1 10001 Ostatní plocha-jiná plocha IPN 7 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec,  
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SO-809 Doprovodná výsadba cesty VPC 24N 
katastrální území: Lubenec [687910] 

p.č. LV 
 

druh pozemku – využití, ochrana 
 

 
druh opatření 

 
3103/1 10001 Ostatní plocha-ostatní komunikace výsadba 

 
LV  Vlastnické právo 

10001  Obec Lubenec, P
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Stavba pro realizaci nevyžaduje ochranné a bezpečnostní pásmo. 
 
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nevyžaduje. 
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
 popsáno viz bod k) 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polních cest včetně  
nových konstrukčních vrstev, návrh nového mostu M1, výsadbu Lokálních biokoridorů 
LK 1B, LK 7A, výsadbu interakčních prvků IPN2, IPN 4, IPN5, IPN 7. 
 
Délky navrhovaných cest: 
Název cesty Délka (m) 
VPC 2N 1568,00 
VPC 3N-1 53,20 
VPC 3N-2 351,25 
VPC 4N 758,40 
DPC 5N 167,10 
VPC 7N 422,67 
VPC 9N-1 500,85 
VPC 9N-2 644,00 
VPC 10N 263,55 
VPC 18N 200,00 
VPC 24N 1221,90 
HPC 7R 295,70 
VPC 8N 290,70 
Celková délka 7329,25 m 
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b) účel užívání stavby 
 Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky a propojí území 
s ostatními polními cestami v řešeném území. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Podmínky dotčených orgánů a správců sítí jsou v projektové dokumentaci 
zohledněny (zejména v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů).  
  
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základnách parametrů stavby 
 

SO-101 Polní cesta VPC 2N 
 

Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v částečně v místě stávající 
nezpevněné cesty a částečně ve stávající vyježděné trase. Cesta je navržena jako 
vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 

Polní cesta je ze západu napojena na stávající polní cestu na hranici k.ú. 
Libkovice. Polní cesta je vedena podél toku Blšanky a napojuje se v Lubenci na místní 
komunikaci. Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 1568,0 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V.  

Polní cesta je přerušena v úseku cesty km 0,30977 – km 0,40695. V tomto úseku 
je již polní cesta realizována v rámci vybudování souvisejících komunikací s dálnicí D6. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

V km 1,072 je z polní cesty napojena odbočka-sjezd na p.č.2635, k.ú.Lubenec, 
která vede po stávajícím propustku 2xDN 1000 na Blšance (ř.km 40,51). Povrch cesty 
na odbočce bude proveden ve stejném zpevnění jako na VPC 2N. 

Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno pravostranným příčným sklonem 
do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,205 je provedena vsakovací jímka VJ 2N-1. V km 0,270 je drenáž 
trativodu napojena na drenáž VPC 3N-1. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena 
do okolního terénu. 
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Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Na cestě budou provedeny výhybny. Konkrétně V1 v km 0,48500, V2 v km 
0,85600, V3 v km 1,0070 a V4 v km 1,33500. 

Výhybny jsou navrženy 20 m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a 
s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny 
bude dle konstrukce cesty. 

Na trase je navržen v km 0,485 hospodářský sjezd umožněný vynecháním 
krajnice u výhybny. 

Na trase jsou navrženy v km 1,334 a 1,638 hospodářské sjezdy s šířkou min 6,0m, 
nájezdovými oblouky 6m. 

Na příkopu je v km 1,611 navržený propustek P1 DN 800. Propustek slouží 
k převedení příkopu pod polní cestou. Je navržen z ocelové trouby DN 800 s 
obetonováním v délce 5,4 m včetně šikmých čel propustku. Podélný sklon propustku je 
6,2 %. 

Stavba bude křížit v km 0,043, 0,237 a 0,448 vedení VN nadzemní. Výstavba 
musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

V trase komunikace v km 0,003 je uložena kanalizace PVC DN 300 ve správě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky 
obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
V rámci výstavby dojde k vyrovnání nivelety stávajícího poklopu na šachtě 
vyrovnávacími prstenci na požadovanou kótu nivelety polní cesty. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty a stávajícího brodu přes potok Blšanku. Cesta je navržena jako vedlejší, 
jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 

Polní cesta je první část polní cesty VPC 3N navazující sjezdem z polní cesty 
VPC 2N dále pokračuje stávajícím brodem a navazuje na již realizovanou část polní 
cesty pod mostem pod dálnicí D6. 

Napojení polní cesty na polní cestu VPC 2N a na stávající část polní cesty VPC 
3N je řešeno nájezdovými oblouky o poloměru R=6 m. 
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Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 53,20 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 

V rámci úseku nejsou navrhovány výhybny. 
V rámci budování cesty dojde k pročištění brodu přes potok Blšanku a 

k odkopání stávající vrstvy zeminy na konstrukci brodu. 
Stavba polní cesty nekříží žádné sítě známých správců sítí v lokalitě. 
 Podloží komunikace mimo parcelu vodního toku bude upraveno vápenným 

hydrátem v množství 4 % o tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m a bude 
důsledně dbáno, aby nedošlo k jakémukoliv znečištění koryta potoka Blšanky. 

 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2 

 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je druhá část polní cesty VPC 3N, která navazuje na již realizovanou 

část polní cesty pod dálnicí D6 a dále pokračuje severně a je ukončena sjezdem na polní 
cestu VPC 8N. 

Napojení polní cesty na polní cestu VPC 8N je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m a R=5m. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 351,25 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

V rámci úseku nejsou navrhovány výhybny. 
Odvodnění povrchu polní cesty a pláně je v km 0,000-0,347 provedeno příčným 

sklonem do navrženého svodného příkopu po pravé straně cesty. Příkop je navržený 
lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m a sklony 1:1,5 od povrchu cesty a 1:1-1:1,5 
s navázáním na stávající terén. Dno příkopu a svahy do výšky 0,6 m budou opevněny 
kamennou rovnaninou do 80 kg, svahy nad výškou 0,6 m ode dna příkopu budou 
ohumusovány v tl. 0,1 m, opatřeny kokosovou geotextílií 300 g/m2 a osety travní směsí. 
V korytě příkopu budou vybudovány stabilizační betonové prahy šířky 0,5m, hloubky 
0,8m z betonu C25/30 viz podélný profil. 

Stavba polní cesty nekříží žádné sítě známých správců sítí v lokalitě. 
Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 

tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 
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SO-104 Polní cesta VPC 4N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta navazuje na místní zpevněnou komunikaci a pak pokračuje severně 

přes most přes potok Blšanku a dále prochází chatovou oblastí a navazuje na stávající 
již realizovanou polní cestu podél dálnice D6. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 758,40 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V5 v km 0,21200 a V6 v km 0,55000. 
Výhybny jsou navrženy jako 20 m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 
1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhyben bude dle 
konstrukce cesty. 

V km 0,61740 bude provedena odbočka z polní cesty ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků v této oblasti. Povrch a konstrukce odbočky bude dle 
konstrukce polní cesty VPC 4N. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. 

Stavba bude křížit v km 0,086 vedení VN podzemní. Stavba se bude v km 0,044-
0,147 v souběhu s kabelem vedení VN podzemní. Výstavba musí být prováděna tak, 
aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a 
majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová 
úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při realizaci stavby musí být 
respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Podloží komunikace mimo most bude upraveno vápenným hydrátem v množství 
4 % o tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

V rámci výstavby polní cesty VPC 4N dojde k celkové rekonstrukci stávajícího 
nevyhovujícího přemostění přes vodní tok Blšanku, říční km 38,9. Stávající přemostění 
je provizorního typu tvořené z nosných příhradových profilů ze svařených ocelových 
trubek osazených v úrovni břehu na opěrách z kamenných kvádrů. Na této nosné 
konstrukci je osazena mostovka z dřevěných trámců. Světlá výška stávajícího 
přemostění ode dna koryta toku je 1,5 m, šířka 2,5 m, délka 8 m. 

V rámci přípravy staveniště a realizace sjezdu na p.č.185/7 bude stávající 
oplocení v délce 15 m včetně vstupní brány a branky demontováno a po provedení 
stavebních prací zpětně osazeno a předáno v bezvadném stavu. 
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SO-201- Most M1 
 
Stávající přemostění, říční km 38,9 bude v rámci realizace stavby odstraněno a 

nahrazeno novým přemostěním. Kapacita upraveného koryta pod novým mostem bude 
min. Q50. Šířka a velikost průtočného profilu koryta pod novým mostem nebude 
zmenšena oproti stávajícímu stavu.  

Konstrukce mostu zásadně neovlivní morfologii koryta a jeho migrační 
prostupnost a nevytváří migrační překážku. Pod přemostěním zůstane zachován 
stávající tvarový charakter koryta. Pod mostem bude provedeno opevnění koryta 
kamennou dlažbou tl.200 mm do betonu tl.150 mm, koryto v úseku cca 4m před a za 
mostem bude opevněno lomovým kamenem hmotnosti do 200kg s urovnáním líce.  

Pro převádění malých průtoků bude dno koryta upraveno do  miskovitého tvaru. 
V průběhu výstavby budou dodrženy požadavky z hlediska ochrany čistoty vody 
v potoce. Zahájení prací, které se týkají zásahu do vodního toku zhotovitel v předstihu 
oznámí správci toku a zástupci rybářského revíru.  

 
SO-105 Polní cesta DPC 5N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/30. 
Polní cesta navazuje na stávající sjezd na státní silnici II/226 a dále pokračuje 

podél dálnice D6. 
Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka 

koruny 3,0 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu bez krajnic). Celková délka 
řešeného úseku cesty je 167,10 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z penetračního 
makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,002 je provedena vsakovací jímka VJ 5N-1, do které je drenáž svedena.  

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Na trase je navržen v km 0,070 hospodářský sjezd s šířkou min 6,0m, 

nájezdovými oblouky 6m 
Trasa komunikace v km 0,927 bude křížit vodovod ocel DN300 ve správě 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
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technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky 
obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-107 Polní cesta VPC 7N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél dálnice D6 

a napojuje se sjezdem na místní komunikaci v obci Lubenec. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice).  
V rámci úseku 0,000-0,020 od napojení na silnici je polní cesta navržena z 

asfaltobetonu P 3,5/30 – volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m povrch z asfaltobetonu + 2x 
0,25 m krajnice). 

Celková délka řešeného úseku cesty je 422,67 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V7 v km 0,286. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Napojení polní cesty na silnici III/00614 je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od 
komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem délky 7 m usazeným 20 mm nad 
niveletou komunikace.  

V rámci výstavby dojde k úpravě svislého dopravního značení na komunikaci 
III/00614 Lubenec-Řepany. Bude osazena značka B20a, nejvyšší dovolená rychlost 
50km/h, pod stávající označení konec obce Lubenec a ve směru do obce před mostem 
pod dálnicí D6. Dále bude osazena svislá dopravní značka B20b za mostem pod dálnicí 
D6. 

Po úpravě jsou rozhledové poměry vyhovující. Rozhledové poměry napojení 
polní cesty na místní komunikaci jsou navrženy dle ČSN 73 6110 tab.7. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,375 je provedena vsakovací jímka VJ 7N-1. Drenáž je dále v nejnižších 
místech vyvedena do okolního terénu. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 1,5 x 4,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 
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Trasa komunikace v km 0,066 bude křížit vodovod ocel DN300 ve správě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky 
obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Trasa komunikace v km 0,397 bude křížit VTL OCEL DN 80 ve správě Gasnet, 
s.r.o. V rámci výstavby polní cesty bude plynovodní potrubí chráněno osazením 
betonových silničních panelů (6ks) do pískového lože. Výstavba musí být prováděna 
tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo 
zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být 
respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Gasnet, s.r.o. 

Stavba bude křížit v km 0,408 vedení VN nadzemní. Výstavba musí být 
prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu 
nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při realizaci 
stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél toku 

Blšanky. Podchází dálnici D6 a je ukončena na hranici katastru obce Lubenec, kde 
navazuje na polní cesty v katastru Drahonice u Lubence. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice).  

V rámci úseku 0,000-0,020 od napojení na silnici je polní cesta navržena z 
asfaltobetonu P 3,5/30 – volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m povrch z asfaltobetonu + 2x 
0,25 m krajnice). 

Celková délka řešeného úseku cesty je 500,85 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V8 v km 0,230. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Úsek mezi km 0,38290-0,40539 bude vynechán. Polní cesta bude niveletou 
navázána na stávající úsek. Tento úsek byl již realizován v rámci výstavby dálnice D6.  

Napojení polní cesty na silnici III/00614 je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od 
komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem délky 7 m usazeným 20 mm nad 
niveletou komunikace.  
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V rámci výstavby dojde k úpravě svislého dopravního značení na komunikaci 
III/00614 Lubenec-Řepany. Bude osazena značka B20a, nejvyšší dovolená rychlost 
50km/h, pod stávající označení konec obce Lubenec a ve směru do obce před mostem 
pod dálnicí D6. Dále bude osazena svislá dopravní značka B20b za mostem pod dálnicí 
D6. 

Po úpravě jsou rozhledové poměry vyhovující. Rozhledové poměry napojení 
polní cesty na místní komunikaci jsou navrženy dle ČSN 73 6110 tab.7. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,265 je provedena vsakovací jímka VJ 9N-1. Drenáž je dále v nejnižších 
místech vyvedena do okolního terénu. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,3 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Stavba bude křížit částí sjezdu vedení VN podzemní. Dále pak bude stavba křížit 
v km 0,166 a 0,193 kabel VN nadzemní. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 733050 Při realizaci stavby musí být respektovány 
podmínky ČEZ, a.s. 

Trasa komunikace v km 0,283 bude křížit vodovod ocel DN300 ve správě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky 
obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Trasa komunikace v km 0,431 bude křížit VTL OCEL DN 300 ve správě Gasnet, 
s.r.o. V rámci výstavby polní cesty bude plynovodní potrubí chráněno osazením 
betonových silničních panelů (8ks) do pískového lože. Výstavba musí být prováděna 
tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo 
zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být 
respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Gasnet, s.r.o. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na polní cestu VPC 9N-1 a dále pokračuje po 

stávajícím most přes Blšanku (ř.km 37,84), který zůstává bez úpravy jižně k dálnici D6, 
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kde se napojuje na stávající již realizovaný úsek polní cesty VPC 9N. Napojení polní 
cesty je řešeno nájezdovými oblouky o poloměru R=6 m. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 644,00 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V9 v km 0,350. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Na trase jsou navrženy v km 0,266 a 0,570 hospodářské sjezdy s šířkou min 6,0m, 
nájezdovými oblouky 6m. 

Úsek mezi km 0,29364-0,32184 bude vynechán. Polní cesta bude niveletou 
navázána na stávající úsek. Tento úsek byl již realizován v rámci výstavby dálnice D6.  

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 

Trasa komunikace bude křížit v km 0,544 vedení VN nadzemní. Výstavba musí 
být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Trasa komunikace v km 0,606 bude křížit VTL OCEL DN 100 ve správě Gasnet, 
s.r.o. V rámci výstavby polní cesty bude plynovodní potrubí chráněno osazením 
betonových silničních panelů (9ks) do pískového lože. Výstavba musí být prováděna 
tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo 
zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být 
respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Gasnet, s.r.o. 

Trasa komunikace v km 0,633 bude křížit vodovod LT DN200 ve správě 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo 
k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. 
Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky 
obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Trasa komunikace bude křížit v km 0,649 sdělovací vedení Cetin, a.s. Výstavba 
musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky Cetin, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 
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SO-110 Polní cesta VPC 10N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na stávající místní komunikaci za porcelánkou a směřuje 

k lesu kde je ukončena na hranici katastru obce Lubenec a propojuje tak k.ú. Lubenec 
s k.ú. Drahonice u Lubence.  

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 263,55m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Na trase je navržen v km 0,070 hospodářský sjezd s šířkou min 6,0m, 

nájezdovými oblouky 6m 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
V km 0,005 – km 0,034 bude pod trasou komunikace umístěn stávající vodovod 

PVC DN 200 a v km 0,037 - KÚ bude pod trasou komunikace umístěn stávající vodovod 
PE90 ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Výstavba musí být prováděna 
tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo 
zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být 
respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

Trasa komunikace bude křížit v km 0,038 vedení VN nadzemní. Výstavba musí 
být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-111 Polní cesta VPC 18N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na místní komunikaci a vede dále v celém úseku lesem. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 200,00 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
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Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 

Stavba polní cesty nekříží žádné sítě známých správců sítí v lokalitě. 
Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 

tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 
 
SO-112 Polní cesta VPC 24N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na stávající již realizovanou polní cestu v k.ú. Libkovice 

a dále vede podél silnice I/6, na kterou se napojuje sjezdem. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 1221,90 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,770 a 0,950 jsou provedeny vsakovací jímky VJ 9N-1, VJ 9N-2. Drenáž 
je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 

Na trase jsou navrženy v km 0,575, km 0,250 a 0,190 hospodářské sjezdy s šířkou 
min 6,0m, nájezdovými oblouky 6m. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

Napojení polní cesty na silnici I/6 je řešeno nájezdovými oblouky o poloměru 
R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od místní 
komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem usazeným 20 mm nad niveletou 
komunikace. Rozhledové poměry při napojení jsou vyhovující. Rozhledové poměry 
napojení polní cesty na místní komunikaci jsou navrženy dle ČSN 73 6110 tab.7. 

Na cestě budou provedeny výhybny V10 v km 0,27700, V11 v km 0,64000 a V12 
v km 0,85000. Výhybny jsou navrženy jako 20 m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 
2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce 
výhyben bude dle konstrukce cesty. 

Na příkopu je v km 0,006 navržený propustek P24N DN 800. Propustek slouží 
k převedení příkopu pod hospodářským sjezdem. Je navržen z železobetonové trouby 
TZH-Q80/250 s obetonováním v délce 11,8 m včetně šikmých čel propustku, které jsou 
obloženy lomovým kamenem. Podélný sklon propustku je 1,2 %. Před vtokem i za 
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výtokem z propustku je příkop opevněn kamennou dlažbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,1m 
s vyspárováním cementovou maltou. Za vtokem bude opevnění navázáno na opevnění 
stávajícího propustku DN800. 

Trasa komunikace bude křížit v km 0,038 sdělovací vedení Cetin, a.s. Výstavba 
musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky Cetin, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-113 Polní cesta HPC 7R 
 
Jedná se o návrh rekonstrukce stávající polní cesty, která je trasována v místě 

stávající nezpevněné cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 
4,0/30. 

Polní cesta se nachází v severní části katastru obce Lubenec. Navazuje na polní 
cestu VPC 8N a dále pokračuje severně kde je ukončena před propustkem přes potok 
s názvem Potok z Královského údolí. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 4,0 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,50 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 295,70 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na trase je navržen v km 0,070 hospodářský sjezd s šířkou min 6,0m, 
nájezdovými oblouky 6m 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu. 
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
Trasa komunikace bude křížit v km 0,034 vedení VN nadzemní. Výstavba musí 

být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Stavba se v km 0,133 - KÚ nachází v ochranném pásmu produktovodu, 
doprovodného kabelu provozovatele ČEPRO,a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a 
majetku osob. Podmínky stanovuje zákon č 189/1999Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další 
podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je 
produktovod posuzován. Zejména podle ČSN 650204 a ČSN EN 14161. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 
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SO-114 Polní cesta VPC 8N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta navazuje na polní cestu HPC 7R a dále pokračuje východně, kde 

navazuje na polní cestu VPC 3N-2. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 290,70 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
Trasa komunikace bude křížit v km 0,287 vedení VN nadzemní. Výstavba musí 

být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho 
provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy 
ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050 Při 
realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. 

Podloží komunikace bude upraveno vápenným hydrátem v množství 4 % o 
tloušťce úpravy aktivního podloží mocnosti 0,4 m. 

 
SO-801 Lokální biokoridor LK 1B 
 
Biokoridor začíná u východní hranice intravilánu Lubence poblíž ČOV, je 

trasovaný mezi vodním tokem Blšanka a navrženou polní cestou VPC 9N se směru SZ-
JV, dále navazuje na stávající biokoridor LK 1C. Pro výsadbu biokoridoru je vymezen 
pozemek p. č. 2772 k. ú. Lubenec. Celková délka navrženého biokoridoru LK 1B je cca 
275 m.  

Je navržena výsadba dřevin do celkem tří výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách. Oplocenky jsou navrženy 11 m široké. Mezi oplocenkami 
jsou navrženy mezery min. 8 m pro průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých 
zemědělských pozemků. Oplocenky byly z důvodu možné obslužnosti navrženy ve 
vzdálenosti min. 3 m od břehové hrany vodního toku Blšanky. Při návrhu oplocenek 
bylo respektováno elektrické vedení VN nadzemní, včetně ochranného pásma, ve 
kterém nejsou navrhovány žádné výsadby ani oplocenky. Parcelou určenou k realizaci 
biokoridoru dále prochází elektrické vedení VN podzemní s ochranným pásmem, 
v tomto prostoru též nejsou navrhovány v oplocenkách žádné výsadby a dojde pouze 
k zatravnění prostoru, viz výsadbové schéma LK 1B příloha D.1.1.15.3. 

Výsadba stromů zahrnuje habr obecný, olši lepkavou, lípu srdčitou, javor mléč a 
javor babyku. Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, krušina 
olšová, svída krvavá, zimolez pýřitý a vrba popelavá. 
Bude provedena výsadba celkem 84 ks stromů a 278 ks keřů. 
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Berličky pro dravce 
  V prostoru jednotlivých skupin výsadeb budou umístěny dřevěné berličky pro 
usednutí dravců.   
 Jedná se o dřevěný sloupek min. Ø 100 mm, délky 2,5 m, na jehož vrcholu je do 
tvaru písmene T přišroubováno dřevěné bidlo (Ø 15 až 20 mm, délky 300 mm). Průměr 
bidla je důležité dodržet, aby vyhovoval ptákům z hlediska velikosti jejich pařátů. 
Sloupek bude přišroubován nad terénem k nosnému kůlu oplocenky. 

 Celkový počet berliček navržených v rámci výsadby je 8 ks. 
 

Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou vypěstovány 
pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 
v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky 
okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba stromů bude založena ze školkovaných sazenic krytokořenných s výškou 
nadzemní části minimálně 150 cm (špičák/odrostek). Výsadba keřů bude založena ze 
školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 výhony a výškou nadzemní části min. 
0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m3). Jamky budou před 
vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 
minerálního hnojiva. Dále bude do jamky zapraveno 100 g půdního kondicionéru ke 
zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l a keř) a zálivku ještě alespoň 4x 
opakovat. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny k jednomu kůlu. Kůly musí mít 
minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 
bude chráněna impregnací nebo opálením. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
k poškozování kmínku. Kromě zajištění pevného ukotvení zabrání kůly vytloukání 
kmínků zvěří. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuální ochranou 
drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky cca 150 cm, avšak minimálně o 20 cm 
níže, než je nasazení korunky. Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  Výsadby 
budou umístěny v oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo 
pozinkované, které se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno 
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z pletiva vysokého 150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné 
dráty musí být u země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude 
napnuto na nosné kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny 
min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, 
nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými 
skobami (na třetinách délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn 
přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

 
Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále.  
Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala 

u kmínku. Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 
10 cm, kolem stromů v kruhu o průměru 1 m a kolem keřů v kruhu o průměru 0,5 m. 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 
nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 

 
Zatravnění 

Pozemek vyčleněný pro realizaci biokoridoru bude zatravněn. Zatravňovaná plocha 
bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude plocha 
oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. Výsev 
bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh 
počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  

 
Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě s 
investorem 
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Následná 3-letá péče 
 

Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
25 l na strom a 10 l na keře. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a 
aktuálního počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět 
pravidelně, jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň 
budou kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby 
nedocházelo ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožínání sazenic v 
oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova chemické ochrany keřů proti okusu 
zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Výchovný řez – bude proveden na stromech 1x ročně v jarním období. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 

 
SO-802 Lokální biokoridor LK 7A  
 
Biokoridor začíná v poli západně od Lubence, je trasovaný severním směrem 

k dálnici D6, dále pokračuje severovýchodním směrem podél dálnice až k vodnímu toku 
Blšanka, kde se napojuje na stávající biokoridor LK 7A. Pro výsadbu biokoridoru jsou 
vymezeny pozemky p. č. 3099, 2599, 2584/1 a 2569/1 k .ú. Lubenec. Celková délka 
navrženého biokoridoru LK 7A je cca 730 m.  
Pozn.: lokální biokoridor je od silnice I/6 přerušený severovýchodním směrem v délce 
cca 220 m, z důvodu navržených služebních sjezdů pro SSÚD Lubenec mezi silnicí I/6 
a dálnicí D6. Tento úsek bude přetrasovaný podél služebního sjezdu tak, aby byla 
zajištěna návaznost biokoridoru. Projektová dokumentace na tento přetrasovaný úsek 
biokoridoru LK 7A bude součástí projektové dokumentace „D6 SSÚD Lubenec, 
detašovaná pracoviště – služební sjezdy Lubenec“. 

Je navržena výsadba dřevin do celkem devíti výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách. Mezi oplocenkami jsou navrženy mezery min. 8 m pro 
průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 
Oplocenky umístěné podél dálnice D6 byly z důvodu možné obslužnosti navrženy ve 
vzdálenosti min. 3 m od oplocení podél dálnice. Dle požadavku ŘSD ČR nejsou 
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v oplocenkách podél dálnice navrženy výsadby stromů, ale pouze keřů. Při návrhu 
oplocenek bylo respektováno elektrické vedení VN nadzemní, včetně ochranného 
pásma, ve kterém nejsou navrhovány žádné výsadby ani oplocenky. 

Výsadba stromů zahrnuje habr obecný, dub zimní, lípu srdčitou, javor mléč, javor 
babyku a buk lesní. Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže 
šípková, svída krvavá, zimolez pýřitý, kalina obecná, ptačí zob obecný a řešetlák 
počistivý. 
Bude provedena výsadba celkem 356 ks stromů a 1513 ks keřů. 
 
Berličky pro dravce 
  V prostoru jednotlivých skupin výsadeb budou umístěny dřevěné berličky pro 
usednutí dravců.   
 Jedná se o dřevěný sloupek min. Ø 100 mm, délky 2,5 m, na jehož vrcholu je do 
tvaru písmene T přišroubováno dřevěné bidlo (Ø 15 až 20 mm, délky 300 mm). Průměr 
bidla je důležité dodržet, aby vyhovoval ptákům z hlediska velikosti jejich pařátů. 
Sloupek bude přišroubován nad terénem k nosnému kůlu oplocenky.  

 Celkový počet berliček navržených v rámci výsadby je 43 ks. 
 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou vypěstovány 
pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 
v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky 
okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba stromů bude založena ze školkovaných sazenic krytokořenných s výškou 
nadzemní části minimálně 150 cm (špičák/odrostek). Výsadba keřů bude založena ze 
školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 výhony a výškou nadzemní části min. 
0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m3). Jamky budou před 
vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 
minerálního hnojiva. Dále bude do jamky zapraveno 100 g půdního kondicionéru ke 
zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l a keř) a zálivku ještě alespoň 4x 
opakovat. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny k jednomu kůlu. Kůly musí mít 
minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 
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bude chráněna impregnací nebo opálením. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
k poškozování kmínku. Kromě zajištění pevného ukotvení zabrání kůly vytloukání 
kmínků zvěří. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuální ochranou 
drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky cca 150 cm, avšak minimálně o 20 cm 
níže, než je nasazení korunky. Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  Výsadby 
budou umístěny v oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo 
pozinkované, které se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno 
z pletiva vysokého 150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné 
dráty musí být u země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude 
napnuto na nosné kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny 
min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, 
nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými 
skobami (na třetinách délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn 
přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále.  
Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala 

u kmínku. Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 
10 cm, kolem stromů v kruhu o průměru 1 m a kolem keřů v kruhu o průměru 0,5 m. 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 
nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 

 
Zatravnění 

Parcely vyčleněné pro realizaci biokoridoru budou zatravněny. Zatravňovaná plocha 
bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude plocha 
oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. Výsev 
bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. Plocha parcely biokoridoru 
č. 5617, která je vedena blokem orné půdy, bude oseta travní směsí pro květnaté louky 
v dávce 5 g/m2. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín 
výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. 
září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  

 
Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
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Na parcele č. 5617 je navržena travní směs pro květnaté louky s doporučeným 

složením 80 % trávy, 15 % byliny a 5 % jeteloviny.  
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě s 
investorem 
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
25 l na strom a 10 l na keře. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a 
aktuálního počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět 
pravidelně, jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň 
budou kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby 
nedocházelo ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožínání sazenic v 
oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova chemické ochrany keřů proti okusu 
zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Výchovný řez – bude proveden na stromech 1x ročně v jarním období. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 
 

SO-803 Interakční prvek IPN 2 (Lubenec) 
 

Interakční prvek je situovaný severně od Lubence podél jižní strany dálnice D6, 
dále přechází do k. ú. Libyně, kde tvoří samostatný objekt SO-804 a následně přechází 
opět do k. ú. Lubenec.  Pro výsadbu interakčního prvku jsou vymezeny pozemky p. č. 
2706 a 2724 k. ú. Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku v k.ú. 
Lubenec je cca 310 m.  
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Je navržena výsadba dřevin do celkem dvou výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách na parcele p. č. 2706. Mezi oplocenkami je navržena mezera 
8 m pro průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 
Oplocenky jsou umístěné podél dálnice D6, z důvodu možné obslužnosti jsou navrženy 
ve vzdálenosti min. 3 m od oplocení dálnice. Dle požadavku ŘSD ČR nejsou 
v oplocenkách podél dálnice navrženy výsadby stromů, ale pouze keřů. Na parcele p. č. 
2724 není navržena žádná výsadba z důvodu, že pozemek je široký pouze cca 3 m a 
vprostřed parcely je uložený sdělovací kabel společnosti CETIN a.s., tento pozemek je 
tedy navržen pouze na zatravnění. 

Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, svída 
krvavá, zimolez pýřitý, kalina obecná, ptačí zob obecný a řešetlák počistivý. 

Bude provedena výsadba celkem 398 ks keřů. 
 

Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 
výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  Výsadby budou umístěny v 
oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které 
se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 
150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 
země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné 
kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé 
země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní 
okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách 
délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy 
udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm, 
kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 
nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
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mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 

 
Zatravnění 

Parcely vyčleněné pro realizaci interakčního prvku budou zatravněny. Zatravňovaná 
plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  

 
Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 3x ročně 
je třeba provést ožínání sazenic v oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova 
chemické ochrany keřů proti okusu zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
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Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 

 
 
SO-804 Interakční prvek IPN 2 (Libyně) 
 
Interakční prvek je situovaný severně od Lubence podél jižní strany dálnice D6, 

navazuje na interakční prvek IPN 2 v k. ú. Lubenec (objekt SO-803).  Pro výsadbu 
interakčního prvku je vymezen pozemek p. č. 1016 v k. ú.  Libyně. Celková délka 
navrženého interakčního prvku v k. ú. Libyně je cca 420 m.  

Je navržena výsadba dřevin do celkem čtyř výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách. Mezi oplocenkami jsou navrženy mezery min. 8 m pro 
průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 
Oplocenky jsou umístěné podél dálnice D6, z důvodu možné obslužnosti jsou navrženy 
ve vzdálenosti min. 3 m od oplocení dálnice. Dle požadavku ŘSD ČR nejsou 
v oplocenkách podél dálnice navrženy výsadby stromů, ale pouze keřů. Rozmístění 
oplocenek a návrh výsadeb respektuje trasy vodovodního potrubí a sdělovacího vedení 
a jejich ochranná pásma. 

Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, svída 
krvavá, zimolez pýřitý, kalina obecná, ptačí zob obecný a řešetlák počistivý. 
Bude provedena výsadba celkem 658 ks keřů. 
 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 
výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 
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Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky. Výsadby budou umístěny v 
oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které 
se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 
150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 
země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné 
kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé 
země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní 
okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách 
délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy 
udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm, 
kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 

Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 
nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 

 
Zatravnění 

Parcely vyčleněné pro realizaci interakčního prvku budou zatravněny. Zatravňovaná 
plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  

 
Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 
Následná 3-letá péče 
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Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 3x ročně 
je třeba provést ožínání sazenic v oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova 
chemické ochrany keřů proti okusu zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 
 

 
SO-805 Interakční prvek IPN 4 
 
Interakční prvek je trasovaný podél navržené polní cesty VPC 24N západně od 

Lubence. Pro výsadbu interakčního prvku je vymezený pozemek p. č. 3098/1 k. ú. 
Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku IPN 4 je cca 380 m.  

Je navržena výsadba dřevin do celkem tří výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách a jedné řady keřů, která je umístěná v západní zúžené části 
vymezeného pozemku. Mezi oplocenkami jsou navrženy mezery min. 8 m pro průchod 
a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. Při návrhu 
oplocenek a výsadeb byl respektován podzemní sdělovací kabel včetně ochranného 
pásma, ve kterém nejsou navrhovány žádné výsadby ani oplocenky. 

Výsadba stromů zahrnuje dub zimní, lípu srdčitou, javor mléč a javor babyku. 
Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, svída krvavá 
a zimolez pýřitý. 
Bude provedena výsadba celkem 46 ks stromů a 295 ks keřů. 

 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – stromky i keře budou vypěstovány 
pokud možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 
v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 
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kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky 
okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba stromů bude založena ze školkovaných sazenic krytokořenných s výškou 
nadzemní části minimálně 150 cm (špičák/odrostek). Výsadba keřů bude založena ze 
školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 výhony a výškou nadzemní části min. 
0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 50 x 50 cm (0,125 m3). Jamky budou před 
vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 
minerálního hnojiva. Dále bude do jamky zapraveno 100 g půdního kondicionéru ke 
zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 25 l na každý strom a 10 l a keř) a zálivku ještě alespoň 4x 
opakovat. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny k jednomu kůlu. Kůly musí mít 
minimální Ø 4 cm. Každý kůl bude zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část 
bude chráněna impregnací nebo opálením. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
k poškozování kmínku. Kromě zajištění pevného ukotvení zabrání kůly vytloukání 
kmínků zvěří. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuální ochranou 
drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky cca 150 cm, avšak minimálně o 20 cm 
níže, než je nasazení korunky. Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  Výsadby 
budou umístěny v oplocenkách, kromě jedné řady keřů. Na oplocenky bude použito tzv. 
lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které se běžně používá k ochraně lesních kultur. 
Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu 
průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u země hustší a směrem vzhůru může jejich 
hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 
10 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé země. Část kůlu, která bude v zemi, 
musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní okraj pletiva bude mezi kůly přichycen 
k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách délky pole). Do každé oplocené části 
výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy udělán přechod nebo branka, a to 
v počtu 2 ks/oplocenka. 
 
Zatravnění 

Parcela vyčleněná pro realizaci interakčního prvku bude zatravněna. Zatravňovaná 
plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  
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Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
25 l na strom a 10 l na keře. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a 
aktuálního počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět 
pravidelně, jen v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň 
budou kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby 
nedocházelo ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožínání sazenic v 
oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova chemické ochrany keřů proti okusu 
zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Výchovný řez – bude proveden na stromech 1x ročně v jarním období. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 

 
 
SO-806 Interakční prvek IPN 5 
 
Interakční prvek je trasovaný severovýchodně od Lubence podél jižní strany 

dálnice D6. Pro výsadbu interakčního prvku je vymezený pozemek p. č. 2739/1 k. ú. 
Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku IPN 5 je cca 430 m.  

Je navržena výsadba dřevin do celkem pět výsadbových skupin umístěných 
v jednotlivých oplocenkách a jedné řady keřů, která je umístěná v jihovýchodní zúžené 
části vymezeného pozemku. Mezi oplocenkami jsou navrženy mezery min. 8 m pro 
průchod a průjezd obsluhy a zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. 
Oplocenky jsou umístěné podél dálnice D6, z důvodu možné obslužnosti jsou navrženy 
ve vzdálenosti min. 3 m od oplocení dálnice. Dle požadavku ŘSD ČR nejsou 
v oplocenkách podél dálnice navrženy výsadby stromů, ale pouze keřů.  Při návrhu 
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oplocenek a výsadeb byl respektován vodovod a navržený plynovod STL včetně 
ochranného pásma, ve kterém nejsou navrhovány žádné výsadby ani oplocenky. 

Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková, svída 
krvavá, zimolez pýřitý, kalina obecná, ptačí zob obecný a řešetlák počistivý. 
Bude provedena výsadba celkem 628 ks keřů. 

 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 
výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky. Výsadby budou umístěny v 
oplocenkách. Na oplocenky bude použito tzv. lesní uzlíkové pletivo pozinkované, které 
se běžně používá k ochraně lesních kultur. Oplocení bude provedeno z pletiva vysokého 
150 cm s 5 až 7 řadami ocelového drátu průměru 3 mm. Vodorovné dráty musí být u 
země hustší a směrem vzhůru může jejich hustota klesat. Pletivo bude napnuto na nosné 
kůly vzdálené od sebe 3 m o Ø min. 10 cm. Kůly budou zapuštěny min. 40 cm do rostlé 
země. Část kůlu, která bude v zemi, musí být naimpregnována, nebo opálena. Dolní 
okraj pletiva bude mezi kůly přichycen k terénu dvěma drátěnými skobami (na třetinách 
délky pole). Do každé oplocené části výsadeb, musí být zajištěn přístup. Bude zde tedy 
udělán přechod nebo branka, a to v počtu 2 ks/oplocenka. 

 
Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm, 

kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 
Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 

nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 

 
Zatravnění 

Parcely vyčleněné pro realizaci interakčního prvku budou zatravněny. Zatravňovaná 
plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
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plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  
 

Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu a oplocenek je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné 
opravy, aby stále účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. 3x ročně 
je třeba provést ožínání sazenic v oplocenkách. 1x ročně bude provedena obnova 
chemické ochrany keřů proti okusu zvěří. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
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Pozn.: součástí rozpočtů následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného 
opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 
 
 

SO-807 Interakční prvek IPN 7 
 

Interakční prvek je trasovaný jihovýchodně od Lubence podél jihozápadní strany 
dálnice D6. Pro výsadbu interakčního prvku je vymezený pozemek p. č. 2820/1 k. ú. 
Lubenec. Celková délka navrženého interakčního prvku IPN 7 je cca 170 m.  

Dle požadavku ŘSD ČR nejsou v interakčním prvku podél dálnice navrženy 
výsadby stromů, ale pouze keřů. Při návrhu výsadeb byl respektován stávající vodovod, 
sdělovací kabel a elektrické vedení VN nadzemní včetně ochranného pásma, ve kterém 
nejsou navrhovány žádné výsadby. Z prostorových důvodů a respektování inženýrských 
sítí a oplocení podél dálnice je navržena výsadba čtyř skupin keřů a jedná řady keřů, na 
zbylé ploše pozemku interakčního prvku je navrženo pouze zatravnění.   
 Výsadbu keřů tvoří líska obecná, trnka obecná, hloh obecný, růže šípková a svída 
krvavá. 
Bude provedena výsadba celkem 66 ks keřů. 
 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – keře budou vypěstovány pokud možno 
z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být v dobrém 
zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým kořenovým 
systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky okrasných 
dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba keřů bude založena ze školkovaných sazenic kontejnerovaných s 2-3 
výhony a výškou nadzemní části min. 0,6 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba keřů bude prováděna do jamek 35 x 35 cm (0,043 m3). Před výsadbou 
budou jamky prolity 13 l vody. Do jamky bude zapraveno 20 g půdního kondicionéru 
ke zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Všechny dřeviny je naprosto nezbytné ihned po výsadbě důkladně zalít vodou (v 
množství minimálně 10 l na každý keř) a zálivku ještě alespoň 4x opakovat. 

Keře budou chráněny proti okusu chemicky.  
Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm, 

kolem každého keře v kruhu o průměru 0,5 m. 
Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 

nebo jaro do vyrašení (březen až květen). Kontejnerované keře je možno vysazovat i 
mimo uvedená období, vyjma silných nebo dlouhodobějších mrazů, ale i vysokých 
teplot (nad 20 °C). 
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Zatravnění 
Pozemek vyčleněný pro realizaci interakčního prvku bude zatravněn. Zatravňovaná 

plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude 
plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. 
Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální 
průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro 
podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  
 

Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
10 l na každý keř. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního 
počasí. Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 
bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 
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SO-809 Doprovodná výsadba cesty VPC 24N 

 
Doprovodná výsadba je trasovaná podél navržené polní cesty VPC 24N západně 

od Lubence. Pro výsadbu doprovodné výsadby včetně polní cesty je vymezený pozemek 
p. č. 3103/1 k. ú. Lubenec. Celková délka navržené doprovodné výsadby podél polní 
cesty VPC 24N je cca 250 m. Výsadba je navržena v místech, kde jsou vyhovující 
šířkové parametry podél navržené polní cesty. 

Výsadbu stromů tvoří javor mléč, javor babyka a habr obecný. Vzdálenost 
jednotlivých dřevin bude 8 m. Celkem bude vysazeno 29 ks stromů 

 
Sadební materiál, způsob výsadby 
 

Sadební materiál bude připravován předem – stromy budou vypěstovány pokud 
možno z místního materiálu (shodná PLO). Všechny použité sazenice musí být 
v dobrém zdravotním stavu, v dormanci, nepoškozené, s dostatečně vyvinutým 
kořenovým systémem. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 - Výpěstky 
okrasných dřevin nebo ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin. 

Výsadba dřevin bude založena ze školkovaných sazenic stromů s kořenovým balem, 
obvodem kmene 10/12 a zapěstovanou korunkou. Dřeviny budou vysazovány ve 
vzdálenosti 8 m. 

 
Pozn.: změna velikosti a typu sazenic je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 

Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m3). Jamky budou před 
vlastní výsadbou prolity 100 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového 
minerálního hnojiva. Dále bude do jamky zapraveno 100 g půdního kondicionéru ke 
zlepšení půdní struktury, zvýšení vodní kapacity půdy a podpoře růstu kořenů. 

Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly musí mít 
minimální Ø 4 cm. Je možné použít i kůly čtyřúhelníkového průřezu. Každý kůl bude 
zapuštěný 30 cm do rostlé země a zapuštěná část bude chráněna impregnací nebo 
opálením. Kůly budou nahoře spojeny laťkou. Uvázání sazenice ke kůlu musí být 
provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo 
k poškozování kmínku. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuálně, a to 
jednak drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky min. 1,5 m kolem kmínku, 
avšak minimálně o 20 cm níže, než je nasazení koruny a jednak lesním uzlíkovým 
pletivem pozinkovaným, které bude umístěno kolem trojnožky do výšky 150 cm. 

Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále. 
Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala 

u kmínku. Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 
10 cm, kolem stromů v kruhu o průměru 1 m. 

 Optimální dobou pro výsadby je buď podzim po opadu listů (od října) až do zámrazu, 
nebo jaro do vyrašení (březen až květen). 

 
Zatravnění 
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Pozemek vyčleněný pro realizaci doprovodné výsadby prvku bude zatravněn. 
Zatravňovaná plocha bude před výsevem upravena kultivátorem, případně půdní frézou. 
Poté bude plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní 
kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 25 g/m2, ve vhodném termínu. S ohledem 
na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. 
května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.  

Je doporučeno využít krajinnou travní směs do sadových mezipásů, která vytváří 
poměrně hustý, pevný a zároveň málo vzrůstný drn. Porost velmi dobře snáší extenzivní 
ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Díky nízkému vzrůstu je vhodný též pro 
revitalizaci orné půdy.  
 

Doporučené složení travní směsi: 
- kostřava červená dlouze výběžkatá 40 % 
- kostřava červená krátce výběžkatá 15 % 
- kostřava červená trsnatá 20 % 
- kostřava drsnolistá 15 % 
- lipnice luční 9 % 
- psineček obecný 1 % 
 
Založený travinný porost je potřebné každoročně dvakrát až třikrát pokosit, aby se 

podpořilo odnožování travin a tlumil výskyt plevelných druhů ze semenné banky.  
 

Pozn.: změna složení travní směsi je možná dle aktuální situace na trhu po dohodě 
s investorem 
 
Následná 3-letá péče 

 
Zálivka – v suchém období musí být provedena zálivka dřevin v množství minimálně 
25 l na strom. Výsadba bude zalévána 6x ročně dle deficitu srážek a aktuálního počasí. 
Předpokládaným obdobím jsou letní měsíce. Zálivku neprovádět pravidelně, jen 
v suchém období, které trvá minimálně 10 dnů.  
Kontrola ochrany proti okusu a zdravotního stavu výsadby – stav chrániček proti 
okusu je potřeba minimálně 3x ročně zkontrolovat a provést případné opravy, aby stále 
účinně chránila vysazené dřeviny před poškozováním zvěří. Zároveň budou 
kontrolovány uvolněné úvazky, případně budou úvazky uvolňovány, aby nedocházelo 
ke škrcení kmínků. 3x ročně je třeba provést ožínání sazenic. 
Sečení travních porostů –Sečení bude prováděno strojově. V prvním roce proběhne 
sečení celkem 3x, v dalších letech 2x. 
Výchovný řez – bude proveden na stromech 1x ročně v jarním období. 
Doplnění mulče – ve 3. roce po výsadbě bude provedeno doplnění mulče k výsadbám 
v tl. 10 cm. 
Dosadba úhynů – pokud by došlo k úhynu některých sazenic, musí být provedena jejich 
náhrada. K vylepšení výsadeb je potřeba používat sazenice, které svou velikostí 
(výškou) odpovídají okolnímu porostu. Nahrazuje se vždy druh dřeviny, který uhynul. 
Sazenice se vysazují do jamek, jejich velikost je potřeba přizpůsobit velikosti 
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kořenového systému sazenice. Stejně jako při zakládání porostu se vylepšování provádí 
v jarní nebo podzimním období za vhodných klimatických podmínek. 
 
Pozn.: dosadba úhynů není započtena v soupisu prací a rozpočtu, případná dosadba 
bude řešena v rámci reklamace díla objednatelem. 
 
 
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 
 V trasách polních cest se v současné době nachází převážně stávající nezpevněné, 
místy proštěrkované polní cesty. V rámci rekonstrukce stávajícího přemostění polní 
cesty VPC 4N přes vodní tok Blšanka bude odstraněno stávající přemostění a bude 
provedena výstavba nového mostu M1 přes vodní tok Blšanka, ř.km 38,9. Stávající 
přemostění je provizorního typu tvořené z nosných příhradových profilů ze svařených 
ocelových trubek osazených v úrovni břehu na opěrách z kamenných kvádrů. Na této 
nosné konstrukci je osazena mostovka z dřevěných trámců. 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 Veškeré územní zásahy v prostoru stavby je nutné posuzovat jako zásahy v území 
s archeologickými nálezy. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona 
č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou 
humózní vrstvy a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich 
zahájení sledovat a dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné 
provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, 
narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi 
je hrazen investorem. V dostatečném časovém předstihu bude uzavřena smlouva 
s oprávněnou archeologickou organizací. Termín stavby bude sdělen nejpozději 
v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, 
je nutné provést tři týdny před jejich realizací. Výzkum bude probíhat v klimaticky 
vhodném období.  
 
i) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
 Dokončená stavba nebude mít nároky na potřebu a spotřebu médií a hmot, ani 
nebude produkovat odpady a emise. 
 
Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  
17 01 01 Beton/O       20 t  recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   19089 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
17 09 04       Směsné stavební                               20 t              recyklace na zařízení 
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                      a demoliční odpady/O  
                      neuvedené pod čísly 17 09 01,  
                     17 09 02 a 17 09 03  
17 02 01 Dřevo     2 t              recyklace na zařízení 
17 04 07 Směsné kovy    1 t              recyklace na zařízení 
 
Bilance zemin: 
 
SO-101 Polní cesta VPC 2N   
Výkop: 2674.0 m3 
Násyp: 316.3 m3 
Přebytečná zemina: 2357.7 m3 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1   
Výkop: 166.9 m3 
Násyp: 13.3 m3 
Přebytečná zemina: 153.6 m3 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2   
Výkop: 1174.0 m3 
Násyp: 24.6 m3 
Přebytečná zemina: 1149.4 m3 
SO-104 Polní cesta VPC 4N   
Výkop: 1328.0 m3 
Násyp: 144.1 m3 
Přebytečná zemina: 1183.9 m3 
SO-105 Polní cesta DPC 5N   
Výkop: 230.8 m3 
Násyp: 33.4 m3 
Přebytečná zemina: 197.4 m3 
SO-107 Polní cesta VPC 7N   
Výkop: 664.8 m3 
Násyp: 80.3 m3 
Přebytečná zemina: 584.5 m3 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1   
Výkop: 752.5 m3 
Násyp: 89.1 m3 
Přebytečná zemina: 663.4 m3 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2   
Výkop: 998.8 m3 
Násyp: 140.9 m3 
Přebytečná zemina: 857.9 m3 
SO-110 Polní cesta VPC 10N   
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Výkop: 429.7 m3 
Násyp: 46.9 m3 
Přebytečná zemina: 382.8 m3 
SO-111 Polní cesta VPC 18N   
Výkop: 287.6 m3 
Násyp: 42.0 m3 
Přebytečná zemina: 245.6 m3 
SO-112 Polní cesta VPC 24N   
Výkop: 1970.4 m3 
Násyp: 244.4 m3 
Přebytečná zemina: 1726.0 m3 
SO-113 Polní cesta HPC 7R   
Výkop: 444.5 m3 
Násyp: 62.1 m3 
Přebytečná zemina: 382.4 m3 
SO-114 Polní cesta VPC 8N   
Výkop: 522.2 m3 
Násyp: 61.1 m3 
Přebytečná zemina: 461.1 m3 
SO-201 Most M1   
Výkop: 353,6 m3 
Násyp: 95,1 m3 
Přebytečná zemina: 258,6 m3 

 
 
Přebytečná výkopová zemina v množství 10 604,7 m3 bude nabídnuta k recyklaci na 
zařízení, případně rekultivaci skládky odpadu nebo k terénním úpravám. 
 
j) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Jednotlivé stavební objekty budou realizovány v jedné etapě. Předpokládaná 
doba výstavby je v roce 2024-2026. 

 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby-údaje o postupném předávání stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu 
 Nejsou požadavky na předčasné užívání stavby, ani na zkušební provoz. Stavba 
(případně její realizovaná část) bude uvedena do provozu po kolaudaci. 
 
l) orientační náklady stavby  
 Orientační náklady viz rozpočet 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Navržená opatření jsou v souladu s Územním plánem obce Lubenec  
 
b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není požadováno. 
 
B.2.3. Celkové technické řešení 
 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její 
části nebo nepřípustné přetvoření 
 

Projektová dokumentace řeší směrový a výškový návrh polních cest návrh 
nových konstrukčních vrstev, návrh nového mostu M1 přes Blšanku, výsadbu Lokálních 
biokoridorů LK 1B, LK 7A, výsadbu interakčních prvků IPN2, IPN 4, IPN5, IPN 7 a 
doprovodné výsadby k polní cestě VPC 24N 
 
Délky navrhovaných cest: 
 
Název cesty Délka (m) 
VPC 2N 1568,00 
VPC 3N-1 53,20 
VPC 3N-2 351,25 
VPC 4N 758,40 
DPC 5N 167,1 
VPC 7N 422,67 
VPC 9N-1 500,85 
VPC 9N-2 644,00 
VPC 10N 263,55 
VPC 18N 200,00 
VPC 24N 1221,90 
HPC 7R 295,70 
VPC 8N 290,70 
Celková délka 7329,25 m 

 
Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2.6.2.- 1.Pozemní 
komunikace 
 

Charakteristika mostu M1 
Most je ŽB polorámová  konstrukce , která je založena plošně na  betonových 
pasech. Polorámová nosná konstrukce bude budována v jedné etapě .  U ŽB opěr 
jsou ŽB šikmá a rovnoběžná křídla .  
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Délka přemostění: 8,50 m – kolmé, 8,501- šikmé 
Délka mostu: 16,431m – kolmé, 16,513- šikmé 
Délka nosné konstrukce: 9.7m – kolmé, 9,704 šikmé 
Rozpětí pole: 9,1 m – kolmé, 9,102m - šikmé 
Šikmost mostu: most je kolmý 
Volná šířka mostu: 4,0 m 
Délka mostu: 14,431m - š16,431m – kolmé, 16,513- šikmá 
Výška mostu: 4,85 m 
Stavební výška: 0,535-0,655  m 
 
Výška polorámové konstrukce 
3,288 m 
 
Plocha nosné konstrukce 
39,84 m 2 
 
Zatížení a zatížitelnost mostu 
Zatížení na most bylo uvažováno v souladu s ČSN EN 1991-1-1 -  ČSN EN 1991-
1-1  - Zatížení stavebních konstrukcí. Náprava – Q1K =300 kN. Zatížitelnosti 
normální  Vn=32 t, zatížitelnost výhradní Vr = 80t, zatížitelnost vyjímečná Ve 
=196t.. 
  

Popis celkové koncepce technického řešení je popsán v kapitole B.2.6.2. – 2. Mostní 
objekty. 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima 
 Charakter a rozsah stavby neklade nároky na odběr energií, tepla a teplé užitkové 
vody. Podmínky pro zvýšení technického maxima se neřeší. 
 
 
c) celková spotřeba vody 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
d) celkové produkované množství a druh odpadů 
 
Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  
17 01 01 Beton/O       20 t  recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   19089 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
17 09 04       Směsné stavební                               20 t              recyklace na zařízení 
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                      a demoliční odpady/O  
                      neuvedené pod čísly 17 09 01,  
                     17 09 02 a 17 09 03  
17 02 01 Dřevo     2 t              recyklace na zařízení 
17 04 07 Směsné kovy    1 t              recyklace na zařízení 
 
Bilance zemin: 
 
SO-101 Polní cesta VPC 2N   
Výkop: 2674.0 m3 
Násyp: 316.3 m3 
Přebytečná zemina: 2357.7 m3 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1   
Výkop: 166.9 m3 
Násyp: 13.3 m3 
Přebytečná zemina: 153.6 m3 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2   
Výkop: 1174.0 m3 
Násyp: 24.6 m3 
Přebytečná zemina: 1149.4 m3 
SO-104 Polní cesta VPC 4N   
Výkop: 1328.0 m3 
Násyp: 144.1 m3 
Přebytečná zemina: 1183.9 m3 
SO-105 Polní cesta DPC 5N   
Výkop: 230.8 m3 
Násyp: 33.4 m3 
Přebytečná zemina: 197.4 m3 
SO-107 Polní cesta VPC 7N   
Výkop: 664.8 m3 
Násyp: 80.3 m3 
Přebytečná zemina: 584.5 m3 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1   
Výkop: 752.5 m3 
Násyp: 89.1 m3 
Přebytečná zemina: 663.4 m3 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2   
Výkop: 998.8 m3 
Násyp: 140.9 m3 
Přebytečná zemina: 857.9 m3 
SO-110 Polní cesta VPC 10N   
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Výkop: 429.7 m3 
Násyp: 46.9 m3 
Přebytečná zemina: 382.8 m3 
SO-111 Polní cesta VPC 18N   
Výkop: 287.6 m3 
Násyp: 42.0 m3 
Přebytečná zemina: 245.6 m3 
SO-112 Polní cesta VPC 24N   
Výkop: 1970.4 m3 
Násyp: 244.4 m3 
Přebytečná zemina: 1726.0 m3 
SO-113 Polní cesta HPC 7R   
Výkop: 444.5 m3 
Násyp: 62.1 m3 
Přebytečná zemina: 382.4 m3 
SO-114 Polní cesta VPC 8N   
Výkop: 522.2 m3 
Násyp: 61.1 m3 
Přebytečná zemina: 461.1 m3 
SO-201 Most M1   
Výkop: 353,6 m3 
Násyp: 95,1 m3 
Přebytečná zemina: 258,6 m3 

 
Přebytečná výkopová zemina v množství 10 604,7 m3 bude nabídnuta k recyklaci na 
zařízení, případně rekultivaci skládky odpadu nebo k terénním úpravám. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrického 
komunikačního zařízení veřejné komunikačním sítě 
 Nejsou kladeny. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba neklade zvláštní nároky na bezbariérové užívání. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 Užívání díla se řídí platnými zákony a bezpečnostními předpisy. Pro provoz na 
polních cestách platí pravidla silničního provozu.  
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) popis současného stavu 
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 Polní cesty jsou navrženy převážně v trase stávajících nezpevněných polních 
cest. Viz kapitola B.1. Popis území stavby-a) charakteristika území a stavebního 
pozemku, dosavadní využití 
 
b) popis navrženého řešení 
 Viz kapitola B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 
 
1. Pozemní komunikace 
 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
 
stavební objekt    název                                                      číselná řada 
SO-101        Polní cesta VPC 2N    100 
SO-102        Polní cesta VPC 3N-1    100 
SO-103        Polní cesta VPC 3N-2    100 
SO-104        Polní cesta VPC 4N    100 
SO-105        Polní cesta DPC 5N    100 
SO-107        Polní cesta VPC 7N    100 
SO-108        Polní cesta VPC 9N-1    100 
SO-109        Polní cesta VPC 9N-2    100 
SO-110        Polní cesta VPC 10N    100 
SO-111        Polní cesta VPC 18N    100 
SO-112        Polní cesta VPC 24N    100 
SO-113        Polní cesta HPC 7R    100 
SO-114        Polní cesta VPC 8N    100 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
 

SO-101 Polní cesta VPC 2N 
 

Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v částečně v místě stávající 
nezpevněné cesty a částečně ve stávající vyježděné trase. Cesta je navržena jako 
vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 

Polní cesta je ze západu napojena na stávající polní cestu na hranici k.ú. 
Libkovice. Polní cesta je vedena podél toku Blšanky a napojuje se v Lubenci na místní 
komunikaci. Slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 1568,0 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V.  

Polní cesta je přerušena v úseku cesty km 0,30977 – km 0,40695. V tomto úseku 
je již polní cesta realizována v rámci vybudování souvisejících komunikací s dálnicí D6. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na trase je navržen v km 0,485 hospodářský sjezd umožněný vynecháním 
krajnice u výhybny. 
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Na trase jsou navrženy v km 1,334 a 1,638 hospodářské sjezdy s šířkou min 6,0m, 
nájezdovými oblouky 6m. 

Konstrukce polní cesty HC2A-R je navržena dle Katalogu polních cest, technické 
podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). V km 1,072 je z polní cesty napojena odbočka-sjezd na p.č.2635, 
k.ú.Lubenec, která vede po stávajícím propustku 2xDN 1000 na Blšance (ř.km 40,51). 
Povrch cesty na odbočce bude proveden ve stejném zpevnění jako na VPC 2N. 

 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 2N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-102 Polní cesta VPC 3N-1 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty a stávajícího brodu přes potok Blšanku. Cesta je navržena jako vedlejší, 
jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 

Polní cesta je první část polní cesty VPC 3N navazující sjezdem z polní cesty 
VPC 2N dále pokračuje stávajícím brodem a navazuje na již realizovanou část polní 
cesty pod mostem pod dálnicí D6. 

Napojení polní cesty na polní cestu VPC 2N a na stávající část polní cesty VPC 
3N je řešeno nájezdovými oblouky o poloměru R=6 m. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 53,20 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

V rámci úseku nejsou navrhovány výhybny. 
V rámci budování cesty dojde k pročištění brodu přes potok Blšanku a k odkopání 
stávající vrstvy zeminy na konstrukci brodu. 

Konstrukce polní cesty VPC 3N-1 je navržena dle Katalogu polních cest, 
technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
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SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 3N-1: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-103 Polní cesta VPC 3N-2 
 

Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 
cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 

Polní cesta je druhá část polní cesty VPC 3N, která navazuje na již realizovanou 
část polní cesty pod dálnicí D6 a dále pokračuje severně a je ukončena sjezdem na polní 
cestu VPC 8N. 

Napojení polní cesty na polní cestu VPC 8N je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m a R=5m. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 351,25 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

V rámci úseku nejsou navrhovány výhybny. 
Konstrukce polní cesty VPC 3N-2 je navržena dle Katalogu polních cest, 

technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 3N-2: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
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SO-104 Polní cesta VPC 4N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta navazuje na místní zpevněnou komunikaci a pak pokračuje severně 

přes most přes potok Blšanku a dále prochází chatovou oblastí a navazuje na stávající 
již realizovanou polní cestu podél dálnice D6. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 758,40 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V5 v km 0,21200 a V6 v km 0,55000. 
Výhybny jsou navrženy jako 20 m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 
1:3 o délce 6 m, celková délka výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhyben bude dle 
konstrukce cesty. 

V km 0,61740 bude provedena odbočka z polní cesty ke zpřístupnění 
zemědělských pozemků v této oblasti. Povrch a konstrukce odbočky bude dle 
konstrukce polní cesty VPC 4N. 

Konstrukce polní cesty VPC 4N je navržena dle Katalogu polních cest, technické 
podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 4N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 

 
SO-105 Polní cesta DPC 5N 
  
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/30. 
Polní cesta navazuje na stávající sjezd na státní silnici II/226 a dále pokračuje 

podél dálnice D6. 
Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/30 – volná šířka 

koruny 3,0 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu bez krajnic). Celková délka 
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řešeného úseku cesty je 167,10 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z penetračního 
makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Konstrukce polní cesty DPC 5N je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY DPC 5N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-107 Polní cesta VPC 7N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél dálnice D6 

a napojuje se sjezdem na místní komunikaci v obci Lubenec. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice).  
V rámci úseku 0,000-0,020 od napojení na silnici je polní cesta navržena z 

asfaltobetonu P 3,5/30 – volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m povrch z asfaltobetonu + 2x 
0,25 m krajnice). 

Celková délka řešeného úseku cesty je 422,67 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V7 v km 0,286. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Napojení polní cesty na silnici III/00614 je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od 
komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem délky 7 m usazeným 20 mm nad 
niveletou komunikace.  

V rámci výstavby dojde k úpravě svislého dopravního značení na komunikaci 
III/00614 Lubenec-Řepany. Bude osazena značka B20a, nejvyšší dovolená rychlost 
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50km/h, pod stávající označení konec obce Lubenec a ve směru do obce před mostem 
pod dálnicí D6. Dále bude osazena svislá dopravní značka B20b za mostem pod dálnicí 
D6. 

Po úpravě jsou rozhledové poměry vyhovující. 
Konstrukce polní cesty VPC 7N je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 7N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 7N v km 0,000-0,020: 
Asfaltobeton 
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm 
- spojovací postřik     PS-C  0,4 kg/m2 

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm 
- infiltrační postřik z kat. asf. emulze  PI-C  1,0 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 65 MPa 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 45 MPa 
- celkem       410 mm 
zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále vede podél toku 

Blšanky. Podchází dálnici D6 a je ukončena na hranici katastru obce Lubenec, kde 
navazuje na polní cesty v katastru Drahonice u Lubence. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice).  

V rámci úseku 0,000-0,020 od napojení na silnici je polní cesta navržena z 
asfaltobetonu P 3,5/30 – volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m povrch z asfaltobetonu + 2x 
0,25 m krajnice). 
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Celková délka řešeného úseku cesty je 500,85 m. Třída dopravního zatížení je 
navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V8 v km 0,230. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Úsek mezi km 0,38290-0,40539 bude vynechán. Polní cesta bude niveletou 
navázána na stávající úsek. Tento úsek byl již realizován v rámci výstavby dálnice D6.  

Napojení polní cesty na silnici III/00614 je řešeno nájezdovými oblouky o 
poloměru R=6 m. Sjezd bude opatřen směrovými sloupky Z11g. Polní cesta bude od 
komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem délky 7 m usazeným 20 mm nad 
niveletou komunikace.  

V rámci výstavby dojde k úpravě svislého dopravního značení na komunikaci 
III/00614 Lubenec-Řepany. Bude osazena značka B20a, nejvyšší dovolená rychlost 
50km/h, pod stávající označení konec obce Lubenec a ve směru do obce před mostem 
pod dálnicí D6. Dále bude osazena svislá dopravní značka B20b za mostem pod dálnicí 
D6. 

Po úpravě jsou rozhledové poměry vyhovující. 
Konstrukce polní cesty VPC 9N-1 je navržena dle Katalogu polních cest, 

technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 9N-1: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 9N-1 v km 0,000-0,020: 
Asfaltobeton 
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm 
- spojovací postřik     PS-C  0,4 kg/m2 

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm 
- infiltrační postřik z kat. asf. emulze  PI-C  1,0 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 65 MPa 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)    150 mm 45 MPa 
- celkem       410 mm 
zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
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- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena sjezdem na polní cestu VPC 9N-1 a dále pokračuje po 

stávajícím mostě přes Blšanku (ř.km 37,84), který zůstává bez úpravy jižně k dálnici 
D6, kde se napojuje na stávající již realizovaný úsek polní cesty VPC 9N. Napojení 
polní cesty je řešeno nájezdovými oblouky o poloměru R=6 m. 

Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 644,00 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Na cestě bude provedena výhybna V9 v km 0,350. Výhybna je navržena jako 20 
m dlouhé s rozšířením jízdního pruhu o 2 m a s náběhy 1:3 o délce 6 m, celková délka 
výhybny je tedy 32 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. 

Úsek mezi km 0,29364-0,32184 bude vynechán. Polní cesta bude niveletou 
navázána na stávající úsek. Tento úsek byl již realizován v rámci výstavby dálnice D6.  

Konstrukce polní cesty VPC 9N-2 je navržena dle Katalogu polních cest, 
technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 9N-2: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-110 Polní cesta VPC 10N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na stávající místní komunikaci za porcelánkou a směřuje 

k lesu kde je ukončena na hranici katastru obce Lubenec a propojuje tak k.ú. Lubenec 
s k.ú. Drahonice u Lubence.  
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Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 263,55m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 
Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 

Konstrukce polní cesty VPC 10N je navržena dle Katalogu polních cest, 
technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 10N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-111 Polní cesta VPC 18N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na místní komunikaci a vede dále v celém úseku lesem. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 200,00 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Konstrukce polní cesty VPC 18N je navržena dle Katalogu polních cest, 

technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 18N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
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- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 

SO-112 Polní cesta VPC 24N 
  
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta je napojena na stávající již realizovanou polní cestu v k.ú. Libkovice 

a dále vede podél silnice I/6, na kterou se napojuje sjezdem. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 1221,90 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Konstrukce polní cesty VPC 24N je navržena dle Katalogu polních cest, 
technické podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního 
zatížení a návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. 
Skladba vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních 
cest, TP změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo 
katalogové skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 24N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 

 
SO-113 Polní cesta HPC 7R 
 
Jedná se o návrh rekonstrukce stávající polní cesty, která je trasována v místě 

stávající nezpevněné cesty. Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 
4,0/30. 

Polní cesta se nachází v severní části katastru obce Lubenec. Navazuje na polní 
cestu VPC 8N a dále pokračuje severně kde je ukončena před propustkem přes potok 
s názvem Potok z Královského údolí. 

Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 
koruny 4,0 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,50 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 295,70 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 
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Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Konstrukce polní cesty HPC 7R je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY HPC 7R: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 

 
SO-114 Polní cesta VPC 8N 
 
Jedná se o návrh nové polní cesty, která je trasována v místě stávající nezpevněné 

cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30. 
Polní cesta navazuje na polní cestu HPC 7R a dále pokračuje východně, kde 

navazuje na polní cestu VPC 3N-2. 
Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/30 – volná šířka 

koruny 3,5 m (3,0 m povrch z penetračního makadamu + 2x 0,25 m krajnice). Celková 
délka řešeného úseku cesty je 290,70 m. Povrch cesty je navržen v celé délce z 
penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. 

Rozšíření polní cesty v obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6109 
projektování polních cest tab.7 s přechodnicí 1:10. 

Cesta nezahrnuje výstavbu výhyben. 
Konstrukce polní cesty VPC 8N je navržena dle Katalogu polních cest, technické 

podmínky, TP, změna č.2, MZe ČR jako typová pro V. třídu dopravního zatížení a 
návrhové porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu. Skladba 
vozovky byla navržena podle katalogových listů Katalogu vozovek polních cest, TP 
změna č.2, Ministerstvo zemědělství ČR, ÚPÚ č.j. 43385/2011 (číslo katalogové 
skladby PN 603). 
 
SKLADBA POLNÍ CESTY VPC 8N: 
Penetrační makadam 
- uzavírací nátěr dvojvrstvý s posypem drtě 
- Penetrační makadam hrubý PMH fr. 32-63mm100 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-32 mm)   150 mm 
- štěrkodrť ŠD (frakce 0-63 mm)   150 mm 
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- celkem      400 mm 
zhutněná pláň min. 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 
- Úprava zeminy vápenným hydrátem v množství 4 % o mocnosti úpravy podloží 0,4 m 
 
2. Mostní objekty a zdi 
 
a)výčet objektů 
 
stavební objekt    název                                                      číselná řada 
SO-201               Most M1                                                       200 

 
V rámci výstavby polní cesty VPC 4N dojde k celkové rekonstrukci stávajícího 

nevyhovujícího přemostění přes vodní tok Blšanku, říční km 38,9. Stávající přemostění 
je provizorního typu tvořené z nosných příhradových profilů ze svařených ocelových 
trubek osazených v úrovni břehu na opěrách z kamenných kvádrů. Na této nosné 
konstrukci je osazena mostovka z dřevěných trámců. Světlá výška stávajícího 
přemostění ode dna koryta toku je 1,5 m, šířka 2,5 m, délka 8 m. 

Stávající přemostění, říční km 38,9 bude v rámci realizace stavby odstraněno a 
nahrazeno novým přemostěním. Kapacita upraveného koryta pod novým mostem bude 
min. Q50. Šířka a velikost průtočného profilu koryta pod novým mostem nebude 
zmenšena oproti stávajícímu stavu.  

Konstrukce mostu zásadně neovlivní morfologii koryta a jeho migrační 
prostupnost a nevytváří migrační překážku. Pod přemostěním zůstane zachován 
stávající tvarový charakter koryta. Pod mostem bude provedeno opevnění koryta 
kamennou dlažbou tl.200 mm do betonu tl.150 mm, koryto v úseku cca 4m před a za 
mostem bude opevněno lomovým kamenem hmotnosti do 200kg s urovnáním líce.  

Pro převádění malých průtoků bude dno koryta upraveno do  miskovitého tvaru. 
V průběhu výstavby budou dodrženy požadavky z hlediska ochrany čistoty vody 
v potoce. Zahájení prací, které se týkají zásahu do vodního toku zhotovitel v předstihu 
oznámí správci toku a zástupci rybářského revíru.  
 
Charakteristika mostu M1 
Most je ŽB polorámová  konstrukce , která je založena plošně na  betonových pasech. 
Polorámová nosná konstrukce bude budována v jedné etapě .  U ŽB opěr jsou ŽB 
šikmá a rovnoběžná křídla .  
Délka přemostění: 8,50 m – kolmé, 8,501- šikmé 
Délka mostu: 16,431m – kolmé, 16,513- šikmé 
Délka nosné konstrukce: 9.7m – kolmé, 9,704 šikmé 
Rozpětí pole: 9,1 m – kolmé, 9,102m - šikmé 
Šikmost mostu: most je kolmý 
Volná šířka mostu: 4,0 m 
Celková šířka mostu: 4,6m  
Délka mostu: 14,431m - š16,431m – kolmé, 16,513- šikmá 
Výška mostu: 4,85 m 
Stavební výška: 0,535-0,655  m 
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Výška polorámové konstrukce: 3,288 m 
Plocha nosné konstrukce: 39,84 m 2 
 

Zatížení a zatížitelnost mostu 
Zatížení na most bylo uvažováno v souladu s ČSN EN 1991-1-1 -  ČSN EN 1991-1-1 - 
Zatížení stavebních konstrukcí. Náprava – Q1K =300 kN. Zatížitelnosti normální 
Vn=32 t, zatížitelnost výhradní Vr = 80t, zatížitelnost vyjímečná Ve =196t.. 
 
Popis nosné konstrukce mostu 
Most je ŽB polorámová konstrukce , která je založena plošně na  betonových pasech. Z 
opěty OP. č.1 jsou rovnoběžná a z opěry  OPč.2 jsou šikmá zavěšená ŽB křídla. Na 
deskové mostovce a šikmých  křídlech budou římsy a  ocelovzé zábradlí. Rychlost 
dopravy na mostě bude do 30 km/h. 

 
 
Postup a technologie stavby mostu 
 Před zahájením budování mostu M1 se provede zpřístupnění mostu z obou stran.   
Provede se zpevnění přijezdové trasy hutněnou ŠD 8/22. Stávající přemostění bude 
odstraněno. Provede se provizorní zatrubnění  vodního toku Blšanka po dobu výstavby 
3xDN1000 délky cca 30 m. Výkopy pro konstrukci mostu lze  provádět vysvahováním 
výkopu  nebo lze použít vhodné pažení. Ve výkopech se předpokládá trvalé čerpání 
podzemní vody.  
  Dále se provede podkladní beton   tloušťky  300mm z  betonu C8/10 s výztuží 
KARI sítí SZ8/100-8/100.  Po vybetonování podkladního betonu po vyzrání a vyschnuti 
podkladníiho betonu  se provede   stěrková izolace na podkladní beton a osadí se výztuž 
a bednění pro základy a opěry. Vybetonují se základové pasy a následně opěry mostu. 
Po dosažení vhodné vlhkosti lze provést zbytek izolace, její ochranu a instalovat 
odvodnění za rubem stěn. Dále se provedou ŽB  křídla cca po 14 dnech se provede 
betonáž čel a stěn křidel. Po dosažení vhodné vlhkosti a pevnosti stěn lze provést izolace 
a odvodnění křídel, které navazuje na odvodnění opěr polorámu mostu. Izolace se budou 
provádět v závislosti na technologický podmínkách provádění konkrétních izolací. 
 Následně lze provést hutněný zásyp vhodnou štěrkovou zeminou hutněnou po 
cca 300mm. Po provedení hutněného zasypu lze provést konstrukční vrstvy vozovky.
 Následně lze vybetonovat ŽB římsy.  Cca po 10 dnech od betonáže říms je možno 
osadit demontovatelné zábradlí na lepené hmoždinky  M16 třídy min.  6.8. a odláždění 
za rubem šikmých křídel a čel.  Dále se provedou  konečné vrstvy vozovky a opevnění 
koryta toku pod mostem. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
 

SO-101 Polní cesta VPC 2N 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno pravostranným příčným sklonem 
do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,205 je provedena vsakovací jímka VJ 2N-1. V km 0,270 je drenáž 
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trativodu napojena na drenáž VPC 3N-1. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena 
do okolního terénu. 

 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1 
 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2 
 
Odvodnění povrchu polní cesty a pláně je v km 0,000-0,347 provedeno příčným 

sklonem do navrženého svodného příkopu po pravé straně cesty. Příkop je navržený 
lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m a sklony 1:1,5 od povrchu cesty a 1:1-1:1,5 
s navázáním na stávající terén. Dno příkopu a svahy do výšky 0,6 m budou opevněny 
kamennou rovnaninou do 80 kg, svahy nad výškou 0,6 m ode dna příkopu budou 
ohumusovány v tl. 0,1 m, opatřeny kokosovou geotextílií 300 g/m2 a osety travní směsí. 
V korytě příkopu budou vybudovány stabilizační betonové prahy šířky 0,5m, hloubky 
0,8m z betonu C25/30 viz podélný profil. 
 

SO-104 Polní cesta VPC 4N 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. 

 
SO-105 Polní cesta DPC 5N 

 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. V km 0,002 je provedena vsakovací jímka VJ 5N-1, do které je drenáž svedena.  
Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 

s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 
 

SO-107 Polní cesta VPC 7N 
 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
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Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,375 je provedena vsakovací jímka VJ 7N-1. Drenáž je dále v nejnižších 
místech vyvedena do okolního terénu. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 1,5 x 4,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 

 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1 
 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. V km 0,265 je provedena vsakovací jímka VJ 9N-1. Drenáž je dále v nejnižších 
místech vyvedena do okolního terénu. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 
 

SO-109 Polní cesta VPC 9N-2 
 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 

SO-110 Polní cesta VPC 10N 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 

SO-111 Polní cesta VPC 18N 
 
Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 

příčným sklonem do okolního terénu.  
Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 

úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 
 



Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

                                                                   75 
 

SO-112 Polní cesta VPC 24N 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. V km 0,770 a 0,950 jsou provedeny vsakovací jímky VJ 9N-1, VJ 9N-2. Drenáž 
je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 

Vsakovací jímka je navržena obdélníkového půdorysu o rozměrech 3,0 x 2,0 m 
s hloubkou dna 2 m pod stávajícím terénem se sklony vnitřních svahů 10:1. Svrchní část 
jámy je vysvahovaná ve sklonu 1:1,5 do hl. 0,25 m a ohumusována v tl. 0,1 m a oseta 
travním semenem, pod ohumusování bude uložena písčitohlinitá vrstva tl. 0,15 m. 
Výplň zasakovací jímky tvoří kameni frakce 32-64 mm. Jímka bude při styku 
s původním terénem a filtrační vrstvou opatřena geotextilií min. 300 g/m2. 
 

SO-113 Polní cesta HPC 7R 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno levostranným 
příčným sklonem do okolního terénu. 

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod levou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 

SO-114 Polní cesta VPC 8N 
 

Odvodnění povrchu polní cesty je v celém úseku provedeno pravostranným 
příčným sklonem do okolního terénu.  

Odvodnění pláně je zajištěno trativodem pod pravou částí polní cesty v celém 
úseku. Drenáž je dále v nejnižších místech vyvedena do okolního terénu. 
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie  
 stavba neobsahuje 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 stavba neobsahuje 
 
6. Vybavení pozemní komunikace  
 stavba neobsahuje 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů  
stavební objekt    název                                                      číselná řada 
SO-801        Lokální biokoridor 1B    800 
SO-802        Lokální biokoridor 7A    800 
SO-803        Interakční prvek IPN 2 (Lubenec)  800    
SO-804        Interakční prvek IPN 2 (Libyně)  800 
SO-805        Interakční prvek IPN 4 (Libyně)  800 
SO-806       Interakční prvek IPN 5 (Libyně)  800 
SO-807       Interakční prvek IPN 7 (Libyně)  800 
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SO-809       Doprovodná výsadba cesty VPC 24N 800 
 
Základní charakteristiky, technické řešení apod. viz kapitola 
B.2.1 f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základnách parametrů stavby 
 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Provoz na navržených polních cestách nebude představovat rizika z hlediska 
požární bezpečnosti. Komunikace jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle 
ČSN 730802 a norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou 
zohledněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení je vzhledem 
k charakteru a rozsahu stavby v souladu s §41 odst.4 vyhlášky č.246/2001 přiměřeně 
omezen. 
 Návrh komunikací neruší stávající odběrná místa požární vody. Budou 
zachovány stávající nástupní plochy pro požární techniku. Návrh evakuace osob a zvířat 
není vzhledem k charakteru stavby řešen. Stavba nebude vybavována vyhrazenými 
požárně bezpečnostními zařízeními. 
  
B.2.9. Úspora energie, tepelná ochrana 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 
Hygienické požadavky na stavby a pracovní prostředí budou dodrženy dle platné 

legislativy, především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tj. Zákon č.309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV č.101/2005 Sb.,o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, NV 
č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, NV 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, v platném znění. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Stavba nevyžaduje. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Stavba nevyžaduje. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Stavba nevyžaduje. 
d) ochrana před hlukem 
 Stavba nevyžaduje. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba neobsahuje protipovodňová opatření.  
 
f) ochrana před sesuvy půdy 
 Stavba nevyžaduje.  
 
g) ochrana před vlivy poddolování 
  Stavba nevyžaduje. Stavba se nenachází na poddolovaném území 
 
h) ostatní negativní vlivy 
 Nejsou. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Dokončené dílo neklade nároky na připojení na technickou infrastrukturu. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity 

Stavba nevyžaduje. 
 
B.4. Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Viz kapitola B.2.1. Opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace nejsou vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 
řešena.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Polní cesta SO 101 – VPC 2N je ze západu napojena na stávající polní cestu na 
hranici k.ú. Libkovice. Polní cesta je vedena podél toku Blšanky a napojuje se v Lubenci 
na místní komunikaci.  

Polní cesta SO 102 – VPC 3N-1 je první část polní cesty VPC 3N navazující 
sjezdem z polní cesty VPC 2N dále pokračuje stávajícím brodem a navazuje na již 
realizovanou část polní cesty pod mostem pod dálnicí D6. 

Polní cesta SO 103 – VPC 3N-2 je druhá část polní cesty VPC 3N, která navazuje 
na již realizovanou část polní cesty pod dálnicí D6 a dále pokračuje severně a je 
ukončena sjezdem na polní cestu VPC 8N. 

Polní cesta SO 104 – VPC 4N navazuje na místní zpevněnou komunikaci a pak 
pokračuje severně přes most přes potok Blšanku a dále prochází chatovou oblastí a 
navazuje na stávající již realizovanou polní cestu podél dálnice D6. 
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Polní cesta SO 105 – DPC 5N navazuje na stávající sjezd na státní silnici II/226 
a dále pokračuje podél dálnice D6. 

Polní cesta SO 107 – VPC 7N je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále 
vede podél dálnice D6 a napojuje se sjezdem na místní komunikaci v obci Lubenec. 

Polní cesta SO 108 – VPC 9N-1 je napojena sjezdem na silnici III/00614 a dále 
vede podél toku Blšanky. Podchází dálnici D6 a je ukončena na hranici katastru obce 
Lubenec, kde navazuje na polní cesty v katastru Drahonice u Lubence. 

Polní cesta SO 109 – VPC 9N-2 je napojena sjezdem na polní cestu VPC 9N-1 
a dále pokrčuje přes stávající most přes Blšanku jižně k dálnici D6, kde se napojuje na 
stávající již realizovaný úsek polní cesty VPC 9N. 

Polní cesta SO 110 – VPC 10N je napojena na stávající místní komunikaci za 
porcelánkou a směřuje k lesu kde je ukončena na hranici katastru obce Lubenec a 
propojuje tak k.ú. Lubenec s k.ú. Drahonice u Lubence. 

Polní cesta SO 111 – VPC 18N je napojena na místní komunikaci a vede dále 
v celém úseku lesem. 

Polní cesta SO 112 – VPC 24N je napojena na stávající již realizovanou polní 
cestu v k.ú. Libkovice a dále vede podél silnice I/6, na kterou se napojuje sjezdem. 

Polní cesta SO 113 – HPC 7R se nachází v severní části katastru obce Lubenec. 
Navazuje na polní cestu VPC 8N a dále pokračuje severně kde je ukončena před 
propustkem přes potok s názvem Potok z Královského údolí. 

Polní cesta SO 114 – VPC 8N navazuje na polní cestu HPC 7R a dále pokračuje 
východně, kde navazuje na polní cestu VPC 3N-2. 
 
c) doprava v klidu 
 Neřeší se. 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Neřeší se. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 Terén podél krajnic polních cest bude upraven vhodnou zeminou použitou z 
výkopu pro konstrukční vrstvy tělesa cest a oset travou. 
 
b) použité vegetační prvky 
 Plocha pozemků určených pro realizaci polních cest a souvisejících 
odvodňovacích prvků mimo zpevněné plochy bude oseta travním semenem. 
 
V rámci stavby jsou navržena tato opatření: 

Lokální biokoridor SO 801 LK 1B začíná u východní hranice intravilánu 
Lubence poblíž ČOV, je trasovaný mezi vodním tokem Blšanka a navrženou polní 
cestou VPC 9N se směru SZ-JV, dále navazuje na stávající biokoridor LK 1C. 

Lokální biokoridor SO 802 LK 7A začíná v poli západně od Lubence, je 
trasovaný severním směrem k dálnici D6, dále pokračuje severovýchodním směrem 
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podél dálnice až k vodnímu toku Blšanka, kde se napojuje na stávající biokoridor LK 
7A. 

Interakční prvek SO 803 – IPN 2 je situovaný severně od Lubence podél jižní 
strany dálnice D6, dále přechází do k. ú. Libyně, kde tvoří samostatný objekt  D.1.1.18.1. 
a následně přechází opět do k. ú. Lubenec. 

Interakční prvek SO 804 – IPN 2 je situovaný severně od Lubence podél jižní 
strany dálnice D6, navazuje na interakční prvek IPN 2 v k. ú. Lubenec (objekt 
D.1.1.17.1). 

Interakční prvek SO 805 – IPN 4 je trasovaný podél navržené polní cesty VPC 
24N západně od Lubence. 

Interakční prvek SO 806 – IPN 5 je trasovaný severovýchodně od Lubence podél 
jižní strany dálnice D6. 

Interakční prvek SO 807 – IPN 7 je trasovaný jihovýchodně od Lubence podél 
dálnice D6. 

SO 809 - Doprovodná výsadba VPC 24N je navržena podél polní cesty 
VPC 24N. 

 
Detailní popis viz bod B.2 f) 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou navržena.  
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, odpady, půda 
 Navrhované opatření nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Negativní 
účinky stavby na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, znečišťování vod) nepřekročí limity, uvedené v příslušných právních 
předpisech. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Novostavba polních cest nebude mít negativní dopad na rostlinná i živočišná 
společenstva. Charakter krajiny nebude stavbou negativně dotčen.  
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.  
  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se prostorově nepřekrývá s žádnou lokalitou soustavy NATURA 2000 
 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů: 
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- záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí 
a veřejného zdraví, nenaplňuje definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 a § 4 
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto není 
nutné jej posuzovat podle uvedeného zákona 
 
Závazné stanovisko k řízení o KoPÚ v k.ú. Lubenec a Libyně vydal Městský úřad 
Podbořany, odbor životního prostředí (čj: OŽP-Stan-283/09-Sla). 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
  
Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
  
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, integrované povolení nebylo 
vydáno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 Ochranná a bezpečnostní pásma stavby nejsou navrhována. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavba nespadá do plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1. Technická zpráva 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. Zemina, 
kamenivo, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po místních zpevněných 
komunikacích.  
 
b) odvodnění staveniště  
 Dešťové vody ze staveniště polní cesty budou odvedeny přirozeným spádem 
území mimo plochu stavby.  
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště pro jednotlivé stavební objekty bude ze stávajících polních 
cest.  
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 Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. Případnou potřebu 
elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit mobilním zdrojem. Užitková 
voda bude dodavatelem stavby řešena dovozem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Na okolní pozemky nebude mít 
stavba negaticní vliv. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na provoz na státních 
komunikacích.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

Kácení dřevin viz B.1 i) 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Maximální dočasné zábory staveniště budou tvořit pouze uvedené pozemky pro 
polní cestu. Zařízení staveniště je možné zřídit na pozemcích určených pro výstavbu  po 
dohodě s obcí Lubenec. Trvalé zábory nevzniknou. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 Nejsou. 
 
h) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
  
Při stavbě budou produkovány následující druhy odpadů: 
Katalogové č.  Název / kategorie   množství  likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly/O  0,05 t     sběrna, recyklace  
15 01 02  Plastové obaly/O      0,05 t    sběrna, recyklace  
15 01 03  Dřevěný obal       0,05 t    energet. využití  
15 01 06  Směsné obaly/O          0,05 t    řízená skládka  
17 01 01 Beton/O       20 t  recyklace na zařízení 
17 05 04  Zemina a kamení/O   19089 t      recyklace na zařízení 
  neuvedené pod č.170503  
17 09 04       Směsné stavební                               20 t              recyklace na zařízení 
                      a demoliční odpady/O  
                      neuvedené pod čísly 17 09 01,  
                     17 09 02 a 17 09 03  
17 02 01 Dřevo     2 t              recyklace na zařízení 
17 04 07 Směsné kovy    1 t              recyklace na zařízení 
 
Bilance zemin: 
 
SO-101 Polní cesta VPC 2N   
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Výkop: 2674.0 m3 
Násyp: 316.3 m3 
Přebytečná zemina: 2357.7 m3 
SO-102 Polní cesta VPC 3N-1   
Výkop: 166.9 m3 
Násyp: 13.3 m3 
Přebytečná zemina: 153.6 m3 
SO-103 Polní cesta VPC 3N-2   
Výkop: 1174.0 m3 
Násyp: 24.6 m3 
Přebytečná zemina: 1149.4 m3 
SO-104 Polní cesta VPC 4N   
Výkop: 1328.0 m3 
Násyp: 144.1 m3 
Přebytečná zemina: 1183.9 m3 
SO-105 Polní cesta DPC 5N   
Výkop: 230.8 m3 
Násyp: 33.4 m3 
Přebytečná zemina: 197.4 m3 
SO-107 Polní cesta VPC 7N   
Výkop: 664.8 m3 
Násyp: 80.3 m3 
Přebytečná zemina: 584.5 m3 
SO-108 Polní cesta VPC 9N-1   
Výkop: 752.5 m3 
Násyp: 89.1 m3 
Přebytečná zemina: 663.4 m3 
SO-109 Polní cesta VPC 9N-2   
Výkop: 998.8 m3 
Násyp: 140.9 m3 
Přebytečná zemina: 857.9 m3 
SO-110 Polní cesta VPC 10N   
Výkop: 429.7 m3 
Násyp: 46.9 m3 
Přebytečná zemina: 382.8 m3 
SO-111 Polní cesta VPC 18N   
Výkop: 287.6 m3 
Násyp: 42.0 m3 
Přebytečná zemina: 245.6 m3 
SO-112 Polní cesta VPC 24N   
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Výkop: 1970.4 m3 
Násyp: 244.4 m3 
Přebytečná zemina: 1726.0 m3 
SO-113 Polní cesta HPC 7R   
Výkop: 444.5 m3 
Násyp: 62.1 m3 
Přebytečná zemina: 382.4 m3 
SO-114 Polní cesta VPC 8N   
Výkop: 522.2 m3 
Násyp: 61.1 m3 
Přebytečná zemina: 461.1 m3 
SO-201 Most M1   
Výkop: 353,6 m3 
Násyp: 95,1 m3 
Přebytečná zemina: 258,6 m3 

 
Přebytečná výkopová zemina v množství 10 604,7 m3 bude nabídnuta k recyklaci na 
zařízení, případně rekultivaci skládky odpadu nebo k terénním úpravám. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 
v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 
- možného úniku ropných látek z těchto strojů 
- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 
některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 
vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 
 
 Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, 
živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi 
 
Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a 
ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 
 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, NV 
č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, NV č.362/2005 Sb.,o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném 
znění, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 
proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 
staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 
 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních 
stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 
 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet požadavky pro práci v ochranných 
pásmech energetických zařízení. 

Všechny práce musí být prováděny za důsledného dodržování bezpečnostních 
předpisů a podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (§15 zákon č. 309/2006 Sb.), v platném znění. Před zahájením 
zemních prací je nutné přesné vytyčení všech podzemních sítí správcem sítí. Při 
provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v platném znění. 
Obsluhu stavebních mechanismů smí provádět pouze proškolení pracovníci. Všechny 
elektrické spotřebiče a nástroje musí mít platné el. revize. Všichni pracovníci pohybující 
se po staveništi musí používat předepsané ochranné prostředky.  
 
Bourací práce   
 
Je nutné dodržet tyto základní požadavky: 
 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích 
prací, kterou zpracuje zhotovitel stavby (dále jenom zhotovitel). Při bouracích pracích, 
pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 
provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 
zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 
sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě 
samé a o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické 
infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se 
zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby 
nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.  
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2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem 
zajištěny.  
3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3 m , bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí b ý t prováděny 
pouze fyzickými osobami k t m u určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 
provádění p r a c í a pohyb fyzických osob n a něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 
nevykonává jinou činnost než dozor.  
4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.  
5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 
technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost 
prováděných prací.  
6. Před zahájením bouracích prací j e nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 
veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.  
7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu.  
8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 
prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 
vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. 
Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace 
odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během 
provádění bouracích prací.  
9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné mobilní elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně 
jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu 
bouracích prací zabezpečit proti poškození.  
10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.  
11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  
12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické 
zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, 
popřípadě v technologickém postupu t a k , a b y nebyla ohrožena jejich stabilita.  
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13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.  
14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 
přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.  
15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace.  
16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací j e část stavby nadále 
užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a 
kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které 
stavbu užívají.  
17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí 
být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability 
zbývajících konstrukcí a částí stavby.  
18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.  
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy.  
20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo 
arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak , aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich 
stability.  
21. Při ručním bourání nosných konstrukcí s e musí postupovat zásadně vertikálním 
směrem shora dolů.  
22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po 
rozpojení jednotlivých panelů a p o předchozím zajištění jejich stability.  
23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li 
zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný 
materiál.  
24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí.  
25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických 
osob.  
26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto 
práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště n a d 
nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v 
technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu 
práce. 

 
Základní bezpečnostní pokyny pro bourací práce 
 
 Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit 

odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  
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 Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů 
zhotovitel zajistí zpracování technologického postupu bouracích prací 
(dokumentaci bouracích prací) - plán. Jedná-li se o bourání menšího rozsahu, 
postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací 
práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným 
pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  
 ohrožený prostor včetně přístupu k bouranému objektu musí být zajištěn 

proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených 
(oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),  

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění částí nosných prvků 
konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),  

 Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení nosných 
prvků.  

 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh 
bouracích prací. 

 Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 
 Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno 

ze samostatné pomocné konstrukce. 
 Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-

li zatíženy. 
 Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním 

bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená 
pro práce ve výškách. 

 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky 
k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li 
bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, 
smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým 
dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu 
pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou 
stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy podle Přílohy č.3 k nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
 
POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB 
 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci, v platném znění je povinen zajistit koordinátora BOZP 
při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 
 
Přípravná fáze stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP 
a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
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stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 
rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Fáze realizace stavby 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 
takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 
následující limity objemu staveb: 
 u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den 

 u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 
 
Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
 
Název stavby:  Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat 
 

Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 
zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. 
Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost 
oznámení o zahájení prací (dle bodu 6,odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění 
zákona č.88/2016 Sb.) 
Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., ve 
znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona č.309/2006 
v platném znění: 

Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV č.591/2006 
Sb.-příloha 5, bod 6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě zařízení technického vybavení, bod 11 Práce spojené s montáží a demontáží 
těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro 
trvalé zabudování do staveb, zadavatel stavby zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 
Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 
BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  
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Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 
přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Stavba neklade výrazné nároky na dopravní inženýrská opatření. V rámci 
výstavby dojde k úpravě svislého dopravního značení na komunikaci III/00614 
Lubenec-Řepany. Bude osazena značka B20a pod stávající označení konec obce 
Lubenec a ve směru do obce před mostem pod dálnicí D6. Dále bude osazena svislá 
dopravní značka B20b za mostem pod dálnicí D6. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky dopravy během výstavby. 
Stavba nevyžaduje řešení přepravní a přístupové trasy během výstavby, ani řešení 
zvláštního užívání pozemní komunikace na silnicích ve správě Správy silnic Ústeckého 
kraje nebo ŘSD ČR. Stavba si nevyžádá uzavírky, objížďky nebo výluky na silnicích ve 
správě Správy silnic Ústeckého kraje nebo ŘSD ČR.   
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
 Sociální a administrativní zázemí staveniště bude mobilní. Pro dočasnou skládku 
kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude užívána 
plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo odvážen 
nebo ukládán do konstrukce. Zařízení staveniště nevyžaduje samostatné ohlášení. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Návrh postupu a provádění stavby bude součástí harmonogramu stavebních prací 
zhotovitele stavby.  
 
B.8.2. Výkresy 
 Rozsah stavby, obvod staveniště a přístupy na staveniště jsou zřejmé z přehledné 
situace-katastrální situační výkres příloha C.2. a koordinačních situačních výkresů 
příloha C.3. 
 
B.8.3. Harmonogram výstavby 
  

Návrh věcného a časového postupu výstavby bude součástí harmonogramu 
zhotovitele stavby.  
1) příprava území, vytyčení IS – 1 měsíc 
Pozn: Kácení dřevin může probíhat pouze v období vegetačního klidu tedy od 1.11-31.3. 
2) odstranění podkladních vrstev – 2 měsíc 
3) pokládka podkladních konstrukčních vrstev – 3 měsíce 
4) pokládka finálních konstrukčních vrstev – 2 měsíce 
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5) finální úpravy, ohumusování, osetí dotčených ploch – 2 měsíce 
6) výsadby – 2 měsíce 
 
B.8.4. Schéma stavebních postupů 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno. 
 
B.8.5. Bilance zemních hmot viz příloha B.8.1. i) 
 
B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
B.9.1. Hydraulický výpočet propustku P1 
Vstupní hodnoty 
DN 800 
i 0.062 
n 0.014 

 
% h v Q Fr režim U 
  [m] [m/s] [m3/s] [-] proudění [Pa] 
1 0.01 0.54 0.000 5.87 bystřinné 3.23 
5 0.04 1.56 0.015 9.70 bystřinné 15.84 

10 0.08 2.44 0.064 11.69 bystřinné 30.91 
15 0.12 3.14 0.149 12.78 bystřinné 45.19 
20 0.16 3.74 0.268 13.40 bystřinné 58.68 
25 0.20 4.26 0.419 13.71 bystřinné 71.34 
30 0.24 4.72 0.599 13.79 bystřinné 83.18 
35 0.28 5.13 0.804 13.70 bystřinné 94.15 
40 0.32 5.49 1.030 13.46 bystřinné 104.24 
45 0.36 5.81 1.274 13.09 bystřinné 113.41 
50 0.40 6.08 1.529 12.61 bystřinné 121.64 
55 0.44 6.32 1.791 12.02 bystřinné 128.89 
60 0.48 6.52 2.054 11.34 bystřinné 135.10 
65 0.52 6.69 2.313 10.56 bystřinné 140.21 
70 0.56 6.81 2.560 9.69 bystřinné 144.14 
75 0.60 6.89 2.788 8.72 bystřinné 146.79 
80 0.64 6.93 2.989 7.64 bystřinné 148.01 
85 0.68 6.92 3.151 6.43 bystřinné 147.56 
90 0.72 6.84 3.259 5.04 bystřinné 145.02 
95 0.76 6.66 3.285 3.36 bystřinné 139.38 
100 0.80 6.08 3.057 0.00 říční 121.64 
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B.9.2. Hydraulický výpočet propustku P24N 
 
DN 800 
i 0.013 
n 0.014 

 
% h v Q Fr režim U 
  [m] [m/s] [m3/s] [-] proudění [Pa] 
1 0.01 0.25 0.000 1.23 bystřinné 0.68 
5 0.04 0.72 0.007 2.03 bystřinné 3.32 

10 0.08 1.12 0.029 2.45 bystřinné 6.48 
15 0.12 1.44 0.068 2.68 bystřinné 9.48 
20 0.16 1.71 0.123 2.81 bystřinné 12.30 
25 0.20 1.95 0.192 2.87 bystřinné 14.96 
30 0.24 2.16 0.274 2.89 bystřinné 17.44 
35 0.28 2.35 0.368 2.87 bystřinné 19.74 
40 0.32 2.51 0.472 2.82 bystřinné 21.86 
45 0.36 2.66 0.583 2.74 bystřinné 23.78 
50 0.40 2.79 0.700 2.64 bystřinné 25.51 
55 0.44 2.89 0.820 2.52 bystřinné 27.02 
60 0.48 2.99 0.941 2.38 bystřinné 28.33 
65 0.52 3.06 1.059 2.21 bystřinné 29.40 
70 0.56 3.12 1.172 2.03 bystřinné 30.22 
75 0.60 3.16 1.277 1.83 bystřinné 30.78 
80 0.64 3.17 1.368 1.60 bystřinné 31.04 
85 0.68 3.17 1.443 1.35 bystřinné 30.94 
90 0.72 3.13 1.492 1.06 bystřinné 30.41 
95 0.76 3.05 1.504 0.70 říční 29.22 
100 0.80 2.79 1.400 0.00 říční 25.51 

 

0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

Q[m3/s]
h[

m
]

v[m/s]



Polní cesty a ÚSES stavby D6 Lubenec - obchvat  
B. Souhrnná technická zpráva 

 

                                                                   92 
 

 
 
B.9.3 Hydrologické údaje vodního toku Blšanka 
Vodní tok:    Blšanka  
ID toku:     10100062 
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-03-0470-0-00 
Profil:                                             most M1 v k.ú. Lubenec 
Plocha povodí:    23,91 km2 

 
N-leté průtoky QN; Třída IV 

N (rok) 1 2 5 10 20 50 100 
Q (m3/s) 0,95 1,61 3,46 5,94 9,74 17,6 26,4 

 
Koryto vodního toku Blšanka je kapacitní na průtok cca Q5-Q20. Při vyšších průtocích dochází 
k vybřežení vody z koryta.  
 
Blšanka - záplavové území Q5, Q20  v úseku mostu M1 v k.ú. Lubenec 
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B.9.4. Hydrotechnické posouzení kapacity mostu M1 
 
Návrhový průtok v korytě pod mostem : NP = Q20 = 9,74 m3/s 
Kontrolní návrhový průtok pod mostem: KNP = Q50 = 17,6 m3/s 
Minimální volná výška nad návrhovou hladinou návrhového průtoku: MVV = 0,5 m 
Minimální světlá výška mostu nade dnem koryta hmin = 1,21 + 0,5 = 1,71 m 
Světlá výška mostu nade dnem koryta navržená : h = 2,04 m 
 
1)Měrná křivka upraveného koryta pod mostem M1 
 
Název toku : Blšanka-Most M1 -kapacita koryta pod mostem  
Vstupní údaje :       
Šířka koryta ve dně B [m] 
:  3     

Sklon svahu koryta  m1 :  1,5 
  Sklon svahu koryta  
m2 : 1,5  

Podélný sklon koryta  I [ % ] : 0,3     
Drsnost koryta n :  0,028     
        

h [ m ] S [ m2 ] o [ m ] R [ m ] c v Q [ m3.s-1 ]  
0,15 0,484 3,541 0,137 25,631 0,519 0,2510  
0,30 1,035 4,082 0,254 28,414 0,784 0,8111  
0,35 1,234 4,262 0,289 29,048 0,856 1,0561  
0,45 1,654 4,622 0,358 30,091 0,986 1,6303  
0,50 1,875 4,803 0,390 30,532 1,045 1,9592  
1,21 5,826 7,363 0,791 34,348 1,674 9,7502 Q20 
1,64 8,954 8,913 1,005 35,742 1,962 17,5702 Q50 
2,02 12,181 10,283 1,185 36,737 2,190 26,6746 Q100 
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2) Ověření kapacity mostu podle TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí  
Režim proudění : volný vtok a volná hladina neovlivněná dolní vodou 

Kapacitní průtok se vypočítá za pomocí kombinace rovnice kontinuity a Manningovy rovnice 

Q=v.S=1/n . R2/3.S .I01/2 

Qkap= 1/0,028 . 1,1852/3 . 12,18 . 0,31/2 = 26,7 m3/s = cca Q100 

Při vyšších průtocích nad Qkap bude docházet k zahlcení vtoku a změnu režimu proudění pod 

mostem. 

Poznámka : 

Při vyšších průtocích jak Q20 až Q50 dochází k vybřežení vody z neupraveného koryta Blšanky 

a přelivu do inundace. K soustředěnému průtoku Q100 v korytě profilu mostu tak při současném 

stavu neupraveného toku nebude docházet. 

Závěr : 

Pro návrhový průtok NP Q20 = 9,74 m3/s bude zajištěna volná výška nad hladinou NP 0,8m 

Pro kontrolní návrhový průtok KNP Q50 = 17,6 m3/s bude zajištěna volná výška nad hladinou 

KNP 0,4m 

 

Kóty hladin průtoků v upraveném korytě profilu mostu: 

Q20 : 367,61 m n.m. 

Q50 : 368,04 m n.m. 

 

V Brně, červenec 2023    Vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček 
         Ing. Ondřej Horák 
         Mgr. Daniel Hráček 

Ing. Radek Lach 
 
 


