Vedlejší inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytýčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí !

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJ. | ODP. ZAST | Hanousek s.r.o.<br>Baráková 41, Prostějov<br>IČO: 29186404<br>tel. 582 331 013, 777 623 608<br>e-mail: hanousek.pv@centrum.cz |
| Ing. Miroslav Loužák | Ing. Miroslav Loužák | Ing. František Hanousek | |
| OBEC, k.ú.: | Vrchy, Vrchy | | |
| KRAJ, OBEC s rozš.pús.: | Moravskoslezský, Odry | | ZAK. ČÍSLO: 22/15 |
| OBJEDNATEL: | Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj<br>Pobočka Opava, K.Ú. | | ARCH. ČÍSLO: 170/1 |
| | | | DATUM: únor 2019 |
| AKCE: KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VRCHY<br>7, PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ<br>7, 2, DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ<br>7, 2, 1, ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ | | | MĚŘÍTKO: 1 : 1 000 |
| | | | SOUŘ. SYSTÉMY: S-JTSK, Bpv |
| | | | STUPEŇ: DUR |
| PŘÍLOHA: Situace cesty HC6 KM 1,300 - k.ú. | | | Č. PŘÍLOHY: G.6 / Č. KOPIE: 1 |