

SO 202

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS
01	04/2025	ING. PETR STRNAD	AKTUALIZACE SOUPISU PRACÍ	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT				ČÍSLO PARÉ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
<div>EUROtrace s.r.o.</div> <div>EUROTRACE s.r.o. Božetěchova 133 612 00 BRNO</div> <div>tel.: +420 603 512 546 fax: +420 530 318 283 e-mail: info@eurotrace.cz</div>							
VED. PROJEKTANT:	ING. MILAN SEDLÁK	<i>Gidač</i>	KRESLIL:	ING. DAVID MLČÁK	<i>MČ</i>	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
ZODP.PROJEKTANT	ING. DAVID MLČÁK	<i>MČ</i>	KONTROLOVAL:	ING. MILAN SEDLÁK	<i>Gidač</i>	MIDAKON	
VYPRACOVAL:	ING. DAVID MLČÁK	<i>MČ</i>				Na Návsí 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz	
MÍSTO STAVBY:	TĚŠANY					FORMÁT:	12A4
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ					DATUM:	05/2023
INVESTOR:	OBEC TĚŠANY, TĚŠANY 141, 664 54 TĚŠANY					STUPEŇ:	PDPS + SP
Název stavby: POLNÍ CESTA C31 NA p.č. 5422,5496 V K.Ú. TĚŠANY						ČÍSLO ZAKÁZKY:	
						MĚŘÍTKO:	—
NÁZEV VÝKRESU: SO 202 – MOSTEK M5						Číslo výkresu:	