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Technická zpráva.

C. STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu;

 Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa

  SO 104   Polní cesta P37

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

     Stavební  objekt    „Polní cesta P37“  je  součástí  realizace  Polních cest a protierozních
opatření v k.ú. Kladníky – I. etapa“ skupina opatření  SKO 2,  navržených Komplexními
pozemkovými  úpravami  pro k.ú. Kladníky. Bude sloužit k  obsluze zemědělských pozemků
a k zachycení a bezpečnému odvedení povodňových vod.

Současný stav : 

V místě budoucí vedlejší polní cesty je v současnosti zatravněný terén a okolní polnosti -
lokalita "Vidláč". Pozemek je vymezen na jedné straně oplocením zahrad a na straně druhé
polními pozemky

Návrh řešení  :    

Polní cesta P37  je navržena  jako   jednopruhová  vedlejší  polní  cesta  kategorie  P4.0/30, s
volnou šířkou cesty 4.0 m, pro návrhovou rychlost 30km/hod.  Z toho vyplývá dle ČSN šířka
jízdního pruhu v přímé 3.0 m a nezpevněné  krajnice o šířce 2 x 0.5 m. Na základě požadavků
místních zemědělců, rozvoru náprav  používané techniky,  jsou  tyto parametry upraveny na
šířku jízdního pruhu v přímé  3,2 m a  šířku krajnic 2 x 0.4m- dle plánu společných zařízení.

Začátek polní cesty je u okraje zahrad ( u polní cesty P38, není  součástí tohoto projektu) a
konec úprav je na hranici s. k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou.

V KPÚ je podél cesty vlevo situován svodný průleh PR8

Délka úpravy 200m.  Nezpevněná cesta se zatravněním.

  

Směrové poměry :  

       Trasa je v celém úseku navržená v přímé. 
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Pohled ve směru staničení

Sklonové poměry :

   Sklony trasy budou víceméně  respektovat průběh terénu  a dosáhnou  hodnot  zhruba  od
-8.6%  do  -2.5%.  Lomy  trasy  budou  zaobleny  parabolickými  zakružovacími  oblouky
s maximálním poloměrem 1000 a min. 600m. Graficky jsou vyjádřeny podélným profilem.
    Po celé délce je navržen  jednostranný příčný sklon v základní hodnotě 3 %,   směrem k
průlehu PR8.

Zemní práce :

Vzhledem, k tomu, že se v trasách všech cest se  nacházejí zeminy pouze podmínečně vhodné
jako podloží  a jejich využití (zejména vzhledem k promíchání s humózní vrstvou) do násypů

je nevhodné, je stavba polní cesty koncipována, co se týče vertikálního umístění  následovně :
     Bude odstraněna v rámci odhumusování v prům.  tl. 0.20 m kulturní vrstva humózních hlín
(uvažovaná síla orničního  horizontu Ap)  a odvezena  na určenou skládku. Po provedení
ostatních nutných odkopávek bude takto obnažené podloží nebo pláň  zlepšeno  vápennou
stabilizací  (  dle  TP 94)  a  na takto  stabilizovaném podloží,  resp.  pláni  komunikace  bude
budován případný násyp z nenamrzavých zemin ( ve výkazu výměr uvažovány štěrkodrtě ),
nebo budou ukládány podkladní vrstvy konstrukce).    
   Množství  pojiva  předběžně  uvažovaného  ve výkazu výměr odpovídá 5% vápna – tj, 26.5
kg vápna na 1 m2 při tloušťce zlepšované  vrstvy 30 cm a objemové hmotnosti zeminy  1750
kg/m3.
   Alternativně,  s  návrhem  vápenné  stabilizace,  je  počítáno  se  sanací   možných
problematických  míst  pláně  s využitím dostupných nenamrzavých materiálů.  Ve výkazu
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výměr je uvažována rezerva ve výměře 50 % výměry pláně  vrstvou v tl. 250 mm ( uvažována
štěrkodrť ), jakož i odstranění případného  nevhodného podloží. Tato rezerva bude využita
pouze se souhlasem investora (TDI) .   
      Pro provádění zlepšení zemin při dešťových srážkách a v zimním období platí ustanovení
ČSN 73 6133 a TKP staveb PK kap. 4. Zemní práce
     Zemní práce zahrnují výkopy a  násypy, sejmutí ornice a ohumusování trvalých svahů
včetně jejich úpravy.          
     Skrytá  ornice a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky v uvažované  max. vzd.
10km. Tyto skládky budou upřesněny investorem ve spolupráci s obcí Kladníky. 
   Část sejmuté ornice  se využije při ohumusování svahů. 
 Vzhledem k převaze výkopů,  skládajících se z nevhodných zemin a zemin promíšených
s humusem,  nebyla řešena  hmotnice.  
   
Předpokládá se následující   zatřídění zemin do tříd rozpojitelnosti . 

- odstranění ornice   tř.1-2 
-  vlastní odkopávky tř. 3 80 % a tř. 4  20% . 

Napojení sousedních pozemků : 

    Sousední polnosti vpravo i vlevo budou obsluhovány pomocí hospodářských sjezdů ze
stejné konstrukce jako vlastní  komunikace . Sjezdy budou rozmístěny dle potřeb  majitelů
sousedních pozemků - viz. Tabulka sjezdů. V případě potřeby jsou  sjezdy zatrubněny bet.
rourami DN 400 a opatřeny čely z betonu. 

Vytyčení stavby  :

Trasa komunikace  bude vytyčena pomocí osových bodů komunikace a příčných řezů.
Seznam souřadnic pro vytyčení  je přílohou této zprávy. 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,
 geotechnický průzkum atd ;

Byl zpracován geologický průzkum (Unigeo a.s.), který je součástí projektové dokumentace.

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Tento objekt souvisí s  vodohospodářským objektem  SO 302 svodný průleh PR8, který vede
v souběhu s polní cestou P37.

e) návrh zpevněných ploch, 
   
Stanovení konstrukce vozovky :

Konstrukce  vozovky  byla  navržena  podle  nového   Katalogu  vozovek  polních  cest,
Změna 2,  s ohledem  na uvažovanou  třídu zatížení VI -  lehké  a návrhovou úroveň
porušení vozovky D2 – viz katalogový list  PN 6 – 7 , modul přetvárnosti podloží 45MPa.
                                                                                                                    Míra hutnění vrstvy
Zatravněná vrstva ZV(osetí směsí ) ....................................tl.  50mm          
Podklad z MZ 0/63 GE (ČSN 73 6126-1),.............................tl. 250Mm           60 MPa
Konstrukce celkem : .............................................................tl. 300 mm          45MPa( pláň) 

 3



                                    Polní cesty a protierozní  opatření k.ú. Kladníky – I. etapa
  SO 104- Polní cesta P37

Technická zpráva.

   Na základě  dobrých  zkušeností  při   provádění  obdobných konstrukcí v oblasti, bude
konstrukce provedena následujícím způsobem. Vlastnosti takto požadované směsi by měly
odpovídat uvedené ČSN .

Konstrukce polní cesty bude provedena takovým způsobem, že zemina se štěrkopískem frakce
8/63  bude  v  poměru  jeden  díl  zeminy  a  tři  díly  štěrkopísku  řádně  promíchána  (např.
rotavátorem) ve vrstvě o tl. max. 0,1 m a v této vrstvě bude řádně zhutněna na požadovaných
min. Edef,2 - 60 Mpa na poslední vrstvě . Tento postup bude opakován u všech (min. tří)
vrstev, až k dosažení požadované úrovně  koruny vozovky. Na závěr bude komunikace oseta
speciální travní směsí . 

   Zemina pro směs MZ bude získána z místních zdrojů, z přebytků odkopávek .Ve
výkazu výměr je uvažována její nakládka na skládce a doprava do 5 km  na místo
spotřeby( mísení ). Zatravněná vrstva bude mít stejné složení jako vrstva podkladní
(navíc bude oseta)  a bude provedena  zároveň s pokladní vrstvou. Podíl štěrkopísku je
rozpočtován ve specifikaci jako vylepšení zrnitosti  při uvažované  hmotnosti  ve
zhutněném stavu  2.0 t / m3 .         

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

Vody z polní cesty budou svedeny příčným sklonem do svodného průlehu PR8.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku,

Dopravní značení :

      Nebude zřizováno .
 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Je  nutno  omezit  škody  na  okolních  pozemcích  na  minimum a  tyto  uvést  po  dokončení
výstavby do původního stavu.   
Opatření k uvolnění staveniště :
-  provede se nutné odkácení stromů  a odstranění křovin.  
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i) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa. 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a
průřezů.

Nebyly prováděny, jsou použity katalogové konstrukce. 

     k)  řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch   souvisejících  se
staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a   orientace.

 Je možno uvažovat i s přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
zejména  v  rámci  jejich  rekreačního  využití.  Celý  úsek  cesty  je  v  zásadě   tvořen
bezbarierovým pásem. Za  přirozené vodící linie lze dle vyhlášky 398/2001 čl. 1.2.1.1.
považovat  v nezastavěné oblasti  okraj vozovky bez  obrubníku   směrem k vegetaci. 

Přílohy:

Seznam souřadnic pro vytyčení
Katalogový list  PN 6-7

V Krnov ě  05/2014                                                   Vypracoval : Ladislav Řehka 
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