
B. Souhrnná technická zpráva                                            Polní cesty a protierozní  opatření k.ú. Kladníky – I. etapa

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešená lokalita se nachází vesměs v nezastavěném území obce Kladníky a obce Lhota, k.ú. Kladníky. 
Zájmové území leží na pokraji Záhorského kraje cca 6 km od Lipníka nad Bečvou. Obec Kladníky se 
nachází v údolí potoka Šišemka v nadmořské výšce 346 m.

Dle geomorfologického hlediska území náleží do:
soustavy: Vnější Západní Karpaty
podcelku: Maleník
celku: Podbeskydská pahorkatina
okrsku: Maleník

Z  klimatického  hlediska  se  zájmové  území  nachází  mírně  teplé  oblasti  MT10  (Quitt  E.,  1971).  
Dlouhodobé průměrné měsíční a roční teploty a úhrny srážek na klimatické a srážkoměrné stanici  
Pavlovice u Přerova (306 m n. m.).

b) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,  hydrogeologický  
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Byl proveden IGP průzkum. Je ho výsledky byly zapracovány do dokumentace. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Dle vyjádření správců sítí dojde k dotčení ochranných pásem:

- ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní sítě, podzemní sítě, stanice)

- RWE Distribuční  služby s.r.o.  -  DN 200 č.642166 Radslavice-Valašské Meziříčí,  DN 100 č.642210  
Kladníky obec a VTL regulační stanice ozn.34246-RE. Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4  
m  na  obě  strany  od  jeho  půdorysu.  Rozsah  bezpečnostních  pásem  stanovuje  §  69  zákona,  u  
vysokotlakých plynovodů do DN 100 mm včetně - 15 m, do DN 250 mm včetně - 20 m, nad DN 250 
mm  -  40  m,  měřeno  na  obě  strany  od  půdorysu  plynového  zařízení  kolmo  na  jeho  obrys.  
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. V zájmovém území se nachází  
zařízení  stanice  katodické  ochrany  (SKAO)  Kladníky,  které  je  nutno  respektovat  dle  příslušných 
předpisů a norem. Je požadováno dodržet ochranná pásma zařízení SKAO dle zákona 458/ 2000 Sb.-  
kabelové SS rozvody a  přípojka  NN 1 m od osy  kabelů,  kiosek 4 m od půdorysu všemi směry a  
anodové uzemnění(AU) 4 m od osy všemi směry. 

Stavba nevyžaduje žádné přeložky sítí ani jejich napojení.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území, je mimo poddolované území či území s aktivní svahovou  
nestabilitou.  

e) vliv stavby na okolní  stavby a pozemky, ochrana okolí,  vliv  stavby na odtokové poměry v  
území,

Stavba bude mít pozitivní vliv na stabilizaci celkového území v době přívalových srážek a přispěje tak  
k ochraně před povodňovými průtoky.   

Řešení  protierozní  a  zejména  protipovodňové  ochrany  zlepší  dlouhodobě  situaci  obyvatel  obce 
Kladníky a obce Lhota.
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Bourací práce budou prováděny v rámci výstavby nových objektů, kdy dojde k vybourání stávajících  
pozůstatků  konstrukcí  především  souběžných  cest,  které  jsou  řešeny  v  oddělené  projektové 
dokumentaci. Kácení stromů je sníženo na minimum, pouze v místě dotčení stavby. Součástí projektu 
je náhradní výsadba (SO 802 – Plán pěstební péče IP84).

g) požadavky  na maximální  zábory  zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k  
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Seznam dotčených parcel je uveden v příloze průvodní technické zprávy. Rovněž bude provedeno 
odnětí ze zemědělského půdního fondu pro parc.č. 634 v k.ú. Kladníky o výměře 1130 m2.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu),

Stavba  nevyžaduje  žádné  přeložky  sítí  ani  jejich  napojení.  Dopravní  infrastruktura  je  zajištěna 
výstavbou polních cest.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V území staveniště budou realizovány související stavby polních cest, skupina opatření SKO 1:
- SO 101 – Polní cesta P1
- SO 102 – Polní cesta P2
- SO 103 – Polní cesta P6
- SO 104 – Polní cesta P37
a SO 801 Plán pěstební péče IP80 řešené v samostatné části projektu.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby

Účelem  navrhované  úpravy  je  zvýšení  retenční  schopnosti  krajiny,  ochrana  povrchových  vod  a 
podzemních  vod  včetně  ochrany  vodních  zdrojů  a  bezpečné  převedení  vod  během  přívalových 
srážek.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům 
dotčených orgánů.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

Na stavbu nejsou kladeny žádné architektonické požadavky.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se provozu navržených opatření. Stavba nemá vliv na znečištění ovzduší ani není zdrojem 
zvýšené hladiny hluku. Stavba nebude mít negativní vliv na znečištění povrchových či podzemních  
vod.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Řeší se v dokumentaci objektů dopravních staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude užívána v souladu s příslušnými ustanoveními.
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B.2.6 Základní charakteristika objektů

Jedná se o soubor staveb inženýrských objektů  charakteru staveb dopravních (polních cest), které  
jsou  zde  uvedeny  pouze  pro  úplnost  a  mají  vlastní  PD  dle  vyhl.  146/2008  a  staveb 
vodohospodářských. Stavby jsou etapizovány do skupin opatření SKO 1 a SKO 2.

Skupina opatření SKO 1
Objekty staveb dopravních: 
- SO 101 – Polní cesta P1,
- SO 102 – Polní cesta P2,
- SO 103 – Polní cesta P6,
a SO 801 Plán pěstební péče IP80.

Objekty staveb vodohospodářských:
- SO 301 – Svodný průleh PR1,
- SO 301 – Svodný průleh PR6,
- SO 301 – Svodný průleh PR7,
a SO 803 – Plán pěstební péče IP84 a IP90.

Skupina opatření SKO 2
Objekty staveb dopravních: 
- SO 104 – Polní cesta P37

Objekty staveb vodohospodářských:
- SO 302 – Svodný průleh PR8

a) stavební řešení,

Svodné průlehy (příkop, zatrubnění) PR1, PR6, PR7 a PR8 jsou součástí komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Kladníky. Svodné průlehy byly navrženy jako součást sytému protipovodňových 
opatření chránících intravilán obce Kladníky a obce Lhota (PR8).

SO 301 – Svodný průleh PR1

Těleso PR1 je tvořeno v km 0.0-0.390 dnem o šířce 1,2 m a svahy zářezu ve sklonu 1:3. Směrové  
řešení  svodného  průlehu  (příkopu)  PR1  je  tvořeno  převážně  přímými  úseky  se  třemi  oblouky  a  
vyústěním  do  vodního  toku  Šišemka.  V tomto  úseku  PR1  kříží  dvě  polní  cesty  (trubní  propust 
vyústního objektu a trubní propust v km 0,131-0,145).     
Výškové  řešení  PR1  je  v úseku  km  0,000  až  km  0,390  ovlivněno  především  nutností  bezpečně 
překonat stávající  svah a svést  z něj  vody do toku Šišemka.  Za tímto účelem bylo v tomto úseku 
navrženo  několik  stupňů  (prahů  z  lomového  kamene),  které  jsou  navrženy  v takových  místech, 
aby maximální podélný sklon PR1 nepřesáhl 5%.  

SO 301 – Svodný průleh PR6
Těleso PR6 je tvořeno v km 0.0-0.038 dnem o šířce 1,0 m a svahy zářezu ve sklonu 1:1,5. V km 0.038-
0.183 je tvořeno PVC potrubím DN 1000.  Směrové řešení svodného průlehu (zatrubnění)  PR6 je 
tvořeno přímým úsekem mezi zahradami a vyústěním do vodního toku Šišemka. PR6 kříží dvě místní 
cesty  v km 0.090 a km 0.180.     
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Výškové  řešení  PR6  je  v úseku  km  0,000  až  km  0,180  ovlivněno  především  nutností  bezpečně 
překonat  stávající  svah  a  svést  z něj  vody  do  toku  Šišemka.  Za  tímto  účelem  bylo,  vzhledem  k 
prostorovým možnostem, v tomto úseku navrženo zatrubnění téměř celé části se třemi šachtami a 
jímkou při vtoku. Podélný sklon PR6 se pohybuje v rozmezí 1 - 6,9%.

SO 301 – Svodný průleh PR7
Těleso PR7 je tvořeno v km 0.000-0.340 dnem o šířce 0,6 m a svahy zářezu ve sklonu 1:5. V úseku, 
kde si to vyžaduje konfigurace terénu je příkop doplněn o násyp, jehož koruna o šířce 2,0 m a sklonu 
4% je navržena tak, aby výškový rozdíl mezi dnem PR7 a korunou násypu byl 0,6 m. Směrové řešení 
svodného průlehu (příkopu) PR7 je tvořeno přímými úseky se třemi oblouky a vyústěním do vodního 
toku Šišemka. V tomto úseku PR7 kříží jednu polní cestu (trubní propust v km 0,176).     
Výškové  řešení  PR7  je  v úseku  0,000  km  až  0,340  km  ovlivněno  především  nutností  bezpečně 
překonat stávající  svah a svést  z něj  vody do toku Šišemka.  Za tímto účelem bylo v tomto úseku 
navrženo  několik  stupňů  (prahů  z  lomového  kamene),  které  jsou  navrženy  v takových  místech, 
aby maximální podélný sklon PR1 nepřesáhl 5%.

SO 302 – Svodný průleh PR8
Těleso PR8 je tvořeno v km 0.0-0.236 dnem o šířce 0,6 m a svahy zářezu ve sklonu 1:3. Směrové  
řešení  svodného průlehu (příkopu) PR8 je tvořeno přímým úsekem a vyústěním do vodního toku 
Šišemka. V tomto úseku vede PR8 souběžně s budoucí polní cestou P37.     
Výškové řešení PR8 je v úseku 0,000 km až 0,236 km ovlivněno nutností bezpečně překonat stávající  
svah a svést  z něj  vody do toku Šišemka.  Za  tímto účelem bylo  v tomto úseku navrženo několik 
stupňů (prahů z lomového kamene), které jsou navrženy v takových místech, aby maximální podélný 
sklon PR1 nepřesáhl 5%.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Při výstavbě je potřeba dodržovat všechny technologické postupy při zpracování betonu (vibrování,  
kropení, ošetření pracovní spáry, stínění…) s ohledem na klimatické podmínky. 

Kamenivo musí být I. třídy určený pro vodní stavby - t.j. jeho minimální pevnost v tlaku musí být min.  
1100 kp/cm2, max. nasákavost 1,50% hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 mrazových 
cyklech  0,75.  Kámen  musí  být  odolný  proti  obrusu  a  agresivitě  vody  říční  i  podzemní.  Měrná 
hmotnost kamene musí být minimálně 2150 kg/m3.

c) mechanická odolnost a stabilita,

Navrhovaná konstrukce splňuje veškeré požadavky pro budoucí využití.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Netýká se této stavby.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o stavbu nadzemní, bez požárního rizika.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se této stavby.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.).

Netýká se této stavby.

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Pronikání radonu z podloží,  
bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Netýká se vzhledem k charakteru stavby.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

V rámci výstavby svodného průlehu PR6 (zatrubnění) budou provedeny přeložky sítí:
- obecní vodovod v km 0.035,
- RWE Distribuční služby s.r.o. - STL v km 0.042,
- Telefónica Czech Republic, a.s. - kabel v km 0.072.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Netýká se této stavby.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení,

Dopravní dostupnost řeší  stavební objekty dopravních staveb v samostatné dokumentaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení stavby řeší  stavební objekty dopravních staveb v samostatné dokumentaci. 

c) doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky.

Netýká se této stavby.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy,

Okolní  pozemky, pokud budou stavbou dotčeny budou uvedeny do původního stavu. Trvalé svahy 
všech staveb  budou ohumusovány a osety. 

b) použité vegetační prvky,

Návrh výsadby doprovodné zeleně (SO 803 – Plán pěstební péče IP84 a IP90): 

Součástí dokumentace je i návrh výsadby doprovodné zeleně – interakční prvek IP84 a IP90. Návrh je  
schematicky zakreslen v Situaci 1 : 500. Prostorové  a druhové  členění výsadby je vyjádřeno detailem  
výsadby, rovněž obsažené ve výkrese situace. Druhové složení je  přizpůsobeno lokalitě a expozici. 
Výsadba se skládá ze stromového. Textová část návrhu je přílohou části D. Technické zprávy.

c) biotechnická opatření.

Netýká se této stavby.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Území,  v němž se nachází  předmětný záměr leží  v nezastavěné, neobydlené zóně, pouze některé 
objekty jsou v blízkosti okraje intravilánu. Prioritou  je zajištění ochrany před znečištěním vod a půdy  
a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území.  

Obyvatelstvo  v několika  domech  v nejbližším  okolí  bude  v době  výstavby  přechodně  vystaveno 
působení zvýšené hlukové zátěže a prašnosti, případně v blízkém okolí také vibrací z pojezdu těžkých 
mechanismů. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, bude proměnné a nebude 
nastávat v nočních hodinách. Hlučnost v tomto období patrně nebude moci být kompenzována, na 
rozdíl  od imisí  poletavého prachu,  které je  možno alespoň částečně omezit  kropením staveniště.  
V tomto období se negativní působení přepravy většího objemu stavebních hmot a odpadů projeví i  
podél komunikací, na nichž bude doprava probíhat.

Opatření:
Dodržovat po celou dobu výstavby omezení stavebních prací ve venkovním prostoru na denní hodiny.  
Zajistit v případě potřeby kropení staveniště a čištění všech veřejných komunikací v okolí záměru a 
vozidel před výjezdem ze staveniště. Mytí stavebních vozidel a mechanismů provádět jen v zařízeních 
pro tento účel schválených.

Úpravy jsou navržené tak, aby jejich dopad na stávající režim vod byl co nejmenší při respektování a 
dodržení příslušných ustanovení zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zák. 17/1992 Sb. o  
životním prostředí ve znění platných předpisů.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Předložený záměr představuje různou míru dočasně negativního (průběh stavby), ve výsledku však 
neutrálního i pozitivního a není jako celek v rozporu s cíli ochrany přírody v daném území. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází na území Natury 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se této stavby.

e) navrhovaná  ochranná a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky  ochrany  podle  
jiných právních předpisů.

Netýká se vzhledem k charakteru stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – netýká se této stavby.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Netýká se této stavby.

b) odvodnění staveniště,
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Staveniště je tvořeno koridory účelových komunikací (polních cest) a je vymezeno okolními  pozemky. 
Odvodnění staveniště bude pomocí příčného sklonu na okolní terén, odvodnění pláně pak pomocí 
drenáže. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je přístupná ze silnice I/453 ze směru Město Albrechtice – Holčovice a dále z obecní silnice, ze  
které je přístup na pozemky koryta fyzicky zajištěn. 

Přístup ke svodnému průlehu PR1 je možný po budoucí polní cestě P6 napojenou na silnici III/43421.  
Přístupy ke svodným průlehům PR6 a PR7 je zajištěn po navazujících místních komunikacích v onci 
Kladníky. Přístup k průlehu PR8 je možný po budoucí polní cestě P37.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Viz bod B.6 část a) této zprávy.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Viz bod B.1 část f) této zprávy.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Stavba bude probíhat na pozemcích investora - viz průvodní technická zpráva.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sbírky a vyhláškou č.381/2001 Katalog 
odpadů.

Katalogové číslo Odpad Způsob nakládání

17 01 01 Beton Odvoz na skládku

17 02 01 Dřevo Spálení, odvoz na skládku

17 05 04 Zemina a kamení Úprava terénu, odvoz na skládku

17 09 04 Směsné odpady Odvoz na skládku

Případný stavební odpad (zbytky kameniva a řeziva) bude odvezen na skládku a současně bude s 
odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Předpokládá se, že vytěžený materiál bude zpětně použit k dosypání za opevněním a k úpravě terénu. 
Přebytečný materiál bude odvezen na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Na stavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod místem 
úpravy v toku Šišemka bude zřízena norná stěna pro případ náhodného úniku náplní.  Na stavbě  
budou k dispozici prostředky určené k likvidaci těchto látek (např. vapex, fibroil, souprava EKO-LES III  
apod.)
Je  nutno zachovávat  požadavky legislativy  zejména v oblasti  zacházení  s ropnými  látkami,  omezit 
hluk,  zejména  v nočních  a  ranních  hodinách  na  nejnutnější  míru,  omezovat  prašnost  kropením 
v období zvýšené prašnosti. Je nutno zejména dbát na čistotu přístupových i navazujících komunikací.
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j) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci podle jiných právních předpisů,

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.
Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující  

nařízení vlády.
Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhl.  č.192/2005 Sb.,  kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti  
práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve  
znění pozdějších předpisů.
Zákon  č.185/2001  Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  vyhláškou  č.383/2001  Sb.,  o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
     Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty  
podmínky  a  požadavky  na  zajištění  bezpečnosti  práce.  Jedná  se  zejména  o  práce  v případných 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a  
zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod.

Potřeba koordinátora:
Dle zákona č. 309/2006 § 14:
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit  potřebný počet koordinátorů bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci na staveništi  s  
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž  
osobou.
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při  přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být  
určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba 
může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Ochranu vyžadují  zejména výkopy pro inženýrské sítě,  zejména na okrajích  obce,  kde je  hustější  
pohyb třetích osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které je nutno řádně označit a 
vybavit signalizací, případně  zřídit provizorní přechody a lávky.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Zásady řeší  stavební objekty dopravních staveb v samostatné dokumentaci. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření  
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Netýká se této stavby.
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení prací bude odvislé od zajištění vydání pravomocných rozhodnutí, výběru dodavatele stavby,  
klimatických podmínkách v době výstavby a zajištění financování předmětného záměru. 
Předpoklad zahájení prací: rok 2015 – 2016

Předpokládaná lhůta výstavby: 6 měsíců

V Krnově, květen 2014
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