
Dodatek průvodní zprávy č. 1  

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Označení stavby 

Název stavby:  Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa 

Místo stavby:   okres: Přerov       

    kraj:  Olomoucký       

    obec:  569283 - Kladníky     

    k. ú.: 664952 - Kladníky 

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa; 

Česká republika         

 Státní pozemkový úřad        

 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj    

 Pobočka Přerov        

 Wurmova 606/2         

 750 02 Přerov 

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o 

živnostenském oprávnění a autorizaci osob 

Lesprojekt Krnov s.r.o.         

 IČO 47976250         

 Revoluční 76          

 794 02 Krnov         

 Zpracovatel: Ing. Ladislav Řehka       

 Autorizace ČKAIT č. 1201206 

j) seznam pozemků a staveb dotčených provádění stavby (podle katastru nemovitostí)  

k. ú. Kladníky  

Svodný průleh PR8 – SKO2 

parcela  vlastník druh pozemku 

748 Obec Kladníky, 751 31 Kladníky ostatní plocha 

 713  Obec Kladníky, 751 31 Kladníky  lesní pozemek 

 

k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou 

Svodný průleh PR8 – SKO2 

parcela  vlastník druh pozemku 

1845 Obec Lhota, 751 31 Lhota ostatní plocha 

 1846  Povodí Moravy, s.p., 751 31 Lhota  vodní plocha 

 

 

 



i) základní bilance stavby 

Stavba je bez nároků na všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody. Neprodukuje žádné 

množství emisí, je bez energetické náročnosti.  

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 

93/2016 Sb., Katalog odpadů.  

Skupina katalogu odpadů: Stavební a demoliční odpady  

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorizace odpadu  Poznámka 

17 01 01 Beton O Odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo O Spálení, odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina a 

kamení 

(neuvedené pod 

č. 17 05 03) 

O Úprava terénu, odvoz na 

skládku 

17 09 04 Směsné stavební 

a demoliční 

odpady 

(neuvedené pod 

č. 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 

03) 

O Odvoz na skládku 

 

 

V Krnově, 11/2019      Vypracoval: Ing. Ladislav Řehka 


