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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a. Charakteristika stavebního pozemku a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavba je vymezena hranicí řešeného území, která je nezbytná pro realizaci navržených 
úprav. Území, v němž dochází k návrhu úprav je ovlivněno zejména návrhem komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Olešná u Radnic, kde byly vymezeny pozemky pro polní cestu č. parc. 1856, 1846 a 
1847.  

Zájmové území pro realizaci polní cesty (dále jen „PC“) se nachází na jihovýchodním okraji 
obce Olešná. 

Celý řešený úsek se v současnosti nachází v nezastavěném území. 

 Z hlediska konfigurace terénu se jedná o území rovinaté až mírně zvlněné. 

V území se nachází NN přípojka vysílače T-Mobile.  

Podél polní cesty se nachází stávající vzrostlá zeleň. 

 

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 
územním souhlasem 

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí s ohledem na provedené komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Olešná u Radnic dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 12, odst. 3  

 

c. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dle platného územního (ÚP) plánu obce Němčovice s účinností od 4.12.2021 je navržená 
stavba v plochách ZP (plochy zemědělské) a je v souladu s platným územním plánem obce 
Němčovice. 

 

d. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod 

Jako podklad pro návrh byl zpracován IGP průzkum Geo - Tec GS, a.s. 09/2022, 
). 

Závěr GT průzkumu zjistil v aktivní zóně výskyt namrzavé až nebezpečně namrzavé zeminy, 
tudíž pro aktivní zónu bez úpravy nevhodné. Geologické poměry staveniště nejsou jednoduché. 

Zemní práce se předpokládají bez dotyku se spodní vodou. 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl zpracován stavebně historický průzkum. 

 

e. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Olešná u Radnic z podmínek provádění plnění SOD 

• polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:500 (zprac. GEODÉZIE 
BOHEMIA s.r.o.,  08/2022)  

• zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu (zprac. Geo - Tec GS, a.s. 09/2022, 
 

• podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené jednotlivými 
správci 
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• závěry z jednání a požadavky objednatele v průběhu projekčních prací 

• průzkum staveniště, průzkum stávajícího dopravního značení 

 

f. Ochrana území podle zvláštních předpisů - památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů, a 
ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území 
Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V daném území se nenachází památková rezervace ani památková zóna, prostor navržené 
stavby se nachází částečně v záplavovém území v návaznosti na Olešenský potok.  

V hranicích řešeného území se nacházejí ochranná pásma podzemních vedení inženýrských 
sítí (přípojka NN vysílače T-Mobile). V místě napojení VPC 2.6.1 na III/232 15 se pak nachází 
vzdušné vedení VN ČEZ Distribuce. 

 

g. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba a její staveniště se nachází mimo poddolovaná území. 

Část stavby v okolí Olešenského potoka se nachází v záplavovém území. 

 

h. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví obce Němčovice, SÚSPK a soukromých 
vlastníků.  

Stavba dopravní infrastruktury se nachází v nezastavěném území obce ve stávajících 
zemědělsky obhospodařovaných plochách a nevyžaduje ochranu okolí. 

S ohledem na typ stavby a skutečnost, že se stavba a její staveniště nachází částečně v 
záplavovém území, budou ovlivněny odtokové poměry v území. V rámci stavby je navržen most přes 
Olešenský potok, který je dimenzován na průtok Q100. Odvodnění navržených zpevněných ploch je 
navrženo povrchově do okolního terénu.  

 

i. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Navržená stavba nevyvolává požadavky na asanace a demolice. 

Stavba vyvolává kácení vzrostlých stromů. Podrobný výčet kácení je součástí př. č. C.4 
Speciální situační výkres - situace kácení.  

 

j. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba zasahuje do pozemku s ochranou ZPF. Jedná se o napojení brodu navazující stavby. 

k.ú. Olešná u Radnic 

parcelní číslo 
dle KN 

druh pozemku výměra (m2) trvalý zábor (m2) 
dočasný zábor – 

do 1 roku (m2) 

1362/1 trvalý travní porost 7442 0 94 

1614 trvalý travní porost 1136 0 21 

  CELKEM 0 0 

  

Stavba nezasahuje do pozemků určených k funkci lesa (PUPFL). 
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k. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Stavba je napojena na silnici III/232 15. 

 

l. Věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné další související stavby, které by 
ovlivňovaly realizaci stavebních úprav. 

 

m. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

1359, 1362/1, 1363, 1370, 1567, 1568, 1606, 1614, 1655, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 
1851, st. 155 k.ú. Olešná u Radnic. 

 

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 

Přípojka NN vysílače T-Mobile č. parc. 1363, 1568, 1847 a 1850 k.ú. Olešná u Radnic. 

 

o. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

S ohledem na typ stavby není předmětem. 

 

p. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena silnici III/232 15 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Stavební úpravy polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a novostavba polní cesty VPC 2.16. 

 

b) Účel užívání stavby  

Důvodem pro zpracování dokumentace je zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo v souladu s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

Stavba je navržena bez výjimek. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  

Všechny podmínky závazných stanovisek jsou zapracovány dokumentace. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.  

Polní cesta VPC 2.6.1: 

Návrhová rychlost 30 km/h. 

Staničení km 0,000 - km 0,130 60. 

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3,5 m s doprovodnými 
nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržený jednostranný 2,5%, 
sklon nezpevněných krajnic pak 2,5 resp. 8%. S ohledem na návrh jednopruhové PC je 
navrženo rozšíření vozovky v místě napojení na III/232 15 s celkovou šířkou zpevnění 6 m.   

Sčítání dopravy 2021 - nebylo v tomto úseku provedeno. 

Ochranné pásmo není pro účelové komunikace stanoveno. 

 

Polní cesta VPC 2.16: 

Návrhová rychlost 30 km/h. 

Staničení km 0,000 - km 0,537 92. 

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3,5 m s doprovodnými 
nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržený jednostranný 2,5%, 
sklon nezpevněných krajnic pak 2,5 resp. 8%. S ohledem na návrh jednopruhové PC jsou 
navrženy výhybny s celkovou šířkou zpevnění 5,25 - 5,5 m. Délka výhyben je 20 m s 
náběhovými klíny 1:3 (tj. 3 - 4,5 m). Vzdálenost jednotlivých výhyben je cca 100 - 200 m s 
ohledem na dodržení viditelnosti z jedné na druhou. V místě křižovatkových napojení na VPC 
2.6.1, VPC 2.5.1, hráz poldru a v místě mostu přes Olešenský potok je vozovka navržena s 
rozšířením zpevnění na 5,5 m. 

Ochranné pásmo není pro účelové komunikace stanoveno. 

 

Polní cesta VPC 2.5.1: 

Návrhová rychlost 30 km/h. 

Staničení km 0,537 92 - km 0,652 49. 

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3,5 m s doprovodnými 
nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržený jednostranný 2,5%, 
sklon nezpevněných krajnic pak 2,5 resp. 8%. S ohledem na návrh jednopruhové PC jsou 
navrženy výhybny s celkovou šířkou zpevnění 5,5 m. Výhybny jsou navrženy v místech 
směrových obloků o menších poloměrech a v míste křižovatky VPC 2.5.1 a VPC 2.16 (resp. 
2.5.2). Náběhové klíny 1:3 (tj. 3 m).   

Sčítání dopravy 2021 - nebylo v tomto úseku provedeno. 

Ochranné pásmo není pro účelové komunikace stanoveno. 
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g) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 
technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí  

Celý řešený úsek se v současnosti nachází v nezastavěném území, jedná se o stavební 
úpravy polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a novostavbu polní cesty VPC 2.16, které jsou bez 
zpevněného povrchu. 

  

h) Ochrana stavby podle jiných zvláštních předpisů - kulturní památka apod.  

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovém území, nebo v 
území s hrozícími sesuvy. 

 

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.  

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba je bez nových nároků na energie.  

Celková potřeba vody 

Stavba je bez potřeby vody.  

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody - stavba je bez potřeby odvádění splaškových vod. Stávající dimenze  
  splaškové kanalizace se nemění. 

Dešťové vody - 

 Odvodňovaná plocha:   0,34 ha asfalt  

 Koeficient odtoku:  0,8 asfalt  

 Intenzita návrhového deště:  120 l/s/ha 

 Odtok z lokality:  0,34x0,8x120 = 32,64 l/s 

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Stavba nebude produkovat odpady ani emise. 

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se o 
odpady vzniklé při čištění a údržbě. Jedná se o odpady kategorie O, jejichž likvidace bude probíhat v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace tak, aby 
byla dodržena ustanovení zákona č. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

Předpokládané zahájení stavby: 06/2023 

Předpokládaná lhůta výstavby:   3 měsíce 

Stavba bude provedena jako jeden celek, s možným rozdělením do realizačních etap. 
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k) Základní předpoklady na požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní 
užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 
které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 

Stavba je řešena jako jeden celek, není uvažováno s předáváním částí stavby do 
předčasného užívání. Po dokončení veškerých prací bude vydán kolaudační souhlas na celou stavbu. 

 

l) Orientační náklad stavby 

8 000 000,- Kč bez DPH 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Celý řešený úsek se v současnosti nachází v nezastavěném území, jedná se o stavební 
úpravy polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a novostavbu polní cesty VPC 2.16 v návaznosti na silnici 
III/232 15. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

S ohledem na typ stavby (stavba dopravní infrastruktury) nejsou na stavbu kladeny požadavky 
z hlediska architektonického řešení. 

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 
stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

SO 101 Polní cesta VPC 2.6.1 

V rámci SO 101 je řešena stavební úprava polní cesty VPC 2.6.1 v kategorii P 4/30. Polní 
cesta (dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi silnicí 
III/232 15 a polní cestou VPC 2.16 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě závěrů 
projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 130 m. Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, 
hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je navržen 
pravostranně v km 0,061 33. 

SO 102 Polní cesta VPC 2.16 

V rámci SO 102 je řešena novostavba polní cesty VPC 2.16 v kategorii P 4/30. Polní cesta 
(dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi polní cestu 
VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 resp. VPC 2.5.2 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě 
závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 538 m. Součástí úprav je návrh sejmutí 
ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezdy jsou 
navrženy levostranně v km 0,016 00; 0,244 56; 0,448 50 a pravostranně v km 0,016 00; 0,417 38; 
0,494 59. 

SO 103 Polní cesta VPC 2.5.1 

V rámci SO 103 je řešena novostavba polní cesty VPC 2.5.1 v kategorii P 4/30. Polní cesta 
(dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi polní cestu 
VPC 2.13.1 a VPC 2.16 resp. VPC 2.5.2 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě 
závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 115 m. Součástí úprav je návrh sejmutí 
ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je 
navržen levostranně v km 0,649 49. 
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SO 201 Rámový most na VPC 2.16 (zprac. Ing. Antonín Brnušák) 

V rámci SO 201 je navržen most pro převedení nově budované polní cesty VPC 2.16 přes 
Olešenský potok. Jeho úkolem je převedení jak běžných průtoků, tak velkých vod. Je navržen pro 
převedení stoleté vody Q100 s rezervou 500 mm. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří uzavřený rám z železobetonu. Jedná se o průmyslově 
vyráběný prefabrikát světlé výšky 2 000 mm a šířky 3 000 mm. Beton prefabrikátu je C 30/37 XF2, 
XD1, XC4. Tloušťka stěn je 250 mm, tloušťka spodní desky a stropu je 300 mm, skladebná délka je 
1000 mm. Celková šířka nosné konstrukce (měřená v ose koryta) je 6,0 m – je použito 6 ks 
prefabrikovaných rámů. Prefabrikáty jsou uloženy ve spádu odpovídajícímu spádu Olešenského 
potoka v daném místě, což je 2,5 %. V případě, že jsou použity prefabrikované rámy se zámkovými 
čely, jsou lícní čela srovnána a začištěna. 

 

SO 401  Přeložka přípojky NN - T-Mobile na VPC 2.5.1 (zprac. Ing. Josef Mottl) 

Předmětem SO 401 v rozsahu pro provedení stavby jsou úpravy přípojky nn pro technologii 
základnové stanice T-Mobile v rámci akce Polní cesta - část  VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. 
Olešná u Radnic.) 

V části přípojky je nutno vzhledem k výstavbě nové komunikace kabel přeložit. 

Dle výkresu situace se kabel v označených místech přeruší a naspojkováním se vloží nový 
úsek.  

Kabel budou uložen ve výkopu 35/80 cm v ohebné chráničce v pískovém loži a s pískovým 
zakrytím, nad kabelem bude uložena výstražná fólie. Při přechodu komunikace bude kabel uložen 
v pevné chráničce s přebetonováním.  

Je nutno zajistit co nejkratší výpadek el. energie pro základnovou stanici. Je proto nutno podle 
stanoviska TMCZ číslo jednací E38160/22 (do technické zprávy přiloženy listy Příloha č. 5 a Příloha č. 
6) oznámit v uvedených časových intervalech na příslušné adresy zásah do přípojky a výpadek 
napájení. Pro napájení v průběhu přepojení přípojky je třeba zajistit mobilní dieselagregát o výkonu 
min. 10 kW. Je nutno zkontrolovat připojovací bod na kontejneru základnové stanice, předpokladem je 
pětipólová přívodka 16 A, tomu musí odpovídat vývod z dieselagregátu. 

Provede se výkop úplné trasy přeložky, připraví se nový kabel se spojkami, vypne se napájení 
(pojistky a jistič v elektroměrovém rozvaděči). V kontejneru základnové stanice se provede přepnutí 
na náhradní přívod a připojí se dieselagregát. Přeruší se stávající kabel a naspojkuje se nový úsek. 
Před zasypáním je nutno přizvat ke kontrole provedení pracovníky T-Mobile. Odpojí se dieselagregát, 
přepne se na normální napájení a zapne se napájení v elektroměrovém rozvaděči. Dokončí se zemní 
práce (zásyp, fólie, zához rýhy). 

Původní úsek kabelu mezi spojkami se v rámci možností demontuje (odkrytí při zemních 
pracích pro nový kabel, pro komunikaci). Demontáž bude účtována dle skutečnosti. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba je bez nových nároků na energie.  

c) Celková spotřeba vody 

Stavba je bez spotřeby vody.  

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
Zákon o odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. 
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška č. 8/2021 
Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a ostatní 
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prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění vyhl. č. 8/2021 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)): 

skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 

(t) 

  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 beton, cihly, tašky, keramika   

17 01 01 beton O - 

17 01 02 cihly O - 

    

17 02 dřevo, sklo, plasty O  

17 02 01 dřevo O do 0,1 

17 02 02 sklo O do 0,1 

17 02 03 plast O do 0,1 

    

17 03 asfaltové směsi   

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (povrchy 
vozovek z asfaltového betonu) 

O do 2 

    

17 04 kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 železo a ocel O do 0,1 

17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 (zbytky z přeložek 
sítí) 

O - 

    

17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

  

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O do 4000 

    

17 09 jiné stavební a demoliční odpady   
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skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 

(t) 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O do 0,5 

    

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 složky z odděleného sběru   

20 01 01 papír a lepenka O do 1 

    

20 03 ostatní komunální odpady   

20 03 01 směsný komunální odpad O do 1 

 

kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla 
dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Veškeré odpady budou v 
maximální možné míře využity k recyklaci. Vytěžená využitelná zemina bude použita zpět do zásypů 
TÚ, nevyužitelná zemina v rámci stavby bude stavebníkem použita pro zemní práce na jiných 
stavbách, případně bude využita přednostně pro technickou rekultivaci resp. uložena na vhodnou 
skládku. Asfaltové vrstvy určené k odstranění budou odfrézovány, odfrézovaná drť bude 
předisponována zhotoviteli k dalšímu využití. Část odfrézovaného množství, které zhotovitel nevyužije 
a dále pak množství, které bude rozebráno v asfaltových krách, bude přesunuto na recyklační 
středisko asfaltových odpadů místně příslušné s potřebným oprávněním k recyklaci. Veškeré ostatní 
nevyužitelné odpady budou likvidovány na místně příslušné skládce s potřebným oprávněním k 
likvidaci. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí, komunikačních vedení, veřejné komunikační 
sítě 

Stavba nemá nároky na kapacity veřejných sítí a komunikačních vedení. 

 

B.2.4. Bezbariérové využívání stavby 

S ohledem na typ stavby (polní cesta) není předmětem.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Projektovaná stavba splňuje základní požadavek č. 4 Bezpečnost a přístupnost při užívání, 
který je definování směrnicí rady 89/106 EHS o stavebních výrobcích a také oběma českými 
nařízeními vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Zejména stavba musí být 
navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a 
použití těmito osobami.“ 

Provozovatel areálu je povinen v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
udržovat veškerá pracoviště (prostory) po dobu provozu potřebnými technickými a organizačními 
opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Bude udržovat objekt v dobrém 
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technickém stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí ohrožující uživatele, jeho zaměstnance či 
návštěvníky, jakož i jiná nebezpečí, např. požárního nebo hygienického charakteru. 

Navržené řešení dále splňuje požadavky požární bezpečnosti, ochrany zdraví a životního 
prostředí. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je pak řízena zákonem č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., vyhláška MDaS, 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

SO 101 Polní cesta VPC 2.6.1 

V rámci SO 101 je řešena stavební úprava polní cesty VPC 2.6.1 v kategorii P 4/30. Polní 
cesta (dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi silnicí 
III/232 15 a polní cestou VPC 2.16 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě závěrů 
projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 130 m. Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, 
hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je navržen 
pravostranně v km 0,061 33. 

 

SO 102 Polní cesta VPC 2.16 

V rámci SO 102 je řešena novostavba polní cesty VPC 2.16 v kategorii P 4/30. Polní cesta 
(dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi polní cestu 
VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 resp. VPC 2.5.2 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě 
závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 538 m. Součástí úprav je návrh sejmutí 
ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezdy jsou 
navrženy levostranně v km 0,016 00; 0,244 56; 0,448 50 a pravostranně v km 0,016 00; 0,417 38; 
0,494 59. 

 

SO 103 Polní cesta VPC 2.5.1 

V rámci SO 103 je řešena novostavba polní cesty VPC 2.5.1 v kategorii P 4/30. Polní cesta 
(dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi polní cestu 
VPC 2.13.1 a VPC 2.16 resp. VPC 2.5.2 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě 
závěrů projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 115 m. Součástí úprav je návrh sejmutí 
ornice, hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je 
navržen levostranně v km 0,649 49. 

 

SO 201 Rámový most na VPC 2.16 (zprac. Ing. Antonín Brnušák) 

V rámci SO 201 je navržen most pro převedení nově budované polní cesty VPC 2.16 přes 
Olešenský potok. Jeho úkolem je převedení jak běžných průtoků, tak velkých vod. Je navržen pro 
převedení stoleté vody Q100 s rezervou 500 mm. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří uzavřený rám z železobetonu. Jedná se o průmyslově 
vyráběný prefabrikát světlé výšky 2 000 mm a šířky 3 000 mm. Beton prefabrikátu je C 30/37 XF2, 
XD1, XC4. Tloušťka stěn je 250 mm, tloušťka spodní desky a stropu je 300 mm, skladebná délka je 
1000 mm. Celková šířka nosné konstrukce (měřená v ose koryta) je 6,0 m – je použito 6 ks 
prefabrikovaných rámů. Prefabrikáty jsou uloženy ve spádu odpovídajícímu spádu Olešenského 
potoka v daném místě, což je 2,5 %. V případě, že jsou použity prefabrikované rámy se zámkovými 
čely, jsou lícní čela srovnána a začištěna. 

 

SO 401  Přeložka přípojky NN - T-Mobile na VPC 2.5.1 (zprac. Ing. Josef Mottl) 

Předmětem SO 401 v rozsahu pro provedení stavby jsou úpravy přípojky nn pro technologii 
základnové stanice T-Mobile v rámci akce Polní cesta - část  VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 v k.ú. 
Olešná u Radnic.) 
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V části přípojky je nutno vzhledem k výstavbě nové komunikace kabel přeložit. 

Dle výkresu situace se kabel v označených místech přeruší a naspojkováním se vloží nový 
úsek.  

Kabel budou uložen ve výkopu 35/80 cm v ohebné chráničce v pískovém loži a s pískovým 
zakrytím, nad kabelem bude uložena výstražná fólie. Při přechodu komunikace bude kabel uložen 
v pevné chráničce s přebetonováním.  

Je nutno zajistit co nejkratší výpadek el. energie pro základnovou stanici. Je proto nutno podle 
stanoviska TMCZ číslo jednací E38160/22 (do technické zprávy přiloženy listy Příloha č. 5 a Příloha č. 
6) oznámit v uvedených časových intervalech na příslušné adresy zásah do přípojky a výpadek 
napájení. Pro napájení v průběhu přepojení přípojky je třeba zajistit mobilní dieselagregát o výkonu 
min. 10 kW. Je nutno zkontrolovat připojovací bod na kontejneru základnové stanice, předpokladem je 
pětipólová přívodka 16 A, tomu musí odpovídat vývod z dieselagregátu. 

Provede se výkop úplné trasy přeložky, připraví se nový kabel se spojkami, vypne se napájení 
(pojistky a jistič v elektroměrovém rozvaděči). V kontejneru základnové stanice se provede přepnutí 
na náhradní přívod a připojí se dieselagregát. Přeruší se stávající kabel a naspojkuje se nový úsek. 
Před zasypáním je nutno přizvat ke kontrole provedení pracovníky T-Mobile. Odpojí se dieselagregát, 
přepne se na normální napájení a zapne se napájení v elektroměrovém rozvaděči. Dokončí se zemní 
práce (zásyp, fólie, zához rýhy). 

Původní úsek kabelu mezi spojkami se v rámci možností demontuje (odkrytí při zemních 
pracích pro nový kabel, pro komunikaci). Demontáž bude účtována dle skutečnosti. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

S ohledem na typ stavby (stavba dopravní infrastruktury) nejsou předmětem návrhu. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení (zprac. Ing. Karel Nedvěd, 11/2022) 

Navržené řešení splňuje požadavky požární bezpečnosti, jedná se o stavbu kategorie 0. 

Jedná se o polní cesty VPC 2.6.1, VPC 2.16 a VPC 2.5.1 zpřístupňující výhradně zemědělsky 
obhospodařované pozemky. Délka polních cest je navržena 782 m. Polní cesty budou zpevněné 
asfaltobetonovým povrchem, nezhoršují dostupnost požární techniky pro přilehlé pozemky. Polní 
cesty jsou jednopruhové a mají šířku min. jednoho pruhu 3,5 m -  vyhovuje příloze č. 3 vyhl. 23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhovuje ČSN 73 0802 článek 12.2 - 
požadována min. šířka vozovky 3,0 m. Požadovaný průjezdný profil šířky 3,5 m a výšky 4,10 m je 
umožněn v celé trase bez výškového omezení. Polní cesty jsou v celém navrženém úseku slepé 
komunikace s napojením na silnici III/232 15. 

Bude umožněn příjezd vozidel do 20 m od vchodů do objektů a přístup hasičů k objektům 
(článek 12.2.1 c – ČSN 73 0802). Komunikace budou umožňovat volný průjezd požárních vozidel i 
během výstavby, způsob evakuace z objektů nebude během výstavby narušen v souladu s Vyhláškou 
č. 23/2008 §2. Dopravní omezení na pozemní komunikaci během výstavby bude v dostatečném 
předstihu oznámeno na operační centrum HZS PK. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na typ stavby (stavba dopravní infrastruktury) nejsou předmětem návrhu. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Vliv stavby na okolí z hlediska následné hlukové zátěže ze silniční dopravy nebyl v rámci 
zpracování DSP s ohledem na konkrétní situaci posuzován speciálním výpočtem (akustickou studií). 
Nelze předpokládat, že by vlivem navržených úprav došlo k zásadnímu navýšení intenzity vozidel na 



Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic  
Souhrnná technická zpráva 

B-Olešná-VPC-DSP-STZ.doc  str. 13 
 

polní cestě. Navržená polní cesta je v nezastavěném území. Z výše uvedeného lze usuzovat, že 
navržená stavba nebude mít vliv na zvýšení negativních účinků z hlediska dopadu hluku na okolí - 
nedojde ke zvýšení ekvivalentní hladiny hluku, resp. nejvyšší přípustné hladiny pro hluk z dopravy 
nebudou překročeny.  

  

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod. 

S ohledem na typ stavby (stavba dopravní infrastruktury) nejsou předmětem návrhu. 

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

S ohledem na typ stavby (polní cesta) nejsou předmětem návrhu. 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

S ohledem na typ stavby (polní cesta) nejsou předmětem návrhu. 

 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a. Popis dopravního řešení 

Popis dopravního řešení je součástí kapitoly B.2.6. 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy polní cesty VPC 2.6.1. s napojením na silnici III/232 15. 

Posouzení sjezdu (napojení) stávající VPC 2.6.1 na stávající silnici III/232 15 

Stávající silnice III/232 15 v posuzovaném místě je se šířkou zpevnění 4,2 m. Trasa silnice 
III/232 15 v místě uvažovaného napojení prochází pravostranným obloukem o poloměru R = 180 m, 
navazuje přímá délky 100 m a pak trasa dále pokračuje levostranným složeným obloukem o poloměru 
R = 180 m, pak navazuje přímá délky cca 200 m do obce Olešná. Niveleta komunikace směrem do 
Olešné klesá cca 4,5 %. 

Napojení VPC 2.6.1 na silnici III/232 15 je navrženo v poloze stávajícího napojení (km cca 
2,666). 

Z pohledu zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, se 
posuzované napojení nachází mimo obec – maximální jízdní rychlost na komunikaci v obou směrech 
je 90 km/h. S ohledem na stavebně technický stav silnice III/232 15 a s ohledem na její směrový 
průběh s poloměry oblouků R = 180 a stávající šířkové uspořádání s šířkou zpevnění pouze 4,2 m, je 
uvažováno s max. jízdní rychlostí 70 km/h.  

Nejbližší další napojení je hospodářský sjezd na pozemek parc. č. 1639 k.ú. Olešná u Radnic, 
který se nachází naproti od posuzovaného napojení. Další napojení je stávající hospodářský sjezd na 
hráz suchého protipovodňového poldru (pozemek parc. č. st. 155 k.ú. Olešná u Radnic, který se 
nachází levostranně ve směru staničení silnice III/232 15 ve vzdálenosti cca 560 m od posuzovaného 
napojení. 

Vzhledem k výše popsaným poměrům a předpokládanému způsobu využívání pozemků se 
jedná o napojení dopravně nevýznamné veřejné ÚK zpřístupňující zemědělsky obhospodařované 
pozemky v nezastavěném území, které budou obsluhovány vozidly skupiny 3 dle ČSN 73 6102, ed.2 
06/2012 (N1, N2, N3 dle ČSN 73 6056/Z1, 02/2001 - tab.1).  

Napojení dopravně významné ÚK je posuzováno z pohledu zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 MDaS, kterou se zákon provádí, ČSN 73 6102 (ed.2 
z 06/2012), ČSN 73 6110 (01/2006) ve znění Změny Z1 (02/2010) a ČSN 73 6101 (09/2018). 



Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic  
Souhrnná technická zpráva 

B-Olešná-VPC-DSP-STZ.doc  str. 14 
 

Do polohopisného a výškopisného zaměření na podkladě pozemkové mapy bylo 
zpracovatelem provedeno posouzení rozhledových poměrů (detail viz příloha č. 101-3.). 

 

• Z pohledu podmínek pro zřizování napojení dopravně významných účelových 
komunikací v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a 
vyhláškou č. 104/1997 MDaS, kterou se zákon provádí, musí být splněny podmínky: 

a) Zajištění rozhledu pro uspořádání A dle ČSN 73 6102 (ed.2 z 06/2012) pro vozidlo 
skupiny 3 a pro odpovídající jízdní rychlost stanovenou v souladu se zákonem 361/2000 
Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, nebo upravenou s ohledem na 
technické parametry, resp. technický stav komunikace.  

Rozhledový bod vozidla v napojení ÚK je určen 3 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu 
hlavní komunikace (vnitřní hrana vodící čáry nebo okraj zpevnění), na základě článku 5.2.9.1.11 ČSN 
73 6102 (ed.2 z 06/2012) odkazujícího návrh rozhledu významných účelových komunikací.   

S ohledem na provozovaná vozidla skupiny 3 byl uplatněn článek 5.2.9.1.6 ČSN 73 6102 
(ed.2 z 06/2012) - rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci je ve výšce 2 m nad vozovkou. 
Posouzení napojení ÚK je posouzeno i pro vozidla skupiny 1 s výškou rozhledového bodu vozidla na 
vedlejší komunikaci je ve výšce 1 m nad vozovkou. 

Pro vozidla skupiny 1: 

Rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci je ve výšce 1 m nad vozovkou. 

Pro V=70 km/h, úhel napojení 79,3° je XB = 107 m (určeno výpočtem podle přílohy 
E, ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012). 

Rozhledy na úrovňové křižovatce určené výpočtem dle přílohy E ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012

Uspořádání A

Vstupy Výpočty

1 skupina návrhového vozidla (1, 2, 3 nebo 4) Vozidlo A

70.0 v1 - rychlost vozidla na hlavní v km/h 13.20 L'v  - celková délka levého odbočení v m

1 příčné uspořádání hlavní komunikace viz čl. 5.2.9.2.2. 4.23 v'1 - dosahovaná rychlost na oblouku

5.2 RL(P) - poloměr kružnicové dráhy vozidla 1.92 t'1 - čas pro zrychlení na v'1

79.3 a L(P) - úhel křižovatek ve stupních 4.06 l'z - délka dráhy v m pro zrychlení na v'1

9.14 l'o - délka dráhy v m se stálou rychlostí v'1

5.2 RL - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 2.16 t'l'o - čas pro projetí dráhy l'o rychlostí v'1

5.0 RP - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 4.08 t'2 - čas pro dosažení polohy voz. A na konci oblouku

6.00 Lvoz - délka vozidla v m (možno dle tab. 17) 19.44 v - rychlost vozidla na hlavní v m/s

0.35 f'0 - koef př. tření (0,35 do 20km/h, 0,40 přes 20 km/h) 14.58 v'2 - rychlost vozidla na hlavní (voz. B) v křižovatce v m/s

2.20 a - rovnoměrné zrychlení dle tab. 17 (voz A) 44.28 l'a - délka v m, na které vozidlo zrychlí na rychlost v'2

4.71 t'a - čas nutný pro zrychlení na v'2

4.71 t'a - kontrola

75% procentuélní snížení rychlosti vozidla na hlavní 8.79 t'3= t3 - celkový čas pro vozidlo A k dosažení 

2.5 t4 - reakční doba voz. na hlavní koncové polohy 4' z místa zastavení před křižovatkou

2.0 rovnoměrné zpomalení (voz B) Vozidlo B

10.0 lbv  - bezpečná vzdálenost za odbočujícím vozidlem 48.61 lr - dráha v m ujetá vozidlem B v reakční době

41.35 lb - dráha pro snížení rychlosti z v1 na v2

Výpočet rychlosti pro daný poloměr a příčný sklon na silnicích 2.43 tb - čas pro snížení rychlosti z v1 na v2

dle článku 5.2.9.1.1 ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012 2.43 tb - kontrola

180.0 R (m) 56.31 lp - délka dráhy v m přejezdu vozidla B křižovatkou rychlostí v2

6 p (%)

84.2 V (km/h) 107 XB - strana rozhledového trojúhelníku

(zaokrouhlená na jednotky metrů nahoru)  

 

Pro V=70 km/h, úhel napojení 100,7° je XC = 114 m (určeno výpočtem podle přílohy 
E, ČSN 73 6102, ed.2 z 06/2012 – viz příloha zprávy). 
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Rozhledy na úrovňové křižovatce určené výpočtem dle přílohy E ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012

Uspořádání A

Vstupy Výpočty

1 skupina návrhového vozidla (1, 2, 3 nebo 4) Vozidlo A

70.0 v1 - rychlost vozidla na hlavní v km/h 14.79 L'v  - celková délka levého odbočení v m

1 příčné uspořádání hlavní komunikace viz čl. 5.2.9.2.2. 4.14 v'1 - dosahovaná rychlost na oblouku

5.0 RL(P) - poloměr kružnicové dráhy vozidla 1.88 t'1 - čas pro zrychlení na v'1

100.7 a L(P) - úhel křižovatek ve stupních 3.90 l'z - délka dráhy v m pro zrychlení na v'1

10.89 l'o - délka dráhy v m se stálou rychlostí v'1

5.2 RL - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 2.63 t'l'o - čas pro projetí dráhy l'o rychlostí v'1

5.0 RP - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 4.51 t'2 - čas pro dosažení polohy voz. A na konci oblouku

6.00 Lvoz - délka vozidla v m (možno dle tab. 17) 19.44 v - rychlost vozidla na hlavní v m/s

0.35 f'0 - koef př. tření (0,35 do 20km/h, 0,40 přes 20 km/h) 14.58 v'2 - rychlost vozidla na hlavní (voz. B) v křižovatce v m/s

2.20 a - rovnoměrné zrychlení dle tab. 17 (voz A) 44.43 l'a - délka v m, na které vozidlo zrychlí na rychlost v'2

4.75 t'a - čas nutný pro zrychlení na v'2

4.75 t'a - kontrola

75% procentuélní snížení rychlosti vozidla na hlavní 9.26 t'3= t3 - celkový čas pro vozidlo A k dosažení 

2.5 t4 - reakční doba voz. na hlavní koncové polohy 4' z místa zastavení před křižovatkou

2.0 rovnoměrné zpomalení (voz B) Vozidlo B

10.0 lbv  - bezpečná vzdálenost za odbočujícím vozidlem 48.61 lr - dráha v m ujetá vozidlem B v reakční době

41.35 lb - dráha pro snížení rychlosti z v1 na v2

Výpočet rychlosti pro daný poloměr a příčný sklon na silnicích 2.43 tb - čas pro snížení rychlosti z v1 na v2

dle článku 5.2.9.1.1 ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012 2.43 tb - kontrola

180.0 R (m) 63.08 lp - délka dráhy v m přejezdu vozidla B křižovatkou rychlostí v2

6 p (%)

84.2 V (km/h) 114 XC - strana rozhledového trojúhelníku

(zaokrouhlená na jednotky metrů nahoru)  

Podmínka pro posuzované napojení ÚK bude splněna v obou směrech za předpokladu kácení 
11 ks stromů v rámci stavebních úprav VPC 2.6.1, které jsou součástí SO 101 této PD. (viz 
příloha č. 101-3). Po provedení tohoto kácení lze rozhledová pole považovat za vyhovující. 

 

Pro vozidla skupiny 3: 

Při posouzení využito uplatnění článku 5.2.9.1.6 ČSN 73 6102 (ed.2 z 06/2012). 

Rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci je ve výšce 2 m nad vozovkou. 

Pro V=70 km/h, úhel napojení 79,3° je XB = 154 m (určeno výpočtem podle přílohy 
E, ČSN 73 6102, ed.2 z 06/2012 – viz příloha zprávy). 
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Rozhledy na úrovňové křižovatce určené výpočtem dle přílohy E ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012

Uspořádání A

Vstupy Výpočty

3 skupina návrhového vozidla (1, 2, 3 nebo 4) Vozidlo A

70.0 v1 - rychlost vozidla na hlavní v km/h 31.84 L'v  - celková délka levého odbočení v m

1 příčné uspořádání hlavní komunikace viz čl. 5.2.9.2.2. 6.26 v'1 - dosahovaná rychlost na oblouku

10.0 RL(P) - poloměr kružnicové dráhy vozidla 4.82 t'1 - čas pro zrychlení na v'1

79.3 a L(P) - úhel křižovatek ve stupních 15.09 l'z - délka dráhy v m pro zrychlení na v'1

16.75 l'o - délka dráhy v m se stálou rychlostí v'1

10.0 RL - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 2.67 t'l'o - čas pro projetí dráhy l'o rychlostí v'1

10.0 RP - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 7.49 t'2 - čas pro dosažení polohy voz. A na konci oblouku

18.00 Lvoz - délka vozidla v m (možno dle tab. 17) 19.44 v - rychlost vozidla na hlavní v m/s

0.40 f'0 - koef př. tření (0,35 do 20km/h, 0,40 přes 20 km/h) 14.58 v'2 - rychlost vozidla na hlavní (voz. B) v křižovatce v m/s

1.30 a - rovnoměrné zrychlení dle tab. 17 (voz A) 66.71 l'a - délka v m, na které vozidlo zrychlí na rychlost v'2

6.40 t'a - čas nutný pro zrychlení na v'2

6.40 t'a - kontrola

75% procentuélní snížení rychlosti vozidla na hlavní 13.89 t'3= t3 - celkový čas pro vozidlo A k dosažení 

2.5 t4 - reakční doba voz. na hlavní koncové polohy 4' z místa zastavení před křižovatkou

2.0 rovnoměrné zpomalení (voz B) Vozidlo B

10.0 lbv  - bezpečná vzdálenost za odbočujícím vozidlem 48.61 lr - dráha v m ujetá vozidlem B v reakční době

41.35 lb - dráha pro snížení rychlosti z v1 na v2

Výpočet rychlosti pro daný poloměr a příčný sklon na silnicích 2.43 tb - čas pro snížení rychlosti z v1 na v2

dle článku 5.2.9.1.1 ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012 2.43 tb - kontrola

180.0 R (m) 130.68 lp - délka dráhy v m přejezdu vozidla B křižovatkou rychlostí v2

6 p (%)

84.2 V (km/h) 154 XB - strana rozhledového trojúhelníku

(zaokrouhlená na jednotky metrů nahoru)  

 

Pro V=90 km/h, úhel napojení 100,7° je XC = 163 m (určeno výpočtem podle přílohy 
E, ČSN 73 6102, ed.2 z 06/2012 – viz příloha zprávy). 

Rozhledy na úrovňové křižovatce určené výpočtem dle přílohy E ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012

Uspořádání A

Vstupy Výpočty

3 skupina návrhového vozidla (1, 2, 3 nebo 4) Vozidlo A

70.0 v1 - rychlost vozidla na hlavní v km/h 35.58 L'v  - celková délka levého odbočení v m

1 příčné uspořádání hlavní komunikace viz čl. 5.2.9.2.2. 6.26 v'1 - dosahovaná rychlost na oblouku

10.0 RL(P) - poloměr kružnicové dráhy vozidla 4.82 t'1 - čas pro zrychlení na v'1

100.7 a L(P) - úhel křižovatek ve stupních 15.09 l'z - délka dráhy v m pro zrychlení na v'1

20.48 l'o - délka dráhy v m se stálou rychlostí v'1

10.0 RL - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 3.27 t'l'o - čas pro projetí dráhy l'o rychlostí v'1

10.0 RP - poloměr kružnicové dráhy v m dle tab E.1 8.09 t'2 - čas pro dosažení polohy voz. A na konci oblouku

18.00 Lvoz - délka vozidla v m (možno dle tab. 17) 19.44 v - rychlost vozidla na hlavní v m/s

0.40 f'0 - koef př. tření (0,35 do 20km/h, 0,40 přes 20 km/h) 14.58 v'2 - rychlost vozidla na hlavní (voz. B) v křižovatce v m/s

1.30 a - rovnoměrné zrychlení dle tab. 17 (voz A) 66.71 l'a - délka v m, na které vozidlo zrychlí na rychlost v'2

6.40 t'a - čas nutný pro zrychlení na v'2

6.40 t'a - kontrola

75% procentuélní snížení rychlosti vozidla na hlavní 14.49 t'3= t3 - celkový čas pro vozidlo A k dosažení 

2.5 t4 - reakční doba voz. na hlavní koncové polohy 4' z místa zastavení před křižovatkou

2.0 rovnoměrné zpomalení (voz B) Vozidlo B

10.0 lbv  - bezpečná vzdálenost za odbočujícím vozidlem 48.61 lr - dráha v m ujetá vozidlem B v reakční době

41.35 lb - dráha pro snížení rychlosti z v1 na v2

Výpočet rychlosti pro daný poloměr a příčný sklon na silnicích 2.43 tb - čas pro snížení rychlosti z v1 na v2

dle článku 5.2.9.1.1 ČSN 73 6102, ed.2 - 06/2012 2.43 tb - kontrola

180.0 R (m) 139.38 lp - délka dráhy v m přejezdu vozidla B křižovatkou rychlostí v2

6 p (%)

84.2 V (km/h) 163 XC - strana rozhledového trojúhelníku

(zaokrouhlená na jednotky metrů nahoru)  

Podmínka pro posuzované napojení ÚK bude splněna v obou směrech za předpokladu 
kácení 11 ks stromů v rámci stavebních úprav VPC 2.6.1, které jsou součástí SO 101 této PD. 
(viz příloha č. 101-3). Po provedení tohoto kácení lze rozhledová pole považovat za vyhovující. 
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b) Rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla (v ose jízdního pruhu vozidla 
na hlavní komunikaci z obou stran do polohy vozidla před místem odbočení).  

Vzdálenost od hrany ÚK = Dz + 16,5 m (délka vozidla skupiny 3 odbočujícího na ÚK),  

při V=70 km/h je Dz = 75 m. Vzdálenost od hrany ÚK = 91,5 m. 

Podmínka pro posuzované napojení ÚK je splněna v obou směrech (viz příloha č. 101-3.). 

 

c) Vzájemné vzdálenosti dalších napojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti 
provozu.   

Nejbližší další napojení je hospodářský sjezd na pozemek parc. č. 1639 k.ú. Olešná u Radnic, 
který se nachází naproti od posuzovaného napojení. Další napojení je stávající hospodářský sjezd na 
hráz suchého protipovodňového poldru (pozemek parc. č. st. 155 k.ú. Olešná u Radnic, který se 
nachází levostranně ve směru staničení silnice III/232 15 ve vzdálenosti cca 560 m od posuzovaného 
napojení. 

Posuzované napojení ÚK z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu při vzdálenosti 
sousedních sjezdů a stávajících intenzitách dopravy lze posoudit jako vyhovující.  

 

• Posouzení z hlediska výškového průběhu rozhledových polí vychází z požadavků ČSN 
73 6102 (ed.2 z 06/2012), ČSN 7361 10 ve znění Změny Z1 (02/2010) a ČSN 73 6101 
(09/2018). Pro splnění těchto požadavků musí být rozhledová pole prostá překážek, 
jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového 
paprsku. (tzn. v místě napojení ÚK pro vozidla skupiny 1 vyšších než 0,75 m nad úrovní 
vozovky a pro vozidla skupiny 2 vyšších než 1,75 m nad úrovní vozovky. Na hlavní 
komunikaci pak vyšších než 0,75 m nad úrovní vozovky komunikací pro všechny 
skupiny vozidel).  

Podmínka pro posuzované napojení ÚK je splněna v obou směrech za předpokladu 
kácení 11 ks stromů v rámci stavebních úprav VPC 2.6.1, které jsou součástí SO 101 této PD. 
(viz příloha č. 101-3). Po provedení tohoto kácení lze rozhledová pole považovat za vyhovující. 
Vzhledem k rovnoměrnému klesání vozovky směrem na Olešnou v rozsahu rozhledových polí 
nejsou rozhledová pole dokládána, ale byla zpracovatelem v rámci zpracování vyhodnocena 
jako vyhovující. 

c. Doprava v klidu 

Není předmětem dokumentace. Vlastní navržená stavba nevyvolává požadavky z hlediska 
parkovacích a odstavných stání. 

d. Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem dokumentace. 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Na zpevněné krajnice navazují doprovodné TÚ formou svahování max. 1:2, v místech, kde je 
polní cesta v odřezu pak s dorovnáním na terénní hranu na hranici pozemku určeného pro polní cestu.  

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba je bez negativního dopadu na životní prostředí. 

Užíváním stavby vznikají odpady z údržby vozovky v letním i zimním období. Jedná se o 
odpady vzniklé při čištění a údržbě. Jedná se o odpady kategorie O, jejichž likvidace bude probíhat v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 
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Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. správce komunikace tak, aby 
byla dodržena ustanovení zákona č. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

S ohledem na typ stavby (úprava stávající dopravní infrastruktury) nedojde ke zvýšení 
stávajících intenzit dopravy a realizace záměru nevyvolá zvýšení hlučnosti v lokalitě. 

b.  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrženými stavebními úpravami se zásadně nemění dopad na krajinu, zdraví ani životní 
prostředí. S ohledem na typ stavby nedojde ke zvýšení stávajících intenzit dopravy ani ke zvýšení 
hlučnosti v lokalitě.  

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na polohu stavby mimo soustavu chráněných území Natura 2000 není předmětem 
návrhu. 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 
prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu. 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

S ohledem na typ stavby není předmětem návrhu. 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby je navrženou nové ochranné pásmo přeložky kabelu NN - přípojka stožáru T-
Mobile. 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

S ohledem na typ a polohu stavby není předmětem návrhu. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení plochy zařízení 
staveniště (ZS) na zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě 
potřeby na základě žádosti a projednání na ČEZ a.s. si dodavatel na vlastní náklady zajistí místo pro 
připojení ZS.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše ZS je předpokládána minimální, zajistí dodavatel 
dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících.  

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

Napojení na komunikační sítě (telefon apod.) bude zajišťovat dodavatel v případě potřeby na 
vlastní náklad. 

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěny suché WC v dostatečné kapacitě. 
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b. Odvodnění staveniště 

Bude řešeno povrchově do nejnižších míst nebo pracovních rýh odkud bude voda čerpána.  

 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební úpravy části polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a o novostavbu polní 
cesty VPC 2.16, staveniště navazuje na dopravní síť v území (silnice III/232 15). Jedná se pouze o 
napojení plochy zařízení staveniště (ZS) na zdroj elektrické energie s minimálním předpokládaným 
příkonem. V případě potřeby na základě žádosti a projednání na ČEZ a.s. si dodavatel na vlastní 
náklady zajistí místo pro připojení ZS. 

 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní řešení stavby a stavební úpravy nemají zásadní dopad na dotčené území, řešení by 
mělo mít pozitivní dopad do území z hlediska dotváření krajinného rázu a protierozních účinků. 

V průběhu výstavby je nezbytné zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. 
Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány. Za zhoršení vlivu na životní prostředí 
v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby. 

 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po dobu výstavby je nutno dbát na minimalizaci negativních účinků – zejména hluku a vibrací. 
S ohledem na typ stavby není navrhována ochrana okolí staveniště. 

Navržená stavba nevyvolává požadavky na související demolice.  

Navržená stavba vyžaduje kácení dřevin. Jednotlivé druhy a počty určené ke kácení jsou 
součástí jednotlivých SO stavby. 

 

f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba si vyžádá dočasné a trvalé zábory pozemků.  

 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S ohledem na typ stavby (polní cesta) není předmětem návrhu. 

 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
Zákon o odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby. 
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška č. 8/2021 
Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a ostatní 
prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k 
porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.  

Původce odpadu (§5 zákona) je povinen odpady zařazovat podle § 6 zákona o odpadech do 
kategorie odpadu, a to jako nebezpečný odpad nebo jako ostatní odpad, a podle druhu odpadu 
vymezeného v Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Odpady, které sám nezpracuje, je pak 
povinen předat do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadu a způsobu nakládání s ním.  

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela 
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uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 
průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění vyhl. č. 8/2021 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)): 

 

 

skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 

(t) 

  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 beton, cihly, tašky, keramika   

17 01 01 beton O - 

17 01 02 cihly O - 

    

17 02 dřevo, sklo, plasty O  

17 02 01 dřevo O do 0,1 

17 02 02 sklo O do 0,1 

17 02 03 plast O do 0,1 

    

17 03 asfaltové směsi   

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (povrchy 
vozovek z asfaltového betonu) 

O do 2 

    

17 04 kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 železo a ocel O do 0,1 

17 04 11 kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 (zbytky z přeložek 
sítí) 

O - 

    

17 05 zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

  

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O do 4000 

    

17 09 jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O do 0,5 

    

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 
ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 složky z odděleného sběru   

20 01 01 papír a lepenka O do 1 
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skupina odpadu 

podskupina    

katalogové 
číslo  

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

předpokl. 
množství 

(t) 

20 03 ostatní komunální odpady   

20 03 01 směsný komunální odpad O do 1 

 

kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Likvidaci veškerých ostatních odpadů zajistí původce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby byla 
dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Veškeré odpady budou v 
maximální možné míře využity k recyklaci. Vytěžená využitelná zemina bude použita zpět do zásypů 
TÚ, nevyužitelná zemina v rámci stavby bude stavebníkem použita pro zemní práce na jiných 
stavbách, případně bude využita přednostně pro technickou rekultivaci resp. uložena na vhodnou 
skládku. Asfaltové vrstvy určené k odstranění budou odfrézovány, odfrézovaná drť bude 
předisponována zhotoviteli k dalšímu využití. Část odfrézovaného množství, které zhotovitel nevyužije 
a dále pak množství, které bude rozebráno v asfaltových krách, bude přesunuto na recyklační 
středisko asfaltových odpadů místně příslušné s potřebným oprávněním k recyklaci. Veškeré ostatní 
nevyužitelné odpady budou likvidovány na místně příslušné skládce s potřebným oprávněním k 
likvidaci. 

 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací s ohledem na výkopy pro inženýrské sítě a komunikace předpokládá 
přebytek odtěžené zeminy o objemu cca 2100 m3. Přebytečná vytěžená využitelná zemina bude 
použita zpět do zásypů TÚ, nevyužitelná zemina v rámci stavby bude stavebníkem použita pro zemní 
práce na jiných stavbách, případně bude přednostně využita pro technickou rekultivaci, případně bude 
v souladu se zákonem o odpadech odvezena na vhodnou řízenou skládku. 

 

j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlastní řešení stavby a stavební úpravy nemají zásadní dopad na dotčené území, v průběhu 
výstavby je nezbytné zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Komunikace užívané 
pro stavební dopravu musí být udržovány. Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění 
stavby plně odpovídá zhotovitel stavby. 

 

k. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

1. Všeobecné požadavky BOZP na zhotovitele 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci 
výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je Zákon č. 262/2006., zákoník práce, ve 
znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které 
rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. Zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění předpisů pozdějších, a další předpisy podle konkrétních podmínek 
staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny stavebního manažera, která 
budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem 
stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů 
apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce závazného pro 
stavby. Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy 
EU (m.j. Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na 



Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic  
Souhrnná technická zpráva 

B-Olešná-VPC-DSP-STZ.doc  str. 22 
 

pracoviště a Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo přechodných staveništích). Dále rovněž Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky (zapracovávající do českého právního systému směrnice Rady 2001/45/ES, 
89/655/EHS).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je stavební manažer, osoba 
odpovědná za vedení stavby, oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací, jak mu to ukládá §106 
odst. 2, odst. 4 písm. f). Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu stavebního manažera odvolat ze 
staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP.  

Zhotovitel je povinen dodržování všech povinnosti týkající se BOZP zajistit ve smluvních 
vztazích se svými subdodavateli. 

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat i veškeré právní a ostatní předpisy 
související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární 
nebezpečí, tzn. především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující použití 
otevřeného ohně a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména 
hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných 
materiálů (včetně klestí a odstraňovaných křovin, trávy, obalových materiálů apod.) na otevřeném 
ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického 
hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne zhotovitel 
všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábraně vzniku 
požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle 
konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný 
počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.) 

Při vzniku požáru (i menšího rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné 
jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár 
uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O 
všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je zhotovitel povinen informovat 
neprodleně stavebního manažera.  

Pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě včetně návštěvníků, bude platit 
všeobecný provozní řád a pravidla osobní bezpečnosti. Nedodržení řádu může být důvodem 
pro vykázání ze stavby.  

Zásadními body všeobecného provozního řádu bude zejména: 

1. Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP 

2. Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 

3. Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena generálnímu 
dodavateli. 

4. Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána. 

5. Kouření je zakázáno v rizikových prostorech. 

6. Návštěvy se musí hlásit při vstupu na stavbu, vstup jim bude umožněn pouze na základě 
svolení investora, generálního dodavatele nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou 
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky a kartu návštěv. 
Návštěva nesmí na stavbě vykonávat fyzickou žádnou činnost. 

7. Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění 
kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla 
odpovědnou osobou. 

8. Na stavbě se dodržují veškeré bezpečnostní značení, platné právní předpisy a související 
normy. 
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9. Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na základě 
předchozího povolení generálního dodavatele, investora nebo projektanta. 

10. Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, 
dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem. 

11. Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte 
je. 

12. Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 

Mezi pravidla o osobní bezpečnosti patří zejména: 

1. Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty. 

2. Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek je zakázáno. 

3. Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně 
proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení 
obsluhovat. 

4. Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z 
provozu. 

5. Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno 
použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke konstrukci 
nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 

2. Organizační požadavky BOZP na zhotovitele 

Zhotovitel zajišťuje bezpečnost svým systémem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaným např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy 
odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice 
zpracovává před zahájením prací zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků. 

S ohledem na ustanovení §101 a §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává 
zhotovitel jako součást své nabídky písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla 
a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a 
formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Dle zákona č. 309/2006 Sb. §9 toto 
vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v 
prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění 
ustanovení §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na 
možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně 
seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele na staveništi (např. 
návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí 
vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. 

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je 
systém školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními 
riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, 
příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské 
prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na 
nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními 
poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním 
požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, 
požadovaná v §103 Zákoníku práce.  

Zhotovitel zavede na stavbě systém evidence a registrace úrazů, tak jak to požaduje §105 
Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Všechny 
úrazy bude stanovená osoba zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. 
mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. 
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3. technické požadavky BOZP na zhotovitele 

Staveniště musí být jako venkovní pracoviště dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. zajištěno 
proti vstupu nepovolaných osob.  

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti 
vybaveni a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá 
§104 Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 
3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN 
EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s 
vozidly, ochranné brýle pro páce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím 
zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém 
případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a 
to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních 
rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez 
ohledu na smluvní vztah.  

Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě odpovídající sociální podmínky v rozsahu a 
standardu stanoveném např. Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 46/1978. 

Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez 
výjimky a v plném rozsahu veškerou platnou legislativu, ostatní předpisy a normy související s BOZP 
a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. zajištění stability stěn výkopů, 
používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)  

Zhotovitel umisťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství 
bezpečnostní značky v souladu s Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které zavádí požadavky 
Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.  

Na pracovišti zhotovitele musí být zakryty všechny otvory a jámy větší než 250 mm, (stejně 
jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko 
úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným 
pohybem osob apod.) - viz příloha, bod 5 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Kryt otvoru musí být pevně 
přichycen k podkladu, aby jej nebylo možno náhodně odstranit, a jeho nosnost musí odpovídat 
předpokládanému použití (tzn. při větších rozměrech otvorů je nutné použít roznášecí konstrukci). 
Pokud kryt přesahuje úroveň okolní podlahu o více než 25 mm, musí být u něho proveden náběh – viz 
Vyhláška 48/1982 Sb. a ČSN 73 8106. Otvory větších rozměrů je vhodnější opatřit dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1 100 mm se zarážkou u podlahy min. výšky150 mm a maximální mezerou mezi 
vodorovnými tyčemi 470 mm. Všechna opatření vycházejí z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky.  

Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od 
zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 
33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení 
používaného zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních 
kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a 
předpisů, platných v době provádění prací.  

K dodržení bezpečného pohybu zaměstnanců po staveništi je nutná minimální šířka 
komunikačního prostoru pro pěší 0,75 m, při sklonu větším než 1:3 s minimálně jednostranným 
zábradlím výšky 1,1 m.  

Výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny pažením a ohrazeny zábradlím ve vzdálenosti 1,5 
m od hrany výkopu. Přístup do výkopů bude pouze ze schválených žebříků, případné trasy přes 
výkopy budou provedeny přístupovými lávkami minimálně šířky 1,5 m se zábradlím dvoutyčovým po 
obou stranách a protiskluzovým zabezpečením na podlaze.  

Staveništní mechanizmy musí být vybaveny světelnou a akustickou signalizací couvání nebo 
je při couvání je musí navádět kompetentní osoba. Na nebezpečných místech (např. výjezd ze stavby 
apod.) musí být couvání zajištěno další osobou vždy. 
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l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

S ohledem na typ stavby (polní cesta) není předmětem návrhu. 

 

m. Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

DIO je součástí SO 101. Jedná se o omezení přilehlého jízdního pruhu silnice III/232 15 v 
místě napojení polní cesty VPC 2.6.1.  

 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Po dobu výstavby dopravní infrastruktury bude přístup na staveniště zajišťován po stávající 
komunikační síti – III/232 15. Tato komunikace bude jedinou přístupovou trasou pro stavbu. 

Stávající silniční síť silnic I. a III. třídy, určená pro dopravní trasy, vyhovuje k dopravě 
potřebných materiálů a přesunů odpadů ze stavby. Pro navrženou stavbu se nevyskytují žádné 
materiály, pro které by musel být proveden průzkum dopravy. 

 

o. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Pro zařízení staveniště byla v rámci návrhu, s ohledem na typ a rozsah stavby, vytipována 
plocha zařízení staveniště (dále jen ZS) na pozemku č. parc. 1359 k.ú. Olešná u Radnic, který je ve 
vlastnictví obce Němčovice. Návrh předpokládá s umístěním případných buněk sociální části ZS v 
rámci hranice stavby – v plochách budoucích komunikací a navazujících terénních úprav resp. v 
plochách určených investorem.  Stavební část bude zajišťovat dodavatel v rámci vlastního stavebního 
dvora resp. v rámci ploch zajištěných dodavatelem v jeho režii. Částečně lze uvažovat s umístěním 
materiálu a prvků v rámci ploch jednotlivých realizačních etap. 

ZS bude zajištěno proti krádežím dle potřeby vybraného dodavatele a uživatele plochy ZS. 
Zařízení a úpravy plochy ZS nejsou součástí dokumentace a podle potřeby budou zajišťovány 
vybraným dodavatelem stavby na vlastní náklady. Zabezpečení stavebních strojů v případě 
odstavování v obvodu staveniště zajistí dodavatel na své náklady. 

Vlastní stavba nemá nároky z hlediska energií. Jedná se pouze o napojení plochy ZS na zdroj 
elektrické energie s minimálním předpokládaným příkonem. V případě potřeby si vybraný dodavatel 
na základě žádosti a projednání na ČEZ a.s. zajistí místo pro připojení z distribuční soustavy.  

Vzhledem k tomu, že potřeba vody v ploše ZS je předpokládána minimální, zajistí dodavatel 
dovoz vody pro potřeby stavby v mobilních zásobnících, rovněž pro potřeby odpadních vod je 
uvažováno s využitím mobilních nádob na odpadní vody.  

Pro sociální část budou dodavatelem zajištěna suchá WC v dostatečné kapacitě. 

Napojení na komunikační sítě (telefon apod.) bude zajišťovat dodavatel v případě potřeby na 
vlastní náklad. 

Směsi nezbytné pro realizaci stavby budou dováženy z mísících center a ukládány přímo na 
místo určení. 

 

p. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba je navržena jako jeden celek. S ohledem na předpokládaný postup výstavby je v rámci 
návrhu uvažováno s jednou časovou etapou výstavby s ohledem typ stavby (polní cesta). 

Postup výstavby bude vycházet z časového harmonogramu vybraného dodavatele stavby. 
Vybraný dodavatel předloží časový harmonogram investorovi v předstihu, před zahájením vlastních 
prací. 

V rámci navržených etap výstavby budou zajištěny bezpečné trasy pro pěší po stávajících, 
resp. po realizovaných částech stavby, případně budou vyznačeny obchozí trasy.  
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Předpokládaný popis výstavby vychází z popsaného návrhu, který však může být modifikován 
dle harmonogramu a možností vybraného dodavatele stavby. 

 Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření 
všech správců sítí. Vzhledem k problematice ve znalosti stávajících podzemních vedení, jejichž 
trasy v zaměření jsou mnohdy jako orientační je nutno před veškerými zemními pracemi 
bezpodmínečně provést vytýčení stávajících vedení a v souladu s vytyčovacími výkresy 
objektů provést dodatečnou koordinaci sítí v terénu za přítomnosti správců, investora a 
projektanta. Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, 
které jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci vyjádření 
projektové dokumentace. 


