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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Označení stavby 

Název stavby: Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 

  v k.ú. Olešná u Radnic 

Objekt: SO 101 - Polní cesta VPC 2.6.1 

Katastrální území: k.ú. Olešná u Radnic  

Obec: Němčovice 

Kraj: Plzeňský 

Druh stavby: Stavební úprava 

Předmět stavby: Pozemní komunikace 

 

2. Stavebník 

Název: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň 

Sídlo: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

IČ: 013 12 774 

 

3. Projektant 

Název: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Sídlo: Útušice 66, 332 09 

Kontaktní adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

Vedoucí projektu:  

Zodpovědný projektant:  

IČ: 263 88 791 

 

B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

V rámci SO 101 je řešena stavební úprava polní cesty VPC 2.6.1 v kategorii P 4/30. Polní 
cesta (dále je n „PC“) je navržena jako propojovací účelová komunikace (dále jen „ÚK“) mezi silnicí 
III/232 15 a polní cestou VPC 2.16 v k.ú. Olešná u Radnic. Celková délka úprav na základě závěrů 
projednání v rámci zpracování dokumentace činí cca 130 m. Součástí úprav je návrh sejmutí ornice, 
hospodářských sjezdů, odvodnění a trvalého a přechodného dopravního značení. Sjezd je navržen 
pravostranně v km 0,061 33. 

Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 13/1997 Sb., vyhláškou 104/1997 Sb. a 
vyhláškou 146/2008 Sb., v souladu s ČSN 73 6109 a ČSN 73 6102 včetně navazujících TP a v 
souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívaní staveb. 

 

C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ 

Výchozí podklady pro návrh předloženého stavebního objektu byly následující: 

• Plán společných zařízení KPÚ v k.ú. Olešná u Radnic z podmínek provádění plnění SOD 



Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic 
SO 101 - Polní cesta VPC 2.6.1 

1-Olešná_2_6_1-TZ-101.doc str. 3 

 

• polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu v měřítku 1:500 (zprac. GEODÉZIE 
BOHEMIA s.r.o., , 08/2022)  

• zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu (zprac. Geo - Tec GS, a.s. 09/2022,
 

• podklady o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí potvrzené jednotlivými 
správci 

• závěry z jednání a požadavky objednatele v průběhu projekčních prací 

• průzkum staveniště, průzkum stávajícího dopravního značení 

 

D. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

SO 101 není podmíněn realizací žádné stavby ani SO.  

 

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ  

Stromy na sousedních pozemcích, které by mohly být v kontaktu se stavebními úpravami, 
budou opatřeny z důvodu ochrany před poškozením mechanizmy ochranným bedněním výšky 2 m. 

Stavba vyvolává kácení vzrostlých stromů. Podrobný výčet kácení je součástí př. č. C.4 
Speciální situační výkres - situace kácení. 

V rámci SO 101 je navrženo sejmutí ornice v průměrné tl. 10 cm (mocnost vychází 
z geotechnického průzkumu). Ornice bude použita pro zpětné ohumusování terénních úprav v rámci 
stavby. Rozsah sejmutí ornice je dán hranicí stavby a je patrný z přílohy č. C.3. Koordinační situační 
výkres. Vytýčení hranice sejmutí ornice provede geodet vybraného zhotovitele stavby pro předání 
hranice sejmutí zpracovatelem projektové dokumentace. Jedná se o sejmutí z plochy cca 903 m2, t.j. 
90,3 m3 orniční a kulturní zeminy.   

SO 101 řeší návrh PC v kategorii P 4/30 jako jednopruhovou PC s šířkou zpevnění 3,5 m 
(v místě výhyben pak 6 m) s doprovodnými nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. 

Trasa je od začátku úprav vedena v přímé délky cca 20 m, dále pokračuje v pravostranném 
oblouku o poloměru R= 60 m, navazuje přímá délky cca 23m, na kterou navazuje levostranný oblouk 
o poloměru R = 90 m. Trasa pak pokračuje v přímé délky cca 8 m až do konce úprav. 

Výškově je trasa PC navržena tak, aby kopírovala stávající terén.  

Trasa je vedena klesáním od místa napojení na III/232 15 1,5%, dále pak niveleta stoupá ve 
sklonech 1,9 - 9,1 %. 

Dále úpravy řeší návrh napojení novostavby polní cesty VPC 2.16 formou stykové křižovatky v 
km 0,116 54 s úhlem napojení 75°.  

V příčném uspořádání je PC navržena s šířkou zpevnění 3,5 m s doprovodnými 
nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m. Příčný sklon vozovky je navržený jednostranný 2,5%, sklon 
nezpevněných krajnic pak 2,5 resp. 8%. S ohledem na návrh jednopruhové PC je navrženo rozšíření 
vozovky v místě napojení na III/232 15 s celkovou šířkou zpevnění 6 m. 

Vozovka je navržena s povrchem asfaltovým (ACO 11 tl. 4 cm) s novou konstrukcí vozovky 
pro TDZ IV TP  Katalog vozovek polních cest, listopad 2011, s celkovou tl. konstrukce 46 cm. 
Nezpevněné krajnice jsou navrženy dosypem z R – mat. v tl. 10 cm. 

Závěry GT posouzení stanovil v aktivní zóně zeminy nevhodné pro ponechání bez 
úprav. 

S ohledem na zajištění Edef,2 min 30 MPa je navržena dle GT posouzení sanace formou 
výměny zeminy v tl. 0,6 m pod zemní pláň a aktivní zónu vytvořit ze dvou vrstev kamenito-
štěrkovito-písčité sypaniny o velikosti maximálního zrna 0,20 až 0,25 m. 
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S ohledem na rozsah a rozmanitost zemin v podloží je nezbytné pro ověření navrženého 
způsobu sanace provedení zkušebních ploch v charakteristických místech (zkušební plochy 
cca 5,0 x 5,0 m). V případě, že nebudou dosahovány požadované parametry na pláni, bude 
nutno za účasti geotechnika stavby, stavebního dozoru a GP stavby rozhodnout o jiném 
způsobu skladby sanační vrstvy, případně o využití geotextilií. Po dobu celého průběhu 
provádění zemních prací a zakládání stavby je nezbytně nutný geotechnický dozor. 

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude 
odvodněna do podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna do stávajícího příkopu. Na 
drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro 
D400 osazené ve vzdálenostech cca 60 m. 

Skladby jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a detaily drenáží jsou patrné z přílohy č. 5. 
Vzorové příčné řezy. 

 

• Hospodářské sjezdy 

Sjezd je navržen pravostranně v km 0,061 33. Polohy, typy a šířky sjezdů byly určeny 
objednatelem (SPÚ) a upřesněny na základě závěrů z místní prohlídky dne 6.9.2022 (viz zápis - část 
F. DOKLADY). 

Sjezd je navržen v šířce 6 m. Délka sjezdu je proměnná, jsou vždy zakončeny na hranici 
pozemku polní cesty a přilehlého pozemku a to jak situačně tak i výškově. 

Povrch sjezdu včetně konstrukce je shodný s návrhem  polní cesty, podél sjezdu jsou 
navrženy nezpevněné krajnice šířky 0,25 m s dosypem z R – mat. v tl. 10 cm, v konci sjezdu je 
výšková úroveň povrchu v úrovni navazujícího pozemku. 

 

• Terénní úpravy 

Na nezpevněné krajnice navazují doprovodné TÚ formou svahování max. 1:2, v místech, kde 
je polní cesta v odřezu pak s dorovnáním na terénní hranu na hranici pozemku určeného pro polní 
cestu.  

V plochách TÚ bude provedeno rozprostření ornice v průměrné tl. 20 cm do definitivní 
výškové úrovně a osetí travním semenem (luční směs).  Veškeré úpravy TÚ budou prosty stavebních 
odpadů, sutí a vytrvalých plevelů (včetně jejich částí schopných reprodukce). 

Zemní práce pro SO 101 budou prováděny vždy po vytýčení veškerých stávajících vedení. 
Předpokládá se těžitelnost zeminy ve třídě I. dle ČSN 73 6133. Zemní práce se předpokládají bez 
dotyku se spodní vodou. Případné úpravy zatřídění zemin budou prováděny v průběhu stavby, rovněž 
tak případné problémy se zajištěním spodní vody. 

 

•   Vytýčení  

Vytýčení SO 101 je patrno z přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení. 
Vytýčení je vztaženo k směrovému polygonu. Vrcholy polygonu jsou dány souřadnicemi v systému 
JTSK. Tyto základní vytyčovací prvky jsou pak doplněny kótami resp. příčnými řezy, v nichž jsou 
úpravy vztaženy k osám vytýčení. Výškový systém geodetického podkladu je v systému Bpv, výškové 
fixy a jejich detailní polohy zajistí geodet stavby. Vzhledem k digitálnímu zpracování návrhu je možné 
po předchozí dohodě se stavebníkem předat vybranému dodavateli na vyžádání situaci včetně 
vytýčení v digitální formě. 

 

F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

PC bude odvodněna povrchově do okolního terénu. Pláň je navržena se sklonem 3% a bude 
odvodněna do podélné drenáže PVC DN 160, která bude zaústěna do stávajícího příkopu. Na 
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drenážích budou provedeny kontrolní revizní šachty z PE DN 300 s rámem a poklopem litinovým pro 
D400 osazené ve vzdálenostech cca 60 m. 

 

 

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SSZ, DIO 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Návrh jednotlivých svislých dopravních značek včetně jejich základního umístění je patrný z 
přílohy 2. Situace včetně vytýčení a dopravního značení.  

Je užito 1 ks P4, 1ks IP10a a 2 ks směrových sloupků Z11c/d pro určení předností v 
navrženém napojení na III/232 15. 

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě. Dopravní značení bude provedeno 
v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), 
ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 
1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Před definitivním osazením dopravních značek nutno respektovat obsah výše popsaných 
odstavců včetně uložených podzemních vedení, nad nimiž DZ nelze umisťovat. 

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení značek projednán 
a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ na komunikační síti.  

Po vytýčení polohy SDZ bude provedeno odsouhlasení správcem komunikace a PČR DI. 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

DIO je navrženo pro realizaci stavby, která se dotýká silnice III/232 15 s ohledem na zajištění 
bezpečnosti provozu a bezpečnosti pracovníků stavby v rámci realizace stavby. 

Dopravní značení přechodné bude navrhováno formou svislého přenosného dopravního 
značení. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních 
komunikacích (včetně jejích změn), dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v 
platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění. 

Jedná se o omezení přilehlého jízdního pruhu silnice III/232 15 v místě napojení polní cesty 
VPC 2.6.1. Návrh DIO je patrný z přílohy č. 7. Délka tohoto omezení bude 14 dnů. Po dokončení 
napojení bude do doby dokončení stavby na začátek úseku osazena zábrana Z2 + B1 + E13 (mimo 
vozidla stavby) - předpoklad 90 dní.  

Dočasné dopravní značení je řešeno s využitím mobilních dopravních značek s částečnou 
opakovatelnou využitelností a jeho návrh vychází z TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích v platném znění. 

 

H. ZVLÁSTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Realizace úprav na objektech bude provedena v souladu s DIO. 

V dostatečném předstihu budou o provádění prací informovány veškeré složky IZS. 
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Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, které 
jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci vyjádření projektové 
dokumentace. 

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření 
všech správců sítí. 

Během prováděných prací na SO 101 nedojde k dopadu na životní prostředí, je nutno 
minimalizovat hluk strojních mechanizmů, zajistit prostor proti nadměrnému prachu a činit taková 
opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících životní prostředí.  

Stavební objekt bude prováděn v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 262/2006 Sb. 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. Požadavky, kterými 
se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým 
se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb. 

 

I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Není předmětem SO. 

 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O OVĚŘENÍ 
ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Není předmětem SO.  

 

K. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

S ohledem na typ stavby není předmětem SO.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel 
požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. 
Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno 
provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce!!! 

V projektové dokumentaci jsou konkrétní výrobky uvedeny ve vztahu k zákonu 
č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách jako referenční.  


