
Polní cesta - část  VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ:
SO 101 - Polní cesta VPC 2.6.1
Výkopy 194.76 m3
Drenáž - rýha 63.24 m3
Šachty - jámy 2.50 m3

Dosypy ze stávající zeminy 11.74 m3
Dosyp krajnic ze stávající zeminy 48.28 m3
Šachty - drenážní plastové - obsyp 2.00 m3

Přebytek celkem (výkopy + rýha 
drenáž + šachty plast - obsyp 
šachet plast - dosyp - dosyp 
krajnic) 198.48 m3
SANACE - výkop 420.79 m3
Celkem na skládku 619.27 m3
Zemina na mezideponii 62.02 m3

SO 102 - Polní cesta VPC 2.16
Výkopy 775.57 m3
Drenáž - rýha 332.63 m3
Šachty - jámy 10.50 m3

Dosypy - nákup vhodné zeminy 444.66 m3
Dosyp krajnic ze stávající zeminy 207.00 m3
Šachty - drenážní plastové - obsyp 8.40 m3

Přebytek celkem (výkopy + rýha 
drenáž + šachty plast - obsyp 
šachet plast - dosyp - dosyp 
krajnic) 903.30 m3
SANACE - výkop 1 727.16 m3
Celkem na skládku 2 630.46 m3
Zemina na mezideponii 215.40 m3

SO 103 - Polní cesta VPC 2.5.1
Výkopy 326.29 m3
Drenáž - rýha 72.32 m3
Šachty - jámy 2.00 m3

Násypy - nákup vhodné zeminy 450.98 m3
Dosyp krajnic ze stávající zeminy 41.80 m3
Šachty - drenážní plastové - obsyp 1.60 m3

Přebytek celkem (výkopy + rýha 
drenáž + šachty plast - obsyp 
šachet plast - dosyp - dosyp 
krajnic) 357.21 m3
SANACE - výkop 274.80 m3
Celkem na skládku 632.01 m3
Zemina na mezideponii 43.40 m3



SO 201 -  Rámový most na VPC 2.16
Výkopy 352.00 m3
Rýhy - příkop 62.60 m3

násypy - nákup vhodné zeminy 47.52 m3

Přebytek celkem 352.00 m3
SANACE - výkop 82.80 m3
Celkem na skládku 434.80 m3
Zemina na mezideponii 62.60 m3

SO 401 - Přeložka přípojky NN - T-Mobile na VPC 2.5.1
Výkopy rýha ručně 36.38 m3
Zásyp rýhy stávající zeminou 36.38 m3

CELKEM
VÝKOPY 2 230.79 m3
SANACE - výkop 2 505.55 m3
Přebytek na skládku vč. sanace 4 316.54 m3
Zemina na mezideponii 419.80 m3
Násyp - nákup vhodné zeminy 943.16 m3


