Polni cesta - ¢ast VPC 2.6.1, VPC 2.16 a ¢ast VPC 2.5.1 v k.u. Olesna u Radnic

BILANCE ZEMNICH PRACI:
SO 101 - Polni cesta VPC 2.6.1

Vykopy 194.76 m3
Drenaz - ryha 63.24 m3
Sachty - jamy 2.50 m3
Dosypy ze stavajici zeminy 11.74 m3
Dosyp krajnic ze stavajici zeminy 48.28 m3
Sachty - drenazni plastové - obsyp 2.00 m3

Prebytek celkem (vykopy + ryha
drenaz + Sachty plast - obsyp
Sachet plast - dosyp - dosyp

krajnic) 198.48 m3
SANACE - vykop 420.79 m3
Celkem na skladku 619.27 m3
Zemina na mezideponii 62.02 m3

SO 102 - Polni cesta VPC 2.16

Vykopy 775.57 m3
Drendz - ryha 332.63 m3
Sachty - jamy 10.50 m3
Dosypy - nakup vhodné zeminy 444,66 m3
Dosyp krajnic ze stavajici zeminy 207.00 m3
Sachty - drenazni plastové - obsyp 8.40 m3

Piebytek celkem (vykopy + ryha
drenaz + Sachty plast - obsyp
Sachet plast - dosyp - dosyp

krajnic) 903.30 m3
SANACE - vykop 1727.16 m3
Celkem na skladku 2630.46 m3
Zemina na mezideponii 215.40 m3

SO 103 - Polni cesta VPC 2.5.1

Vykopy 326.29 m3
Drenaz - ryha 72.32 m3
Sachty - jamy 2.00 m3
Nasypy - ndkup vhodné zeminy 450.98 m3
Dosyp krajnic ze stavajici zeminy 41.80 m3
Sachty - drenazni plastové - obsyp 1.60 m3

Prebytek celkem (vykopy + ryha
drenaz + Sachty plast - obsyp
Sachet plast - dosyp - dosyp

krajnic) 357.21 m3
SANACE - vykop 274.80 m3
Celkem na skladku 632.01 m3

Zemina na mezideponii 43.40 m3



SO 201 - Ramovy most na VPC 2.16

Vykopy 352.00 m3
Ryhy - pfikop 62.60 m3
nasypy - nakup vhodné zeminy 47.52 m3
Prebytek celkem 352.00 m3
SANACE - vykop 82.80 m3
Celkem na skladku 434.80 m3
Zemina na mezideponii 62.60 m3

SO 401 - Prelozka pripojky NN - T-Mobile na VPC 2.5.1

Vykopy ryha ru¢né 36.38 m3
Z4&syp ryhy stavajici zeminou 36.38 m3
CELKEM

VYKOPY 2230.79 m3
SANACE - vykop 2 505.55 m3
Prebytek na skladku vé. sanace 4 316.54 m3
Zemina na mezideponii 419.80 m3

Nasyp - nakup vhodné zeminy 943.16 m3



