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Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a provadéni stavby
Technicka zprava SO-01

D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA S0O-01

Identifikacni udaje objektu

Projektova dokumentace stavebniho objektu SO-01 fesi novostavbu prulehu
Pru$ a oseti celé parcely 2954 travnim semenem. Podkladem pro navrh jsou schvalené
Komplexni pozemkové upravy v k.. Boiitov (izemi s nedokoncenym scelovacim
fizenim) s rozSirenim do navazujicich Casti katastralnich tizemi Bykovice a Jestiebi.
Rozhodnuti vydal Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy uiad pro Jithomoravsky
kraj, Pobocka Blansko dne 2552017 (Spisova znacka: 2RP40069/2011-
130753/04/03, C.j.: SPU 145973/2017). Toto rozhodnuti, které nabylo pravni moci
dne 21.7.2017 je ekvivalentem rozhodnuti o umisténi stavby. Pruleh Pru5 byl schvalen
jako spolecna zaiizeni v ramci komplexnich pozemkovych tiprav v k.u. Bofitov.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti dotéenvch umisténim stavby:
katastralni izemi Boritov (754480)

p-C. LV druh pozemku — vyuziti, ochrana druh opatieni

2954 10001 ostatni plocha-jina plocha prulehy Pru5, Pru6

LV Vlastnické pravo
10001 Obec Boritov, Namesti U Vaclava 11, 67921 Boritov

Popis stavebniho objektu

Pruleh Pru5 je navrzen lichobéznikového tvaru s Sitkou dna 0,5 m, hloubkou
minimalné 0,4 m a sklony svahu 1:5. Délka prulehu bude 340,0 m. Pruleh bude v celé
sve délce zatravnén. Dno a 0,75 m svahu budou opatieny protierozni kokosovou siti
ukotvenou dievénymi koliky (2 kusy/m?). V mistech zmén podélného sklonu prulehu
jsou navrzeny stabilizacni prahy z lomoveého kamene do 80 kg na sucho. Na hranici
pozemku budou po 20 m osazeny solitérni kameny hmotnosti minimalné 500 kg.
Podél prulehu je navrzena liniova vysadba stromu (SO-04).

Vramci stavebniho objektu bude provedeno zatravneéni parcely 2954.
Zatravneni bude provedeno travnim osivem pro krajinnou protierozni loukou.
Navrzeny interak¢éni prvek budou zatravnény ftravo-bylinou smeési protierozniho
charakteru, druhové vhodnou jako krajinna smeés do extravilanu. Vysevek smeési je 25
g/m?. Pred vysetim se do pudy aplikuje piipravek zlepSujici zadrzeni vody v pudeé.
Piipravek se smicha se zeminou v mnozstvi predepsaném konkrétnim vybranym
vyrobcem. S ohledem na aktualni prubéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin
vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15.
Zaf1.

Druhové slozeni travo-bylinné smési:
Travy 70 % (pomérna smés druhu):
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kostrava Cervena vybézkata — Festuca rubra subsp. rubra  20%
kostrava Cervena trsnata — Festuca rubra subsp. commutata 15%

jilek vytrvaly — Lolium perenne 10%
kostrava luéni — Festuca pratensis 10%
lipnice lu¢ni — Poa pratensis 5%
stha lalo¢nata — Dactylis glomerata 5%
tomka vonna — Anthoxanthum odoratum 5%

Byliny 30 % (pomérna smés druhu):

cernohlavek obecny — Prunella vulgaris

jetel luéni — Trifolium pratense

jetel plazivy — Trifolium repens

kakost luéni — Geranium pratense

kopretina bila prava — Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)
machelka podzimni — Leontodon autumnalis

sedmikraska chudobka — Bellis perennis

Skarda dvouleta — Crepis biennis

zvonek rozkladity — Campanula patula

rebri¢ek obecny — Achillea millefolium

Zemni prace

V trase bude sejmuta ornice o mocnosti 0,4 m (2x 0,2 m). Zeminy na stavenisti,
v nichz budou provadény zemni prace, jsou zaiazeny dle pozadavki dle CSN 73 6133
do tiidy tézitelnosti I. dle CSN 733055 pievazné do 3. tiidy tézitelnosti. Zemina dna
vykopt kopanych v zimnich podminkach se musi chranit pied zamrznutim
ponechanim vrstvy na pozde€jsi dokopavku anebo krytim ochrannymi materialy.

Souradnice vytycovacich bodu

oznaceni X y

z0 585272,67 1094932,84
KU1 585413,84 1094921,54
KU2 585210,82 1094935,18

Bezpecnost prace

Pied zahajenim stavebnich praci je nutné vytycit vSechna podzemni vedeni a
ochranna pasmo podzemnich a nadzemnich vedeni v blizkosti stavenisté. Pii
provadéni stavby je nutno dodrzet veskeré podminky spravcu siti technické a dopravni
mfrastruktury.

Pi1 provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré pozadavky k zajisteni
bezpecnosti a ochrany zdravi pi1 praci tak, jak je stanovi piislusné predpisy, zejmena
Zdkon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pi1 praci v pracovnepravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi



Priillehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.u. Bofitov
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a provadéni stavby
Technicka zprava SO-01

pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi
dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci), v platném znéni, NV
¢.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té¢ a pracovni prostiedi,
v platném znéni, NV ¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich snebezpeCim padu zvysky nebo do hloubky,
v platném zéni, NV ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisStich, v platném znéni.

Kazdy pracovnik, zucastnény na vystavbé, musi byt prikazné seznamen a
proSkolen s bezpecnostnimi ptedpisy. Pracovnici zjiStujici dopravu v prostorach
staveniSt¢ musi byt sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pasma, sité apod.).
Na stavenisté je pracovnikiim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zakladé opravnéni pracovnikiim zucastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zéklad¢ opravnéni (povéteni) pro urcené prace a s védomim vedeni stavby.

Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt
dodrzovan potadek a Ccistota. Musi byt viditelné vyveéSen seznam dulezitych
telefonnich stanic (I€katska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pii soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace.

Pozndmka

Reseni respektuje platné normy a piedpisy. Piipadné zmény, dodatky nebo
nejasnosti technického teseni oproti projektové dokumentaci budou konzultovany
s projektantem.

Brno, kvéten 2024 Vypracoval:






