Prilehy Pru5, Pru6 a Pru7 v k.u. Bofitov
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a provadéni stavby
Technicka zprava SO-02

D.1.2.1. TECHNICKA ZPRAVA SO-02

Identifikacni udaje objektu

Projektova dokumentace stavebniho objektu SO-02 fesi novostavbu pralehu
Pru6 a oseti celé parcely 2954 travnim semenem. Podkladem pro navrh jsou schvalené
Komplexni pozemkové upravy v k.. Boritov (uzemi s nedokoncenym scelovacim
fizenim) s rozSirenim do navazujicich casti katastralnich tizemi Bykovice a Jestiebi.
Rozhodnuti vydal Statni pozemkovy uiad, Krajsky pozemkovy uiad pro Jihomoravsky
kraj, Pobocka Blansko dne 2552017 (Spisova znacka: 2RP40069/2011-
130753/04/03, C.j.: SPU 145973/2017). Toto rozhodnuti, které nabylo pravni moci
dne 21.7.2017 je ekvivalentem rozhodnuti o umisténi stavby. Pruleh Pru6 byl schvalen
jako spolec¢na zaiizeni v ramci komplexnich pozemkovych tprav v k.u. Bofitov.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti dotéenvch umisténim stavby:
katastralni izemi Boiitov (754480)

p-€. LV druh pozemku — vyuziti, ochrana druh opatieni

2954 10001 ostatni plocha-jina plocha prulehy Pru5, Pru6

LV Vlastnické pravo
10001 Obec Boritov, Namesti U Vaclava 11, 67921 Boritov

Popis stavebniho objektu

Pruleh Pru6 je navizen lichobéznikového tvaru s Sitkou dna 0,5 m, hloubkou
minimalné 0,4 m a sklony svahu 1:5. Délka prulehu bude 138,0 m. Prileh bude v celé
své délce zatravneén. Dno a 0,75 m svahu budou opatieny protierozni kokosovou siti
ukotvenou dievénymi koliky (2 kusy/m?). V misté zmény podélného sklonu prulehu je
navrzen stabilizacni prah z lomoveého kamene do 80 kg na sucho. Na hranici pozemku
budou po 20 m osazeny solitérni kameny hmotnosti minimalné 500 kg. Podél pralehu
je navrzena liniova vysadba stromu (SO-04).

Vramci stavebniho objektu bude provedeno zatravnéni parcely 2954.
Zatravnéni bude provedeno travnim osivem pro krajinnou protierozni loukou.
Navrzeny interakéni prvek budou zatravnény travo-bylinou smeési protierozniho
charakteru, druhoveé vhodnou jako krajinna smeés do extravilanu. Vysevek smési je 25
g/m’. Pied vysetim se do pudy aplikuje piipravek zlepsujici zadrzeni vody v pudé.
Piipravek se smicha se zeminou v mnozstvi predepsaném konkrétnim vybranym
vyrobcem. S ohledem na aktualni prubéh pocasi je pro jarni vysev vhodny termin
vysevu od 15. dubna do 15. kvétna a pro podzimni vysev termin od 15. srpna do 15.
zari.

Druhoveé slozeni travo-bylinné smési:
Travy 70 % (pomérna smés druhu):

e kostrava Cervena vybezkata — Festuca rubra subsp. rubra  20%
e kostrava Cervena trsnata — Festuca rubra subsp. commutata 15%
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e jilek vytrvaly — Lolium perenne 10%
e kostrava luéni — Festuca pratensis 10%
e lipnice lu¢ni — Poa pratensis 5%
e srha lalo¢nata — Dactylis glomerata 5%
e tomka vonna — Anthoxanthum odoratum 5%

Byliny 30 % (pomérna smés druhu):
e cernohlavek obecny — Prunella vulgaris
e jetel lucni — Trifolium pratense
e jetel plazivy — Trifolium repens
e kakost lucni — Geranium pratense
e kopretina bila prava — Leucanthemum vulgare subsp. vulgare)
e machelka podzimni — Leontodon autumnalis
e sedmikraska chudobka — Bellis perennis
e Skarda dvouleta — Crepis biennis
e zvonek rozkladity — Campanula patula
e tebricek obecny — Achillea millefolium

Zemni prace

V trase bude sejmuta ornice o mocnosti 0,4 m (2x 0,2 m). Zeminy na stavenisti,
v nichz budou provadény zemni prace, jsou zarazeny dle pozadavki dle CSN 73 6133
do tiidy téZitelnosti I. dle CSN 733055 pievazné do 3. tiidy téZitelnosti. Zemina dna
vykopu kopanych v zimnich podminkach se musi chranit pred zamrznutim
ponechanim vrstvy na pozdejsi dokopavku anebo krytim ochrannymi materialy.

Souradnice vytycovacich bodu

oznaceni X y

z0 585272,67 1094932,84
KU1 585413,84 1094921,54
KU2 585210,82 1094935,18

Bezpecnost prace

Pied zahajenim stavebnich praci je nutné vyty¢it vSechna podzemni vedeni a
ochranna pasmo podzemnich a nadzemnich vedeni v blizkosti staveniSté. Pii
provadeéni stavby je nutno dodrzet veskeré podminky spravcu siti technické a dopravni
infrastruktury.

Pi1 provadeni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré pozadavky k zajisteni
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci tak, jak je stanovi piislusné piedpisy, zejména
Zdkon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovneépravnich vztazich a zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pi1 ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), v platném znéni, NV
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¢.101/2005 Sb., o podrobngjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
v platném znéni, NV ¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pifi praci na pracoviStich snebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,
v platném zéni, NV ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

Kazdy pracovnik, zacastnény na vystavbé, musi byt prikazné¢ sezndmen a
proskolen s bezpe¢nostnimi piedpisy. Pracovnici zjiStujici dopravu v prostorach
staveni$t€¢ musi byt sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pasma, sité apod.).
Na staveni$té je pracovnikim zicastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zéklad¢ opravnéni pracovnikiim zacastnénych na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zakladé opravnéni (povéfeni) pro urCené prace a s védomim vedeni stavby.

Pracovist¢ musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena. Musi byt
dodrzovan poradek a Ccistota. Musi byt viditelné¢ vyvéSen seznam dulezitych
telefonnich stanic (Iékatska sluzba, policie, hasici).

Shodné se postupuje pii soub&hu stavebnich praci spracemi za provozu.
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky
bezpecnosti prace.

Pozndmka

Reseni respektuje platné normy a piedpisy. Vstupnim podkladem pro feseni
bylo geodetické zaméteni lokality a IGP. Ptipadné zmény, dodatky nebo nejasnosti
technického feSeni oproti projektové dokumentaci budou konzultovany
s projektantem.

Brno, kvéten 2024 Vypracoval






