Kalkulace ceny

Odstranéni zavazného stavu
Kanal Krhovice-Hevlin
Shybka Valtrovice - €esle

ID: 5150000197-11201000

C. polozka Soupis a popis polozky m.j. mnozstvi cena celkem
1 35.AD HOC Zamecnické prace hod 30 650,00 19 500,00
2 56.AD HOC Svarecké prace m 15 800,00 12 000,00
3 21 AD HOC Natéry kovovych konstrukci m2 5 600,00 3 000,00
4 49.AD HOC Pronajem manipulaéni techniky hod 3 2000,00 6 000,00
5 42 AD HOC posky’tnutl soucvl.nnostl.objednavate!| nepo Jlm urvcenym tfetim osobam hod 9 550,00 1100,00
nad ramec soucinnosti poskytované v ramci sluzeb Provozu HZZ
6 47.AD HOC Silniéni doprava nakladu vozidlem nad 3,5t km 16 50,00 800,00
7 46.AD HOC Silni¢ni doprava nakladu vozidlem do 3,5t km 40 40,00 1 600,00
produkt profil IPE 14 m 12 362,89 4 354,68
produkt trubka konstrukéni 50x3 m 30 108,00 3 240,00
Soucet polozek bez DPH K¢ 51594,68
DPH 21% K& 10834,88
Celkem odstranéni zavazného stavu vé. DPH K¢é 62 429,56

Zpracoval: XXXXXX

Doprava vozidlo do 3,5 t- zamec¢nik - demontaz a montaz Cesli Dyjakovice -Valtrovice a zpét - 2x8 km
Doprava vozidlo nad 3,5 t- doprava, material, doprava zhotovenych Cesli Dyjakovice - Znojmo - Valtrovice a zpét - 2x20 km

V Dyjakovicich dne 24.11.2025

Prevzal: SPU, OVHS, oddéleni VHS Brno

27.11.2025 Ing. Hrnéif




