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A. PRUVODNI LIST

PSZ ZABRUSANY

Dokumentace pro povoleni stavby dopravni infrastruktury a stavby vodniho dila

Oznameni o realizaci lokalniho biokoridoru LBK10b

Statni pozemkovy urad

Krajsky pozemkovy tfad Usteckého kraje
Pobocka Teplice

Masarykova tf. 2421, 415 01 Teplice
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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavhé

a) Nazev stavby:

PSZ Zabrusany

b) Misto stavby:
Obec Zabrusany (okres Teplice)
katastralni zemi Zabrusany (789399)
parc. ¢. KN 558, 545, 544, 471, 492, 632, 468, 629, 627

c¢) Predmét dokumentace:

Dokumentace pro povoleni stavby dopravni infrastruktury a stavby vodniho dila
Ozndmeni o realizaci lokdlniho biokoridoru LBK10b

Nova stavba tané (TUN4), rekonstrukce polni cesty DC38-R a vysadba a vysev prvku
USES (lokalni biokoridor LBK10b). Ve dle schvaleného planu spoleénych zafizeni
komplexnich pozemkovych Uprav v k.U. Zabrusany.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel

AGROPLAN siol. S r.o.

sidlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
email: info@agroplan.cz
idds: pb5jxk5

ARAKI s.r.o.

i€o: 211 666 68

sidlo: Chotec 24, 252 26 Chotec¢
email: arakisro@gmail.com
idds: sy8a9ri

b) Hlavni projektant

uredne opravneny projektant pozemkovych uprav
SPU 31812/2010-17500
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Urbanistické reseni: _ autorizovany urbanista (A2),

CKA: 04 605
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c) Zpracovatelé casti

Stavba je rozdélena do tfi stavebnich objektd SO1 — SO3:

1. SO1: Nova stavba tiiné (TUN4)

Zpracoval:

Autorizovany projektant: autorizovany inzenyr v oboru stavby
vodniho hospodafstvi a krajinneno Inzenyrstvi, CKAIT: 0012153

2. SO2: Rekonstrukce DC38-R

Zpracoval

Autorizovany projektant:
stavby, CKAIT: 0014918

autorizovany inZenyr v oboru dopravni

3. SO03: Lokalni biokoridor LBK10b

Autorizovany projektant:
Uzemnich systému ekologické stability, CKA: 0014918

autorizovany projektant

v vew

d) Zeméméricsky inzenyr

- UFedné opravnény zeméméfi¢sky inzenyr, CUZK 2318/06

A.2 Seznam vstupnich podkladt

e PIan spole¢nych zafizeni — aktualizace, Komplexni pozemkové Upravy v k.U. Zabrusany
(Agroplan spol. s r.o., 2022)

e Dokumentace technického feSeni — vodohospodarska opatifeni, Komplexni pozemkové
Upravy v k.U. Zabrusany (Agroplan spol. s r.o., 2021)

e Pozadavky zadavatele a obce
e Terénni prizkumy
e Zaméreni skutecného stavu

e Geologicky a geotechnicky prlizkum v trase polni cesty ,,DC38-R“ na pozemku p.¢. 627
a vprostoru navrhované tiné na pozemku p.¢. 629, vSe vk.U. Zabrusany,
Agrogeologie, 2024.

e Uzemni plan obec Zabrusany - 2008)
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A.3 Atributy stavby

...pro stanoveni podminek napojeni a provadéni Cinnosti v ochrannych a bezpec€nostnich pasmech
dopravni a technické infrastruktury

a) hloubka stavby
S01: Podél tiné je navrien ochranny val. Vyska valu nad stavajici terén je max. 1 m.
S$02: Vysledna vozovka respektuje stavajici terén.

S03: Jedna se o vysadbu. Pfedpoklad ristu kofenového systému je cca 1 m, max 5 m hloubky.

b) vyska stavby
S01: Maximalni hloubka tané ¢ini 1,8 m pod stavajici terén.
S02: Cesta je navrZena s tl. konstrukce 330 m. Vyslednd vozovka respektuje stavajici terén.

S03: Jedna se o vysadbu. Pfedpoklad ristu stromi je cca do 20 m. V misté, kde se biokoridor nachazi
v ochranné pasmu elektrického vedeni je navriena vysadba kefl, jejichz vyska dospélého jedince
béZné nepresahuje vysky 3 m.

c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé

S01: Predpoklad je, Ze tin bude slouzit pro zadrZeni vody a posileni biodiverzity. Tan neni uréena
ke koupani.

evvs

S03: Nejednd se o stavbu, ale o vysadbu, tedy kapacita osob je bezpfedmétna.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby

Zacatek a konec realizace stavby se bude odvijet od finanénich moZnosti investora. Realizace
se predpokladd v etapach. Prvni etapa se predpoklada v druhé poloviné roku 2025, dokonceni dila
do 1 roku od jejiho zahajeni.

Vypracoval




